

投 标 总 价

投 标 人： 投标2

(单位盖章)

2016年05月12日

投标总价

招 标 人：招标人

工程名称：江苏某建设项目

投标总价(小写)：10003264.04

(大写)：壹仟万叁仟贰佰陆拾肆元零肆分

投 标 人：投标2

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：投标代表2

(签字或盖章)

编 制 人：投标编制2

(造价人员签字盖专用章)

时 间：2016年05月12日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：江苏某建设项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	一期工程	8406932.65	335721.81	180154.14	421905.04
2	二期工程	1596331.39		49328.72	90683.57
合计		10003264.04	335721.81	229482.86	512588.61

单项工程投标报价汇总表

工程名称：江苏某建设项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	A土建	3192940.11	335721.81	82892.27	184155.89
2	A安装	2704294.04		41009.58	116429.84
3	A市政	2509698.5		56252.29	121319.31
4	B土建	1596331.39		49328.72	90683.57
合计		10003264.04	335721.81	229482.86	512588.61

单位工程投标报价汇总表

工程名称：A土建(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1895167.64	35720.14
1.1	人工费	446626.96	
1.2	材料费	909517.01	35720.14
1.3	施工机具使用费	294132.41	
1.4	企业管理费	165721.81	
1.5	利润	79169.66	
2	措施项目费	374561.77	0.89
2.1	单价措施项目费	286216.06	0.89
2.2	总价措施项目费	88345.71	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	82892.27	
3	其他项目费	466621.79	
3.1	其中:暂列金额	153900.06	
3.2	其中:专业工程暂估	300000.78	
3.3	其中:计日工	3160.93	
3.4	其中:总承包服务费	9560.02	
4	规费	184155.89	
5	税金	316417.49	
6	工程造价	3192940.11	35721.03

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A土建(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:一类土 2、弃土运距:150M 以内 3、取土运距:70M 以内	m2	1020.457	28.51	29093.22	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:4m 3、场内运距:2km	m3	201.254	282.94	56942.69	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2M以内 3、场内运距:3km	m3	256.346	9.5	2435.28	
4	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:4m以内 3、场内运距:2km	m3	152.254	30.65	4666.59	
5	010101005001	冻土开挖 (&’ ” ><)	1、冻土厚度:4m 2、弃土运距:1km 3、特殊字符:&’ ” ><	m3	142.786	19.54	2790.04	
6	010101006001	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度:5m 2、场内运距:500m	m3	1000.238	0.74	740.18	
7	010101007001	管沟土方	1、土壤类别:四类土 2、挖沟深度:4m	m3	36.125	7.25	261.91	
8	010102001001	挖一般石方	1、岩石类别:普坚石 2、开凿深度:6m 3、场内运距:600m	m3	32.145	79.37	2551.36	
9	010102002001	挖沟槽石方	1、岩石类别:普坚石 2、开凿深度:3m 3、弃碴运距:7m	m3	45.248	173.98	7872.21	
10	010102003001	挖基坑石方	1、岩石类别:特坚石 2、开凿深度:3m 3、场内运距:600m	m3	586.254	10.72	6284.65	
11	01B001	土建补充清单1		m3	25.654	70.83	1817.09	
12	010102004001	挖管沟石方		m3	56.354	139.45	7858.58	
13	010103001001	回填方		m3	852.365	3.94	3358.32	
14	010103002001	余方弃置		m3	600.242	4.13	2479	
		分部小计					129151.12	
		地基处理与边坡支护工程						
15	010201001002	换填垫层		m3	32.145	24.91	800.74	
16	010201002001	铺设土工合成材料		m2	56.321	116.24	6546.8	
17	010201003001	预压地基		m2	52.3	67.29	3519.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010201004001	强夯地基		m2	65.324	50.34	3288.41	
19	010201005001	振冲密实（不填料）		m2	58.21	109.94	6399.61	
20	010201006001	振冲桩（填料）		m3	60.23	0.24	14.46	
21	010201007001	砂石桩		m3	52.21	19.6	1023.32	
22	010201008001	水泥粉煤灰碎石桩		m	25.22	53.09	1338.93	
23	010201009001	深层搅拌桩		m	10.14	57.81	586.19	
24	010201010001	粉喷桩		m	36.21	11.31	409.54	
25	010201011001	夯实水泥土桩		m	16.58	42.88	710.95	
26	010201012001	高压喷射注浆桩		m	10.24	145.77	1492.68	
27	010201013001	石灰桩		m	67.1	44.93	3014.8	
28	010201014001	灰土（土）挤密桩		m	15.86	25.09	397.93	
29	010201015001	柱锤冲扩桩		m	15.31	51.85	793.82	
30	010201016001	注浆地基		m3	26.35	2.09	55.07	
31	010201017001	褥垫层		m3	12.6	118.12	1488.31	
32	010202001001	地下连续墙		m3	32.5	291.46	9472.45	
33	010202002001	咬合灌注桩		m	8.3	289.08	2399.36	
34	010202003001	圆木桩		m	7.6	655.79	4984	
35	010202004001	预制钢筋混凝土板桩		m	12.2	182.49	2226.38	129.68
36	010202005001	型钢桩		t	125.7	515.24	64765.67	
37	010202006001	钢板桩		t	136.4	198.73	27106.77	
38	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆		m2	14.5	82.12	1190.74	83.79
39	010202008001	土钉		m	322	12.28	3954.16	
40	010202010001	钢筋混凝土支撑		m3	14.3	358.26	5123.12	932.3
41	010202007001	锚杆（锚索）		m	251	21.92	5501.92	
42	010202011001	钢支撑		t	12	4482.17	53786.04	
		分部小计					212391.44	
		桩基工程						
43	010301001001	预制钢筋混凝土方桩		m3	102.12	360.41	36805.07	
44	010301002001	预制钢筋混凝土管桩		m	120.45	14.53	1750.14	
45	010301003001	钢管桩		t	75.1	4214.13	316481.16	
46	010301004001	截（凿）桩头		m3	56	5.73	320.88	
47	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩		m	120.12	34.87	4188.58	567.62
48	010302002001	沉管灌注桩		m3	140.21	381.99	53558.82	
49	010302003001	干作业成孔灌注桩		m3	113.2	10.48	1186.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010302004001	挖孔桩土（石）方		m3	102.5	214.45	21981.13	
51	010302005001	人工挖孔灌注桩		m3	103.56	2.3	238.19	
52	010302006001	钻孔压浆桩		m	120.54	0.68	81.97	
53	010302007001	灌注桩后压浆		孔	56.23	2.04	114.71	
54	01B002	机械钻孔灌注桩土（石）方		m	102.58	6.98	716.01	129.73
55	010302007002	灌注桩后压浆		孔	117	71.64	8381.88	
56	010302007003	灌注桩后压浆		孔	108	221.83	23957.64	89.38
57	010302006002	钻孔压浆桩		m	96	136.06	13061.76	
		分部小计					482824.28	
		砌筑工程						
58	010401001001	砖基础		m3	150.23	3.67	551.34	
59	010401002001	砖砌挖孔桩护壁		m3	65.21	25.04	1632.86	
60	010401003001	实心砖墙		m3	81.1	47.97	3890.37	
61	010401004001	多孔砖墙		m3	72.56	15.83	1148.62	
62	010401006001	空斗墙		m3	102.4	2.56	262.14	
63	010401007001	空花墙		m3	142.5	4.08	581.4	
64	010401008001	填充墙		m3	201.56	25.9	5220.4	
65	010401009001	实心砖柱		m3	32.56	49.65	1616.6	
66	010401010001	多孔砖柱		m3	78.52	30.47	2392.5	
67	010401005001	空心砖墙		m3	254.3	5.12	1302.02	
68	010401009002	实心砖柱		m3	58.634	318.21	18657.93	
69	010401011001	砖检查井		座	120	27.46	3295.2	686.25
70	010401012001	零星砌砖		m3	142.2	20.49	2913.68	
71	010401013001	砖散水、地坪		m2	152.24	2.23	339.5	
72	010401014001	砖地沟、明沟		m	250.32	0.66	165.21	6.2
73	010402002001	砌块柱		m3	25.63	152.41	3906.27	
74	010402001001	砌块墙		m3	278.2	5.36	1491.15	
75	010402001002	砌块墙		m3	230.21	3.38	778.11	
76	010403002001	石勒脚		m3	152.4	599.08	91299.79	
77	010403001001	石基础		m3	52.35	55.47	2903.85	
78	010403004001	石挡土墙		m3	45.12	22.51	1015.65	
79	010403001002	石基础		m3	152.3	329.26	50146.3	
80	010403003001	石墙		m3	65.23	20.09	1310.47	
81	010403005001	石柱		m3	142.32	20.63	2936.06	
82	010403006001	石栏杆		m	123.1	6.68	822.31	
83	010403007001	石护坡		m3	56.32	118.91	6697.01	
84	010403008001	石台阶		m3	78.23	84.28	6593.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010403009001	石坡道		m2	89.2	32.93	2937.36	
86	010403010001	石地沟、明沟		m	56.123	23.28	1306.54	
87	010404001001	垫层		m3	47.253	126.43	5974.2	
		分部小计					224088.06	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
88	010501001001	垫层		m3	56.21	31.54	1772.86	
89	010501002001	带形基础		m3	145.21	37.23	5406.17	
90	010501003001	独立基础		m3	78.52	38.75	3042.65	50.67
91	010501004001	满堂基础		m3	15.23	348.04	5300.65	
92	010501005001	桩承台基础		m3	56.17	97.68	5486.69	334.03
93	010501006001	设备基础		m3	56.2	97.68	5489.62	334.21
94	010502001001	矩形柱		m3	78.2	679.74	53155.67	4947.6
95	010502002001	构造柱		m3	98.14	478.58	46967.84	
96	010502003001	异形柱		m3	105.23	11.42	1201.73	
97	010503001001	基础梁		m3	563.2	4.93	2776.58	
98	010503002001	矩形梁		m3	25.3	806.82	20412.55	
99	010503003001	异形梁		m3	15.31	293.09	4487.21	
100	010503004001	圈梁		m3	14.2	610.55	8669.81	773.4
101	010503005001	过梁		m3	18.5	369.62	6837.97	1007.59
102	010503006001	弧形、拱形梁		m3	17.52	41.94	734.79	
103	010504001001	直形墙		m3	98.25	34.38	3377.84	519.21
104	010504002001	弧形墙		m3	75.3	31.46	2368.94	
105	010504003001	短肢剪力墙		m3	85.1	49.26	4192.03	
106	010504004001	挡土墙		m3	104.21	247.29	25770.09	
107	010505001001	有梁板		m3	85.2	17.97	1531.04	281.88
108	010505003001	平板		m3	72.4	10.12	732.69	130.1
109	010505004001	拱板		m3	56.23	33.27	1870.77	
110	010505002001	无梁板		m3	42.57	17.2	732.2	139.31
111	010505005001	薄壳板		m3	12.4	336.83	4176.69	672.16
112	010505006001	栏板		m3	54.1	28.47	1540.23	223.3
113	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板		m3	23	364.49	8383.27	1252.68
114	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板		m3	27.1	14.07	381.3	60.62
115	010505009001	空心板		m3	28.4	376.47	10691.75	1539.47
116	010505010001	其他板		m3	29.41	364.49	10719.65	1601.8
117	010506001001	直形楼梯		m2	15.24	103.34	1574.9	260.87
118	010506002001	弧形楼梯		m2	16.23	107.29	1741.32	279.66

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	010507001001	散水、坡道		m2	17.25	28.88	498.18	44.47
120	010507002001	室外地坪		m2	18.25	146	2664.5	
121	010507003001	电缆沟、地沟		m	19.24	218.57	4205.29	773.98
122	010507004001	台阶		m2	53.2	44.7	2378.04	
123	010507005001	扶手、压顶		m	20.3	24.39	495.12	48.58
124	010507006001	化粪池、检查井		m3/座	12	697.74	8372.88	7.19
125	010507007001	其他构件		m3	24.2	368.48	8917.22	1318.04
126	010508001001	后浇带		m3	53.1	378.08	20076.05	2878.38
127	010509001001	矩形柱		m3	14.2	419.74	5960.31	
128	010509002001	异形柱		m3	17.8	282.82	5034.2	
129	010510001001	矩形梁		m3	24.1	212.89	5130.65	0.36
130	010510002001	异形梁		m3	16.2	271.74	4402.19	
131	010510003001	过梁		m3	142.12	63.64	9044.52	
132	010510004001	拱形梁		m3	112.3	296.16	33258.77	7355.24
133	010510005001	鱼腹式吊车梁		m3	20.3	312.37	6341.11	1323.47
134	010510006001	其他梁		m3	15.24	773.77	11792.25	
135	010511001001	折线型		m3	12.36	302.76	3742.11	673.3
136	010511002001	组合		m3	13.2	616.98	8144.14	719.06
137	010511003001	薄腹		m3	58.214	223.09	12986.96	
138	010511004001	门式刚架		m3	25.41	276.55	7027.14	
139	010511005001	天窗架		m3	35.6	542.15	19300.54	
140	010512001001	平板		m3	20.31	81.69	1659.12	1.6
141	010512002001	空心板		m3	10.25	72.23	740.36	0.89
142	010512003001	槽形板		m3	12.35	515.34	6364.45	
143	010512004001	网架板		m3	24.32	346.09	8416.91	1093.54
144	010512006001	带肋板		m3	17.52	176.55	3093.16	0.93
145	010512007001	大型板		m3	30.14	322.2	9711.11	1355.23
146	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈		m3	58.12	98.67	5734.7	
147	010513001001	楼梯		m3	60.24	129.52	7802.28	
148	010514001001	垃圾道、通风道、烟道		m3	24.21	901.26	21819.5	1092.37
149	010514002001	其他构件		m3	32.25	88.28	2847.03	
150	010515001001	现浇构件钢筋		t	58.24	118.43	6897.36	
151	010515002001	预制构件钢筋		t	20.1	210.2	4225.02	
152	010515003001	钢筋网片		t	24.3	320.04	7776.97	
153	010515004001	钢筋笼		t	15.2	426.03	6475.66	
154	010515005001	先张法预应力钢筋		t	16.2	456.07	7388.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	010515006001	后张法预应力钢筋		t	32.25	369.69	11922.5	
156	010515007001	预应力钢丝		t	58.2	0.22	12.8	
157	010515008001	预应力钢绞线		t	21.42	39.72	850.8	
158	010515009001	支撑钢筋（铁马）		t	21.36	6.53	139.48	
159	010515010001	声测管		t	15.24	34.93	532.33	
160	010516001001	螺栓		t	16.32	3365.15	54919.25	
161	010516002001	预埋铁件		t	18.52	2192.1	40597.69	
162	010516003001	机械连接		个	12	616.77	7401.24	
163	010516003002	机械连接		个	13	3.37	43.81	
164	010516002002	预埋铁件		t	25	5371.76	134294	
		分部小计					782965.53	
		保温、隔热、防腐工程						
165	011001001001	保温隔热屋面		m2	98.215	10.6	1041.08	
166	011001002001	保温隔热天棚		m2	58.214	18.65	1085.69	
167	011001003001	保温隔热墙面		m2	60.25	46.52	2802.83	
168	011001004001	保温柱、梁		m2	86.21	21.04	1813.86	
169	011001005001	保温隔热楼地面		m2	69.2	6.17	426.96	
170	011001006001	其他保温隔热		m2	76.1	23.69	1802.81	
171	011002001001	防腐混凝土面层		m2	89.254	131.43	11730.65	
172	011002002001	防腐砂浆面层		m2	58.3	62.72	3656.58	
173	011002003001	防腐胶泥面层		m2	98.14	35.48	3482.01	
174	011002004001	玻璃钢防腐面层		m2	89.36	33.92	3031.09	
175	011002005001	聚氯乙烯板面层		m2	78.35	0.76	59.55	
176	011002006001	块料防腐面层		m2	95.2	251.8	23971.36	
177	011002007001	池、槽块料防腐面层		m2	25.4	235.13	5972.3	
178	011003001001	隔离层		m2	65.1	35.44	2307.14	
179	011003002001	砌筑沥青浸渍砖		m3	25.3	9.05	228.97	
180	011003003001	防腐涂料		m2	63.2	5.29	334.33	
		分部小计					63747.21	
		分部分项合计					1895167.64	35720.14
1	011701001001	综合脚手架		m2	102.31	9.48	969.9	
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1.24	227892.87	282587.16	
3	011703001001	垂直运输		m2	1	2574.5	2574.5	
4	011702001001	基础		m2	1	84.5	84.5	0.89
		单价措施合计					286216.06	0.89
合计							2181383.7	35721.03

综合单价分析表

工程名称：A土建(001)

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位		m2		工程量		1020.4567	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-139	推土机(55kW以内)推土 推距10m以内	1000m3	1.5E-05	310.91		1735.55	532.08	245.58			0.03	0.01			
1-163备注2	拖式铲运机(斗容量3m3以内)铲土 运距200m以内	1000m3	0.000807	310.91	11.02	6113.54	1670.36	770.93	0.25	0.01	4.93	1.35	0.62		
1-198备注3	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)正铲 装车	1000m3	0.00884	171		1576.21	454.27	209.67	1.51		13.93	4.02	1.85		
综合人工工日		小计							1.77	0.01	18.89	5.37	2.48		
0.0246工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									28.51						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水						m3	0.002	4.11	0.01					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	0.01		--			

项目编码		010101002001		项目名称		挖一般土方			计量单位		m3	工程量	201.2536	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-200备注3	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)反铲装车	1000m3	0.004969	171		2090.52	588	271.38	0.85		10.39	2.92	1.35	
1-193备注3	自行式铲运机(斗容量10~12m3以内)铲土运距1000m以内	1000m3	0.009938	226.96	9.73	4151.79	1138.48	525.45	2.26	0.1	41.26	11.31	5.22	
1-266	自卸汽车运土运距在10km以内	1000m3	0.011428		24.93	13125.38	3412.6	1575.05		0.28	150	39	18	
综合人工工日		小计							3.11	0.38	201.65	53.24	24.57	
0.0431工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								282.94						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.093	4.11	0.38				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	0.38		--		

项目编码		010101003001	项目名称		挖沟槽土方			计量单位		m3	工程量	256.3456	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-85	支挡土板	10m2	0.0069 67	77.21	40.28	8.99	22.41	10.34	0.54	0.28	0.06	0.16	0.07
1-12备注1	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 湿土 四类土	m3	0.1027 74	36.78			9.56	4.41	3.78			0.98	0.45
1-214备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)反铲 装车	1000m3	0.001	193.8		2108.7 7	598.67	276.31	0.19		2.11	0.6	0.28
综合人工工日		小计							4.51	0.28	2.17	1.74	0.8
0.0642工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3		1427.8 2	0.28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.28		--	

项目编码		010101004001	项目名称	挖基坑土方		计量单位		m3	工程量	152.2541			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-67	底面积≤20m2的 基坑人工挖土 一类湿土 深度 在1.5m以内	m3	1	12.95			3.37	1.55	12.95			3.37	1.55
1-240	装载机铲装松散 土自铲自运(斗 容量1m3以内) 运距20m以内	1000m3	0.001	310.91		1544.6 1	482.44	222.66	0.31		1.54	0.48	0.22
1- 271+[1 - 272]*2	自卸汽车运土 运距在40km以内	1000m3	0.0001 58		24.93	46898. 76	12193. 68	5627.8 5			7.41	1.93	0.89
综合人工工日		小计							13.26		8.95	5.78	2.66
0.1842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.65				
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水						m3	0.001	4.11				

细	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--		--	

项目编码		010101005001	项目名称		冻土开挖(&’ ” ><)		计量单位		m3	工程量	142.7859		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-230	支撑下挖土 深7m内	1000m3	0.001	1399.1		3228.28	1203.12	555.29	1.4		3.23	1.2	0.56
1-1	人工挖一般土方 土壤类别 一类土	m3	1	5.18			1.35	0.62	5.18			1.35	0.62
1-112	人工挖石方 沟槽挖石 软岩	m3	0.086626	50.26			13.07	6.03	4.35			1.13	0.52
综合人工工日		小计							10.93		3.23	3.69	1.7
0.1519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码		010101006001		项目名称		挖淤泥、流砂			计量单位		m3		工程量		1000.2375	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
1-83	挖淤泥	m3	0.010235	29.02			7.55	3.48	0.3				0.08	0.04		
1-87+[1-90]*1	人工、人力车运土、石方(碴)人工挑抬 运距在40m以内 淤泥、流砂	m3	0.010235	22.8			5.93	2.74	0.23				0.06	0.03		
综合人工工日		小计							0.53				0.14	0.06		
0.0073工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									0.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--			--				

项目编码	010101007001	项目名称	管沟土方		计量单位	m3	工程量	36.1254
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-282备注1	原土碾压 拖拉机75kW拖式双筒羊足碾	1000m2	0.000775	51.82		38.13	23.39	10.79	0.04		0.03	0.02	0.01
1-101	回填土 地面 松填	m3	1	5.18			1.35	0.62	5.18			1.35	0.62
综合人工工日		小计							5.22		0.03	1.37	0.63
0.0726工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010102001001		项目名称		挖一般石方		计量单位		m3		工程量		32.1452	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-132	人工槽(坑)清理软岩	m3	0.099999	15.55			4.04	1.87	1.55				0.4	0.19	
1-138	人工地面清理硬质岩	m3	1	55.96			14.55	6.72	55.96				14.55	6.72	
综合人工工日		小计							57.51				14.95	6.91	
0.7989工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									79.37						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--			--			

项目编码		010102002001	项目名称		挖沟槽石方			计量单位		m3	工程量		45.2478	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-131	人工槽(坑)清理极软岩	m3	1	12.44			3.23	1.49	12.44			3.23	1.49	
1-114	人工挖石方 沟槽挖石 硬质岩	m3	0.55799	203.65			52.95	24.44	113.63			29.55	13.64	
综合人工工日		小计							126.07			32.78	15.13	
1.7509工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									173.98					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-113	人工挖石方 沟槽挖石 较软岩	m3	1	101.05			26.27	12.13	101.05			26.27	12.13
综合人工工日		小计							101.05			26.27	12.13
1.4034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								139.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010103001001	项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	852.3654		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140备注1	推土机(55kW以内)推土 推距20m以内	1000m3	0.001	310.91		2110.25	629.5	290.54	0.31		2.11	0.63	0.29
1-166备注1	拖式铲运机(斗容量3m3以内)铲土 运距500m以内	1000m3	5.2E-05	310.91	11.02	8018.08	2165.54	999.48	0.02		0.42	0.11	0.05
综合人工工日		小计							0.33		2.53	0.74	0.34
0.0045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.94					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		4.11				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010103002001	项目名称		余方弃置			计量单位		m3	工程量	600.2415	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-337	自卸汽车运碴 自卸汽车(载重8t以内)运距3km以内	1000m3	0.0001 1		24.93	13167. 03	3423.4 3	1580.0 4			1.45	0.38	0.17
1-271+[1-272]*1	自卸汽车运土 运距在35km以内	1000m3	3.8E- 05		24.93	40654. 49	10570. 17	4878.5 4			1.54	0.4	0.19
综合人工工日		小计									2.99	0.78	0.36
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				4.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.001	4.11			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码		010201001002	项目名称		换填垫层		计量单位		m3	工程量	32.1452		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	强夯法加固地基 100t.m以内 2击/点以内	100m2	0.0174 21	377.24	182.02	527.12	235.13	108.52	6.57	3.17	9.18	4.1	1.89
综合人工工日		小计							6.57	3.17	9.18	4.1	1.89
0.0913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	10t夯锤摊销						kg	0.065	7.34	0.48			
	夯钩摊销						只		5865.6 4	2.16			
	其他材料费								--	0.53		--	
	材料费小计								--	3.17		--	

项目编码		010201002001	项目名称		铺设土工合成材料			计量单位		m2	工程量	56.3214	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-11备注1	深层搅拌桩 双轴	m3	1.000685	8.39	89.49	14.02	2.69	1.57	8.4	89.55	14.03	2.69	1.57
综合人工工日		小计							8.4	89.55	14.03	2.69	1.57
0.1167工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									116.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 42.542.5级						kg	215.002	0.4	86			
	高压胶管						m	0.049	42.45	2.1			
	水						m3	0.353	4.11	1.45			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	89.55		--	

项目编码		010201003001	项目名称		预压地基			计量单位		m2	工程量	52.3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-7	强夯法加固地基 300t.m以内 8击/点以内	100m2	0.01	1761.31	547.13	2718.17	1164.66	537.54	17.61	5.47	27.18	11.65	5.38
综合人工工日		小计							17.61	5.47	27.18	11.65	5.38
0.2446工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									67.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	16t夯锤摊销						kg	0.279	7.34	2.05			
	夯钩摊销						只		5865.64	2.48			
	路基箱摊销						kg	0.109	5.87	0.64			
	其他材料费								--	0.31		--	
	材料费小计								--	5.47		--	

项目编码		010201004001	项目名称		强夯地基		计量单位		m2	工程量	65.324		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-6	强夯法加固地基 300t.m以内 5击/点以内	100m2	0.009999	1321.89	397.42	2038.63	873.74	403.26	13.22	3.97	20.38	8.74	4.03
综合人工工日		小计							13.22	3.97	20.38	8.74	4.03
0.1836工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	16t夯锤摊销						kg	0.209	7.34	1.53			
	夯钩摊销						只		5865.64	1.65			
	路基箱摊销						kg	0.082	5.87	0.48			
	其他材料费								--	0.3		--	
	材料费小计								--	3.97		--	

项目编码	010201005001	项目名称	振冲密实（不填料）	计量单位	m2	工程量	58.21						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	振冲密实（不填料）	m2	1	22.02	28.56	36.95	15.33	7.08	22.02	28.56	36.95	15.33	7.08

综合人工工日		小计		22.02	28.56	36.95	15.33	7.08
工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				109.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	振冲密实（不填料）中的材料费		m2	0.705	40.5	28.56		
	其他材料费			--		--		
	材料费小计			--	28.56	--		

项目编码		010201006001	项目名称		振冲桩（填料）		计量单位		m3	工程量	60.23		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-30	基坑锚喷护壁机作业钉土锚杆	100m	0.000219	291.74	551.45	161.88	54.43	31.75	0.06	0.12	0.04	0.01	0.01
综合人工工日		小计							0.06	0.12	0.04	0.01	0.01
0.0009工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								0.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合						t		3102.62	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.12		--	

项目编码		010201007001	项目名称		砂石桩		计量单位		m3	工程量	52.21		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-59备注3	灌注砂桩 振动打拔桩机打桩 桩长在10m以内	m3	0.042329	49.15	140.31	47.59	11.61	6.77	2.08	5.94	2.01	0.49	0.29
3-70	灌注砂、石桩 轨道式柴油打桩机打桩 桩长在15m以上	m3	0.042329	29.02	110.72	52.44	9.78	5.7	1.23	4.69	2.22	0.41	0.24
综合人工工日		小计							3.31	10.63	4.23	0.91	0.53
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄砂						t	0.106	64.7	6.88			
	普通木成材						m3		1234.87	0.22			
	铁钉						kg	0.001	3.24				

	镀锌铁丝8#	kg		3.78			
	桩管摊销	kg	0.038	7.72	0.3		
	活瓣桩尖摊销	kg	0.014	5.63	0.08		
	碎石5~40mm	t	0.055	54.21	2.97		
	硬木成材	m3		2006.67	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.63	--	

项目编码		010201008001	项目名称		水泥粉煤灰碎石桩			计量单位		m	工程量	25.22	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-62	灌注碎石桩 轨道式柴油打桩机打桩 桩长在10m以内	m3	0.237906	51.3	81.66	67.65	14.27	8.33	12.2	19.43	16.09	3.39	1.98
综合人工工日		小计							12.2	19.43	16.09	3.39	1.98
0.1695工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									53.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5~40mm						t	0.309	54.21	16.74			
	硬木成材						m3	0.001	2006.67	1.01			
	普通木成材						m3	0.001	1234.87	0.62			
	铁钉						kg	0.003	3.24	0.01			
	镀锌铁丝8#						kg	0.001	3.78				
	桩管摊销						kg	0.107	7.72	0.83			
	活瓣桩尖摊销						kg	0.039	5.63	0.22			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	19.43		--	

项目编码		010201009001	项目名称		深层搅拌桩			计量单位		m	工程量	10.14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-10备注2	深层搅拌桩 单轴	m3	0.364773	29.02	89.49	28.95	6.96	4.06	10.59	32.64	10.56	2.54	1.48
综合人工工日		小计							10.59	32.64	10.56	2.54	1.48
0.147工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥 42.542.5级			kg	78.373	0.4	31.35		
	高压胶管			m	0.018	42.45	0.76		
	水			m3	0.129	4.11	0.53		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	32.64	--	

项目编码		010201010001	项目名称		粉喷桩			计量单位		m	工程量	36.21	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-14备注2	粉喷桩	m3	0.063518	34.82	109.53	22.69	6.9	4.03	2.21	6.96	1.44	0.44	0.26
综合人工工日		小计							2.21	6.96	1.44	0.44	0.26
0.0307工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 42.542.5级						kg	17.059	0.4	6.82			
	高压胶管						m	0.003	42.45	0.13			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6.96		--	

项目编码		010201011001	项目名称		夯实水泥土桩			计量单位		m	工程量	16.58	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-107	基础垫层 碎石(道碴)和砂(石屑) 电动夯实机 1:1	m3	0.337756	36.27	75.89	0.73	9.62	4.44	12.25	25.63	0.25	3.25	1.5
综合人工工日		小计							12.25	25.63	0.25	3.25	1.5
0.1702工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5~40mm						t	0.191	54.21	10.33			
	黄砂						t	0.233	64.7	15.1			
	水						m3	0.048	4.11	0.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	25.63		--	

项目编码	010201012001	项目名称	高压喷射注浆桩	计量单位	m	工程量	10.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-16	单重管高压旋喷桩	m3	0.488281	34.2	156.99	52.16	10.36	6.05	16.7	76.66	25.47	5.06	2.95
2-15	高压旋喷桩 钻孔	m	1	6.74	0.65	8.62	1.84	1.08	6.74	0.65	8.62	1.84	1.08
综合人工工日		小计							23.44	77.31	34.09	6.9	4.03
0.3255工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									145.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 42.542.5级						kg	157.432	0.4	62.97			
	粉煤灰						t	0.079	26.23	2.07			
	水						m3	2.322	4.11	9.55			
	促进剂						kg	5.74	0.42	2.41			
	黏土						m3	0.014	21.86	0.31			
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	77.31		--		

项目编码	010201013001	项目名称	石灰桩	计量单位	m	工程量	67.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-97	基础垫层 炉渣石灰拌和	m3	0.3427 72	47.15	65.01	0.73	12.45	5.75	16.16	22.28	0.25	4.27	1.97
综合人工工日		小计							16.16	22.28	0.25	4.27	1.97
0.2245工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.122	4.11	0.5			
	生石灰						t	0.036	285.02	10.33			
	炉渣						m3	0.291	39.35	11.45			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	22.28		--	

项目编码	010201014001	项目名称	灰土（土）挤密桩	计量单位	m	工程量	15.86
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-20	灰土挤密桩 桩长在12m以内	m3	0.149369	29.02	83.8	41.72	8.49	4.95	4.33	12.52	6.23	1.27	0.74
综合人工工日		小计							4.33	12.52	6.23	1.27	0.74
0.0602工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材						m3		2006.67	0.63			
	周转木材						m3		1427.82	0.45			
	水						m3	0.046	4.11	0.19			
	桩管摊销						kg	0.043	7.72	0.33			
	生石灰						t	0.028	285.02	7.99			
	黏土						m3	0.133	21.86	2.91			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	12.52		--	

项目编码		010201015001		项目名称		柱锤冲扩桩			计量单位		m	工程量		15.31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
2-44	拔钢板桩 桩长在15以内	t	0.261267	84.98	3.36	89.22	12.19	8.71	22.2	0.88	23.31	3.18	2.28		
综合人工工日		小计							22.2	0.88	23.31	3.18	2.28		
0.3008工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									51.85						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	周转木材						m3	0.001	1427.82	0.79					
	铁钉						kg	0.006	3.24	0.02					
	镀锌铁丝8#						kg	0.002	3.78	0.01					
	钢丝绳						kg	0.011	5.7	0.06					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	0.88		--			

项目编码	010201016001	项目名称	注浆地基	计量单位	m3	工程量	26.35					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

2-21	压密注浆 钻孔	m	0.0986 72	6.22	2.18	9.72	1.91	1.12	0.61	0.22	0.96	0.19	0.11
综合人工工日		小计							0.61	0.22	0.96	0.19	0.11
0.0085工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	膨润土						kg	0.695	0.26	0.18			
	水						m3	0.008	4.11	0.03			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	0.22		--	

项目编码		010201017001		项目名称		褥垫层			计量单位		m3	工程量		12.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-111	基础垫层 砂垫层 电动夯实	m3	1	25.91	81.35	0.73	6.93	3.2	25.91	81.35	0.73	6.93	3.2		
综合人工工日		小计							25.91	81.35	0.73	6.93	3.2		
0.3598工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									118.12						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	黄砂						t	1.248	64.7	80.77					
	水						m3	0.141	4.11	0.58					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	81.35		--			

项目编码		010202001001		项目名称		地下连续墙		计量单位		m3	工程量	32.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-42	M5 1砖弧形内墙标准砖	m3	1	80.73	174.99	3.67	21.94	10.13	80.73	174.99	3.67	21.94	10.13
综合人工工日		小计							80.73	174.99	3.67	21.94	10.13
1.0939工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									291.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	3.943	36.72	144.77			
	水泥 32.532.5级						kg	0.294	0.35	0.1			
	水						m3	0.124	4.11	0.51			

	水泥 32. 532. 5级	kg	33. 481	0. 31	10. 38		
	中砂	t	0. 267	60. 65	16. 18		
	石灰膏	m3	0. 013	188. 85	2. 5		
	其他材料费			--	0. 53	--	
	材料费小计			--	174. 99	--	

项目编码		010202002001	项目名称		咬合灌注桩			计量单位		m	工程量	8.3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-28	回旋钻机钻土孔 直径 φ 700mm以内	m3	1.1710 84	51.82	19.29	84.27	16.33	9.53	60.69	22.59	98.69	19.12	11.16
3-58	灌注砂桩 轨道 式柴油打桩机打桩 桩长在15m以上	m3	0.4337 35	25.91	83.87	52.44	9.4	5.48	11.24	36.38	22.75	4.08	2.38
综合人工工日		小计							71.92	58.97	121.43	23.2	13.54
0.9989工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									289.08				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材						m3	0.001	1427.8 2	1.18			
	钻头摊销						个	0.002	3299.4 3	5.45			
	导管、护筒及料斗摊销						kg	0.446	4.01	1.79			
	高压胶管						m	0.058	42.45	2.45			
	水						m3	2.478	4.11	10.18			
	黄砂						t	0.486	64.7	31.47			
	硬木成材						m3	0.001	2006.6 7	1.84			
	普通木成材						m3	0.001	1234.8 7	1.13			
	铁钉						kg	0.006	3.24	0.02			
	镀锌铁丝8#						kg	0.001	3.78				
	桩管摊销						kg	0.196	7.72	1.51			
	活瓣桩尖摊销						kg	0.07	5.63	0.4			
	其他材料费									--	1.54	--	
	材料费小计									--	58.97	--	

项目编码	010202003001	项目名称	圆木桩		计量单位	m	工程量	7.6
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-38	木屋架 圆木	m3	0.3115 79	501.72	1337.3 5	54.35	144.58	66.73	156.33	416.69	16.93	45.05	20.79
综合人工工日		小计							156.33	416.69	16.93	45.05	20.79
2.1182工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									655.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	硬木成材						m3	0.003	2006.6 7	6.17			
	圆木						m3	0.231	1157.6 9	267.13			
	带母螺栓						kg	4.391	4.21	18.49			
	螺母						kg	0.756	5.55	4.2			
	钢垫板						kg	0.842	3.39	2.85			
	扒钉						kg	1.112	3.55	3.95			
	防腐油						kg	0.077	4.64	0.36			
	石油沥青油毡350#						m2	0.086	3.01	0.26			
	钢筋综合						t	0.005	3102.6 2	14.32			
	电焊条J422						kg	0.912	4.92	4.49			
	氧气						m3	1.143	2.55	2.91			
	乙炔气						m3	0.497	12.65	6.28			
	防锈漆						kg	0.082	11.57	0.94			
	油漆溶剂油						kg	0.008	10.81	0.09			
	型钢						t	0.027	3148.9 2	83.56			
	其他材料费						—			0.69		—	
	材料费小计						—			416.69		—	

项目编码		010202004001		项目名称		预制钢筋混凝土板桩			计量单位		m	工程量		12.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-34	旋挖钻机钻孔(土孔) 直径Φ 800mm以内	m	1	21.76	3.66	78.16	11.99	6.99	21.76	3.66	78.16	11.99	6.99		
3-40备注1	C30钻孔灌注桩混凝土 岩石孔	m3	0.194098	42.65	240.39	14.77	6.89	4.02	8.28	46.66	2.87	1.34	0.78		
综合人工工日		小计							30.04	50.32	81.03	13.33	7.77		
0.4145工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									182.49						
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	导管、护筒及料斗摊销						kg	0.296	4.01	1.19					

细	高压胶管	m	0.035	42.45	1.5		
	电焊条J422	kg	0.028	4.92	0.14		
	铁件	kg	0.02	5.09	0.1		
	水	m3	0.212	4.11	0.87		
	水泥 42.542.5级	kg	69.424	0.4	27.77		
	中砂	t	0.134	60.65	8.12		
	碎石 4040mm	m3	0.152			70	10.63
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	39.69	--	10.63

项目编码		010202005001	项目名称		型钢桩		计量单位		t	工程量	125.7		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-13	三轴深层搅拌桩 插拔型钢	t	1	64.77	208.83	192.72	30.9	18.02	64.77	208.83	192.72	30.9	18.02
综合人工工日		小计							64.77	208.83	192.72	30.9	18.02
0.8996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									515.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	型钢						t	0.035	3148.92	111.05			
	减摩剂						kg	10.58	5.63	59.56			
	电焊条						kg	3.639	4.47	16.27			
	氧气						m3	1.82	2.55	4.64			
	乙炔气						m3	1.368	12.65	17.31			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	208.83		--	

项目编码	010202006001	项目名称	钢板桩	计量单位	t	工程量	136.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-46	打、拔钢板桩安、拆导向夹具	10延长米	0.00393	19.72	21.67	20.81	2.84	2.03	0.08	0.09	0.08	0.01	0.01
2-44	拔钢板桩 桩长在15以内	t	1	84.98	3.36	89.22	12.19	8.71	84.98	3.36	89.22	12.19	8.71
综合人工工日		小计							85.06	3.45	89.3	12.2	8.72
1.1526工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									198.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材	m3	0.002	1427.8 2	3.07		
	硬木成材	m3		2006.6 7	0.03		
	铁钉	kg	0.021	3.24	0.07		
	镀锌铁丝8#	kg	0.007	3.78	0.03		
	钢丝绳	kg	0.042	5.7	0.24		
	型钢	t		3148.9 2			
	电焊条J422	kg		4.92			
	氧气	m3		2.55			
	乙炔气	m3		12.65			
	防锈漆	kg		11.57			
	油漆溶剂油	kg		10.81			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.45	--	

项目编码		010202009001	项目名称		喷射混凝土、水泥砂浆			计量单位		m2	工程量	14.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-28+[2-29]*1	基坑锚喷护壁 喷射混凝土护壁 厚110mm	100m2	0.01	1928.6 8	4134.9 8	1497.0 4	411.09	239.8	19.29	41.35	14.97	4.11	2.4
综合人工工日		小计							19.29	41.35	14.97	4.11	2.4
0.2679工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥 42.542.5级						kg	62.74	0.4	25.1			
	中砂						t	0.101	60.65	6.1			
	碎石 1515mm						m3	0.114				50.57	5.78
	速凝剂						kg	1.642	1.08	1.77			
	高效减水剂						kg	0.534	2.2	1.17			
	喷射管 φ50						m	0.022	19.3	0.42			
	高压风管 φ50						m	0.004	42.45	0.15			
	橡胶水管 φ25						m	0.029	11.96	0.35			
	喷射器喷头 φ50mm						只	0.001	366.61	0.31			
	快速接头						只	0.001	115.77	0.12			
	水						m3	0.018	4.11	0.08			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	35.57	--	5.78
--	-------	----	-------	----	------

项目编码		010202008001	项目名称		土钉		计量单位		m	工程量	322		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-24	基坑锚喷护壁水平成孔(Φ150mm以内)人工为主机械为辅 孔深10m以内	100m	0.01	930.14	28.12	77.76	120.95	70.55	9.3	0.28	0.78	1.21	0.71
综合人工工日		小计							9.3	0.28	0.78	1.21	0.71
0.1292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3		1427.82	0.1			
	水						m3	0.006	4.11	0.02			
	钻头套筒(用于锚喷)						只	0.001	131.2	0.16			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.28		--	

项目编码		010202010001	项目名称		钢筋混凝土支撑		计量单位		m3	工程量	14.3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-18	现浇构件 C30现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	40.37	204.85	21.95	16.2	7.48	40.37	204.85	21.95	16.2	7.48
21-41	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 组合钢模板	10m2	0.25	146.59	53.81	9.79	40.66	18.77	36.65	13.45	2.45	10.17	4.69
综合人工工日		小计							77.02	218.3	24.4	26.37	12.17
1.0436工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									358.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	0.741	0.62	0.46			
	水						m3	1.145	4.11	4.7			
	组合钢模板						kg	0.947	3.86	3.65			
	卡具						kg	0.206	3.76	0.78			
	钢管支撑						kg	0.298	3.23	0.96			
	周转木材						m3	0.004	1427.82	6.29			

	铁钉	kg	0.028	3.24	0.09		
	镀锌铁丝22#	kg	0.007	4.25	0.03		
	水泥 42.5级	kg	261.298	0.4	104.52		
	中砂	t	0.494	60.65	29.96		
	碎石 4040mm	m3	0.931			70	65.2
	其他材料费			--	1.65	--	
	材料费小计			--	153.1	--	65.2

项目编码		010202007001	项目名称		锚杆（锚索）		计量单位		m	工程量	251		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-30	基坑锚喷护壁机作业钉土锚杆	100m	0.01	291.74	551.45	161.88	54.43	31.75	2.92	5.51	1.62	0.54	0.32
2-23备注1	基坑锚喷护壁水平成孔（Φ150mm以内）人工为主机械为辅 孔深5m以内	100m	0.01	914.7	12.39		109.76	64.03	9.15	0.12		1.1	0.64
综合人工工日		小计							12.06	5.64	1.62	1.64	0.96
0.1675工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合						t	0.002	3102.62	5.51			
	周转木材						m3		1427.82	0.1			
	水						m3	0.006	4.11	0.02			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	5.63		--	

项目编码		010202011001		项目名称		钢支撑			计量单位		t	工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-112备注1	金属构件 钢柱 每根重量4t以内	t	1	198.65	104	111.26	80.58	37.19	198.65	104	111.26	80.58	37.19		
7-1	钢柱制作 每根质量在1t以内	t	1	583.19	2613.12	385.92	251.97	116.29	583.19	2613.12	385.92	251.97	116.29		
综合人工工日		小计							781.84	2717.12	497.18	332.55	153.48		
10.594工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				4482.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.004	1427.82	6.04		
	电焊条J422	kg	16.236	4.92	79.88		
	垫铁	kg	20.129	3.86	77.7		
	镀锌铁丝8#	kg	0.162	3.78	0.61		
	金属校正器	kg	0.155	4.25	0.66		
	钢管支撑	kg	0.092	3.23	0.3		
	氧气	m3	5.283	2.55	13.47		
	乙炔气	m3	2.292	12.65	29		
	麻袋	条	0.071	3.86	0.27		
	麻绳	kg	0.014	5.18	0.07		
	型钢	t	0.741	3148.92	2332		
	碳钢埋弧焊丝	kg	17.428	6.95	121.13		
	焊剂	kg	6.707	3.09	20.73		
	防锈漆	kg	2.067	11.57	23.91		
	油漆溶剂油	kg	0.212	10.81	2.29		
	其他材料费			—	9.07	—	
	材料费小计			—	2717.12	—	

项目编码		010301001001		项目名称		预制钢筋混凝土方桩			计量单位		m3	工程量		102.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-1备注4	打预制钢筋混凝土方桩 桩长在12m以内	m3	1	64.49	16.5	117.87	12.77	9.12	64.49	16.5	117.87	12.77	9.12		
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以内	m3	1	16.17	16.87	93.47	7.67	5.48	16.17	16.87	93.47	7.67	5.48		
综合人工工日		小计							80.66	33.37	211.34	20.44	14.6		
1.1202工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									360.41						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋混凝土方桩C35						m3	0.014	1003.33	14.15					
	普通木成材						m3	0.008	1234.87	10.45					
	硬木成材						m3	0.001	2006.67	2.83					
	铁钉						kg	0.014	3.24	0.05					

	镀锌铁丝8#	kg	0.205	3.78	0.78		
	麻袋	条	0.176	3.86	0.68		
	草袋	m2	0.317	1.16	0.37		
	桩帽摊销	kg	0.197	4.64	0.92		
	周转木材	m3	0.002	1427.82	2.42		
	钢丝绳	kg	0.025	5.7	0.14		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.178	3.21	0.57		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	33.37	--	

项目编码		010301002001		项目名称		预制钢筋混凝土管桩			计量单位		m	工程量		120.45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-21	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以内	m3	0.019593	28.08	16.87	110.94	9.73	6.95	0.55	0.33	2.17	0.19	0.14		
3-12	打预制管桩送桩 桩长在24m以上	m3	0.052304	42.49	16.38	133.24	12.3	8.79	2.22	0.86	6.97	0.64	0.46		
综合人工工日		小计							2.77	1.19	9.14	0.83	0.6		
0.0385工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									14.53						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预制钢筋混凝土离心管桩(成品)包括接桩螺栓						m3		1003.33	0.14					
	普通木成材						m3		1234.87	0.15					
	硬木成材						m3		2006.67	0.22					
	送桩器摊销						kg	0.028	4.79	0.14					
	周转木材						m3		1427.82	0.45					
	麻袋						条	0.011	3.86	0.04					
	草袋						m2	0.029	1.16	0.03					
	钢丝绳						kg		5.7						
	镀锌铁丝8#						kg	0.002	3.78	0.01					
	钢支架、平台及连接件						kg	0.002	3.21	0.01					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	1.19		--			

项目编码	010301003001	项目名称	钢管桩	计量单位	t	工程量	75.1	
------	--------------	------	-----	------	---	-----	------	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	钢管柱制作	t	1	268.76	2594.3 ₂	905.02	305.18	140.85	268.76	2594.3 ₂	905.02	305.18	140.85
综合人工工日		小计							268.76	2594.3 ₂	905.02	305.18	140.85
3.6417工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4214.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						t	0.741	3148.9 ₂	2332			
	电焊条J422						kg	11.884	4.92	58.47			
	碳钢埋弧焊丝						kg	15.841	6.95	110.1			
	焊剂						kg	6.101	3.09	18.85			
	氧气						m3	4.93	2.55	12.57			
	乙炔气						m3	2.144	12.65	27.12			
	防锈漆						kg	2.067	11.57	23.91			
	油漆溶剂油						kg	0.212	10.81	2.29			
	其他材料费								--	9.01		--	
	材料费小计								--	2594.32		--	

项目编码	010301004001	项目名称	截（凿）桩头	计量单位	m3	工程量	56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-92	人工凿预留桩头 灌注混凝土桩	m3	0.0421 ₄₃	112.96	1.63		13.56	7.91	4.76	0.07		0.57	0.33
综合人工工日		小计							4.76	0.07		0.57	0.33
0.0661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5.73					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	0.07		--	
	材料费小计								--	0.07		--	

项目编码	010302001001	项目名称	泥浆护壁成孔灌注桩	计量单位	m	工程量	120.12					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

3-28	回旋钻机钻土孔 直径 Φ 700mm以内	m3	0.0446 22	51.82	19.29	84.27	16.33	9.53	2.31	0.86	3.76	0.73	0.43
3-49	C30钻盘式钻机 灌注混凝土桩	m3	0.0632 7	63.22	280.07	57.23	14.45	8.43	4	17.72	3.62	0.91	0.53
综合人工工日		小计							6.31	18.58	7.38	1.64	0.96
0.0877工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.87				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材						m3		1427.8 2	0.3			
	钻头摊销						个		3299.4 3	0.21			
	导管、护筒及料斗摊销						kg	0.034	4.01	0.13			
	高压胶管						m	0.002	42.45	0.09			
	水						m3	0.173	4.11	0.71			
	硬木成材						m3		2006.6 7	0.27			
	桶式钻头						根	0.002	524.82	1.03			
	水泥 42.542.5级						kg	21.959	0.4	8.78			
	中砂						t	0.037	60.65	2.27			
	碎石 4040mm						m3	0.068				70	4.73
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	13.85		--	4.73

项目编码		010302002001		项目名称		沉管灌注桩			计量单位		m3	工程量	140.21	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-59	灌注砂桩 振动打拔桩机打桩 桩长在10m以内	m3	1	52.85	79.62	51.16	12.48	7.28	52.85	79.62	51.16	12.48	7.28	
3-64	灌注碎石桩 轨道式柴油打桩机打桩 桩长在15m以上	m3	1	29.02	81.66	52.44	9.78	5.7	29.02	81.66	52.44	9.78	5.7	
综合人工工日		小计							81.87	161.28	103.6	22.26	12.98	
1.1371工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									381.99					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	黄砂						t	1.121	64.7	72.56				
	普通木成材						m3	0.004	1234.87	5.23				
	铁钉						kg	0.028	3.24	0.09				
	镀锌铁丝8#						kg	0.004	3.78	0.02				

	桩管摊销	kg	0.903	7.72	6.97		
	活瓣桩尖摊销	kg	0.324	5.63	1.83		
	碎石5~40mm	t	1.298	54.21	70.35		
	硬木成材	m3	0.002	2006.67	4.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	161.28	--	

项目编码		010302003001	项目名称		干作业成孔灌注桩		计量单位		m3	工程量	113.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-82	灌注桩后注浆 注浆管埋设	100m	0.0109 19	191.73	706.99	20.76	25.5	14.87	2.09	7.72	0.23	0.28	0.16
综合人工工日		小计							2.09	7.72	0.23	0.28	0.16
0.0291工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.48				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	无缝钢管 φ32×2.5						kg	1.671	4.54	7.59			
	乙炔气						m3	0.004	12.65	0.05			
	氧气						m3	0.005	2.55	0.01			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.019	3.73	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.72		--	

项目编码		010302004001	项目名称		挖孔桩土（石）方			计量单位		m3	工程量	102.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-86	人工挖孔桩 人工挖井坑岩石	m3	1	174.63	1.16	4.6	21.51	12.55	174.63	1.16	4.6	21.51	12.55
综合人工工日		小计							174.63	1.16	4.6	21.51	12.55
2.4254工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								214.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋网片						kg	0.014	3.55	0.05			
	其他材料费								--	1.11		--	
	材料费小计								--	1.16		--	

项目编码	010302005001	项目名称	人工挖孔灌注桩	计量单位	m3	工程量	103.56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-92备注1	人工凿预留桩头灌注混凝土桩	m3	0.013094	146.85	1.63		17.62	10.28	1.92	0.02		0.23	0.13
综合人工工日		小计							1.92	0.02		0.23	0.13
0.0267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2.3					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	0.02	--		
	材料费小计								--	0.02	--		

项目编码	010302006001	项目名称	钻孔压浆桩	计量单位	m	工程量	120.54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	压密注浆 注浆	m3	0.010246	20.73	34.29	6.93	3.32	1.94	0.21	0.35	0.07	0.03	0.02
综合人工工日		小计							0.21	0.35	0.07	0.03	0.02
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								0.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 42.542.5级						kg	0.803	0.4	0.32			
	水玻璃1.38~1.48						kg	0.006	0.66				
	粉煤灰						t		26.23	0.01			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	0.35		--	

项目编码		010302007001	项目名称		灌注桩后压浆			计量单位		孔	工程量	56.23	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-82	灌注桩后注浆 注浆管埋设	100m	0.0021 34	191.73	706.99	20.76	25.5	14.87	0.41	1.51	0.04	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.41	1.51	0.04	0.05	0.03
0.0057工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.04				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)

费 明 细	无缝钢管 $\phi 32 \times 2.5$	kg	0.327	4.54	1.48		
	乙炔气	m3	0.001	12.65	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.55			
	电焊条J422 $\phi 3.2$	kg	0.004	3.73	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.51	--	

项目编码	01B002	项目名称	机械钻孔灌注桩土（石）方		计量单位	m	工程量	102.58					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-40	C30钻孔灌注桩混凝土 岩石孔	m3	0.023094	38.77	240.39	13.43	6.26	3.65	0.9	5.55	0.31	0.14	0.08
综合人工工日		小计							0.9	5.55	0.31	0.14	0.08
0.0121工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 42.542.5级						kg	8.26	0.4	3.3			
	中砂						t	0.016	60.65	0.97			
	碎石 4040mm						m3	0.018				70	1.26
	水						m3	0.004	4.11	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.29		--	1.26

项目编码		010302007002		项目名称		灌注桩后压浆			计量单位		孔	工程量	117	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-41+[3-42]*2	钻孔灌注桩混凝土 泥浆运输运距7km以内	m3	1	14.34	0.87	45.13	7.14	4.16	14.34	0.87	45.13	7.14	4.16	
综合人工工日		小计							14.34	0.87	45.13	7.14	4.16	
0.1943工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									71.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	泥浆罐摊销						kg	0.282	3.09	0.87				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	0.87		--		

项目编码		010302007003	项目名称		灌注桩后压浆			计量单位		孔	工程量	108	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-88	C20人工挖孔桩混凝土井壁	m3	0.012574	423.32	384.16	11.29	52.15	30.42	5.32	4.83	0.14	0.66	0.38
3-82	灌注桩后注浆注浆管埋设	100m	0.219312	191.73	706.99	20.76	25.5	14.87	42.05	155.05	4.55	5.59	3.26
综合人工工日		小计							47.37	159.88	4.69	6.25	3.64
0.6561工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									221.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.002	1427.82	2.53			
	铁钉						kg	0.016	3.24	0.05			
	无缝钢管 φ32×2.5						kg	33.566	4.54	152.39			
	乙炔气						m3	0.076	12.65	0.96			
	氧气						m3	0.102	2.55	0.26			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.387	3.73	1.44			
	水泥 32.532.5级						kg	3.22	0.31	1			
	中砂						t	0.006	60.65	0.38			
	碎石 4040mm						m3	0.012				70	0.83
	水						m3	0.002	4.11	0.01			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	159.05		--	0.83

项目编码	010302006002	项目名称	钻孔压浆桩		计量单位	m	工程量	96					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-92	人工凿预留桩头灌注混凝土桩	m3	1	112.96	1.63		13.56	7.91	112.96	1.63		13.56	7.91
综合人工工日		小计							112.96	1.63		13.56	7.91
1.5689工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								136.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1.63		--	
	材料费小计								--	1.63		--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础		计量单位	m3	工程量	150.23	
------	--------------	------	-----	--	------	----	-----	--------	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-94	基础垫层 2:8灰土	m3	0.008787	41.45	54.46	0.73	10.97	5.06	0.36	0.48	0.01	0.1	0.04
4-101	M5基础垫层 碎石 灌砂浆	m3	0.015709	44.05	102.29	5.73	12.94	5.97	0.69	1.61	0.09	0.2	0.09
综合人工工日		小计							1.06	2.09	0.1	0.3	0.14
0.0147工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.007	4.11	0.03			
	碎石5~40mm						t	0.018	54.21	0.97			
	生石灰						t	0.001	285.02	0.29			
	黏土						m3	0.008	21.86	0.18			
	水泥 32.532.5级						kg	0.716	0.31	0.22			
	中砂						t	0.006	60.65	0.35			
	石灰膏						m3		188.85	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.09		--	

项目编码	010401002001	项目名称	砖砌挖孔桩护壁	计量单位	m3	工程量	65.21						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M5砖基础 直形	m3	0.097378	63.74	163.85	3.75	17.55	8.1	6.21	15.96	0.37	1.71	0.79
综合人工工日		小计							6.21	15.96	0.37	1.71	0.79
0.0841工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								25.04					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.359	36.72	13.16			
	水						m3	0.012	4.11	0.05			
	水泥 32.532.5级						kg	3.607	0.31	1.12			
	中砂						t	0.027	60.65	1.62			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	15.96		--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	81.1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-33	M7.5 1/2砖外墙标准砖	m3	0.1	88.7	171.1	3.12	23.87	11.02	8.87	17.11	0.31	2.39	1.1
4-37	轻质砂浆筑标准砖外墙 1砖	m3	0.069051	65.86	167.97	3.28	17.98	8.3	4.55	11.6	0.23	1.24	0.57
综合人工工日		小计							13.42	28.71	0.54	3.63	1.68
0.1818工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.656	36.72	24.09			
	水						m3	0.022	4.11	0.09			
	水泥 32.532.5级						kg	0.02	0.35	0.01			
	水泥 32.532.5级						kg	6.795	0.31	2.11			
	中砂						t	0.023	60.65	1.37			
	石灰膏						m3	0.001	188.85	0.13			
	轻质砂JML						m3	0.013	61.2	0.82			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	28.71		--	

项目编码		010401004001	项目名称		多孔砖墙		计量单位		m3	工程量	72.56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-22	M5多孔砖墙 240×115×115 1/2砖	m3	0.035281	74.36	94.28	2.03	19.86	9.17	2.62	3.33	0.07	0.7	0.32
4-31	M5 页岩模数多孔砖 墙厚240mm	m3	0.035281	56.3	168.03	2.19	15.21	7.02	1.99	5.93	0.08	0.54	0.25
综合人工工日		小计							4.61	9.25	0.15	1.24	0.57
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.003	36.72	0.11			
	多孔砖240×115×115						百块	0.07	37.59	2.62			
	水						m3	0.008	4.11	0.03			
	页岩模数多孔砖190×240×90						百块	0.053	99.05	5.2			
	页岩模数多孔砖90×240×90						百块	0.001	48.63	0.07			
	水泥 32.532.5级						kg	1.362	0.31	0.42			
	中砂						t	0.011	60.65	0.66			
	石灰膏						m3	0.001	188.85	0.1			

项目编码		010401008001	项目名称		填充墙		计量单位		m3	工程量	201.56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-49	M5一砖半填充墙、填充料 炉渣混凝土标准砖	m3	0.106966	61.61	151.97	3.65	16.97	7.83	6.59	16.26	0.39	1.82	0.84
综合人工工日		小计							6.59	16.26	0.39	1.82	0.84
0.0893工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.315	36.72	11.58			
	水泥 32.532.5级						kg	0.052	0.35	0.02			
	水						m3	0.015	4.11	0.06			
	水泥 32.532.5级						kg	4.925	0.31	1.53			
	中砂						t	0.02	60.65	1.23			
	石灰膏						m3	0.001	188.85	0.19			
	生石灰						t	0.002	285.02	0.53			
	炉渣						m3	0.027	39.35	1.06			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	16.26		--	

项目编码		010401009001	项目名称		实心砖柱			计量单位		m3	工程量		32.56	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-4	M5砖柱 圆形	m3	0.130528	108.35	225.15	4.14	29.25	13.5	14.14	29.39	0.54	3.82	1.76	
综合人工工日		小计							14.14	29.39	0.54	3.82	1.76	
0.1916工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									49.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	标准砖240×115×53						百块	0.677	36.72	24.85				
	水						m3	0.021	4.11	0.09				
	水泥 32.532.5级						kg	6.271	0.31	1.94				
	中砂						t	0.039	60.65	2.37				
	石灰膏						m3	0.001	188.85	0.14				
	其他材料费							--			--			
	材料费小计							--	29.39		--			

项目编码	010401010001	项目名称	多孔砖柱		计量单位	m3	工程量	78.52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-3	M5砖柱 方形	m3	0.0957 72	102.51	171.79	3.59	27.59	12.73	9.82	16.45	0.34	2.64	1.22
综合人工工日		小计							9.82	16.45	0.34	2.64	1.22
0.133工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	标准砖240×115×53					百块	0.369	36.72	13.54				
	水					m3	0.012	4.11	0.05				
	水泥 32.532.5级					kg	4.026	0.31	1.25				
	中砂					t	0.025	60.65	1.52				
	石灰膏					m3		188.85	0.09				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	16.45		--		

项目编码	010401005001	项目名称	空心砖墙		计量单位	m3	工程量	254.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-20	M5砖块墙、多孔砖墙 轻骨料混凝土小型空心砌块 墙厚240mm	m3	0.0093	60.02	162.78	1.33	15.95	7.36	0.56	1.51	0.01	0.15	0.07
4-16	M5砖块墙、多孔砖墙 普通混凝土小型空心砌块	m3	0.012796	62.14	132.1	1.48	16.54	7.63	0.8	1.69	0.02	0.21	0.1
综合人工工日		小计							1.35	3.2	0.03	0.36	0.17
0.0184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.004	36.72	0.15			
	轻骨料混凝土小型空心砌块						m3	0.006	227.68	1.36			
	水						m3	0.002	4.11	0.01			
	混凝土小型空心砌块190×190×390						m3	0.007	177.52	1.22			
	混凝土小型空心砌块190×190×190						m3	0.001	177.52	0.17			
	混凝土小型空心砌块190×190×90						m3		177.52	0.06			
	水泥 32.532.5级						kg	0.286	0.31	0.09			

	中砂	t	0.002	60.65	0.14		
	石灰膏	m3		188.85	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.2	--	

项目编码		010401009002		项目名称		实心砖柱			计量单位		m3	工程量		58.634	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-3	M5砖柱 方形	m3	1	102.51	171.79	3.59	27.59	12.73	102.51	171.79	3.59	27.59	12.73		
综合人工工日		小计							102.51	171.79	3.59	27.59	12.73		
1.389工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									318.21						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	标准砖240×115×53						百块	3.851	36.72	141.41					
	水						m3	0.126	4.11	0.52					
	水泥 32.532.5级						kg	42.035	0.31	13.03					
	中砂						t	0.262	60.65	15.91					
	石灰膏						m3	0.005	188.85	0.92					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	171.79		--			

项目编码		010401011001	项目名称		砖检查井		计量单位		座	工程量	120		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-89	人工、人力车运土、石方(碴)人工挑抬 运距在200m以内每增加20m 土	m3	0.090211	2.59			0.67	0.31	0.23			0.06	0.03
12-24	C20排水系统中钢筋混凝土井(池)底	m3	0.105	40.9	173.56	20.7	16.02	7.39	4.29	18.22	2.17	1.68	0.78
综合人工工日		小计							4.53	18.22	2.17	1.74	0.8
0.0614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								27.46					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	0.184	0.62	0.11			
	水						m3	0.109	4.11	0.45			
	水泥 32.532.5级						kg	28.188	0.31	8.74			

	中砂	t	0.053	60.65	3.2		
	碎石 2020mm	m3	0.095			60	5.72
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.5	--	5.72

项目编码		010401012001	项目名称		零星砌砖			计量单位		m3	工程量	142.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-56	M5墙基防潮及其它 砖砌地沟 标准砖	m3	0.015471	64.27	167.92	3.36	17.58	8.12	0.99	2.6	0.05	0.27	0.13
1-92+[1-95]*1	人工、人力车运土、石方(碴)单(双)轮车运输运距在100m以内土	m3	1	11.92			3.1	1.43	11.92			3.1	1.43
综合人工工日		小计							12.91	2.6	0.05	3.37	1.56
0.179工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.059	36.72	2.17			
	水						m3	0.003	4.11	0.01			
	水泥 32.532.5级						kg	0.478	0.31	0.15			
	中砂						t	0.004	60.65	0.23			
	石灰膏						m3		188.85	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.6		--	

项目编码		010401013001	项目名称		砖散水、地坪		计量单位		m2	工程量	152.24		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-94	基础垫层 2:8灰土	m3	0.019771	41.45	54.46	0.73	10.97	5.06	0.82	1.08	0.01	0.22	0.1
综合人工工日		小计							0.82	1.08	0.01	0.22	0.1
0.0114工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.006	4.11	0.02			
	生石灰						t	0.002	285.02	0.65			
	黏土						m3	0.018	21.86	0.4			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1.08	--	

项目编码		010401014001	项目名称		砖地沟、明沟		计量单位		m	工程量	250.32		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-167	明沟 标准砖	10m	0.0009 45	188.16	179.28	6.98	50.74	23.42	0.18	0.17	0.01	0.05	0.02
1-86	人工、人力车运土、石方(碴) 人工挑抬 运距在20m以内 土	m3	0.0145 81	11.4			2.96	1.37	0.17			0.04	0.02
综合人工工日		小计							0.34	0.17	0.01	0.09	0.04
0.0046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.001	4.11				
	标准砖240×115×53						百块	0.001	36.72	0.05			
	水泥 32.532.5级						kg	0.185	0.31	0.06			
	中砂						t	0.001	60.65	0.03			
	碎石 2020mm						m3					60	0.02
	碎石 1515mm						m3					50.57	
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.15		--	0.02

项目编码		010402002001	项目名称		砌块柱		计量单位		m3	工程量		25.63	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-67	M5方整石砌 柱	m3	0.2196 64	148.72	485.11	2.5	39.32	18.15	32.67	106.56	0.55	8.64	3.99
综合人工工日		小计							32.67	106.56	0.55	8.64	3.99
0.4427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									152.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	方整石400×200×200						m3	0.146	703.16	102.4			
	水						m3	0.017	4.11	0.07			
	水泥 32.532.5级						kg	5.379	0.31	1.67			
	中砂						t	0.04	60.65	2.42			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	106.56	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码		010402001001	项目名称		砌块墙		计量单位		m3	工程量	278.2			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-5	砖块墙、多孔砖墙 M5粉煤灰硅酸盐砌块	m3	0.01	61.08	139.88	1.25	16.21	7.48	0.61	1.4	0.01	0.16	0.07	
4-13	薄层砂浆砌筑加气混凝土砌块墙120厚	m3	0.0117 11	71.7	166.6		18.64	8.6	0.84	1.95		0.22	0.1	
综合人工工日		小计							1.45	3.35	0.01	0.38	0.18	
0.0197工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5.36					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	标准砖240×115×53						百块	0.002	36.72	0.08				
	粉煤灰硅酸盐砌块430×430×240						块	0.006	8.49	0.05				
	粉煤灰硅酸盐砌块580×430×240						块	0.016	11.42	0.18				
	水						m3	0.001	4.11					
	粉煤灰硅酸盐砌块880×430×240						块	0.051	17.36	0.89				
	粉煤灰硅酸盐砌块280×430×240						块	0.018	5.53	0.1				
	蒸压砂加气混凝土砌块600×250×120						m3	0.009	199.13	1.71				
	砂加气混凝土砌块专用粘结砂浆						m3		839.33	0.12				
	L型铁件L100×40×1.0						块	0.059	0.73	0.04				
	膨胀螺栓M8×80						套	0.108	0.46	0.05				
	铁钉						kg		3.24					
	水泥 32.532.5级						kg	0.147	0.31	0.05				
	中砂						t	0.001	60.65	0.06				
	石灰膏						m3		188.85	0.01				
	其他材料费									--	0.01		--	
	材料费小计									--	3.35		--	

项目编码		010402001002		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		230.21	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-57	M5墙基防潮及其它零星砌砖 标准砖	m3	0.0100 43	118.44	168.01	3.28	31.65	14.61	1.19	1.69	0.03	0.32	0.15		
综合人工工日		小计							1.19	1.69	0.03	0.32	0.15		
0.0161工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				3.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.039	36.72	1.42		
	水	m3	0.001	4.11	0.01		
	水泥 32.532.5级	kg	0.302	0.31	0.09		
	中砂	t	0.002	60.65	0.15		
	石灰膏	m3		188.85	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.69	--	

项目编码		010403002001	项目名称		石勒脚		计量单位		m3	工程量	152.4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-65	M5方整石砌 窗台下墙	m3	1	78.08	487.45	2.81	21.03	9.71	78.08	487.45	2.81	21.03	9.71
综合人工工日		小计							78.08	487.45	2.81	21.03	9.71
1.058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								599.08					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	方整石400×200×200						m3	0.663	703.16	466.19			
	水						m3	0.08	4.11	0.33			
	水泥 32.532.5级						kg	27.549	0.31	8.54			
	中砂						t	0.204	60.65	12.4			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	487.45		--	

项目编码		010403001001	项目名称		石基础		计量单位		m3	工程量	52.35		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-96	基础垫层 炉渣干铺	m3	1	14.51	34.44	0.73	3.96	1.83	14.51	34.44	0.73	3.96	1.83
综合人工工日		小计							14.51	34.44	0.73	3.96	1.83
0.2015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								55.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	炉渣						m3	0.86	39.35	33.86			
	水						m3	0.141	4.11	0.58			

	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	34.44	--	

项目编码		010403004001	项目名称		石挡土墙		计量单位		m3	工程量	45.12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-64	M5砌石 墙身 挡土墙	m3	0.113475	65.86	100.16	5.31	18.5	8.54	7.47	11.37	0.6	2.1	0.97
综合人工工日		小计							7.47	11.37	0.6	2.1	0.97
0.1013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛石						t	0.156	43.71	6.82			
	水						m3	0.014	4.11	0.06			
	水泥 32.532.5级						kg	5.905	0.31	1.83			
	中砂						t	0.044	60.65	2.66			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.37		--	

项目编码		010403001002	项目名称		石基础		计量单位		m3	工程量	152.3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-109	基础垫层 碎石(道碴)和砂(石屑) 压路机 1:1	m3	1	32.65	87.33	5.28	9.86	4.55	32.65	87.33	5.28	9.86	4.55
4-59	M5砌石 基础(包括独立柱基)	m3	1	59.49	100.16	5.31	16.85	7.78	59.49	100.16	5.31	16.85	7.78
综合人工工日		小计							92.14	187.49	10.59	26.71	12.33
1.2595工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								329.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5~40mm						t	0.649	54.21	35.18			
	黄砂						t	0.797	64.7	51.57			
	水						m3	0.262	4.11	1.08			
	毛石						t	1.375	43.71	60.12			
	水泥 32.532.5级						kg	52.037	0.31	16.13			
	中砂						t	0.386	60.65	23.42			
	其他材料费								--	0.01		--	

	材料费小计	--	187.49	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码		010403003001		项目名称		石墙			计量单位		m3	工程量	65.23	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-63	M5砌石 墙身 墙	m3	0.0801 78	99.32	98.19	4.84	27.08	12.5	7.96	7.87	0.39	2.17	1	
4-70	荒料毛石加工打荒	10m2	0.0036 18	138.63	2.77		36.04	16.64	0.5	0.01		0.13	0.06	
综合人工工日		小计							8.46	7.88	0.39	2.3	1.06	
0.1147工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									20.09					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	毛石						t	0.113	43.71	4.94				
	水						m3	0.009	4.11	0.04				
	水泥 32.532.5级						kg	3.804	0.31	1.18				
	中砂						t	0.028	60.65	1.71				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	7.88		--		

项目编码		010403005001		项目名称		石柱		计量单位		m3		工程量		142.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-67	M5方整石砌 柱	m3	0.0297 37	148.72	485.11	2.5	39.32	18.15	4.42	14.43	0.07	1.17	0.54		
综合人工工日		小计							4.42	14.43	0.07	1.17	0.54		
0.0599工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									20.63						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	方整石400×200×200						m3	0.02	703.16	13.86					
	水						m3	0.002	4.11	0.01					
	水泥 32.532.5级						kg	0.728	0.31	0.23					
	中砂						t	0.005	60.65	0.33					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	14.43		--			

项目编码	010403006001	项目名称	石栏杆	计量单位	m	工程量	123.1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-16备注1	抹水泥砂浆 挑沿、天沟、腰线、栏杆、扶手	10m2	0.012664	348.53	41.37	3.75	91.59	42.27	4.41	0.52	0.05	1.16	0.54
综合人工工日		小计							4.41	0.52	0.05	1.16	0.54
0.0581工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.001	4.11	0.01			
	水泥 32.532.5级						kg	1.032	0.31	0.32			
	中砂						t	0.003	60.65	0.2			
	901胶						kg	0.001	1.93				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.52		--	

项目编码		010403007001		项目名称		石护坡		计量单位		m3		工程量		56.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-60	毛石基础、护坡、墙身 护坡 干砌	m3	1	40.37	63.2		10.5	4.84	40.37	63.2		10.5	4.84		
综合人工工日		小计							40.37	63.2		10.5	4.84		
0.547工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									118.91						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	毛石						t	1.446	43.71	63.2					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	63.2		--			

项目编码		010403008001	项目名称		石台阶		计量单位		m3	工程量	78.23		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-94	基础垫层 2:8灰土	m3	0.1	41.45	54.46	0.73	10.97	5.06	4.15	5.45	0.07	1.1	0.51
4-68	M5方整石砌 台阶	m3	0.1	148.72	520.99	2.66	39.36	18.17	14.87	52.1	0.27	3.94	1.82
综合人工工日		小计							19.02	57.55	0.34	5.03	2.32

0.2591工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					84.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水			m3	0.036	4.11	0.15		
	方整石400×200×200			m3	0.071	703.16	50.09		
	生石灰			t	0.012	285.02	3.29		
	黏土			m3	0.093	21.86	2.04		
	水泥 32.532.5级			kg	2.602	0.31	0.81		
	中砂			t	0.019	60.65	1.17		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	57.55	--	

项目编码		010403009001	项目名称		石坡道		计量单位		m2	工程量	89.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-60备注1	毛石基础、护坡、墙身 护坡 干砌	m3	0.264574	44.4	63.2		11.54	5.33	11.75	16.72		3.05	1.41
综合人工工日		小计							11.75	16.72		3.05	1.41
0.1592工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								32.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛石						t	0.383	43.71	16.72			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	16.72		--	

项目编码		010403010001		项目名称		石地沟、明沟			计量单位		m	工程量		56.123	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-56	M5墙基防潮及其它 砖砌地沟 标准砖	m3	0.08909	64.27	167.92	3.36	17.58	8.12	5.73	14.96	0.3	1.57	0.72		
综合人工工日		小计							5.73	14.96	0.3	1.57	0.72		
0.0776工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									23.28						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	标准砖240×115×53						百块	0.341	36.72	12.51					
	水						m3	0.015	4.11	0.06					

	水泥 32.532.5级	kg	2.754	0.31	0.85		
	中砂	t	0.022	60.65	1.33		
	石灰膏	m3	0.001	188.85	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.96	--	

项目编码		010404001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		47.253	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-95	基础垫层 3:7灰土	m3	1	41.45	68.22	0.73	10.97	5.06	41.45	68.22	0.73	10.97	5.06		
综合人工工日		小计							41.45	68.22	0.73	10.97	5.06		
0.5758工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									126.43						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水						m3	0.284	4.11	1.17					
	生石灰						t	0.172	285.02	49.13					
	黏土						m3	0.819	21.86	17.91					
	其他材料费									--	0.01		--		
	材料费小计									--	68.22		--		

项目编码		010501001001	项目名称		垫层		计量单位		m3	工程量	56.21		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1	现浇构件 C10现浇垫层	m3	0.110479	72.77	143.97	4.37	20.06	9.26	8.04	15.91	0.48	2.22	1.02
21-1	现浇构件 基础混凝土垫层 组合钢模板	10m2	0.011048	199.71	65.41	7.09	53.77	24.82	2.21	0.72	0.08	0.59	0.27
综合人工工日		小计							10.25	16.63	0.56	2.81	1.3
0.1388工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.053	4.11	0.22			
	组合钢模板						kg	0.042	3.86	0.16			
	周转木材						m3		1427.82	0.46			
	卡具						kg	0.002	3.76	0.01			
	钢管支撑						kg	0.012	3.23	0.04			

	铁钉	kg	0.004	3.24	0.01		
	水泥 32.532.5级	kg	19.911	0.31	6.17		
	中砂	t	0.068	60.65	4.14		
	碎石5~40mm	t	0.099	54.21	5.38		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	16.63	--	

项目编码		010501002001	项目名称		带形基础			计量单位		m3	工程量	145.21	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-105	基础垫层 毛石干铺	m3	0.1047 45	30.57	69.38	0.73	8.14	3.76	3.2	7.27	0.08	0.85	0.39
6-4	现浇构件 C20现浇条形基础 混凝土 有梁式	m3	0.1047 45	39.84	160.92	19.5	15.43	7.12	4.17	16.86	2.04	1.62	0.75
综合人工工日		小计							7.38	24.12	2.12	2.47	1.14
0.101工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛石						t	0.148	43.71	6.46			
	碎石5~40mm						t	0.116	54.21	6.28			
	塑料薄膜						m2	0.109	0.62	0.07			
	水						m3	0.092	4.11	0.38			
	水泥 32.532.5级						kg	25.27	0.31	7.83			
	中砂						t	0.051	60.65	3.1			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	24.13		--	

项目编码		010501003001	项目名称		独立基础		计量单位		m3	工程量	78.52		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.1085 07	31.09	69.04	0.73	8.27	3.82	3.37	7.49	0.08	0.9	0.41
6-302	非泵送现浇构件 C20条形基础 毛石混凝土	m3	0.1085 07	22.31	194.65	13.65	9.35	4.32	2.42	21.12	1.48	1.01	0.47
综合人工工日		小计							5.79	28.61	1.56	1.91	0.88
0.0797工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石5~40mm		t	0.126	54.21	6.85		
	碎石 1515mm		m3	0.013			50.57	0.65
	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	0.066	291.14	19.32		
	毛石		t	0.034	43.71	1.5		
	塑料薄膜		m2	0.07	0.62	0.04		
	水		m3	0.063	4.11	0.26		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	27.96	--	0.65

项目编码		010501004001		项目名称		满堂基础			计量单位		m3	工程量	15.23	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-184	泵送现浇构件 C20现浇满堂(板式)基础 有梁式	m3	1	14.87	218.92	7.98	5.94	2.74	14.87	218.92	7.98	5.94	2.74	
5-3	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 25mm以外	t	0.036001	279.38	2276.69	35.23	81.8	37.75	10.06	81.96	1.27	2.94	1.36	
综合人工工日		小计							24.93	300.88	9.25	8.88	4.1	
0.3378工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									348.04					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C20						m3	0.719	299.01	215.11				
	塑料薄膜						m2	0.973	0.62	0.6				
	水						m3	0.751	4.11	3.09				
	钢筋综合						t	0.026	3102.62	80.36				
	镀锌铁丝22#						kg	0.022	4.25	0.09				
	电焊条J422						kg	0.305	4.92	1.5				
	其他材料费								--	0.13		--		
	材料费小计								--	300.88		--		

项目编码		010501005001		项目名称		桩承台基础			计量单位		m3	工程量	56.17	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-98	基础垫层 道碴垫层	m3	1	31.09	53.77	0.73	8.27	3.82	31.09	53.77	0.73	8.27	3.82	
综合人工工日		小计							31.09	53.77	0.73	8.27	3.82	

0.4318工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				97.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	道碴40~80mm		t	1.164	41.09	47.82		
	碎石 1515mm		m3	0.118			50.57	5.95
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	47.82	--	5.95

项目编码		010501006001	项目名称		设备基础			计量单位		m3	工程量	56.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-98	基础垫层 道碴垫层	m3	1	31.09	53.77	0.73	8.27	3.82	31.09	53.77	0.73	8.27	3.82
综合人工工日		小计							31.09	53.77	0.73	8.27	3.82
0.4318工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									97.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	道碴40~80mm						t	1.164	41.09	47.82			
	碎石 1515mm						m3	0.118				50.57	5.95
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	47.82		--	5.95

项目编码		010502001001	项目名称		矩形柱		计量单位		m3	工程量	78.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-14备注2	现浇构件 C30现浇矩形柱	m3	1	127.47	203.72	6.66	34.87	16.1	127.47	203.72	6.66	34.87	16.1
21-26	现浇构件 矩形柱 组合钢模板	10m2	0.8	192.8	75.04	16.34	54.38	25.1	154.24	60.03	13.07	43.5	20.08
综合人工工日		小计							281.71	263.75	19.73	78.37	36.18
3.8173工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								679.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	0.197	0.62	0.12			
	水						m3	0.999	4.11	4.11			
	组合钢模板						kg	3.797	3.86	14.66			
	周转木材						m3	0.017	1427.82	24.98			

	卡具	kg	2.003	3.76	7.53		
	钢管支撑	kg	2.014	3.23	6.51		
	铁钉	kg	0.181	3.24	0.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.017	4.25	0.07		
	水泥 42.542.5级	kg	253.575	0.4	101.43		
	中砂	t	0.511	60.65	31.01		
	碎石 4040mm	m3	0.904			70	63.27
	水泥 32.532.5级	kg	12.179	0.31	3.78		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	200.48	--	63.27

项目编码		010502002001	项目名称		构造柱			计量单位		m3	工程量	98.14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C20构造柱	m3	1	105.7	212.61	1.22	27.8	12.83	105.7	212.61	1.22	27.8	12.83
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.038	573.63	2259.16	47.35	161.45	74.52	21.8	85.85	1.8	6.14	2.83
综合人工工日		小计							127.5	298.46	3.02	33.94	15.66
1.7276工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								478.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	0.698	291.14	203.29			
	塑料薄膜						m2	0.162	0.62	0.1			
	水						m3	0.854	4.11	3.51			
	钢筋综合						t	0.027	3102.62	84.82			
	镀锌铁丝22#						kg	0.184	4.25	0.78			
	电焊条J422						kg	0.05	4.92	0.25			
	水泥 32.532.5级						kg	12.179	0.31	3.78			
	中砂						t	0.032	60.65	1.94			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	298.46		--	

项目编码	010502003001	项目名称	异形柱			计量单位	m3	工程量	105.23				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-28	现浇构件 十、 L、T形柱 组合 钢模板	10m2	0.0225 03	289.47	84.11	17.54	79.82	36.84	6.51	1.89	0.39	1.8	0.83
综合人工工日		小计							6.51	1.89	0.39	1.8	0.83
0.0883工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	组合钢模板						kg	0.112	3.86	0.43			
	周转木材						m3	0.001	1427.8 2	0.84			
	卡具						kg	0.068	3.76	0.25			
	钢管支撑						kg	0.057	3.23	0.18			
	铁钉						kg	0.006	3.24	0.02			
	镀锌铁丝22#						kg		4.25				
	其他材料费								--	0.16		--	
	材料费小计								--	1.89		--	

项目编码		010503001001	项目名称		基础梁			计量单位		m3	工程量	563.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件 C30现浇基础梁地坑支撑梁	m3	0.0095 21	15.93	232.52	12.58	7.41	3.42	0.15	2.21	0.12	0.07	0.03
21-33	现浇构件 基础梁 组合钢模板	10m2	0.0097 3	115.26	65	13.03	33.36	15.39	1.12	0.63	0.13	0.32	0.15
综合人工工日		小计							1.27	2.85	0.25	0.4	0.18
0.0173工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.007	316.49	2.17			
	塑料薄膜						m2	0.007	0.62				
	水						m3	0.01	4.11	0.04			
	组合钢模板						kg	0.043	3.86	0.17			
	卡具						kg	0.016	3.76	0.06			
	钢管支撑						kg	0.015	3.23	0.05			
	周转木材						m3		1427.8 2	0.3			
	铁钉						kg	0.003	3.24	0.01			
	镀锌铁丝22#						kg		4.25				
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	2.84		--	

项目编码		010503002001	项目名称		矩形梁		计量单位		m3	工程量	25.3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	29.74	232.91	12.58	11	5.08	29.74	232.91	12.58	11	5.08
21-37	现浇构件 拱形梁 复合木模板	10m2	0.868	293.72	172.43	11.69	79.41	36.65	254.95	149.67	10.15	68.93	31.81
综合人工工日		小计							284.69	382.58	22.73	79.93	36.89
3.8576工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									806.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.719	316.49	227.69			
	塑料薄膜						m2	0.896	0.62	0.56			
	水						m3	1.1	4.11	4.52			
	复合木模板18mm						m2	2.247	29.33	65.9			
	卡具						kg	1.016	3.76	3.82			
	钢管支撑						kg	3.998	3.23	12.91			
	周转木材						m3	0.042	1427.82	59.44			
	铁钉						kg	0.612	3.24	1.98			
	镀锌铁丝22#						kg	0.018	4.25	0.08			
	其他材料费							--	5.68		--		
	材料费小计							--	382.58		--		

项目编码		010503003001	项目名称		异形梁			计量单位		m3	工程量	15.31	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-195	泵送现浇构件 C30现浇异形梁挑梁	m3	1	30.81	233.21	12.58	11.28	5.21	30.81	233.21	12.58	11.28	5.21
综合人工工日		小计							30.81	233.21	12.58	11.28	5.21
0.4174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									293.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.719	316.49	227.69			
	塑料薄膜						m2	0.868	0.62	0.54			
	水						m3	1.178	4.11	4.84			

	其他材料费	--	0.14	--	
	材料费小计	--	233.21	--	

项目编码		010503004001	项目名称		圈梁			计量单位		m3	工程量	14.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-21	现浇构件 C20现浇圈梁	m3	1	101.98	174.8	6.31	28.16	12.99	101.98	174.8	6.31	28.16	12.99
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833	158.81	113.98	7.66	43.28	19.98	132.29	94.95	6.38	36.05	16.64
综合人工工日		小计							234.27	269.75	12.69	64.21	29.63
3.1743工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								610.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	1.552	0.62	0.96			
	水						m3	1.37	4.11	5.63			
	复合木模板18mm						m2	1.293	29.33	37.91			
	卡具						kg	0.341	3.76	1.28			
	钢管支撑						kg	0.993	3.23	3.21			
	周转木材						m3	0.032	1427.82	45.3			
	铁钉						kg	0.691	3.24	2.24			
	镀锌铁丝22#						kg	0.024	4.25	0.1			
	水泥 32.532.5级						kg	268.457	0.31	83.22			
	中砂						t	0.503	60.65	30.52			
	碎石 2020mm						m3	0.908				60	54.46
	其他材料费							--		4.91		--	
	材料费小计							--		215.29		--	54.46

项目编码		010503005001		项目名称		过梁		计量单位		m3		工程量		18.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-22	现浇构件 C20现浇过梁	m3	1	134.38	175.47	6.31	36.58	16.88	134.38	175.47	6.31	36.58	16.88		
综合人工工日		小计							134.38	175.47	6.31	36.58	16.88		
1.8208工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									369.62						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	1.552	0.62	0.96		
	水	m3	1.533	4.11	6.3		
	水泥 32.532.5级	kg	268.457	0.31	83.22		
	中砂	t	0.503	60.65	30.52		
	碎石 2020mm	m3	0.908			60	54.46
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	121.01	--	54.46

项目编码	010503006001	项目名称	弧形、拱形梁	计量单位	m3	工程量	17.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-37	现浇构件 拱形梁 复合木模板	10m2	0.070599	293.72	172.43	11.69	79.41	36.65	20.74	12.17	0.83	5.61	2.59
综合人工工日		小计							20.74	12.17	0.83	5.61	2.59
0.281工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								41.94					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.183	29.33	5.36			
	卡具						kg	0.083	3.76	0.31			
	钢管支撑						kg	0.325	3.23	1.05			
	周转木材						m3	0.003	1427.82	4.83			
	铁钉						kg	0.05	3.24	0.16			
	镀锌铁丝22#						kg	0.001	4.25	0.01			
	其他材料费								--	0.45		--	
	材料费小计								--	12.17		--	

项目编码		010504001001		项目名称		直形墙		计量单位		m3		工程量		98.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-26	现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内	m3	0.100254	91.36	202.55	10.33	26.44	12.2	9.16	20.31	1.04	2.65	1.22		
综合人工工日		小计							9.16	20.31	1.04	2.65	1.22		
0.1241工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									34.38						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	塑料薄膜		m2	0.043	0.62	0.03		
	水		m3	0.183	4.11	0.75		
	水泥 42.542.5级		kg	26.869	0.4	10.75		
	中砂		t	0.052	60.65	3.14		
	碎石 2020mm		m3	0.088			60	5.28
	水泥 32.532.5级		kg	1.142	0.31	0.35		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	15.03	--	5.28

项目编码		010504002001		项目名称		弧形墙			计量单位		m3	工程量	75.3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-55	现浇构件 弧形墙 复合木模板	10m2	0.0770 25	177.4	153.57	7.21	48	22.15	13.66	11.83	0.56	3.7	1.71	
综合人工工日		小计							13.66	11.83	0.56	3.7	1.71	
0.1852工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									31.46					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.149	29.33	4.38				
	卡具						kg	0.069	3.76	0.26				
	周转木材						m3	0.003	1427.8 2	3.88				
	钢管支撑						kg	0.127	3.23	0.41				
	镀锌铁丝22#						kg	0.002	4.25	0.01				
	铁钉						kg	0.156	3.24	0.51				
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	0.259	5.09	1.32				
	塑料管dn20						m	0.223	2.8	0.62				
	其他材料费								--	0.45		--		
	材料费小计								--	11.83		--		

项目编码		010504003001		项目名称		短肢剪力墙		计量单位		m3	工程量	85.1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-19	塔式起重机施工 剪力墙(滑模施工) 檐口高度40m以内(7~13层)	天	0.1175 09			303.82	78.99	36.46			35.7	9.28	4.28

综合人工工日		小计					35.7	9.28	4.28
工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					49.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码		010504004001	项目名称		挡土墙		计量单位		m3	工程量	104.21		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-24	现浇构件 C20现浇挡土墙和地下室墙 毛石混凝土	m3	1	50.99	150.81	18.92	18.18	8.39	50.99	150.81	18.92	18.18	8.39
综合人工工日		小计							50.99	150.81	18.92	18.18	8.39
0.6909工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									247.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛石						t	0.317	43.71	13.84			
	塑料薄膜						m2	0.12	0.62	0.07			
	水						m3	0.683	4.11	2.81			
	水泥 32.532.5级						kg	209.625	0.31	64.98			
	中砂						t	0.431	60.65	26.15			
	碎石5~40mm						t	0.792	54.21	42.95			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	150.81		--	

项目编码		010505001001		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		85.2			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
6-32	现浇构件 C30现浇有梁板	m3	0.061033	59.49	203.4	6.56	17.17	7.93	3.63	12.41	0.4	1.05	0.48				
综合人工工日		小计							3.63	12.41	0.4	1.05	0.48				
0.0492工日		未计价材料费															
清单项目综合单价									17.97								
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料薄膜						m2	0.217	0.62	0.13							

细	水	m3	0.095	4.11	0.39		
	水泥 42.542.5级	kg	16.822	0.4	6.73		
	中砂	t	0.031	60.65	1.85		
	碎石 2020mm	m3	0.055			60	3.31
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.1	--	3.31

项目编码		010505003001	项目名称		平板			计量单位		m3	工程量	72.4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-34	现浇构件 C30现浇平板	m3	0.033149	66.39	204.49	6.56	18.97	8.75	2.2	6.78	0.22	0.63	0.29
综合人工工日		小计							2.2	6.78	0.22	0.63	0.29
0.0298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	0.139	0.62	0.09			
	水						m3	0.057	4.11	0.23			
	水泥 42.542.5级						kg	9.136	0.4	3.65			
	中砂						t	0.017	60.65	1.01			
	碎石 2020mm						m3	0.03				60	1.8
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.98		--	1.8

项目编码		010505004001	项目名称		拱板		计量单位		m3	工程量	56.23		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-210	泵送现浇构件 C30现浇拱板	m3	0.110795	37.18	231.29	12.83	13	6	4.12	25.63	1.42	1.44	0.66
综合人工工日		小计							4.12	25.63	1.42	1.44	0.66
0.0558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.08	316.49	25.23			
	塑料薄膜						m2	0.08	0.62	0.05			
	水						m3	0.081	4.11	0.33			
	其他材料费									--	0.02		--

	材料费小计	--	25.63	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码		010505002001	项目名称		无梁板		计量单位		m3	工程量	42.57		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-33	现浇构件 C30现浇无梁板	m3	0.060371	55.24	199.56	6.56	16.07	7.42	3.33	12.05	0.4	0.97	0.45
综合人工工日		小计							3.33	12.05	0.4	0.97	0.45
0.0452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								17.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	0.077	0.62	0.05			
	水						m3	0.058	4.11	0.24			
	水泥 42.542.5级						kg	16.639	0.4	6.66			
	中砂						t	0.03	60.65	1.83			
	碎石 2020mm						m3	0.055				60	3.27
	其他材料费								--			--	
材料费小计								--	8.78		--	3.27	

项目编码	010505005001	项目名称	薄壳板	计量单位	m3	工程量	12.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-35	现浇构件 C30现浇拱板	m3	1	93.48	198.78	6.56	26.01	12	93.48	198.78	6.56	26.01	12
综合人工工日		小计							93.48	198.78	6.56	26.01	12
1.2667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								336.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	0.726	0.62	0.45			
	水						m3	0.856	4.11	3.52			
	水泥 42.542.5级						kg	275.616	0.4	110.25			
	中砂						t	0.5	60.65	30.35			
	碎石 2020mm						m3	0.903				60	54.21
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	144.57		--	54.21

项目编码	010505006001	项目名称	栏板	计量单位	m3	工程量	54.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-52	现浇构件 C20现浇栏板	m3	0.075786	134.38	176.33	10.17	37.58	17.35	10.18	13.36	0.77	2.85	1.31
综合人工工日		小计							10.18	13.36	0.77	2.85	1.31
0.138工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	0.028	0.62	0.02			
	水						m3	0.146	4.11	0.6			
	水泥 32.532.5级						kg	20.345	0.31	6.31			
	中砂						t	0.038	60.65	2.31			
	碎石 2020mm						m3	0.069				60	4.13
	其他材料费										--		
	材料费小计								9.23		--	4.13	

项目编码	010505007001	项目名称	天沟（檐沟）、挑檐板	计量单位	m3	工程量	23						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-56	现浇构件 C20现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	124.29	178.93	10.17	34.96	16.14	124.29	178.93	10.17	34.96	16.14
综合人工工日		小计							124.29	178.93	10.17	34.96	16.14
1.6841工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								364.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	4.881	0.62	3.03			
	水						m3	1.871	4.11	7.69			
	水泥 32.532.5级						kg	268.457	0.31	83.22			
	中砂						t	0.503	60.65	30.52			
	碎石 2020mm						m3	0.908				60	54.46
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	124.47		--	54.46

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m3	工程量	27.1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-47	现浇构件 C20现浇水平挑檐板式雨篷	10m2水平投影面积	0.045609	98.26	160.42	9.08	27.91	12.88	4.48	7.32	0.41	1.27	0.59
综合人工工日		小计							4.48	7.32	0.41	1.27	0.59
0.0607工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	0.177	0.62	0.11			
	水						m3	0.072	4.11	0.3			
	水泥 32.532.5级						kg	11.026	0.31	3.42			
	中砂						t	0.021	60.65	1.25			
	碎石 2020mm						m3	0.037				60	2.24
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.08		--	2.24

项目编码		010505009001	项目名称		空心板		计量单位		m3	工程量	28.4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-37	现浇构件 C30现浇空心楼板	m3	1	104.63	204.41	20.05	32.42	14.96	104.63	204.41	20.05	32.42	14.96
综合人工工日		小计							104.63	204.41	20.05	32.42	14.96
1.4178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								376.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	4.19	0.62	2.6			
	水						m3	1.702	4.11	6.99			
	水泥 42.542.5级						kg	275.616	0.4	110.25			
	中砂						t	0.5	60.65	30.35			
	碎石 2020mm						m3	0.903				60	54.21
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	150.2		--	54.21

项目编码	010505010001	项目名称	其他板			计量单位	m3	工程量	29.41				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-56	现浇构件 C20现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	124.29	178.93	10.17	34.96	16.14	124.29	178.93	10.17	34.96	16.14
综合人工工日		小计							124.29	178.93	10.17	34.96	16.14
1.6841工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									364.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	塑料薄膜					m2	4.881	0.62	3.03				
	水					m3	1.871	4.11	7.69				
	水泥 32.532.5级					kg	268.457	0.31	83.22				
	中砂					t	0.503	60.65	30.52				
	碎石 2020mm					m3	0.908				60	54.46	
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	124.47		--	54.46	

项目编码		010506001001	项目名称		直形楼梯		计量单位		m2	工程量	15.24		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-45	现浇构件 C20现浇直形楼梯	10m2水平投影面积	0.154856	207.14	353.2	20.48	59.18	27.31	32.08	54.7	3.17	9.16	4.23
综合人工工日		小计							32.08	54.7	3.17	9.16	4.23
0.4346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									103.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	0.601	0.62	0.37			
	水						m3	0.354	4.11	1.46			
	水泥 32.532.5级						kg	84.373	0.31	26.16			
	中砂						t	0.158	60.65	9.59			
	碎石 2020mm						m3	0.285				60	17.12
	其他材料费							--	0.01		--		
	材料费小计							--	37.58		--	17.12	

项目编码	010506002001	项目名称	弧形楼梯	计量单位	m2	工程量	16.23						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-46	现浇构件 C20现浇圆、弧形楼梯	10m2水平投影面积	0.145964	237.95	376.49	21.91	67.56	31.18	34.73	54.95	3.2	9.86	4.55

综合人工工日		小计		34.73	54.95	3.2	9.86	4.55
0.4706工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				107.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜		m2	0.566	0.62	0.35		
	水		m3	0.337	4.11	1.38		
	水泥 32.532.5级		kg	84.933	0.31	26.33		
	中砂		t	0.159	60.65	9.66		
	碎石 2020mm		m3	0.287			60	17.23
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	37.72	--	17.23

项目编码		010507001001	项目名称		散水、坡道		计量单位		m2	工程量	17.25		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-163	C20混凝土散水	10m2水平投影面积	0.071304	127.44	220.05	6.56	34.84	16.08	9.09	15.69	0.47	2.48	1.15
综合人工工日		小计							9.09	15.69	0.47	2.48	1.15
0.1196工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石 1515mm						m3	0.051				50.57	2.58
	碎石5~40mm						t	0.084	54.21	4.55			
	水						m3	0.051	4.11	0.21			
	水泥 32.532.5级						kg	19.15	0.31	5.94			
	中砂						t	0.04	60.65	2.42			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	13.11		--	2.58

项目编码		010507002001	项目名称		室外地坪		计量单位		m2	工程量	18.25		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-102	基础垫层 碎砖干铺	m3	1.843836	29.54	37.41	0.73	7.87	3.63	54.47	68.98	1.35	14.51	6.69
综合人工工日		小计							54.47	68.98	1.35	14.51	6.69
0.7563工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									146				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	炉渣			m3	0.085	39.35	3.33		
	碎砖			t	2.146	30.6	65.66		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	68.98	--	

项目编码		010507003001	项目名称		电缆沟、地沟		计量单位		m	工程量	19.24		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-170	构筑物 C20混凝土、钢筋混凝土地沟 底	m3	0.825884	45.68	174.3	19.79	17.02	7.86	37.73	143.95	16.34	14.06	6.49
综合人工工日		小计							37.73	143.95	16.34	14.06	6.49
0.5111工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									218.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	0.728	0.62	0.45			
	水						m3	0.619	4.11	2.54			
	水泥 32.532.5级						kg	221.714	0.31	68.73			
	中砂						t	0.501	60.65	30.41			
	碎石 2020mm						m3	0.67				60	40.23
	木质素磺酸钙						kg	0.556	2.86	1.59			
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	103.72		--	40.23	

项目编码		010507004001	项目名称		台阶		计量单位		m2	工程量	53.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-68	M5方整石砌 台阶	m3	0.061241	148.72	520.99	2.66	39.36	18.17	9.11	31.91	0.16	2.41	1.11
综合人工工日		小计							9.11	31.91	0.16	2.41	1.11
0.1234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	方整石400×200×200						m3	0.044	703.16	30.68			
	水						m3	0.005	4.11	0.02			
	水泥 32.532.5级						kg	1.593	0.31	0.49			

	中砂	t	0.012	60.65	0.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.91	--	

项目编码		010507005001	项目名称		扶手、压顶			计量单位		m	工程量	20.3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-53	现浇构件 C20现浇扶手、下嵌、轴线柱	10m	0.1	81.26	76.75	4.53	22.31	10.29	8.13	7.68	0.45	2.23	1.03
5-3	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以外	t	0.001798	279.38	2276.69	35.23	81.8	37.75	0.5	4.09	0.06	0.15	0.07
综合人工工日		小计							8.63	11.77	0.52	2.38	1.1
0.1169工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	0.083	0.62	0.05			
	水						m3	0.057	4.11	0.23			
	钢筋综合						t	0.001	3102.62	4.01			
	镀锌铁丝22#						kg	0.001	4.25				
	电焊条J422						kg	0.015	4.92	0.07			
	水泥 32.532.5级						kg	11.796	0.31	3.66			
	中砂						t	0.022	60.65	1.34			
	碎石 2020mm						m3	0.04				60	2.39
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	9.38		--	2.39

项目编码		010507006001		项目名称		化粪池、检查井			计量单位		m3座	工程量	12	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
12-52	矩形检查井(省标苏S01-2012)雨水(落底式)长×宽×高500×500×1500mm	座	1	221.86	374.87	12.1	60.83	28.08	221.86	374.87	12.1	60.83	28.08	
综合人工工日		小计							221.86	374.87	12.1	60.83	28.08	
3.0083工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									697.74					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石5~40mm	t	0.336	54.21	18.2		
	碎石 1515mm	m3	0.012			50.57	0.6
	塑料薄膜	m2	0.237	0.62	0.15		
	水	m3	0.398	4.11	1.63		
	钢筋综合	t	0.015	3102.6 ₂	46.87		
	镀锌铁丝22#	kg	0.101	4.25	0.43		
	电焊条J422	kg	0.028	4.92	0.14		
	混凝土实心砖240×115×53 MU15	百块	4.331	27.78	120.32		
	预制混凝土盖、座	套	0.712	108.05	76.97		
	水泥 42.542.5级	kg	44.456	0.4	17.78		
	中砂	t	0.599	60.65	36.32		
	水泥 32.532.5级	kg	128.04 ₆	0.31	39.69		
	防水剂	kg	3.847	3.86	14.85		
	其他材料费				--	0.92	--
材料费小计				--	374.27	--	0.6

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	24.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-58	现浇构件 C20现浇小型构件	m3	1	129.6	175.6	10.17	36.34	16.77	129.6	175.6	10.17	36.34	16.77
综合人工工日		小计							129.6	175.6	10.17	36.34	16.77
1.7561工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								368.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	2.645	0.62	1.64			
	水						m3	1.399	4.11	5.75			
	水泥 32.532.5级						kg	268.457	0.31	83.22			
	中砂						t	0.503	60.65	30.52			
	碎石 2020mm						m3	0.908				60	54.46
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	121.14		--	54.46

项目编码	010508001001	项目名称	后浇带	计量单位	m3	工程量	53.1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-28	现浇构件 C30现浇后浇墙带	m3	1	113.66	207.18	10.18	32.2	14.86	113.66	207.18	10.18	32.2	14.86
综合人工工日		小计							113.66	207.18	10.18	32.2	14.86
1.5402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									378.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	0.12	0.62	0.07			
	水						m3	2.831	4.11	11.64			
	水泥 42.542.5级						kg	275.616	0.4	110.25			
	中砂						t	0.5	60.65	30.35			
	碎石 2020mm						m3	0.903				60	54.21
	水泥 32.532.5级						kg	2.139	0.31	0.66			
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--			152.97		--	54.21

项目编码		010509001001		项目名称		矩形柱			计量单位		m3	工程量	14.2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-229	泵送预制构件 C30现场预制矩形柱每一构件 3m3以内	m3	1	19.12	232.26	7.99	7.05	3.25	19.12	232.26	7.99	7.05	3.25	
5-9	现场预制混凝土构件钢筋 直径 Φ 20mm以内	t	0.047	624.62	2262.17	49.99	175.4	80.95	29.36	106.32	2.35	8.24	3.8	
综合人工工日		小计							48.48	338.58	10.34	15.29	7.05	
0.6569工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									419.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.719	316.49	227.69				
	塑料薄膜						m2	0.649	0.62	0.4				
	水						m3	0.983	4.11	4.04				
	钢筋综合						t	0.034	3102.62	104.91				
	镀锌铁丝22#						kg	0.156	4.25	0.66				
	电焊条J422						kg	0.151	4.92	0.74				
	其他材料费						—			0.14		—		
	材料费小计						—			338.58		—		

项目编码		010509002001		项目名称		异形柱			计量单位		m3	工程量	17.8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-355	现场非泵送预制构件 C30 I 形柱	m3	1	28.68	227.59	11.34	10.41	4.8	28.68	227.59	11.34	10.41	4.8	
综合人工工日		小计							28.68	227.59	11.34	10.41	4.8	
0.3886工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									282.82					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	0.719	308.63	222.03				
	塑料薄膜						m2	0.882	0.62	0.55				
	水						m3	1.22	4.11	5.01				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	227.59		--		

项目编码		010510001001	项目名称		矩形梁			计量单位		m3	工程量	24.1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-175	加工厂预制预应力构件 矩形梁	m3	1	137.82	22.55	0.11	35.86	16.55	137.82	22.55	0.11	35.86	16.55
综合人工工日		小计							137.82	22.55	0.11	35.86	16.55
1.8675工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									212.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板						kg	1.708	3.86	6.59			
	卡具						kg	0.614	3.76	2.31			
	周转木材						m3	0.002	1427.82	3.09			
	钢管支撑						kg	0.805	3.23	2.6			
	铁钉						kg	0.022	3.24	0.07			
	碎石5~40mm						t	0.013	54.21	0.69			
	钢筋综合						t		3102.62	0.2			
	型钢						t		3148.92	0.48			
	镀锌铁丝22#						kg		4.25				
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	0.001	5.09	0.01			
	塑料管dn20						m	0.001	2.8				

	水泥 42.542.5级	kg	1.456	0.4	0.58		
	中砂	t	0.004	60.65	0.25		
	水	m3	0.001	4.11			
	水泥 32.532.5级	kg	0.487	0.31	0.15		
	碎石 2020mm	m3				60	0.01
	其他材料费			--	5.49	--	
	材料费小计			--	22.54	--	0.01

项目编码		010510002001	项目名称		异形梁		计量单位		m3	工程量	16.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-234	泵送预制构件 C20现场预制拱形梁异形梁	m3	1	27.09	220.22	10.24	9.71	4.48	27.09	220.22	10.24	9.71	4.48
综合人工工日		小计							27.09	220.22	10.24	9.71	4.48
0.367工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								271.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20						m3	0.719	299.01	215.11			
	塑料薄膜						m2	0.67	0.62	0.42			
	水						m3	1.107	4.11	4.55			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	220.22		--	

项目编码		010510003001		项目名称		过梁			计量单位		m3	工程量		142.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1	I类预制混凝土构件 运输距离在1km以内	m3	1	6.22	3.26	37.53	11.38	5.25	6.22	3.26	37.53	11.38	5.25		
综合人工工日		小计							6.22	3.26	37.53	11.38	5.25		
0.0864工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									63.64						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	周转木材						m3	0.001	1427.82	2.01					
	钢丝绳						kg	0.021	5.7	0.12					
	镀锌铁丝8#						kg	0.169	3.78	0.64					
	钢支架、平台及连接件						kg	0.148	3.21	0.48					

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	3.26	--	

项目编码		010510004001	项目名称		拱形梁		计量单位		m3	工程量	112.3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-66	C20现场预制拱形梁 异形梁	m3	1	68.52	180.03	15.63	21.88	10.1	68.52	180.03	15.63	21.88	10.1
综合人工工日		小计							68.52	180.03	15.63	21.88	10.1
0.9284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									296.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	0.67	0.62	0.42			
	水						m3	1.222	4.11	5.02			
	水泥 32.532.5级						kg	254.855	0.31	79.01			
	中砂						t	0.496	60.65	30.09			
	碎石 4040mm						m3	0.936				70	65.5
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	114.53		--	65.5	

项目编码		010510005001		项目名称		鱼腹式吊车梁		计量单位		m3		工程量		20.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-69	C30现场预制吊车梁 鱼腹式	m3	1	61.08	206.51	15.63	19.94	9.21	61.08	206.51	15.63	19.94	9.21		
综合人工工日		小计							61.08	206.51	15.63	19.94	9.21		
0.8277工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									312.37						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料薄膜						m2	0.853	0.62	0.53					
	水						m3	1.533	4.11	6.3					
	水泥 42.542.5级						kg	261.298	0.4	104.52					
	中砂						t	0.494	60.65	29.96					
	碎石 4040mm						m3	0.931				70	65.2		
	其他材料费								--	0.01		--			
	材料费小计								--	141.31		--	65.2		

项目编码		010510006001	项目名称		其他梁		计量单位		m3	工程量	15.24			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-233	泵送预制构件C20现场预制矩形梁托架梁	m3	1	20.18	219.56	10.24	7.91	3.65	20.18	219.56	10.24	7.91	3.65	
21-118	现场预制构件矩形梁 复合木模板	10m2	0.8729 99	144.36	82.77	7.09	39.38	18.17	126.03	72.26	6.19	34.38	15.86	
5-10	现场预制混凝土构件钢筋 直径φ20mm以外	t	0.095	276.19	2269.1 3	43.64	83.16	38.38	26.24	215.57	4.15	7.9	3.65	
综合人工工日		小计							172.44	507.39	20.58	50.19	23.16	
2.3367工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									773.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C20						m3	0.719	299.01	215.11				
	塑料薄膜						m2	0.543	0.62	0.34				
	水						m3	0.983	4.11	4.04				
	复合木模板18mm						m2	0.677	29.33	19.87				
	卡具						kg	0.24	3.76	0.9				
	钢管支撑						kg	0.634	3.23	2.05				
	周转木材						m3	0.014	1427.8 2	19.34				
	铁钉						kg	0.698	3.24	2.26				
	镀锌铁丝22#						kg	0.114	4.25	0.49				
	钢筋综合						t	0.068	3102.6 2	212.05				
	电焊条J422						kg	0.628	4.92	3.09				
	标准砖240×115×53						百块	0.417	36.72	15.3				
	水泥 32.532.5级						kg	14.632	0.31	4.54				
	中砂						t	0.058	60.65	3.54				
	石灰膏						m3	0.001	188.85	0.28				
	其他材料费									--	4.21		--	
	材料费小计									--	507.39		--	

项目编码		010511001001		项目名称		折线型			计量单位		m3		工程量		12.36	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			

6-75	C30现场预制屋架 锯齿形	m3	1	56.83	202.48	15.84	18.89	8.72	56.83	202.48	15.84	18.89	8.72
综合人工工日		小计							56.83	202.48	15.84	18.89	8.72
0.7701工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									302.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	塑料薄膜						m2	1.446	0.62	0.9			
	水						m3	1.413	4.11	5.81			
	水泥 42.542.5级						kg	276.974	0.4	110.79			
	中砂						t	0.503	60.65	30.5			
	碎石 2020mm						m3	0.908				60	54.47
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	148.01		--	54.47

项目编码		010511002001	项目名称		组合		计量单位		m3	工程量	13.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-72	C30现场预制屋架 组合	m3	1	66.39	203.35	15.84	21.38	9.87	66.39	203.35	15.84	21.38	9.87
5-9	现场预制混凝土构件钢筋 直径φ20mm以内	t	0.094	624.62	2262.17	49.99	175.4	80.95	58.71	212.64	4.7	16.49	7.61
综合人工工日		小计							125.1	415.99	20.54	37.87	17.48
1.6952工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								616.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	1.397	0.62	0.87			
	水						m3	1.637	4.11	6.73			
	钢筋综合						t	0.068	3102.62	209.81			
	镀锌铁丝22#						kg	0.312	4.25	1.32			
	电焊条J422						kg	0.302	4.92	1.48			
	水泥 42.542.5级						kg	276.974	0.4	110.79			
	中砂						t	0.503	60.65	30.5			
	碎石 2020mm						m3	0.908				60	54.47
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	361.52		--	54.47

项目编码	010511003001	项目名称	薄腹	计量单位	m3	工程量	58.214
------	--------------	------	----	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-133	现场预制构件 屋架 薄腹 木模板	10m2	0.9035 63	105.92	85.39	11.1	30.43	14.04	95.71	77.16	10.03	27.5	12.69
综合人工工日		小计							95.71	77.16	10.03	27.5	12.69
1.2968工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									223.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材						m3	0.04	1427.8 2	57.33			
	铁钉						kg	0.28	3.24	0.91			
	镀锌铁丝22#						kg	0.019	4.25	0.08			
	标准砖240×115×53						百块	0.262	36.72	9.63			
	水泥 32.532.5级						kg	9.209	0.31	2.85			
	中砂						t	0.037	60.65	2.23			
	水						m3	0.007	4.11	0.03			
	石灰膏						m3	0.001	188.85	0.17			
	其他材料费								--	3.93		--	
	材料费小计								--	77.16		--	

项目编码	010511004001	项目名称	门式刚架		计量单位		m3	工程量	25.41				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-79	混凝土构件 门式刚架 跨度在24m以内	m3	1	109.41	17.02	78.65	48.9	22.57	109.41	17.02	78.65	48.9	22.57
综合人工工日		小计							109.41	17.02	78.65	48.9	22.57
1.4826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									276.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.004	1427.82	5.04			
	硬木成材						m3	0.004	2006.67	7.08			
	钢管支撑						kg	0.078	3.23	0.25			
	电焊条J422						kg	0.607	4.92	2.98			
	垫铁						kg	0.085	3.86	0.33			
	镀锌铁丝8#						kg	0.219	3.78	0.83			
	钢丝绳						kg	0.049	5.7	0.28			

	麻袋	条	0.021	3.86	0.08		
	螺栓M20×350	套	0.113	0.43	0.05		
	扒钉	kg	0.028	3.55	0.1		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	17.02	--	

项目编码		010511005001	项目名称		天窗架		计量单位		m3	工程量	35.6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-80	混凝土构件 天窗架、端壁(包括拼装9m内跨)	m3	1	171.56	67.2	172.61	89.48	41.3	171.56	67.2	172.61	89.48	41.3
综合人工工日		小计							171.56	67.2	172.61	89.48	41.3
2.3246工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									542.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.014	1427.82	20.14			
	电焊条J422						kg	3.125	4.92	15.37			
	垫铁						kg	1.298	3.86	5.01			
	镀锌铁丝8#						kg	1.904	3.78	7.2			
	麻绳						kg	0.007	5.18	0.04			
	金属校正器						kg	0.557	4.25	2.37			
	金属安全扶手						kg	0.219	5.01	1.1			
	麻袋						条	0.113	3.86	0.44			
	其他材料费						--			15.54		--	
	材料费小计						--			67.2		--	

项目编码		010512001001	项目名称		平板		计量单位		m3	工程量	20.31		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-187	加工厂预制预应力构件 平板	m3	1	44.36	20.07	0.29	11.61	5.36	44.36	20.07	0.29	11.61	5.36
综合人工工日		小计							44.36	20.07	0.29	11.61	5.36
0.6011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								81.69					
材料费用	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	定型钢模板						kg	0.543	4.25	2.31			

细	碎石5~40mm	t	0.08	54.21	4.34		
	周转木材	m3		1427.8 ₂	0.54		
	铁钉	kg	0.008	3.24	0.03		
	钢筋综合	t		3102.6 ₂	1.08		
	型钢	t	0.001	3148.9 ₂	2.55		
	组合钢模板	kg	0.007	3.86	0.03		
	卡具	kg	0.003	3.76	0.01		
	钢管支撑	kg	0.003	3.23	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg		4.25			
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.006	5.09	0.03		
	塑料管dn20	m	0.005	2.8	0.01		
	水泥 42.542.5级	kg	10.896	0.4	4.36		
	中砂	t	0.025	60.65	1.5		
	水	m3	0.006	4.11	0.03		
	水泥 32.532.5级	kg	1.289	0.31	0.4		
	碎石 2020mm	m3	0.001			60	0.08
其他材料费				--	2.77	--	
材料费小计				--	19.99	--	0.08

项目编码		010512002001	项目名称		空心板			计量单位		m3	工程量	10.25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-158	加工厂预制一般构件 空心板	m3	1	33.06	20.85	4.17	9.68	4.47	33.06	20.85	4.17	9.68	4.47
综合人工工日		小计							33.06	20.85	4.17	9.68	4.47
0.448工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								72.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	定型钢模板						kg	1.002	4.25	4.26			
	碎石5~40mm						t	0.074	54.21	4.03			
	周转木材						m3		1427.82	0.41			
	铁钉						kg	0.007	3.24	0.02			
	钢筋综合						t		3102.62	1.18			
	型钢						t	0.001	3148.92	2.8			
	组合钢模板						kg	0.007	3.86	0.03			
	卡具						kg	0.003	3.76	0.01			

	钢管支撑	kg	0.003	3.23	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg		4.25			
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.006	5.09	0.03		
	塑料管dn20	m	0.005	2.8	0.01		
	水泥 42.542.5级	kg	8.455	0.4	3.38		
	中砂	t	0.024	60.65	1.46		
	水	m3	0.006	4.11	0.02		
	水泥 32.532.5级	kg	2.829	0.31	0.88		
	碎石 2020mm	m3	0.001			60	0.09
	其他材料费			--	2.23	--	
	材料费小计			--	20.76	--	0.09

项目编码		010512003001	项目名称		槽形板		计量单位		m3	工程量	12.35		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-370	现场非泵送预制构件 C30槽形板	m3	1	39.84	230.19	11.76	13.42	6.19	39.84	230.19	11.76	13.42	6.19
5-9	现场预制混凝土构件钢筋 直径φ 20mm以内	t	0.067004	624.62	2262.17	49.99	175.4	80.95	41.85	151.57	3.35	11.75	5.42
综合人工工日		小计							81.69	381.76	15.11	25.17	11.61
1.1069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									515.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	0.723	308.63	223.12			
	塑料薄膜						m2	2.25	0.62	1.39			
	水						m3	1.386	4.11	5.7			
	钢筋综合						t	0.048	3102.62	149.56			
	镀锌铁丝22#						kg	0.222	4.25	0.94			
	电焊条J422						kg	0.215	4.92	1.06			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	381.76		--	

项目编码	010512004001	项目名称	网架板	计量单位	m3	工程量	24.32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-101	C30加工厂预制网架板	m3	1	69.58	207.5	30.85	26.11	12.05	69.58	207.5	30.85	26.11	12.05

综合人工工日		小计		69.58	207.5	30.85	26.11	12.05
0.9428工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				346.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材		m3	0.005	1427.82	7.05		
	塑料薄膜		m2	4.747	0.62	2.94		
	水		m3	1.808	4.11	7.43		
	水泥 42.542.5级		kg	279.132	0.4	111.65		
	中砂		t	0.516	60.65	31.28		
	碎石 1515mm		m3	0.889			50.57	44.96
	其他材料费				--	2.17	--	
	材料费小计				--	162.54	--	44.96

项目编码		010512006001	项目名称		带肋板			计量单位		m3	工程量	17.52	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-178	加工厂预制预应力构件 槽(肋)形板	m3	1	101.11	36.53	0.35	26.38	12.18	101.11	36.53	0.35	26.38	12.18
综合人工工日		小计							101.11	36.53	0.35	26.38	12.18
1.3701工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								176.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板						kg	1.669	3.86	6.44			
	卡具						kg	0.601	3.76	2.26			
	周转木材						m3	0.007	1427.82	10.32			
	钢管支撑						kg	0.785	3.23	2.53			
	铁钉						kg	0.039	3.24	0.13			
	碎石5~40mm						t	0.045	54.21	2.46			
	钢筋综合						t		3102.62	0.72			
	型钢						t	0.001	3148.92	1.71			
	镀锌铁丝22#						kg		4.25				
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	0.004	5.09	0.02			
	塑料管dn20						m	0.003	2.8	0.01			
	水泥 42.542.5级						kg	5.167	0.4	2.07			
	中砂						t	0.015	60.65	0.89			

	水	m3	0.004	4.11	0.01		
	水泥 32.532.5级	kg	1.729	0.31	0.54		
	碎石 2020mm	m3	0.001			60	0.05
	其他材料费			--	6.36	--	
	材料费小计			--	36.48	--	0.05

项目编码		010512007001		项目名称		大型板			计量单位		m3	工程量	30.14	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-96	C30加工厂预制大型屋面板	m3	1	53.64	205.33	31.05	22.02	10.16	53.64	205.33	31.05	22.02	10.16	
综合人工工日		小计							53.64	205.33	31.05	22.02	10.16	
0.7269工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								322.2						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	周转木材						m3	0.001	1427.82	2.01				
	塑料薄膜						m2	4.838	0.62	3				
	水						m3	2.493	4.11	10.24				
	水泥 42.542.5级						kg	279.132	0.4	111.65				
	中砂						t	0.516	60.65	31.28				
	碎石 1515mm						m3	0.889				50.57	44.96	
	其他材料费								--	2.17		--		
	材料费小计								--	160.37		--	44.96	

项目编码		010512008001	项目名称		沟盖板、井盖板、井圈		计量单位		m3	工程量	58.12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-93	混凝土构件 小型构件 塔式起重机	m3	1	59.49	16.13	0.32	15.55	7.18	59.49	16.13	0.32	15.55	7.18
综合人工工日		小计							59.49	16.13	0.32	15.55	7.18
0.8061工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								98.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.001	1427.82	1.01			
	麻绳						kg	0.007	5.18	0.04			

	其他材料费	--	15.09	--	
	材料费小计	--	16.13	--	

项目编码		010513001001	项目名称		楼梯		计量单位		m3	工程量	60.24		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-92	混凝土构件 楼梯(楼梯段、斜梁、楼梯平台板) 塔式起重机	m3	1	71.7	11.74	13.65	22.19	10.24	71.7	11.74	13.65	22.19	10.24
综合人工工日		小计							71.7	11.74	13.65	22.19	10.24
0.9716工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									129.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422						kg	0.31	4.92	1.53			
	周转木材						m3	0.001	1427.82	2.01			
	垫铁						kg	1.326	3.86	5.12			
	麻绳						kg	0.007	5.18	0.04			
	其他材料费							--	3.05		--		
	材料费小计							--	11.74		--		

项目编码		010514001001	项目名称		垃圾道、通风道、烟道			计量单位		m3	工程量	24.21	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-106	C30加工厂预制烟道 通风道	m3	1	112.6	201.11	30.85	37.3	17.21	112.6	201.11	30.85	37.3	17.21
21-164	加工厂预制一般构件 烟道、通风垃圾道	m3	1	318.98	60.19	1.31	83.28	38.43	318.98	60.19	1.31	83.28	38.43
综合人工工日		小计							431.58	261.3	32.16	120.58	55.64
5.848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									901.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.013	1427.82	17.86			
	塑料薄膜						m2	2.666	0.62	1.65			
	水						m3	1.805	4.11	7.42			
	铁钉						kg	0.047	3.24	0.15			
	水泥 42.542.5级						kg	294.398	0.4	117.76			

	中砂	t	0.559	60.65	33.91		
	碎石 1515mm	m3	0.889			50.57	44.96
	碎石5~40mm	t	0.134	54.21	7.27		
	钢筋综合	t	0.001	3102.6 ₂	2.13		
	型钢	t	0.002	3148.9 ₂	5.05		
	组合钢模板	kg	0.013	3.86	0.05		
	卡具	kg	0.006	3.76	0.02		
	钢管支撑	kg	0.005	3.23	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg		4.25			
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.011	5.09	0.06		
	塑料管dn20	m	0.009	2.8	0.03		
	水泥 32.532.5级	kg	5.107	0.31	1.58		
	碎石 2020mm	m3	0.003			60	0.16
	其他材料费			--	21.21	--	
	材料费小计			--	216.18	--	45.12

项目编码	010514002001	项目名称	其他构件		计量单位		m3	工程量	32.25				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-8	Ⅱ类预制混凝土构件 运输距离在5km以内	m3	1	10.36	1.96	52.19	16.26	7.51	10.36	1.96	52.19	16.26	7.51
综合人工工日		小计							10.36	1.96	52.19	16.26	7.51
0.1439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								88.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.001	1427.82	1.01			
	钢丝绳						kg	0.021	5.7	0.12			
	镀锌铁丝8#						kg	0.219	3.78	0.83			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.96		--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	58.24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-5	现浇构件 成型 冷轧扭钢筋	t	0.0394 92	514.14	2278.4		133.68	61.7	20.3	89.98		5.28	2.44

5-7	现浇构件 桩内主筋与底板钢筋焊接 灌注桩	每10根桩	0.003949	58.96	7.6	14.7	19.15	8.84	0.23	0.03	0.06	0.08	0.03
综合人工工日			小计						20.54	90.01	0.06	5.35	2.47
0.2783工日			未计价材料费										
清单项目综合单价									118.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷轧扭钢筋						t	0.028	3179.8	88.57			
	镀锌铁丝22#						kg	0.332	4.25	1.41			
	电焊条J422						kg	0.006	4.92	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	90.01		--	

项目编码		010515002001	项目名称		预制构件钢筋			计量单位		t	工程量	20.1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-9	现场预制混凝土构件钢筋 直径Φ20mm以内	t	0.065672	624.62	2262.17	49.99	175.4	80.95	41.02	148.56	3.28	11.52	5.32
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.011443	16.47	5.06	11.57	7.29	3.36	0.19	0.06	0.13	0.08	0.04
综合人工工日		小计							41.21	148.62	3.42	11.6	5.35
0.5584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									210.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合						t	0.047	3102.62	146.61			
	镀锌铁丝22#						kg	0.218	4.25	0.93			
	电焊条J422						kg	0.199	4.92	0.98			
	水						m3	0.004	4.11	0.01			
	焊剂						kg	0.025	3.09	0.08			
	石棉板						m2	0.002	4.64	0.01			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	148.62		--	

项目编码	010515003001	项目名称	钢筋网片	计量单位	t	工程量	24.3					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

5-14	预制构件 点焊 钢筋网片 构件 主筋 直径 Φ 8mm以外	t	0.0991 77	518.92	2246.6 8	188.02	183.8	84.83	51.46	222.82	18.65	18.23	8.41
5-33	直螺纹接头 Φ 25以内	每10个 接头	0.0082 88	29.74	15.69	0.34	7.82	3.61	0.25	0.13		0.06	0.03
综合人工工日		小计							51.71	222.95	18.65	18.29	8.44
0.7007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									320.04				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢筋综合						t	0.071	3102.6 2	221.37			
	镀锌铁丝22#						kg	0.084	4.25	0.36			
	水						m3	0.266	4.11	1.09			
	直螺纹套筒接头 Φ 25以内						个	0.066	2.7	0.18			
	电焊条J422						kg	-0.009	4.92	-0.05			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	222.95	--		

项目编码		010515004001	项目名称		钢筋笼		计量单位		t	工程量	15.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6备注2	现浇构件 钢筋笼	t	0.1315 79	468.07	2388.0 4	144.27	159.21	73.48	61.59	314.22	18.98	20.95	9.67
5-37	冷压套筒接头 Φ25以内	每10个 接头	0.0081 25	28.68	17.51	14.46	11.22	5.18	0.23	0.14	0.12	0.09	0.04
综合人工工日		小计							61.82	314.36	19.1	21.04	9.71
0.8377工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									426.03				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋综合						t	0.095	3102.6 2	293.69			
	电焊条J422						kg	4.152	4.92	20.43			
	水						m3	0.012	4.11	0.05			
	镦粗直螺纹套筒接头 Φ25以内						个	0.064	2.93	0.19			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	314.36		--	

项目编码	010515005001	项目名称	先张法预应力钢筋	计量单位	t	工程量	16.2
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-15备 注2	先张法混凝土构件 预应力钢筋 直径 Φ5mm以内	t	0.1	1174.4 8	2863.1 3	55.68	319.84	147.62	117.45	286.31	5.57	31.98	14.76
综合人工工日		小计							117.45	286.31	5.57	31.98	14.76
1.5914工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									456.07				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	冷拔钢丝						t	0.077	3569.9 4	274.45			
	张拉工具						kg	3.073	3.86	11.86			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	286.31		--	

项目编码		010515006001	项目名称		后张法预应力钢筋			计量单位		t	工程量		32.25	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-17备注1	后张法预应力钢筋	t	0.071318	1176.52	3070.99	354.38	398.03	183.71	83.91	219.02	25.27	28.39	13.1	
综合人工工日		小计							83.91	219.02	25.27	28.39	13.1	
1.137工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									369.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋综合						t	0.057	3102.62	176.35				
	张拉锚具						kg	3.028	3.93	11.9				
	焊接钢管						t	0.002	3395.9	7.18				
	水						m3	0.047	4.11	0.19				
	水泥 32.532.5级						kg	57.993	0.31	17.98				
	其他材料费								--	5.42		--		
	材料费小计								--	219.02		--		

项目编码		010515007001	项目名称		预应力钢丝		计量单位		t	工程量	58.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-20	后张法钢丝束、钢绞线束钢筋波纹管	10m	0.00407		54.41					0.22			
综合人工工日		小计								0.22			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				0.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	波纹管 Φ70	m	0.032	6.95	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.22	--	

项目编码		010515008001	项目名称		预应力钢绞线			计量单位		t	工程量	21.42		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-22	后张法有粘结钢绞线束 有粘结锚具	10孔	0.056022	139.16	416.6	72.7	55.08	25.42	7.8	23.34	4.07	3.09	1.42	
综合人工工日		小计							7.8	23.34	4.07	3.09	1.42	
0.1056工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									39.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	波纹管支架						t		3148.92	0.5				
	锚具						孔	0.448	10.81	4.84				
	挤压锚						孔	0.448	6.56	2.94				
	电焊条J422						kg	0.017	4.92	0.09				
	锚垫板						只	0.141	22.38	3.15				
	镀锌铁丝22#						kg	0.002	4.25	0.01				
	页岩模数多孔砖140×240×90						百块	0.128	40.13	5.14				
	塑料穴模						个	0.415	3.86	1.6				
	砂轮片 Φ110						片	0.149	10.81	1.61				
	挤压模摊销费						孔	0.395	2.93	1.16				
	张拉平台摊销费						m2	0.225	7.41	1.67				
	其他材料费								--	0.64		--		
	材料费小计								--	23.34		--		

项目编码		010515009001	项目名称		支撑钢筋（铁马）		计量单位		t	工程量	21.36		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-24	后张法有粘结钢绞线束 无粘结锚具	10孔	0.005805	214.05	739.17	66.27	72.88	33.64	1.24	4.29	0.38	0.42	0.2
综合人工工日		小计							1.24	4.29	0.38	0.42	0.2
0.0168工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				6.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	波纹管支架	t		3148.92	0.08		
	锚具	孔	0.046	10.81	0.5		
	挤压锚	孔	0.046	6.56	0.3		
	电焊条J422	kg	0.003	4.92	0.02		
	单孔锚垫板	只	0.093	22.38	2.08		
	镀锌铁丝22#	kg		4.25			
	页岩模数多孔砖140×240×90	百块	0.013	40.13	0.53		
	塑料穴模	个	0.043	3.86	0.17		
	砂轮片Φ110	片	0.015	10.81	0.17		
	挤压模摊销费	孔	0.041	2.93	0.12		
	张拉平台摊销费	m2	0.034	7.41	0.25		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	4.29	--	

项目编码		010515010001		项目名称		声测管			计量单位		t	工程量	15.24	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-83	灌注桩后注浆声测管埋设	100m	0.021096	86.54	1552.21		10.38	6.06	1.83	32.75		0.22	0.13	
综合人工工日		小计							1.83	32.75		0.22	0.13	
0.0254工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									34.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN50						m	1.577	18.13	28.59				
	接头管箍						个	0.253	11.57	2.93				
	防尘盖						个	0.045	1.55	0.07				
	底盖						个	0.015	1.55	0.02				
	密封圈						个	0.223	3.86	0.86				
	镀锌铁丝16#~18#						kg	0.058	4.64	0.27				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	32.75		--		

项目编码	010516001001	项目名称	螺栓	计量单位	t	工程量	16.32
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-30	地脚螺栓制作 Φ 25以上	t	1	387.2	2308.0 7	378.8	199.16	91.92	387.2	2308.0 7	378.8	199.16	91.92
综合人工工日		小计							387.2	2308.0 7	378.8	199.16	91.92
5.2466工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3365.15				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋综合						t	0.741	3102.6 2	2297.71			
	电焊条J422						kg	0.705	4.92	3.47			
	其他材料费								--	6.89		--	
	材料费小计								--	2308.07		--	

项目编码		010516002001		项目名称		预埋铁件		计量单位		t		工程量		18.52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-28	铁件安装	t	1	1251.36	152.06	226.93	384.36	177.39	1251.36	152.06	226.93	384.36	177.39		
综合人工工日		小计							1251.36	152.06	226.93	384.36	177.39		
16.9561工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									2192.1						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电焊条J422						kg	25.603	4.92	125.96					
	型钢						t	0.007	3148.92	23.32					
	氧气						m3	0.307	2.55	0.78					
	乙炔气						m3	0.133	12.65	1.69					
	防锈漆						kg	0.017	11.57	0.2					
	油漆溶剂油						kg	0.002	10.81	0.02					
	其他材料费								--	0.09		--			
	材料费小计								--	152.06		--			

项目编码		010516003001		项目名称		机械连接			计量单位		个	工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-29	地脚螺栓制作 Φ25以内	t	0.1666 67	772.27	2313.6 3	232.79	261.32	120.61	128.71	385.61	38.8	43.55	20.1		
综合人工工日		小计							128.71	385.61	38.8	43.55	20.1		

1.7441工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					616.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋综合			t	0.123	3102.62	382.95		
	电焊条J422			kg	0.306	4.92	1.5		
	其他材料费					--	1.15	--	
	材料费小计					--	385.61	--	

项目编码		010516003002	项目名称		机械连接		计量单位		个	工程量	13		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.076923	16.47	5.06	11.57	7.29	3.36	1.27	0.39	0.89	0.56	0.26
综合人工工日		小计							1.27	0.39	0.89	0.56	0.26
0.0172工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合						t		3102.62	0.17			
	焊剂						kg	0.17	3.09	0.52			
	石棉板						m2	0.011	4.64	0.05			
	电焊条J422						kg	-0.082	4.92	-0.4			
	水						m3	-0.001	4.11				
	其他材料费							--	0.05		--		
	材料费小计							--	0.39		--		

项目编码		010516002002		项目名称		预埋铁件			计量单位		t	工程量		25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-27	铁件制作	t	1	1487.19	2714.04	438.69	500.73	231.11	1487.19	2714.04	438.69	500.73	231.11		
综合人工工日		小计							1487.19	2714.04	438.69	500.73	231.11		
20.1516工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									5371.76						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	型钢						t	0.741	3148.92	2332					

电焊条J422	kg	21.159	4.92	104.1		
氧气	m3	30.681	2.55	78.24		
乙炔气	m3	13.33	12.65	168.63		
防锈漆	kg	1.707	11.57	19.75		
油漆溶剂油	kg	0.176	10.81	1.91		
其他材料费			--	9.42	--	
材料费小计			--	2714.04	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面		计量单位	m2	工程量	98.215					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-5	屋面、楼地面保温隔热加气混凝土块	m3	0.057425	24.96	150.28		6.49	3	1.43	8.63		0.37	0.17
综合人工工日		小计							1.43	8.63		0.37	0.17
0.0194工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蒸压砂加气混凝土砌块600×240×150						m3	0.043	199.13	8.63			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8.63		--	

项目编码	011001002001	项目名称	保温隔热天棚		计量单位	m2	工程量	58.214					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-28	天棚保温 聚苯乙烯泡沫板	10m2	0.1	35.59	137.25		9.25	4.27	3.56	13.73		0.93	0.43
综合人工工日		小计							3.56	13.73		0.93	0.43
0.0482工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								18.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚苯乙烯泡沫板 δ 50						m2	0.776	17.36	13.47			
	其他材料费								--	0.26		--	
	材料费小计								--	13.73		--	

项目编码	011001003001	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	60.25
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-5	屋面、楼地面保温隔热 加气混凝土块	m3	0.033382	24.96	150.28		6.49	3	0.83	5.02		0.22	0.1
综合人工工日		小计							0.83	5.02		0.22	0.1
0.0113工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蒸压砂加气混凝土砌块600×240×150						m3	0.025	199.13	5.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.02		--	

项目编码	011001006001	项目名称	其他保温隔热		计量单位		m2	工程量	76.1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-16	屋面、楼地面保温隔热 沥青贴软木	m3	0.015769	199.71	1226.43		51.92	23.97	3.15	19.34		0.82	0.38
综合人工工日		小计							3.15	19.34		0.82	0.38
0.0427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								23.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	软木						m3	0.012	1157.69	13.52			
	石油沥青30#						kg	1.298	4.25	5.52			
	木柴						kg	0.119	0.85	0.1			
	煤						kg	0.238	0.85	0.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	19.34		--	

项目编码		011002001001	项目名称		防腐混凝土面层		计量单位		m2	工程量	89.254		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-70	硫磺混凝土 厚60mm	10m2	0.1	242.73	959.93	14.05	66.76	30.81	24.27	95.99	1.41	6.68	3.08
综合人工工日		小计							24.27	95.99	1.41	6.68	3.08
0.3289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									131.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	木柴			kg	0.966	0.85	0.82		
	煤			kg	9.663	0.85	8.21		
	硫磺			kg	28.579	1.39	39.72		
	石英粉			kg	9.91	0.31	3.07		
	石英砂			t	0.017	157.37	2.68		
	聚硫橡胶			kg	1.453	23.16	33.66		
	石英石碎石			t	0.06	131.15	7.82		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	95.99	--	

项目编码		011002002001	项目名称		防腐砂浆面层			计量单位		m2	工程量	58.3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-84	钢屑砂浆 厚20mm	10m2	0.1	98.26	491.51		25.55	11.79	9.83	49.15		2.56	1.18
综合人工工日		小计							9.83	49.15		2.56	1.18
0.1331工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									62.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.065	4.11	0.27			
	水泥 32.532.5级						kg	15.886	0.31	4.92			
	黄砂						t	0.005	64.7	0.29			
	钢屑						kg	23.508	1.85	43.49			
	其他材料费							--	0.17		--		
	材料费小计							--	49.15		--		

项目编码		011002003001	项目名称		防腐胶泥面层			计量单位		m2	工程量	98.14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-54	钠水玻璃胶泥厚10mm	10m2	0.1	167.31	111.49	8.96	45.83	21.15	16.73	11.15	0.9	4.58	2.12
综合人工工日		小计							16.73	11.15	0.9	4.58	2.12
0.2267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35.48					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石英粉						kg	6.166	0.31	1.91			

细	水玻璃1.38~1.48	kg	5.88	0.66	3.88		
	氟硅酸钠	kg	1.022	2.16	2.21		
	铸石粉	t	0.006	549.9	3.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.15	--	

项目编码		011002004001		项目名称		玻璃钢防腐面层		计量单位		m2		工程量		89.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
11-93	玻璃钢面层 环氧酚醛玻璃钢贴布每层	10m2	0.1	210.33	32.36	11.96	57.8	26.67	21.03	3.24	1.2	5.78	2.67		
综合人工工日		小计							21.03	3.24	1.2	5.78	2.67		
0.285工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									33.92						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	环氧树脂E44						kg	0.089	22	1.96					
	丙酮						kg	0.037	4.64	0.17					
	乙二胺						kg	0.006	11.57	0.07					
	酚醛树脂						kg	0.038	12.35	0.47					
	石英粉						kg	0.028	0.31	0.01					
	玻璃丝布						m2	0.811	0.62	0.5					
	其他材料费								--	0.06		--			
	材料费小计								--	3.24		--			

项目编码		011002005001	项目名称		聚氯乙烯板面层		计量单位		m2	工程量	78.35		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	伸缩缝 聚氯乙烯胶泥 缝内嵌沥青木丝板	10m	0.004706	48.33	92.84		12.57	5.8	0.23	0.44		0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.23	0.44		0.06	0.03
0.0031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氯乙烯胶泥						kg	0.028	3.47	0.1			
	牛皮纸						m2	0.002	1.55				
	沥青木丝板						m2	0.005	61.74	0.34			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	0.44	--	

项目编码		011002006001	项目名称		块料防腐面层			计量单位		m2	工程量	95.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-119	平面砌块料面层 树脂类胶泥 铸石板 180×110×20	10m2	0.1	568.85	1726.43	4.78	149.14	68.84	56.89	172.64	0.48	14.91	6.88
综合人工工日		小计							56.89	172.64	0.48	14.91	6.88
0.7708工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									251.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸石板180×110×20						百块	0.358	223.82	80.19			
	棉纱头						kg	0.018	5.01	0.09			
	水						m3	0.035	4.11	0.14			
	石英粉						kg	6.818	0.31	2.11			
	环氧树脂E42						kg	4.967	15.4	76.49			
	丙酮						kg	1.986	4.64	9.22			
	乙二胺						kg	0.38	11.57	4.39			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	172.64		--	

项目编码	011002007001	项目名称	池、槽块料防腐面层	计量单位	m2	工程量	25.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-176	池、沟槽砌块料 钠水玻璃胶泥 铸石板 180×110×30	10m2	0.1	745.72	1322.19		193.89	89.49	74.57	132.22		19.39	8.95
综合人工工日		小计							74.57	132.22		19.39	8.95
1.0105工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								235.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸石板180×110×30						百块	0.353	347.31	122.72			
	水						m3	0.042	4.11	0.17			
	石英粉						kg	5.08	0.31	1.57			
	水玻璃1.38~1.48						kg	4.983	0.66	3.29			

	氟硅酸钠	kg	0.86	2.16	1.86		
	铸石粉	t	0.005	549.9	2.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	132.22	--	

项目编码		011003001001	项目名称		隔离层		计量单位		m2	工程量	65.1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-111	隔离层 沥青胶泥 厚8mm	10m2	0.1	119.51	189.47		31.07	14.34	11.95	18.95		3.11	1.43
综合人工工日		小计							11.95	18.95		3.11	1.43
0.1619工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴						kg	0.501	0.85	0.43			
	煤						kg	1.002	0.85	0.85			
	石油沥青30#						kg	3.56	4.25	15.13			
	石英粉						kg	6.884	0.31	2.13			
	石棉						kg	0.175	2.31	0.4			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	18.95		--	

项目编码		011003002001		项目名称		砌筑沥青浸渍砖			计量单位		m3	工程量		25.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
11-146	平面砌块料面层耐酸沥青胶泥耐酸浸渍砖 厚53mm	10m2	0.004862	829.64	711.39	4.78	216.95	100.13	4.03	3.46	0.02	1.05	0.49		
综合人工工日		小计							4.03	3.46	0.02	1.05	0.49		
0.0547工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									9.05						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	标准砖240×115×53						百块	0.001	36.72	0.04					
	石油沥青30#						kg	0.763	4.25	3.24					
	木柴						kg	0.07	0.85	0.06					
	水						m3		4.11						
	煤						kg		0.85						

	石英粉	kg	0.26	0.31	0.08		
	石棉	kg	0.013	2.31	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.46	--	

项目编码		011003003001	项目名称		防腐涂料		计量单位		m2	工程量	63.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-220	耐酸防腐涂料 聚氨脂漆混凝土面 清漆一遍	10m2	0.1	21.25	23.53		5.53	2.55	2.13	2.35		0.55	0.26
综合人工工日		小计							2.13	2.35		0.55	0.26
0.0288工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯清漆(三组分混合型)						kg	0.106	20.07	2.12			
	二甲苯						kg	0.044	4.55	0.2			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	2.35		--	

项目编码		011701001001	项目名称		综合脚手架		计量单位		m2	工程量	102.31		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-1	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	0.012089	4.25	3.88	0.84	1.32	0.61	0.05	0.05	0.01	0.02	0.01
20-2	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在5m内	每1m2建筑面积	0.230378	15.93	10.68	2.25	4.73	2.18	3.67	2.46	0.52	1.09	0.5
20-3	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在8m内	每1m2建筑面积	0.023078	20.71	14.52	3.09	6.19	2.86	0.48	0.34	0.07	0.14	0.07
综合人工工日		小计							4.2	2.84	0.6	1.25	0.58
0.0569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3		1427.82	0.55			
	工具式金属脚手						kg	0.001	3.67				
	脚手钢管						kg	0.282	3.31	0.93			
	底座						个	0.001	3.71				

	脚手架扣件	个	0.047	4.4	0.21		
	镀锌铁丝8#	kg	0.092	3.78	0.35		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	2.85	--	

项目编码		011705001001	项目名称		大型机械设备进出场及安拆				计量单位		项	工程量	1.24	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	0.8064 ₅₂	410.61	741.01	1912.0 ₃			331.14	597.59	1541.9 ₆			
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	0.8064 ₅₂	410.61	1185.2 ₈	3689.1 ₂			331.14	955.87	2975.1			
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.8064 ₅₂	821.22	844.17	2062.3 ₆			662.27	680.78	1663.1 ₉			
25-4	履带式推土机 90kW以外 场外运输费用	次	0.8064 ₅₂	410.61	861.58	2394.3 ₁			331.14	694.82	1930.9			
25-20	强夯机械 组装拆卸费	次	0.8064 ₅₂	2053.0 ₅	6.35	6065.6 ₇			1655.6 ₉	5.12	4891.6 ₇			
25-77	深层搅拌机 场外运输费用	次	0.8064 ₅₂	342.17	647.83	2238.5 ₆			275.94	522.44	1805.2 ₉			
25-78	深层搅拌机 组装拆卸费	次	0.8064 ₅₂	2053.0 ₅	2.12	1373.7 ₆			1655.6 ₉	1.71	1107.8 ₇			
25-20	强夯机械 组装拆卸费	次	0.8064 ₅₂	2053.0 ₅	6.35	6065.6 ₇			1655.6 ₉	5.12	4891.6 ₇			
25-21	柴油打桩机5t以内 场外运输费用	次	0.8064 ₅₂	821.22	1736.7 ₈	5949.8			662.27	1400.6 ₃	4798.2 ₃			
25-22	柴油打桩机5t以内 组装拆卸费	次	0.8064 ₅₂	2737.4	43.98	4045.2 ₂			2207.5 ₈	35.47	3262.2 ₈			
25-21	柴油打桩机5t以内 场外运输费用	次	0.8064 ₅₂	821.22	1736.7 ₈	5949.8			662.27	1400.6 ₃	4798.2 ₃			
25-22	柴油打桩机5t以内 组装拆卸费	次	0.8064 ₅₂	2737.4	43.98	4045.2 ₂			2207.5 ₈	35.47	3262.2 ₈			
25-77	深层搅拌机 场外运输费用	次	0.8064 ₅₂	342.17	647.83	2238.5 ₆			275.94	522.44	1805.2 ₉			
25-78	深层搅拌机 组装拆卸费	次	0.8064 ₅₂	2053.0 ₅	2.12	1373.7 ₆			1655.6 ₉	1.71	1107.8 ₇			
25-5	履带式起重机 15t以内 场外运输费用	次	0.8064 ₅₂	684.35	900.79	2390.6 ₂			551.9	726.44	1927.9 ₂			
25-6	履带式起重机 15t以内 组装拆卸费	次	0.8064 ₅₂	684.35	2.12	884.53			551.9	1.71	713.33			
25-5	履带式起重机 15t以内 场外运输费用	次	0.8064 ₅₂	684.35	900.79	2390.6 ₂			551.9	726.44	1927.9 ₂			

25-6	履带式起重机 15t以内 组装拆 卸费	次	0.8064 52	684.35	2.12	884.53			551.9	1.71	713.33			
25-7	履带式起重机 30t以内 场外运 输费用	次	0.8064 52	821.22	1174.9 5	3350.3 7			662.27	947.54	2701.9 1			
25-8	履带式起重机 30t以内 组装拆 卸费	次	0.8064 52	855.44	2.65	1253.3 7			689.87	2.14	1010.7 8			
25-32	静力压桩机 2000kN 场外运 输费用	次	0.8064 52	2463.6 6	3970.2 2	13241. 12			1986.8 2	3201.7 9	10678. 33			
25-33	静力压桩机 2000kN 组装拆 卸费	次	0.8064 52	3284.8 8	760.45	5912.1 2			2649.1	613.27	4767.8 4			
25-30	静力压桩机 1600kN 场外运 输费用	次	0.8064 52	2463.6 6	3586.5	11706. 24			1986.8 2	2892.3 4	9440.5 2			
25-31	静力压桩机 1600kN 组装拆 卸费	次	0.8064 52	3284.8 8	760.45	4612.7 7			2649.1	613.27	3719.9 8			
25-21	柴油打桩机5t以 内 场外运输费 用	次	0.8064 52	821.22	1736.7 8	5949.8			662.27	1400.6 3	4798.2 3			
25-22	柴油打桩机5t以 内 组装拆卸费	次	0.8064 52	2737.4	43.98	4045.2 2			2207.5 8	35.47	3262.2 8			
25-58	转盘钻孔机(回 转式工程钻机) 场外运输费用	次	0.8064 52	342.17	543.48	1771.8 4			275.94	438.29	1428.9			
25-59	转盘钻孔机(回 转式工程钻机) 组装拆卸费	次	0.8064 52	2053.0 5	5.29	1217.5 7			1655.6 9	4.27	981.91			
25-46	自升式塔式起重 机 场外运输费 用	次	0.8064 52	2737.4	4471.0 5	14761. 1			2207.5 8	3605.6 9	11904. 12			
25-47	自升式塔式起重 机 组装拆卸费	次	0.8064 52	8212.2	240.89	11267. 12			6622.7 5	194.27	9086.3 9			
25-46	自升式塔式起重 机 场外运输费 用	次	0.8064 52	2737.4	4471.0 5	14761. 1			2207.5 8	3605.6 9	11904. 12			
25-47	自升式塔式起重 机 组装拆卸费	次	0.8064 52	8212.2	240.89	11267. 12			6622.7 5	194.27	9086.3 9			
25-52	施工电梯200m以 内 场外运输费 用	次	0.8064 52	1368.7	2672.8 7	8970.3 6			1103.7 9	2155.5 4	7234.1 6			
25-53	施工电梯200m以 内 组装拆卸费	次	0.8064 52	6159.1 5	55.11	8138.2			4967.0 6	44.44	6563.0 7			
综合人工工日		小计							55934. 59	28265. 01	143693 .26			
745.7943工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									227892.87					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	木枕					m3	0.427	964.75	411.75					
	镀锌铁丝8#~12#					kg	161.52 1	4.64	749.46					
	橡胶板 δ 3~5					m2	1.722	41.68	71.77					

	草袋子	只	223.70 ₁	0.77	172.25		
	螺栓≥M30	套	225.17 ₃	0.5	112.59		
	液压油	kg	132.45 ₅	9.26	1226.53		
	其他材料费			--	25520.66	--	
	材料费小计			--	28265.01	--	

项目编码		011703001001	项目名称		垂直运输		计量单位		m2	工程量		1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-3	卷扬机施工 现浇框架 檐口高度20m以内 (6层以内)	天	2.3			189.86	49.36	22.78			436.68	113.53	52.39
23-28	塔式起重机施工 单独地下室工程 地下室层数 2	天	4			353.94	92.02	42.47			1415.76	368.08	169.88
23-33	单独装饰工程垂直运输 施工电梯 垂直运输高度 20~40m (7~13层)	10工日	0.5			26.33	6.85	3.16			13.17	3.43	1.58
综合人工工日		小计									1865.6	485.03	223.85
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2574.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		011702001001	项目名称		基础			计量单位		m2	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.23	213.52	64.26	6.13	57.11	26.36	49.11	14.78	1.41	13.14	6.06
综合人工工日		小计							49.11	14.78	1.41	13.14	6.06
0.6654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									84.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.357	29.33	10.47			
	碎石 2020mm						m3	0.015				60	0.89
	水泥 52.552.5级						kg	0.032	0.5	0.02			

	钢管支撑	kg	0.242	3.23	0.78		
	铁钉	kg	0.54	3.24	1.75		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023	4.25	0.1		
	其他材料费			--	0.78	--	
	材料费小计			--	13.89	--	0.89

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A土建(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			82892.27			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	3.1	67622.64			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.4	8725.5			
		增加费1	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.3	6544.13			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.05	1090.69			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.2	4362.75			
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计					88345.71			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A土建(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	153900.06		
2	暂估价	300000.78		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	300000.78		
3	计日工	3160.93		
4	总承包服务费	9560.02		
5	索赔与现场签证			
合计		466621.79		

暂列金额明细表

工程名称：A土建(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	清单变更	项	53900.06	清单变更备注
2	政策变动	项	50000	政策变动备注
3	其他	项	50000	其他备注
合计			153900.06	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A土建(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	zgc1001	碎石 15 15mm	m3	86.866		50.5678	4392.63					zgc1001 备注
2	zgc1002	碎石 20 20mm	m3	264.223		60	15853.38					zgc1002 备注
3	zgc1003	碎石 40 40mm	m3	221.072		70	15475.02					zgc1003 备注
合计							35721.03					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A土建(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	防盗门	防盗门安装	100000.78			防盗门备注
2	防盗窗	防盗窗安装	100000			防盗窗备注
3	小区监控	小区监控安装	100000			小区监控备注
合计			300000.78			

计日工表

工程名称：A土建(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	人工A	工日	1.123		10	11.23	
2	人工B	工日	2		20	40	
3	人工C	工日	3		30	90	
人工小计						141.23	
二	材料						
1	材料A	m	4		34.3	137.2	
2	材料B	m2	5		50	250	
3	材料C	m3	6		60	360	
材料小计						747.2	
三	施工机械						
1	机械A	台班	7		60.03	420.21	
2	机械B	台班	8		80	640	
3	机械C	台班	9		90	810	
机械小计						1870.21	
四、企业管理费和利润						402.29	
总计						3160.93	

总承包服务费计价表

工程名称：A土建(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程	100000.78	材料管理	项目价值	3	3000.02
2	发包人供应材料	100000	专业工程管理	项目价值	4.56	4560
3	其他总包	100000	其他管理	项目价值	2	2000
合计						9560.02

规费、税金项目计价表

工程名称：A土建(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金+其他1	184155.89		184155.89
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2736343.11	3	82090.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2736343.11	3.2	87562.98
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2736343.11	0.53	14502.62
1.4	其他1	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2736343.11		
1.5	其他2	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2736343.11		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	2876522.62	11	316417.49
合计					500573.38

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：A土建(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
1	jgc1001	水泥 32.5 32.5级	kg	22.368	0.3456	7.73	交货方式4	送达地点4	jgc1001备注
2	jgc1002	水泥 42.5 42.5级	kg	111041.392	0.4	44416.56	交货方式5	送达地点5	jgc1002备注
3	jgc1003	水泥 52.5 52.5级	kg	0.032	0.5	0.02	交货方式6	送达地点6	jgc1003备注
合计						44424.31			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：A土建(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	04131108	页岩模数多孔砖 190×240×90	百块	3.81	5	110.06	99.05		备注3
2	04131107	页岩模数多孔砖 90×240×90	百块	0.108	5	54.03	48.63		备注2
3	04131105	页岩模数多孔砖 140×240×90	百块	3.026	5	82.32	40.13		备注1

单位工程投标报价汇总表

工程名称：A安装(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1983690.2	
1.1	人工费	983388.23	
1.2	材料费	219648.3	
1.3	施工机具使用费	249622.85	
1.4	企业管理费	393355.77	
1.5	利润	137675.03	
2	措施项目费	336180.9	
2.1	单价措施项目费	295171.32	
2.2	总价措施项目费	41009.58	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	41009.58	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	116429.84	
5	税金	267993.1	
6	工程造价	2704294.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A安装(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		机械设备安装工程						
1	030101001001	台式及仪表机床	1、名称:AJP 2、型号:SC 3、质量:1.5t/组以下	台	56.215	144.41	8117.94	
2	030101002001	卧式车床	1、名称:AJP 2、型号:SC 3、质量:500t 以内	台	26.272	653.58	17170.53	
3	030101003001	立式车床	1、名称:AJP 2、型号:SCB 3、质量:500t 以内	台	16.215	2185.56	35439.73	
4	030101004001	钻床	1、名称:轻型滑触线 2、型号:SCR 3、质量:5t 以内	台	28.215	285.15	8045.36	
5	030101005001	镗床(&’ ” ><)	1、名称:角钢滑触线 2、型号:SCR 3、质量:50t 以内 4、特殊字符:&’ ” ><	台	15.215	96.53	1468.66	
6	030101006001	磨床	1、名称:角钢滑触线 2、型号:LMY 3、质量:100t 以内	台	25.246	119.97	3028.7	
7	030101007001	铣床	1、名称:圆钢滑触线 2、型号:LMY 3、质量:50t 以内	台	15.214	143.06	2176.51	
8	030101008001	齿轮加工机床	1、名称:轻型滑触线 2、型号:TMY 3、质量:500t 以内	台	12.201	1727.02	21072.06	
9	030101009001	螺纹加工机床	1、名称:圆钢滑触线 2、型号:TMY 3、质量:10t 以内	台	36	161.98	5831.28	
10	030101011001	插床	1、名称:扁钢滑触线 2、型号:SCR 3、质量:50t 以内	台	5	1233.41	6167.05	
11	02B001	安装补充清单1		m	2	131.29	262.58	
12	030101012001	拉床		台	3	933.94	2801.82	
13	030101013001	超声波加工机床		台	12	309.31	3711.72	
14	030101014001	电加工机床		台	3	963.25	2889.75	
15	030101015001	金属材料试验机械		台	5	746.49	3732.45	
16	030101016001	数控机床		台	6	3998.12	23988.72	
17	030101017001	木工机械		台	8	1559.74	12477.92	
18	030101018001	其他机床		台	5	1026.98	5134.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030101019001	跑车带锯机		台	4	2439.32	9757.28	
20	030102001001	机械压力机		台	6	478.19	2869.14	
21	030102002001	液压机		台	6	645.06	3870.36	
22	030102003001	自动锻压机		台	8	933.22	7465.76	
23	030102004001	锻锤		台	6	5692.78	34156.68	
24	030102005001	剪切机		台	9	4926.62	44339.58	
25	030102006001	弯曲校正机		台	4	24947.14	99788.56	
26	030102007001	锻造水压机		台	6	19650.86	117905.16	
27	030102007002	锻造水压机		台	8	149.54	1196.32	
28	030103001001	砂处理设备		台(套)	12	145.06	1740.72	
29	030103002001	造型设备		台(套)	14	126.23	1767.22	
30	030103003001	制芯设备		台(套)	13	661.71	8602.23	
31	030103004001	落砂设备		台(套)	15	579.08	8686.2	
32	030103005001	清理设备		台(套)	4	763.95	3055.8	
33	030103006001	金属型铸造设备		台(套)	6	759.82	4558.92	
34	030103007001	材料准备设备		台(套)	7	1241.94	8693.58	
35	030103008001	抛丸清理室		室	8	414.07	3312.56	
36	030103009001	铸铁平台		t	6	337.96	2027.76	
37	03B001	其它铸造设备		台	4	134.48	537.92	
38	030104001001	桥式起重机		台	6	4165.04	24990.24	
39	030104002001	吊钩门式起重机		台	5	5025.99	25129.95	
40	030104003001	梁式起重机		台	2	3644.16	7288.32	
41	030104004001	电动壁行悬臂挂式起重机		台	4	5.06	20.24	
42	030104005001	旋臂壁式起重机		台	2	2204.82	4409.64	
43	030104006001	旋臂立柱式起重机		台	3	1972.52	5917.56	
44	030104007001	电动葫芦		台	4	301.95	1207.8	
45	030104008001	单轨小车		台	3	200.2	600.6	
46	030105001001	起重机轨道		m	2	71.74	143.48	
47	030106001001	斗式提升机		台	6	1664.54	9987.24	
48	030106002001	刮板输送机		组	2	14092.37	28184.74	
49	030106003001	板(裙)式输送机		台	3	3.38	10.14	
50	030106004001	悬挂输送机		台	6	528.4	3170.4	
51	030106005001	固定式胶带输送机		台	3	2169.38	6508.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030106006001	螺旋输送机		台	4	1630.78	6523.12	
53	030106007001	卸矿车		台	3	1365.54	4096.62	
54	030106008001	皮带秤		台	2	1526.88	3053.76	
55	030106008002	皮带秤		台	6	22.78	136.68	
56	030106007002	卸矿车		台	8	110.33	882.64	
57	030107001001	交流电梯		部	9	4082	36738	
58	030107002001	直流电梯		部	6	13648.36	81890.16	
59	030107003001	小型杂货电梯		部	8	605.94	4847.52	
60	030107004001	观光电梯		部	4	314.7	1258.8	
61	030107005001	液压电梯		部	12	0.54	6.48	
62	030107006001	自动扶梯		部	6	0.74	4.44	
63	030107007001	自动步行道		部	15	0.18	2.7	
64	030107008001	轮椅升降台		部	12	158.87	1906.44	
65	030108001001	离心式通风机		台	16	465.74	7451.84	
66	030108002001	离心式引风机		台	14	413.39	5787.46	
67	030108003001	轴流通风机		台	12	288.98	3467.76	
68	030108004001	回转式鼓风机		台	16	169.63	2714.08	
69	030108005001	离心式鼓风机		台	9	1688.66	15197.94	
70	030108006001	其他风机		台	8	384.18	3073.44	
71	030109001001	离心式泵		台	7	220.14	1540.98	
72	030109002001	旋涡泵		台	9	546.49	4918.41	
73	030109003001	电动往复泵		台	12	954.6	11455.2	
74	030109004001	柱塞泵		台	13	3723.32	48403.16	
75	030109005001	蒸汽往复泵		台	15	462.06	6930.9	
76	030109006001	计量泵		台	14	584.38	8181.32	
77	030109007001	螺杆泵		台	13	540.73	7029.49	
78	030109008001	齿轮油泵		台	16	512.11	8193.76	
79	030109009001	真空泵		台	19	922.38	17525.22	
80	030109010001	屏蔽泵		台	3	560.13	1680.39	
81	030109011001	潜水泵		台	6	9.72	58.32	
82	030109012001	其他泵		台	7	3.03	21.21	
83	030110001001	活塞式压缩机		台	13	1544.23	20074.99	
84	030110002001	回转式螺杆压缩机		台	12	1401.05	16812.6	
85	030110003001	离心式压缩机		台	10	3857.49	38574.9	
86	030110004001	透平式压缩机		台	9	0.48	4.32	
87	030111001001	电弧炼钢炉		台	6	3861.74	23170.44	
88	030111002001	无芯工频感应电炉		台	3	6177.9	18533.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030111003001	电阻炉		台	4	1046.79	4187.16	
90	030111004001	真空炉		台	3	1421.29	4263.87	
91	030111005001	高频及中频感应炉		台	12	3400.71	40808.52	
92	030111006001	冲天炉		台	9	6360.23	57242.07	
93	030111007001	加热炉		台	8	1173.82	9390.56	
94	030111008001	热处理炉		台	3	2376.12	7128.36	
95	030111009001	解体结构井式热处理炉		台	12	6732.35	80788.2	
96	030112001001	煤气发生炉		台	5	7822.78	39113.9	
97	030112002001	洗涤塔		台	6	2393.09	14358.54	
98	030112003001	电气滤清器		台	6	3098.3	18589.8	
99	030112004001	竖管		台	7	1478.37	10348.59	
100	030112005001	附属设备		台	3	3218.25	9654.75	
101	030113001001	冷水机组		台	6	2299.97	13799.82	
102	030113002001	热力机组		台	5	3.2	16	
103	030113003001	制冰设备		台	13	511.98	6655.74	
104	030113004001	冷风机		台	6	689.13	4134.78	
105	030113006001	膨胀机		台	25	2753.73	68843.25	
106	030113007001	柴油机		台	23	786.77	18095.71	
107	030113008001	柴油发电机组		台	12	1281.87	15382.44	
108	030113009001	电动机		台	8	445.92	3567.36	
109	030113010001	电动发电机组		台	9	547.86	4930.74	
110	030113011001	冷凝器		台	12	1269.67	15236.04	
111	030113012001	蒸发器		台	13	643.93	8371.09	
112	030113013001	贮液器(排液桶)		台	12	978.09	11737.08	
113	030113014001	分离器		台	12	219.34	2632.08	
114	030113015001	过滤器		台	13	111.23	1445.99	
115	030113016001	中间冷却器		台	14	426.26	5967.64	
116	030113017001	冷却塔		台	13	464.04	6032.52	
117	030113018001	集油器		台	10	118.52	1185.2	
118	030113019001	紧急泄氮器		台	16	117.69	1883.04	
119	030113020001	油视镜		支	3	116.64	349.92	
120	030113021001	储气罐		台	8	1034.57	8276.56	
121	030113022001	乙炔发生器		台	6	1142.66	6855.96	
122	030113023001	水压机蓄势罐		台	3	4233	12699	
123	030113024001	空气分离塔		台	6	6174.6	37047.6	
124	030113025001	小型制氧机附属设备		台	9	2092.6	18833.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	030113026001	风力发电机		组	5	0.07	0.35	
		分部小计					1627420.74	
		热力设备安装工程						
126	030201001001	钢炉架		t	13	1163.45	15124.85	
127	030201002001	汽包		台	16	127.04	2032.64	
128	030201004001	过热系统		t	12	1918.98	23027.76	
129	030201006001	管式空气预热器		t	16	739.69	11835.04	
130	030201010001	锅炉本体金属结构		t	3	1346.84	4040.52	
131	030201012001	炉排及燃烧装置		套	3	10578.2	31734.6	
132	030202001001	锅炉清洗及试验		台	6	3494.34	20966.04	
133	030207001001	扩容器		台	9	653.8	5884.2	
134	030207003001	暖风器		只	15	430.65	6459.75	
		分部小计					121105.4	
		静置设备与工艺金属结构制作安装工程						
135	030301001001	容器制作		台	9	396.85	3571.65	
136	030302002001	整体容器安装		台	12	863.51	10362.12	
137	030302005001	热交换器类设备安装		台	16	964.63	15434.08	
138	030302006001	空气冷却器安装		台	13	519.92	6758.96	
139	030302007001	反应器安装		台	6	1126.83	6760.98	
140	030302008001	催化裂化再生器安装		台	6	236.55	1419.3	
141	030302009001	催化裂化沉降器安装		台	9	168.4	1515.6	
142	030302010001	催化裂化旋风分离器安装		台	14	915.91	12822.74	
143	030302011001	空气分馏塔安装		台	12	444.02	5328.24	
144	030302012001	电解槽安装		台	3	1061.07	3183.21	
145	030302013001	电除雾器安装		套	16	58.16	930.56	
146	030303001001	燃烧炉、灼烧炉		台	12	121.65	1459.8	
147	030304001001	拱顶罐制作安装		台	2	3613.79	7227.58	
148	030305001001	球形罐组对安装		台	6	459.09	2754.54	
149	030306001001	气柜制作安装		座	8	892.59	7140.72	
150	030307003001	梯子、栏杆、扶手制作安装		t	9	2658.89	23930.01	
151	030307006001	漏斗、料仓制作安装		t	6	1594.98	9569.88	
152	030308002001	塔器安装		台	4	74.31	297.24	
153	030308003001	热交换器安装		台	6	1025.1	6150.6	
154	030309001001	撬块安装		套	7	1142.63	7998.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					134616.22	
		电气设备安装工程						
155	030401001001	油浸电力变压器		台	6	653.9	3923.4	
156	030402001001	油断路器		台	9	352.61	3173.49	
157	030402002001	真空断路器		台	6	266.88	1601.28	
158	030402003001	SF6断路器		台	23	341.29	7849.67	
159	030403001001	软母线		m	6	416.44	2498.64	
160	030404001001	控制屏		台	11	258.97	2848.67	
161	030404002001	继电、信号屏		台	13	308.68	4012.84	
162	030404003001	模拟屏		台	15	593.61	8904.15	
163	030405001001	蓄电池		个 (组件)	9	0.55	4.95	
164	030406001001	发电机		台	8	3151.18	25209.44	
165	030406002001	调相机		台	6	3151.18	18907.08	
166	030407001001	滑触线		m	123.124	11.91	1466.4	
		分部小计					80400.01	
		消防工程						
167	030901001001	水喷淋钢管		m	63.215	21.2	1340.15	
168	030901002001	消火栓钢管		m	26.321	5.06	133.18	
169	030902001001	无缝钢管		m	65.212	8.08	526.92	
170	030902002001	不锈钢管		m	86.324	8.25	712.17	
171	030903001001	碳钢管		m	86.321	5.02	433.33	
172	030903002001	不锈钢管		m	86.325	4.91	423.86	
173	030904001001	点型探测器		个	90	24.17	2175.3	
174	030904002001	线型探测器		m	80	8.47	677.6	
175	030901009001	集热板制作安装		个	62	31.76	1969.12	
176	030901011001	室外消火栓		套	12	34.88	418.56	
177	030901012001	消防水泵接合器		套	11	135.7	1492.7	
178	030902007001	贮存装置		套	3	333.71	1001.13	
179	030902008001	称重检漏装置		套	2	82.93	165.86	
180	030903007001	泡沫比例混合器		台	15	578.53	8677.95	
		分部小计					20147.83	
		分部分项合计					1983690.2	
1	031301002001	金属抱杆安装、拆除、移位		项	12.24	10479.53	128269.45	
2	031301017001	脚手架搭拆		项	1	38592.8	38592.8	
3	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1	128309.07	128309.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					295171.32	
合计							2278861.52	

综合单价分析表

工程名称: A安装(002)

项目编码		030101001001	项目名称		台式及仪表机床			计量单位		台	工程量	56.2145		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-1备注1	台式及仪表机床设备重量0.3t以内	台	1.06734	37.22	4.16	20.91	14.89	5.21	39.73	4.44	22.32	15.89	5.56	
1-1410	地脚螺栓孔灌浆一台设备的灌浆体积0.03m3以内	m3	0.02198	360.72	154.14		144.29	50.5	7.93	3.39		3.17	1.11	
1-1415	设备底座与基础间灌浆一台设备的灌浆体积0.03m3以内	m3	0.041804	493.17	218.03		197.27	69.04	20.62	9.11		8.25	2.89	
综合人工工日		小计							68.27	16.94	22.32	27.31	9.56	
1.025工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									144.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.061	3.21	0.2				
	黄铜板 δ 0.08~0.3						kg	0.031	38.59	1.18				
	木板材						m3	0.002	1389.23	3.09				
	煤油						kg	0.385	3.86	1.49				
	机油						kg	0.031	6.95	0.21				
	黄油(钙基脂)						kg	0.031	6.17	0.19				
	香蕉水						kg	0.031	7.34	0.22				
	棉纱头						kg	0.034	5.01	0.17				
	白布						m	0.031	3.09	0.1				
	破布						kg	0.032	5.4	0.17				
	水泥32.5级						kg	16.012	0.24	3.84				
	黄砂						m3	0.025	108.41	2.73				
	碎石						m3	0.028	89.18	2.48				
	草袋						m2	0.475	1.16	0.55				
	水						m3	0.055	4.11	0.23				
	铁钉						kg	0.002	3.24	0.01				
	其他材料费								--	0.08		--		
	材料费小计								--	16.94		--		

项目编码	030101002001	项目名称	卧式车床	计量单位	台	工程量	26.2715
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-31	立式车床 设备重量200t以内	台	0.06167	17607.53	2767.96	5546.96	7043.01	2465.05	1085.86	170.7	342.08	434.34	152.02
11-89备注1	设备与矩形管道刷油 银粉漆 第一遍	10m2	0.022497	10.54	4.46		4.22	1.48	0.24	0.1		0.09	0.03
11-117备注1	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.001455	8.78	1.62	4.51	3.51	1.23	0.01		0.01	0.01	
综合人工工日		小计							1086.11	170.8	342.09	434.44	152.05
16.3079工日		未计价材料费							0.07				
清单项目综合单价									2185.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钩头成对斜垫铁Q235 3#						kg	1.107	5.79	6.41			
	钩头成对斜垫铁Q235 4#						kg	2.395	5.79	13.87			
	平垫铁Q235 3#						kg	1.557	3.86	6.01			
	平垫铁Q235 4#~8#						kg	6.152	3.86	23.75			
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.141	3.21	0.45			
	钢轨38kg/m						t	0.006	3704.62	20.95			
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.672	4.64	3.12			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.037	3.73	0.14			
	黄铜板 δ 0.08~0.3						kg	0.071	38.59	2.73			
	木板材						m3	0.008	1389.23	10.75			
	木枕						m3	0.024	964.75	23.46			
	汽油						kg	0.227	8.21	1.86			
	煤油						kg	4.454	3.86	17.19			
	机油						kg	0.286	6.95	1.98			
	黄油(钙基脂)						kg	0.107	6.17	0.66			
	香蕉水						kg	0.071	7.34	0.52			
	聚酯乙烯泡沫塑料						kg	0.019	42.45	0.79			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.021	5.01	0.11			
	水泥32.5级						kg	50.38	0.24	12.09			
	黄砂						m3	0.088	108.41	9.56			
	碎石						m3	0.096	89.18	8.58			
	棉纱头						kg	0.136	5.01	0.68			
	白布						m	0.036	3.09	0.11			
	破布						kg	0.223	5.4	1.2			
	酚醛清漆						kg	0.007	7.72	0.06			
	银粉漆						kg	0.001	12.35	0.02			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.002	7.72	0.01			

	其他材料费	--	3.81	--	
	材料费小计	--	170.87	--	

项目编码		030101004001	项目名称		钻床			计量单位		台	工程量	28.2145		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-37备注1	钻床 设备重量1t以内	台	1.02784	113.18	39.94	22.14	45.27	15.85	116.33	41.05	22.76	46.53	16.29	
1-1412	地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积0.1m3以内	m3	0.083291	230.17	150.74		92.07	32.22	19.17	12.56		7.67	2.68	
11-94备注2	设备与矩形管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.004455	8.82	0.52		3.53	1.23	0.04			0.02	0.01	
综合人工工日		小计							135.54	53.61	22.76	54.21	18.98	
2.0352工日		未计价材料费							0.03					
清单项目综合单价									285.15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钩头成对斜垫铁Q235 1#						kg	0.926	5.79	5.36				
	平垫铁Q235 1#						kg	1.436	4.29	6.16				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.059	3.21	0.19				
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.165	4.64	0.77				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.062	3.73	0.23				
	黄铜板 δ 0.08~0.3						kg	0.029	38.59	1.14				
	木板材						m3	0.004	1389.23	5.32				
	汽油						kg	0.006	8.21	0.05				
	煤油						kg	0.619	3.86	2.39				
	机油						kg	0.045	6.95	0.31				
	黄油(钙基脂)						kg	0.03	6.17	0.18				
	香蕉水						kg	0.021	7.34	0.15				
	聚酯乙烯泡沫塑料						kg	0.016	42.45	0.69				
	白水泥						kg	15.611	0.54	8.43				
	黄砂						m3	0.072	108.41	7.85				
	碎石						m3	0.079	89.18	7.07				
	棉纱头						kg	0.065	5.01	0.32				
	白布						m	0.015	3.09	0.05				
	破布						kg	0.062	5.4	0.33				
	水泥32.5级						kg	20.909	0.24	5.02				
	草袋						m2	0.477	1.16	0.55				
	水						m3	0.043	4.11	0.18				

	调和漆	kg	0.004	7.72	0.03		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	53.65	--	

项目编码		030101005001		项目名称		镗床(&’ ” ><)			计量单位		台	工程量	15.2145	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-52备注1	镗床 设备重量 5t以内	台	0.131454	399.27	65.63	53.49	159.71	55.9	52.49	8.63	7.03	20.99	7.35	
11-127备注1	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.001558	8.34	0.43	4.51	3.34	1.17	0.01		0.01	0.01		
11-138备注1	一般钢结构 醇酸清漆 第一遍	100kg	0.000329	8.34	0.61	4.51	3.34	1.17						
综合人工工日		小计							52.5	8.63	7.04	21	7.35	
0.7883工日		未计价材料费							0.01					
清单项目综合单价									96.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钩头成对斜垫铁Q235 1#						kg	0.178	5.79	1.03				
	平垫铁Q235 1#						kg	0.147	3.86	0.57				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.024	3.21	0.08				
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.021	4.64	0.1				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.008	3.73	0.03				
	黄铜板 δ 0.08~0.3						kg	0.011	38.59	0.44				
	木板材						m3	0.001	1389.23	1.62				
	汽油						kg	0.008	8.21	0.06				
	煤油						kg	0.166	3.86	0.64				
	机油						kg	0.011	6.95	0.08				
	黄油(钙基脂)						kg	0.008	6.17	0.05				
	香蕉水						kg	0.003	7.34	0.02				
	聚酯乙烯泡沫塑料						kg	0.003	42.45	0.14				
	水泥32.5级						kg	5.79	0.24	1.39				
	黄砂						m3	0.01	108.41	1.09				
	碎石						m3	0.011	89.18	0.98				
	棉纱头						kg	0.006	5.01	0.03				
	白布						m	0.004	3.09	0.01				
	破布						kg	0.012	5.4	0.06				
	调和漆						kg	0.001	7.72	0.01				
	醇酸清漆F01-2						kg		9.26					

	醇酸漆稀释剂X6	kg		11.57			
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	8.64	--	

项目编码		030101006001	项目名称		磨床		计量单位		台	工程量	25.2455			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-71	磨床 设备重量3t以内	台	0.118833	541.27	87.86	86.08	216.51	75.78	64.32	10.44	10.23	25.73	9.01	
11-84	设备与矩形管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.00934	8.02	1.74		3.21	1.12	0.07	0.02		0.03	0.01	
综合人工工日		小计							64.4	10.46	10.23	25.76	9.02	
0.9669工日		未计价材料费							0.11					
清单项目综合单价									119.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钩头成对斜垫铁Q235 1#						kg	0.321	5.79	1.86				
	平垫铁Q235 1#						kg	0.285	3.86	1.1				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.031	3.21	0.1				
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.038	4.64	0.18				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.014	3.73	0.05				
	黄铜板 δ 0.08~0.3						kg	0.017	38.59	0.66				
	木板材						m3	0.001	1389.23	1.7				
	汽油						kg	0.009	8.21	0.07				
	煤油						kg	0.215	3.86	0.83				
	机油						kg	0.014	6.95	0.1				
	黄油(钙基脂)						kg	0.007	6.17	0.04				
	香蕉水						kg	0.007	7.34	0.05				
	聚酯乙烯泡沫塑料						kg	0.004	42.45	0.16				
	水泥32.5级						kg	5.234	0.24	1.26				
	黄砂						m3	0.009	108.41	0.99				
	碎石						m3	0.01	89.18	0.89				
	棉纱头						kg	0.011	5.01	0.06				
	白布						m	0.007	3.09	0.02				
	破布						kg	0.014	5.4	0.08				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.014	7.72	0.11				
	其他材料费									--	0.28		--	
	材料费小计									--	10.57		--	

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-101备注1	铣床及齿轮、螺纹加工机床 设备重量250t以内	台	0.081958	10283.27	1881.34	2571.24	4113.31	1439.66	842.8	154.19	210.73	337.12	117.99	
1-1414	地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积>0.30m3	m3	0.194076	120.24	145.51		48.1	16.83	23.34	28.24		9.34	3.27	
综合人工工日		小计							866.13	182.43	210.73	346.45	121.26	
13.005工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1727.02					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钩头成对斜垫铁Q235 4#						kg	3.979	5.79	23.04				
	平垫铁Q235 4#~8#						kg	9.198	3.86	35.51				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.141	3.21	0.45				
	钢轨38kg/m						t	0.005	3704.62	17.4				
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.587	4.64	2.72				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.025	3.73	0.09				
	黄铜板 δ 0.08~0.3						kg	0.075	38.59	2.9				
	木板材						m3	0.006	1389.23	8.16				
	木枕						m3	0.016	964.75	15.59				
	汽油						kg	0.084	8.21	0.69				
	煤油						kg	3.699	3.86	14.28				
	机油						kg	0.142	6.95	0.99				
	黄油(钙基脂)						kg	0.071	6.17	0.44				
	香蕉水						kg	0.066	7.34	0.48				
	聚酯乙烯泡沫塑料						kg	0.013	42.45	0.55				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.028	5.01	0.14				
	水泥32.5级						kg	92.924	0.24	22.3				
	黄砂						m3	0.154	108.41	16.71				
	碎石						m3	0.169	89.18	15.06				
	棉纱头						kg	0.062	5.01	0.31				
	白布						m	0.012	3.09	0.04				
	破布						kg	0.064	5.4	0.35				
	草袋						m2	0.356	1.16	0.41				
	水						m3	0.067	4.11	0.27				
	其他材料费									--	3.55		--	
	材料费小计									--	182.43		--	

项目编码	030101009001	项目名称	螺纹加工机床	计量单位	台	工程量	36
------	--------------	------	--------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-92	铣床及齿轮、螺纹加工机床 设备重量20t以内	台	0.0277 78	2465.0 8	1011.2 1	1018.2 4	986.03	345.11	68.47	28.09	28.28	27.39	9.59	
11-84	设备与矩形管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0065 56	8.02	1.74		3.21	1.12	0.05	0.01		0.02	0.01	
综合人工工日		小计							68.53	28.1	28.28	27.41	9.59	
1.029工日		未计价材料费							0.07					
清单项目综合单价									161.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钩头成对斜垫铁Q235 4#						kg	1.079	5.79	6.25				
	平垫铁Q235 4#~8#						kg	2.771	3.86	10.7				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.025	3.21	0.08				
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.064	4.64	0.3				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.007	3.73	0.02				
	黄铜板 δ 0.08~0.3						kg	0.01	38.59	0.37				
	木板材						m3	0.002	1389.2 3	2.83				
	木枕						m3		964.75	0.15				
	汽油						kg	0.013	8.21	0.1				
	煤油						kg	0.351	3.86	1.36				
	机油						kg	0.016	6.95	0.11				
	黄油(钙基脂)						kg	0.01	6.17	0.06				
	香蕉水						kg	0.005	7.34	0.04				
	聚酯乙烯泡沫塑料						kg	0.002	42.45	0.07				
	水泥32.5级						kg	8.103	0.24	1.94				
	黄砂						m3	0.014	108.41	1.54				
	碎石						m3	0.015	89.18	1.38				
	棉纱头						kg	0.005	5.01	0.03				
	白布						m	0.002	3.09	0.01				
	破布						kg	0.007	5.4	0.04				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.01	7.72	0.07				
	其他材料费									--	0.73		--	
	材料费小计									--	28.17		--	

项目编码	030101011001	项目名称	插床	计量单位	台	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-105备注1	刨床、插床、拉床 设备重量 1t以内	台	1	141.23	34.21	22.14	56.49	19.77	141.23	34.21	22.14	56.49	19.77	
1-1416	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积 0.05m3以内	m3	1.136	413.01	208.66		165.2	57.82	469.18	237.04		187.67	65.68	
综合人工工日		小计							610.41	271.25	22.14	244.16	85.45	
9.1654工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1233.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钩头成对斜垫铁Q235 1#						kg	0.901	5.79	5.22				
	平垫铁Q235 1#						kg	0.801	3.86	3.09				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.057	3.21	0.18				
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.16	4.64	0.74				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.06	3.73	0.22				
	黄铜板 δ 0.08~0.3						kg	0.029	38.59	1.11				
	木板材						m3	0.049	1389.23	68.49				
	汽油						kg	0.044	8.21	0.36				
	煤油						kg	0.602	3.86	2.32				
	机油						kg	0.044	6.95	0.3				
	黄油(钙基脂)						kg	0.029	6.17	0.18				
	香蕉水						kg	0.02	7.34	0.15				
	聚酯乙烯泡沫塑料						kg	0.016	42.45	0.67				
	水泥32.5级						kg	307.198	0.24	73.73				
	黄砂						m3	0.488	108.41	52.87				
	碎石						m3	0.537	89.18	47.86				
	棉纱头						kg	0.032	5.01	0.16				
	白布						m	0.015	3.09	0.05				
	破布						kg	0.045	5.4	0.24				
	铁钉						kg	0.052	3.24	0.17				
	草袋						m2	7.813	1.16	9.06				
	水						m3	0.781	4.11	3.21				
	其他材料费									--	0.87		--	
	材料费小计									--	271.25		--	

项目编码	02B001	项目名称	安装补充清单1		计量单位	m	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	简单定额	m	1.68	17.54	23.21	27.92	7.02	2.46	29.47	38.99	46.91	11.79	4.13

综合人工工日		小计		29.47	38.99	46.91	11.79	4.13
工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				131.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	简单定额中的材料费		m	0.963	40.5	39		
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	38.99	--	

项目编码		030101012001	项目名称		拉床			计量单位		台	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-106	刨床、插床、拉床 设备重量 3t以内	台	1	482.48	104.84	86.08	192.99	67.55	482.48	104.84	86.08	192.99	67.55
综合人工工日		小计							482.48	104.84	86.08	192.99	67.55
7.2445工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									933.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钩头成对斜垫铁Q235 1#						kg	1.802	5.79	10.43			
	平垫铁Q235 1#						kg	1.601	3.86	6.18			
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.258	3.21	0.83			
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.321	4.64	1.49			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.12	3.73	0.45			
	黄铜板 δ 0.08~0.3						kg	0.143	38.59	5.53			
	木板材						m3	0.01	1389.23	14.33			
	汽油						kg	0.117	8.21	0.96			
	煤油						kg	1.504	3.86	5.81			
	机油						kg	0.087	6.95	0.61			
	黄油(钙基脂)						kg	0.087	6.17	0.54			
	香蕉水						kg	0.04	7.34	0.29			
	聚酯乙烯泡沫塑料						kg	0.032	42.45	1.34			
	水泥32.5级						kg	88.091	0.24	21.14			
	黄砂						m3	0.153	108.41	16.59			
	碎石						m3	0.167	89.18	14.92			
	棉纱头						kg	0.063	5.01	0.32			
	白布						m	0.058	3.09	0.18			
	破布						kg	0.091	5.4	0.49			
	其他材料费								--	2.41		--	

	材料费小计	--	104.84	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码		030101013001	项目名称		超声波加工机床			计量单位		台	工程量	12		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-120	超声波加工及电加工机床 设备重量2t以内	台	0.1666 67	271.4	61.81	65.18	108.56	38	45.23	10.3	10.86	18.09	6.33	
1-1417	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积0.1m3以内	m3	0.3082 25	331.32	198.64		132.53	46.38	102.12	61.23		40.85	14.3	
综合人工工日		小计							147.35	71.53	10.86	58.94	20.63	
2.2126工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									309.31					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钩头成对斜垫铁Q235 1#						kg	0.3	5.79	1.74				
	平垫铁Q235 1#						kg	0.214	3.86	0.82				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.019	3.21	0.06				
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.053	4.64	0.25				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.02	3.73	0.07				
	黄铜板 δ 0.08~0.3						kg	0.01	38.59	0.37				
	木板材						m3	0.012	1389.2 3	16.45				
	汽油						kg	0.019	8.21	0.16				
	煤油						kg	0.201	3.86	0.77				
	机油						kg	0.015	6.95	0.1				
	黄油(钙基脂)						kg	0.01	6.17	0.06				
	香蕉水						kg	0.007	7.34	0.05				
	聚酯乙烯泡沫塑料						kg	0.003	42.45	0.13				
	水泥32.5级						kg	83.331	0.24	20				
	黄砂						m3	0.132	108.41	14.32				
	碎石						m3	0.145	89.18	12.96				
	棉纱头						kg	0.016	5.01	0.08				
	白布						m	0.01	3.09	0.03				
	破布						kg	0.015	5.4	0.08				
	铁钉						kg	0.012	3.24	0.04				
	草袋						m2	1.767	1.16	2.05				
	水						m3	0.159	4.11	0.65				
	其他材料费									--	0.27		--	
	材料费小计									--	71.53		--	

项目编码		030101014001		项目名称		电加工机床			计量单位		台	工程量	3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-122	超声波加工及电加工机床 设备重量5t以内	台	1	461.49	145.56	106.99	184.6	64.61	461.49	145.56	106.99	184.6	64.61	
综合人工工日		小计							461.49	145.56	106.99	184.6	64.61	
6.9292工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									963.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钩头成对斜垫铁Q235 1#						kg	4.505	5.79	26.08				
	平垫铁Q235 1#						kg	3.203	3.86	12.36				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.373	3.21	1.2				
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.481	4.64	2.23				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.12	3.73	0.45				
	黄铜板 δ 0.08~0.3						kg	0.172	38.59	6.64				
	木板材						m3	0.018	1389.23	24.68				
	汽油						kg	0.175	8.21	1.44				
	煤油						kg	2.106	3.86	8.13				
	机油						kg	0.116	6.95	0.8				
	黄油(钙基脂)						kg	0.116	6.17	0.71				
	香蕉水						kg	0.04	7.34	0.29				
	聚酯乙烯泡沫塑料						kg	0.063	42.45	2.68				
	水泥32.5级						kg	88.091	0.24	21.14				
	黄砂						m3	0.153	108.41	16.59				
	碎石						m3	0.167	89.18	14.92				
	棉纱头						kg	0.126	5.01	0.63				
	白布						m	0.058	3.09	0.18				
	破布						kg	0.12	5.4	0.65				
	其他材料费									--	3.74		--	
	材料费小计									--	145.56		--	

项目编码	030101015001	项目名称	金属材料试验机械	计量单位	台	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-127	其它机床及金属材料试验机械 设备重量7t以内	台	0.4	792.43	184.32	461.55	316.97	110.94	316.97	73.73	184.62	126.79	44.38
综合人工工日		小计							316.97	73.73	184.62	126.79	44.38
4.7594工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									746.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钩头成对斜垫铁Q235 2#						kg	1.821	5.79	10.54			
	平垫铁Q235 2#						kg	1.465	3.86	5.65			
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.229	3.21	0.74			
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.193	4.64	0.89			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.096	3.73	0.36			
	黄铜板 δ 0.08~0.3						kg	0.092	38.59	3.54			
	木板材						m3	0.011	1389.2 ₃	15.61			
	汽油						kg	0.033	8.21	0.27			
	煤油						kg	0.963	3.86	3.72			
	机油						kg	0.046	6.95	0.32			
	黄油(钙基脂)						kg	0.046	6.17	0.29			
	香蕉水						kg	0.023	7.34	0.17			
	聚酯乙烯泡沫塑料						kg	0.025	42.45	1.07			
	水泥32.5级						kg	46.871	0.24	11.25			
	黄砂						m3	0.082	108.41	8.85			
	碎石						m3	0.089	89.18	7.95			
	棉纱头						kg	0.063	5.01	0.32			
	白布						m	0.023	3.09	0.07			
	破布						kg	0.06	5.4	0.33			
	其他材料费								--	1.8		--	
	材料费小计								--	73.73		--	

项目编码		030101016001		项目名称		数控机床			计量单位		台	工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-136备注1	其它机床及金属材料试验机械 设备重量45t以内	台	0.666667	2745.45	780.94	988.24	1098.18	384.36	1830.3	520.63	658.83	732.12	256.24		
综合人工工日		小计							1830.3	520.63	658.83	732.12	256.24		
27.482工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									3998.12						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费 明 细	钩头成对斜垫铁Q235 4#	kg	19.418	5.79	112.43		
	平垫铁Q235 4#~8#	kg	39.905	3.86	154.03		
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.478	3.21	1.53		
	镀锌铁丝8#~12#	kg	1.528	4.64	7.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.73	0.37		
	黄铜板 δ 0.08~0.3	kg	0.191	38.59	7.37		
	木板材	m3	0.053	1389.2 ₃	73.78		
	木枕	m3	0.005	964.75	5.16		
	汽油	kg	0.195	8.21	1.6		
	煤油	kg	5.015	3.86	19.36		
	机油	kg	0.154	6.95	1.07		
	黄油(钙基脂)	kg	0.193	6.17	1.19		
	香蕉水	kg	0.096	7.34	0.7		
	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.053	42.45	2.23		
	水泥32.5级	kg	194.46 ₆	0.24	46.67		
	黄砂	m3	0.34	108.41	36.91		
	碎石	m3	0.371	89.18	33.12		
	棉纱头	kg	0.21	5.01	1.05		
	白布	m	0.156	3.09	0.48		
	破布	kg	0.16	5.4	0.87		
	其他材料费			--	13.6	--	
	材料费小计			--	520.63	--	

项目编码	030101017001	项目名称	木工机械		计量单位	台	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140	木工机械 设备重量7t以内	台	0.625	945.5	177.54	461.55	378.2	132.37	590.94	110.96	288.47	236.38	82.73
1-1411	地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积0.05m3以内	m3	0.40625	300.79	152.78		120.32	42.11	122.2	62.07		48.88	17.11
综合人工工日		小计							713.13	173.03	288.47	285.26	99.84
10.7076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1559.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钩头成对斜垫铁Q235 1#						kg	2.252	5.79	13.04			
	平垫铁Q235 1#						kg	1.601	3.86	6.18			
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.358	3.21	1.15			
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.301	4.64	1.4			

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	3.73	0.56		
	黄铜板 δ 0.08~0.3	kg	0.143	38.59	5.53		
	木板材	m3	0.013	1389.2 ₃	17.92		
	汽油	kg	0.11	8.21	0.9		
	煤油	kg	3.385	3.86	13.07		
	机油	kg	0.109	6.95	0.75		
	黄油(钙基脂)	kg	0.109	6.17	0.67		
	香蕉水	kg	0.036	7.34	0.26		
	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.039	42.45	1.67		
	水泥32.5级	kg	175.21 ₉	0.24	42.05		
	黄砂	m3	0.288	108.41	31.24		
	碎石	m3	0.316	89.18	28.21		
	棉纱头	kg	0.079	5.01	0.39		
	白布	m	0.055	3.09	0.17		
	破布	kg	0.15	5.4	0.81		
	草袋	m2	2.794	1.16	3.24		
	水	m3	0.279	4.11	1.15		
	其他材料费			--	2.66	--	
	材料费小计			--	173.03	--	

项目编码		030101018001		项目名称		其他机床			计量单位		台	工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-126	其它机床及金属材料试验机械 设备重量5t以内	台	1	514.55	127.58	106.99	205.82	72.04	514.55	127.58	106.99	205.82	72.04		
综合人工工日		小计							514.55	127.58	106.99	205.82	72.04		
7.7259工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									1026.98						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钩头成对斜垫铁Q235 1#						kg	2.703	5.79	15.65					
	平垫铁Q235 1#						kg	1.922	3.86	7.42					
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.373	3.21	1.2					
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.481	4.64	2.23					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.12	3.73	0.45					
	黄铜板 δ 0.08~0.3						kg	0.172	38.59	6.64					
	木板材						m3	0.018	1389.2 ₃	24.68					
	汽油						kg	0.058	8.21	0.48					

	煤油	kg	1.805	3.86	6.97		
	机油	kg	0.116	6.95	0.8		
	黄油(钙基脂)	kg	0.116	6.17	0.71		
	香蕉水	kg	0.04	7.34	0.29		
	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.063	42.45	2.68		
	水泥32.5级	kg	88.091	0.24	21.14		
	黄砂	m3	0.153	108.41	16.59		
	碎石	m3	0.167	89.18	14.92		
	棉纱头	kg	0.126	5.01	0.63		
	白布	m	0.058	3.09	0.18		
	破布	kg	0.151	5.4	0.81		
	其他材料费			--	3.09	--	
	材料费小计			--	127.58	--	

项目编码		030101019001	项目名称		跑车带锯机			计量单位		台	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-144	跑车带锯机 设备重量7t以内	台	0.5	2157.81	368.31	494.05	863.12	302.09	1078.91	184.16	247.03	431.56	151.05
1-151备注1	带锯机保护罩制作与安装 规格铁架圆形48英寸	个	0.75	128.06	222.03	42.89	51.22	17.93	96.05	166.52	32.17	38.42	13.45
综合人工工日		小计							1174.95	350.68	279.19	469.98	164.49
17.642工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2439.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钩头成对斜垫铁Q235 1#						kg	0.901	5.79	5.22			
	钩头成对斜垫铁Q235 2#						kg	4.553	5.79	26.36			
	平垫铁Q235 1#						kg	0.641	3.86	2.47			
	平垫铁Q235 2#						kg	3.662	3.86	14.13			
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.287	3.21	0.92			
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.765	4.64	3.55			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.12	3.73	0.45			
	黄铜板 δ 0.08~0.3						kg	0.115	38.59	4.42			
	木板材						m3	0.055	1389.23	77.04			
	汽油						kg	0.146	8.21	1.2			
	煤油						kg	2.407	3.86	9.29			
	机油						kg	0.087	6.95	0.6			
	黄油(钙基脂)						kg	0.087	6.17	0.54			

	香蕉水	kg	0.029	7.34	0.21		
	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.032	42.45	1.34		
	水泥32.5级	kg	145.849	0.24	35		
	黄砂	m3	0.255	108.41	27.68		
	碎石	m3	0.279	89.18	24.84		
	棉纱头	kg	0.095	5.01	0.47		
	白布	m	0.044	3.09	0.14		
	破布	kg	0.09	5.4	0.49		
	合页75mm	只	0.86	6.17	5.3		
	电焊条J422 φ4	kg	0.348	3.7	1.29		
	等边角钢L60×5	kg	21.493	3.06	65.77		
	扁钢<-59	kg	7.737	3.28	25.38		
	精制带母镀锌螺栓M12×80	套	4.299	1.11	4.77		
	自攻螺钉M6×100	十个	4.513	0.73	3.29		
	其他材料费			--	8.51	--	
	材料费小计			--	350.68	--	

项目编码		030102001001	项目名称		机械压力机			计量单位		台	工程量	6		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-154	机械压力机 设备重量5t以内	台	0.333333	646.24	179.31	260.03	258.5	90.47	215.41	59.77	86.68	86.17	30.16	
综合人工工日		小计							215.41	59.77	86.68	86.17	30.16	
3.2344工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									478.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钩头成对斜垫铁Q235 5#						kg	2.574	5.79	14.9				
	平垫铁Q235 4#~8#						kg	3.742	3.86	14.44				
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.153	4.64	0.71				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.05	3.73	0.19				
	木板材						m3	0.006	1389.23	7.7				
	汽油						kg	0.029	8.21	0.24				
	煤油						kg	0.602	3.86	2.32				
	机油						kg	0.096	6.95	0.67				
	黄油(钙基脂)						kg	0.039	6.17	0.24				
	聚酯乙烯泡沫塑料						kg	0.006	42.45	0.27				
	水泥32.5级						kg	29.087	0.24	6.98				
	黄砂						m3	0.044	108.41	4.76				

	碎石	m3	0.046	89.18	4.14		
	棉纱头	kg	0.053	5.01	0.26		
	白布	m	0.019	3.09	0.06		
	破布	kg	0.06	5.4	0.32		
	其他材料费			--	1.56	--	
	材料费小计			--	59.77	--	

项目编码		030102002001		项目名称		液压机			计量单位		台	工程量	6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-175	液压机 设备重量1t以内	台	1	314.53	115.17	45.52	125.81	44.03	314.53	115.17	45.52	125.81	44.03	
综合人工工日		小计							314.53	115.17	45.52	125.81	44.03	
4.7227工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								645.06						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钩头成对斜垫铁Q235 5#						kg	5.147	5.79	29.8				
	平垫铁Q235 4#~8#						kg	7.483	3.86	28.89				
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.373	4.64	1.73				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.151	3.73	0.56				
	木板材						m3	0.007	1389.23	10.35				
	汽油						kg	0.234	8.21	1.92				
	煤油						kg	1.204	3.86	4.65				
	机油						kg	0.289	6.95	2.01				
	黄油(钙基脂)						kg	0.116	6.17	0.71				
	聚酯乙烯泡沫塑料						kg	0.019	42.45	0.8				
	水泥32.5级						kg	54.018	0.24	12.96				
	黄砂						m3	0.077	108.41	8.39				
	碎石						m3	0.085	89.18	7.62				
	棉纱头						kg	0.126	5.01	0.63				
	白布						m	0.058	3.09	0.18				
	破布						kg	0.181	5.4	0.97				
	其他材料费								--	2.99		--		
	材料费小计								--	115.17		--		

项目编码	030102003001	项目名称	自动锻压机		计量单位	台	工程量	8
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-195	自动锻压机及锻机操作机 设备重量3t以内	台	1	446.6	158.13	87.33	178.64	62.52	446.6	158.13	87.33	178.64	62.52
综合人工工日		小计							446.6	158.13	87.33	178.64	62.52
6.7057工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									933.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钩头成对斜垫铁Q235 5#						kg	5.147	5.79	29.8			
	平垫铁Q235 4#~8#						kg	7.483	3.86	28.89			
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.459	4.64	2.13			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.151	3.73	0.56			
	木板材						m3	0.017	1389.23	23.89			
	汽油						kg	0.058	8.21	0.48			
	煤油						kg	1.204	3.86	4.65			
	机油						kg	0.289	6.95	2.01			
	黄油(钙基脂)						kg	0.087	6.17	0.54			
	聚酯乙烯泡沫塑料						kg	0.063	42.45	2.68			
	水泥32.5级						kg	104.712	0.24	25.13			
	黄砂						m3	0.155	108.41	16.78			
	碎石						m3	0.17	89.18	15.18			
	棉纱头						kg	0.126	5.01	0.63			
	白布						m	0.058	3.09	0.18			
	破布						kg	0.12	5.4	0.65			
	其他材料费									--	3.96	--	
	材料费小计									--	158.13	--	

项目编码		030102004001	项目名称		锻锤		计量单位		台	工程量	6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-208	空气锤 落锤重量150kg以内	台	0.5	1212.31	383.7	255.35	484.92	169.72	606.16	191.85	127.68	242.46	84.86
1-222	自由锻锤及蒸汽锤 落锤重量5t以内	台	0.166667	12565.9	1993.05	5293.99	5026.36	1759.23	2094.32	332.18	882.33	837.73	293.21
综合人工工日		小计							2700.48	524.03	1010.01	1080.19	378.07
40.5478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5692.78				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	钩头成对斜垫铁Q235 1#	kg	0.901	5.79	5.22		
	钩头成对斜垫铁Q235 6#	kg	7.053	5.79	40.84		
	平垫铁Q235 1#	kg	0.801	3.86	3.09		
	平垫铁Q235 4#~8#	kg	9.145	3.86	35.3		
	圆钢 Φ10~14	kg	5.493	3.08	16.92		
	镀锌铁丝8#~12#	kg	0.659	4.64	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.181	3.73	0.67		
	木板材	m3	0.024	1389.2 ₃	33.31		
	木枕	m3	0.051	964.75	49.67		
	汽油	kg	3.313	8.21	27.2		
	煤油	kg	5.918	3.86	22.84		
	汽缸油	kg	0.707	15.44	10.91		
	机油	kg	1.64	6.95	11.4		
	黄油(钙基脂)	kg	1.544	6.17	9.52		
	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.053	42.45	2.23		
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6	kg	1.458	5.01	7.3		
	石棉编绳 Φ11~25烧失量24%	kg	0.401	8.87	3.56		
	水泥32.5级	kg	69.393	0.24	16.65		
	黄砂	m3	0.2	108.41	21.68		
	碎石	m3	0.112	89.18	10.02		
	棉纱头	kg	0.2	5.01	1		
	白布	m	0.107	3.09	0.33		
	破布	kg	0.351	5.4	1.9		
	红钢纸 δ0.2~0.5	kg	0.129	13.99	1.8		
	钢轨38kg/m	t	0.011	3704.6 ₂	39.64		
	香蕉水	kg	0.057	7.34	0.42		
	油浸石棉盘根 Φ4~10 450℃	kg	0.287	8.3	2.38		
	石棉编绳 Φ6~10烧失量24%	kg	0.382	8.87	3.39		
	石油沥青10#	kg	26.747	4.25	113.67		
	煤焦油	kg	5.731	2.16	12.38		
	油毛毡400g	m2	1.91	3.24	6.19		
	其他材料费			--	9.54	--	
	材料费小计			--	524.03	--	

项目编码	030102005001	项目名称	剪切机	计量单位	台	工程量	9					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

1-232	剪切机及弯曲校正机 设备重量50t以内	台	0.4444 44	4557.6 2	1565.7 9	2500.3 7	1823.0 5	638.07	2025.6 1	695.91	1111.2 7	810.24	283.59
综合人工工日		小计							2025.6 1	695.91	1111.2 7	810.24	283.59
30.4145工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4926.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钩头成对斜垫铁Q235 1#						kg	1.201	5.79	6.96			
	钩头成对斜垫铁Q235 8#						kg	28.665	5.79	165.97			
	平垫铁Q235 1#						kg	1.139	3.86	4.4			
	平垫铁Q235 4#~8#						kg	28.507	3.86	110.04			
	镀锌铁丝8#~12#						kg	1.401	4.64	6.5			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.134	3.73	0.5			
	木板材						m3	0.073	1389.2 3	101.92			
	木枕						m3	0.044	964.75	42.27			
	汽油						kg	0.104	8.21	0.85			
	煤油						kg	4.012	3.86	15.49			
	机油						kg	0.386	6.95	2.68			
	黄油(钙基脂)						kg	0.386	6.17	2.38			
	香蕉水						kg	0.089	7.34	0.65			
	聚酯乙烯泡沫塑料						kg	0.112	42.45	4.76			
	水泥32.5级						kg	385.23 8	0.24	92.46			
	黄砂						m3	0.568	108.41	61.53			
	碎石						m3	0.619	89.18	55.2			
	棉纱头						kg	0.336	5.01	1.68			
	白布						m	0.078	3.09	0.24			
	破布						kg	0.401	5.4	2.17			
	其他材料费									--	17.28	--	
	材料费小计									--	695.91	--	

项目编码	030102006001	项目名称	弯曲校正机	计量单位	台	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-235	剪切机及弯曲校正机 设备重量140t以内	台	1	11518.49	2498.04	4710.62	4607.4	1612.59	11518.49	2498.04	4710.62	4607.4	1612.59
综合人工工日		小计							11518.49	2498.04	4710.62	4607.4	1612.59
172.9502工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				24947.14			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钩头成对斜垫铁Q235 1#	kg	3.153	5.79	18.26		
	钩头成对斜垫铁Q235 8#	kg	77.394	5.79	448.11		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.043	3.86	11.74		
	平垫铁Q235 4#~8#	kg	74.83	3.86	288.84		
	钢轨38kg/m	t	0.064	3704.62	237.8		
	镀锌铁丝8#~12#	kg	4.012	4.64	18.62		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.481	3.73	1.8		
	木板材	m3	0.175	1389.23	242.85		
	木枕	m3	0.276	964.75	265.96		
	汽油	kg	0.292	8.21	2.4		
	煤油	kg	19.257	3.86	74.33		
	机油	kg	3.473	6.95	24.14		
	黄油(钙基脂)	kg	2.315	6.17	14.29		
	香蕉水	kg	0.344	7.34	2.52		
	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.315	42.45	13.38		
	水泥32.5级	kg	1386.193	0.24	332.69		
	黄砂	m3	2.043	108.41	221.45		
	碎石	m3	2.228	89.18	198.73		
	棉纱头	kg	1.891	5.01	9.48		
	白布	m	0.234	3.09	0.72		
	破布	kg	2.407	5.4	13		
	其他材料费			--	56.94	--	
	材料费小计			--	2498.04	--	

项目编码		030102007001	项目名称		锻造水压机			计量单位		台	工程量		6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-237	锻造水压机 公称压力500t以内	台	0.5	17094.13	5596.61	7380.11	6837.65	2393.18	8547.07	2798.31	3690.06	3418.83	1196.59	
综合人工工日		小计							8547.07	2798.31	3690.06	3418.83	1196.59	
128.3343工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									19650.86					
材料费用	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	螺纹球阀DN50						个	0.287	72.33	20.73				

棉纱头	kg	1.261	5.01	6.32		
白布	m	1.169	3.09	3.61		
破布	kg	3.611	5.4	19.5		
铁砂布2#	张	11.463	0.77	8.83		
锯条	根	10.03	0.17	1.71		
红钢纸 δ 0.2~0.5	kg	0.43	13.99	6.01		
焦炭	kg	143.28 ₅	1.14	163.34		
木柴	kg	51.582	0.85	43.85		
面粉	kg	0.287	4.37	1.25		
研磨膏	盒	0.573	7.72	4.42		
钩头成对斜垫铁Q235 5#	kg	25.735	5.79	149.01		
平垫铁Q235 4#~8#	kg	37.417	3.86	144.43		
钢垫板	kg	114.62 ₈	3.39	388.59		
圆钢 Φ 10~14	kg	28.657	3.08	88.26		
钢板 δ 1.6~1.9 Q235	kg	1.433	3.21	4.6		
钢板 δ 4.5~7.0 Q235	kg	2.866	3.21	9.2		
钢板 δ 8.0~20 Q235	kg	4.299	3.21	13.8		
钢板 δ 21~30 Q235	kg	11.463	3.53	40.46		
钢板 δ >31 Q235	kg	24.358	3.53	85.99		
型钢	kg	17.194	3.15	54.16		
无缝钢管 Φ 42.5×3.5	m	1.719	15.25	26.22		
无缝钢管 Φ 57×4	m	0.43	24.57	10.56		
焊接钢管DN20	m	0.86	6.06	5.21		
精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	26.938	0.58	15.62		
骑马钉	kg	2.866	3.86	11.06		
镀锌铁丝8#~12#	kg	17.194	4.64	79.78		
电焊条J422 Φ 3.2	kg	22.567	3.73	84.18		
铜焊条铜107 Φ 3.2	kg	0.287	67.91	19.46		
碳钢气焊条	kg	3.439	12.73	43.78		
铜焊粉气剂301 瓶装	kg	0.029	19.3	0.55		
黄铜板 δ 0.08~0.3	kg	0.43	38.59	16.59		
木板材	m ³	0.088	1389.2 ₃	121.82		
木枕	m ³	0.252	964.75	243.29		
汽油	kg	3.508	8.21	28.8		
煤油	kg	21.063	3.86	81.3		
溶剂汽油	kg	1.146	7.1	8.14		
机油	kg	8.683	6.95	60.35		
黄油(钙基脂)	kg	5.21	6.17	32.14		
盐酸	kg	20.06	0.93	18.66		

	纯碱99%	kg	4.324	4.25	18.38		
	亚硝酸钠一级	kg	18.627	1.16	21.61		
	氧气	m3	35.076	2.55	89.44		
	乌洛托品	kg	0.43	6.17	2.65		
	乙炔气	kg	11.692	13.9	162.52		
	厚漆	kg	0.573	7.72	4.42		
	无光调和漆	kg	3.725	11.57	43.1		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	3.439	11.57	39.79		
	银粉漆	kg	0.287	12.35	3.54		
	香蕉水	kg	1.146	7.34	8.41		
	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.063	42.45	2.68		
	石棉橡胶板中压 δ 0.8~6	kg	2.293	17.44	39.98		
	橡胶板 δ 1~15	kg	4.299	6.95	29.87		
	水泥32.5级	kg	155.947	0.24	37.43		
	标准砖240×115×53	百块	0.143	36.72	5.26		
	生石灰	t	0.026	285.02	7.35		
	黄砂	m3	0.232	108.41	25.16		
	碎石	m3	0.252	89.18	22.44		
	石墨粉高碳	kg	0.86	1.55	1.33		
	其他材料费			--	67.36	--	
	材料费小计			--	2798.31	--	

项目编码		030102007002		项目名称		锻造水压机		计量单位		台	工程量		8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-1412	地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆 体积0.1m3以内	m3	0.296	230.17	150.74		92.07	32.22	68.13	44.62		27.25	9.54	
综合人工工日		小计							68.13	44.62		27.25	9.54	
1.023工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									149.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水泥32.5级						kg	74.306	0.24	17.83				
	黄砂						m3	0.117	108.41	12.69				
	碎石						m3	0.129	89.18	11.5				
	草袋						m2	1.696	1.16	1.97				
	水						m3	0.153	4.11	0.63				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	44.62		--		

项目编码		030103001001	项目名称		砂处理设备			计量单位		台(套)	工程量	12		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-243 备注1	砂处理设备 设备重量2t以内	台	0.5	153.45	30.05	20.91	61.38	21.48	76.73	15.03	10.46	30.69	10.74	
8-2503	酸洗 公称直径50mm以内	100m	0.003558	119.48	19.23	15.93	47.79	16.73	0.43	0.07	0.06	0.17	0.06	
综合人工工日		小计							77.15	15.09	10.51	30.86	10.8	
1.1584工日		未计价材料费							0.62					
清单项目综合单价									145.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钩头成对斜垫铁Q235 1#						kg	0.495	5.79	2.87				
	平垫铁Q235 1#						kg	0.352	3.86	1.36				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.158	3.21	0.51				
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.088	4.64	0.41				
	木板材						m3	0.002	1389.23	2.39				
	煤油						kg	0.306	3.86	1.18				
	机油						kg	0.021	6.95	0.14				
	黄油(钙基脂)						kg	0.013	6.17	0.08				
	聚酯乙烯泡沫塑料						kg	0.005	42.45	0.22				
	水泥32.5级						kg	8.824	0.24	2.12				
	黄砂						m3	0.016	108.41	1.69				
	碎石						m3	0.017	89.18	1.51				
	棉纱头						kg	0.009	5.01	0.04				
	破布						kg	0.017	5.4	0.09				
	酸洗药剂						kg	0.066	9.26	0.61				
	水						m3	0.001	9.62	0.01				
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.001	3.53					
	电焊条J422 φ3.2						kg		3.73					
	氧气						m3		2.55					
	乙炔气						kg		13.9					
	其他材料费									--	0.49		--	
	材料费小计									--	15.72		--	

项目编码	030103002001	项目名称	造型设备	计量单位	台(套)	工程量	14
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-250备注1	造型及造芯设备 设备重量2t以内	台	0.2857 14	244.49	43.14	20.91	97.8	34.23	69.85	12.33	5.97	27.94	9.78	
11-84备注3	设备与矩形管道 刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0168 57	5.61	1.74		2.24	0.79	0.09	0.03		0.04	0.01	
综合人工工日		小计							69.95	12.36	5.97	27.98	9.79	
1.0503工日		未计价材料费							0.19					
清单项目综合单价									126.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.082	3.21	0.26				
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.046	4.64	0.21				
	木板材						m3	0.002	1389.2 3	2.96				
	汽油						kg	0.045	8.21	0.37				
	煤油						kg	0.301	3.86	1.16				
	机油						kg	0.017	6.95	0.11				
	黄油(钙基脂)						kg	0.017	6.17	0.1				
	聚酯乙烯泡沫塑料						kg	0.005	42.45	0.19				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.573	6.95	3.98				
	水泥32.5级						kg	4.167	0.24	1				
	黄砂						m3	0.007	108.41	0.79				
	碎石						m3	0.008	89.18	0.71				
	棉纱头						kg	0.014	5.01	0.07				
	白布						m	0.017	3.09	0.05				
	破布						kg	0.017	5.4	0.09				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.025	7.72	0.19				
	其他材料费									--	0.29		--	
	材料费小计									--	12.55		--	

项目编码		030103003001		项目名称		制芯设备			计量单位		台(套)	工程量	13	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-253	造型及造芯设备重量8t以内	台	0.2307 69	1565.7 8	106.01	350.12	626.31	219.21	361.33	24.46	80.8	144.53	50.59	
综合人工工日		小计							361.33	24.46	80.8	144.53	50.59	
5.4254工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									661.71					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.212	3.21	0.68				

细	镀锌铁丝8#~12#	kg	0.159	4.64	0.74		
	木板材	m3	0.007	1389.2 ₃	9.92		
	汽油	kg	0.135	8.21	1.11		
	煤油	kg	1.111	3.86	4.29		
	机油	kg	0.053	6.95	0.37		
	黄油(钙基脂)	kg	0.053	6.17	0.33		
	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.022	42.45	0.93		
	水泥32.5级	kg	8.078	0.24	1.94		
	黄砂	m3	0.014	108.41	1.53		
	碎石	m3	0.015	89.18	1.37		
	棉纱头	kg	0.058	5.01	0.29		
	白布	m	0.034	3.09	0.1		
	破布	kg	0.056	5.4	0.3		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	24.46	--	

项目编码		030103004001		项目名称		落砂设备			计量单位		台(套)		工程量		15	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
1-261	落砂及清理设备 设备重量8t以内	台	0.2666 67	1057.7 2	232.07	310.57	423.09	148.08	282.06	61.89	82.82	112.82	39.49			
综合人工工日		小计							282.06	61.89	82.82	112.82	39.49			
4.2351工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									579.08							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钩头成对斜垫铁Q235 1#						kg	1.201	5.79	6.96						
	钩头成对斜垫铁Q235 2#						kg	0.809	5.79	4.69						
	平垫铁Q235 1#						kg	0.854	3.86	3.3						
	平垫铁Q235 2#						kg	0.651	3.86	2.51						
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.275	3.21	0.88						
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.171	4.64	0.79						
	木板材						m3	0.008	1389.2 3	11.47						
	煤油						kg	0.963	3.86	3.72						
	机油						kg	0.077	6.95	0.54						
	黄油(钙基脂)						kg	0.062	6.17	0.38						
	聚酯乙烯泡沫塑料						kg	0.025	42.45	1.07						
	水泥32.5级						kg	38.893	0.24	9.33						
	黄砂						m3	0.068	108.41	7.39						

	碎石	m3	0.074	89.18	6.62		
	棉纱头	kg	0.05	5.01	0.25		
	白布	m	0.031	3.09	0.1		
	破布	kg	0.048	5.4	0.26		
	其他材料费			--	1.63	--	
	材料费小计			--	61.89	--	

项目编码		030103005001		项目名称		清理设备			计量单位		台(套)		工程量		4	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
1-260	落砂及清理设备 设备重量5t以内	台	1	359.57	101.87	108.34	143.83	50.34	359.57	101.87	108.34	143.83	50.34			
综合人工工日		小计							359.57	101.87	108.34	143.83	50.34			
5.399工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									763.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钩头成对斜垫铁Q235 1#						kg	3.604	5.79	20.87						
	平垫铁Q235 1#						kg	2.562	3.86	9.89						
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.745	3.21	2.39						
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.481	4.64	2.23						
	木板材						m3	0.018	1389.23	24.68						
	煤油						kg	1.805	3.86	6.97						
	机油						kg	0.116	6.95	0.8						
	黄油(钙基脂)						kg	0.174	6.17	1.07						
	聚酯乙烯泡沫塑料						kg	0.063	42.45	2.68						
	水泥32.5级						kg	43.755	0.24	10.5						
	黄砂						m3	0.077	108.41	8.33						
	碎石						m3	0.084	89.18	7.46						
	棉纱头						kg	0.095	5.01	0.47						
	白布						m	0.058	3.09	0.18						
	破布						kg	0.091	5.4	0.49						
	其他材料费									--	2.85		--			
	材料费小计									--	101.87		--			

项目编码		030103006001		项目名称		金属型铸造设备		计量单位		台(套)		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		

1-269	金属型铸造设备 设备重量2t以内	台	1.1666 67	327.51	105.1	41.81	131	45.85	382.1	122.62	48.78	152.83	53.49
综合人工工日		小计							382.1	122.62	48.78	152.83	53.49
5.7371工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									759.82				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钩头成对斜垫铁Q235 1#						kg	2.102	5.79	12.17			
	平垫铁Q235 1#						kg	1.495	3.86	5.77			
	钢板 δ >31 Q235						kg	13.373	3.53	47.21			
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.374	4.64	1.74			
	紫铜板						kg	0.067	50.17	3.35			
	木板材						m3	0.01	1389.2 3	13.93			
	汽油						kg	0.068	8.21	0.56			
	煤油						kg	1.545	3.86	5.96			
	机油						kg	0.102	6.95	0.71			
	黄油(钙基脂)						kg	0.068	6.17	0.42			
	聚酯乙烯泡沫塑料						kg	0.037	42.45	1.56			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.134	6.95	0.93			
	水泥32.5级						kg	40.838	0.24	9.8			
	黄砂						m3	0.072	108.41	7.76			
	碎石						m3	0.078	89.18	6.92			
	棉纱头						kg	0.074	5.01	0.37			
	白布						m	0.068	3.09	0.21			
	破布						kg	0.07	5.4	0.38			
	其他材料费								--	2.88	--		
	材料费小计								--	122.62	--		

项目编码		030103007001	项目名称		材料准备设备			计量单位		台(套)	工程量	7	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-280	材料准备设备 设备重量2t以内	台	0.4285 71	627.91	136.92	70.09	251.16	87.91	269.1	58.68	30.04	107.64	37.68
3-2144	栏杆、扶手制作 安装	t	0.3371 43	1049.7	98.77	475.03	419.88	146.96	353.9	33.3	160.15	141.56	49.55
综合人工工日		小计							623	91.98	190.19	249.2	87.22
9.3544工日		未计价材料费							0.34				
清单项目综合单价								1241.94					
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钩头成对斜垫铁Q235 1#						kg	1.545	5.79	8.94			

细	平垫铁Q235 1#	kg	1.098	3.86	4.24		
	钢板 δ 8.0~20 Q235	kg	6.141	3.21	19.71		
	镀锌铁丝8#~12#	kg	0.491	4.64	2.28		
	电焊条J422 φ3.2	kg	2.08	3.73	7.76		
	木板材	m3	0.004	1389.2 ₃	5.12		
	煤油	kg	1.032	3.86	3.98		
	机油	kg	0.248	6.95	1.72		
	黄油(钙基脂)	kg	0.124	6.17	0.77		
	香蕉水	kg	0.012	7.34	0.09		
	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.014	42.45	0.57		
	水泥32.5级	kg	15.002	0.24	3.6		
	黄砂	m3	0.026	108.41	2.85		
	碎石	m3	0.028	89.18	2.54		
	棉纱头	kg	0.054	5.01	0.27		
	破布	kg	0.052	5.4	0.28		
	型钢	t	0.357	0.95	0.34		
	氧气	m3	3.273	2.55	8.35		
	乙炔气	kg	1.092	13.9	15.18		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.402	2.93	1.18		
	其他材料费			--	2.55	--	
	材料费小计			--	92.32	--	

项目编码		030103008001	项目名称		抛丸清理室			计量单位		室	工程量		8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-263	抛丸清理室 设备重量5t以内	台	0.125	1734.49	231.8	409.6	693.8	242.83	216.81	28.98	51.2	86.73	30.35	
综合人工工日		小计							216.81	28.98	51.2	86.73	30.35	
3.2554工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									414.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钩头成对斜垫铁Q235 1#						kg	0.45	5.79	2.61				
	平垫铁Q235 1#						kg	0.4	3.86	1.55				
	等边角钢L 60×5						kg	0.143	3.06	0.44				
	钢板 δ 1.6～1.9 Q235						kg	0.143	3.21	0.46				
	钢板 δ 8.0～20 Q235						kg	0.287	3.21	0.92				
	镀锌铁丝8#～12#						kg	0.143	4.64	0.66				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.376	3.73	1.4				

电焊条J422 φ4	kg	1.204	3.7	4.45		
木板材	m3	0.001	1389.2 ₃	1.99		
木枕	m3	0.001	964.75	0.48		
汽油	kg	0.11	8.21	0.9		
煤油	kg	0.226	3.86	0.87		
机油	kg	0.072	6.95	0.5		
黄油(钙基脂)	kg	0.029	6.17	0.18		
凡士林	kg	0.036	12.58	0.45		
氧气	m3	0.438	2.55	1.12		
乙炔气	kg	0.146	13.9	2.03		
厚漆	kg	0.072	7.72	0.55		
无光调和漆	kg	0.021	11.57	0.25		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.021	11.57	0.25		
黑铅粉	kg	0.036	3.86	0.14		
聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.004	42.45	0.17		
石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.143	5.01	0.72		
石棉松绳 φ 13~19	kg	0.079	8.49	0.67		
橡胶板 δ 1~15	kg	0.107	6.95	0.75		
水泥32.5级	kg	5.506	0.24	1.32		
黄砂	m3	0.01	108.41	1.05		
碎石	m3	0.01	89.18	0.93		
破布	kg	0.075	5.4	0.41		
其他材料费			--	0.76	--	
材料费小计			--	28.98	--	

项目编码		030103009001		项目名称		铸铁平台		计量单位		t		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-284	方型平台 基础 上灌浆	10t	0.1	1523.79	784.52	248.45	609.52	213.33	152.38	78.45	24.85	60.95	21.33		
综合人工工日		小计							152.38	78.45	24.85	60.95	21.33		
2.288工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									337.96						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	木板材						m3	0.016	1389.23	21.74					
	煤油						kg	0.135	3.86	0.52					
	机油						kg	0.029	6.95	0.2					
	水泥32.5级						kg	60.351	0.24	14.48					

	黄砂	m3	0.215	108.41	23.26		
	碎石	m3	0.186	89.18	16.56		
	白布	m	0.006	3.09	0.02		
	破布	kg	0.032	5.4	0.17		
	其他材料费			--	1.49	--	
	材料费小计			--	78.45	--	

项目编码		03B001	项目名称		其它铸造设备			计量单位		台	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-285	方型平台 基础 上不灌浆	10t	0.075	889.77	198.07	224.8	355.91	124.57	66.73	14.86	16.86	26.69	9.34
综合人工工日		小计							66.73	14.86	16.86	26.69	9.34
1.002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									134.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	木板材						m3	0.003	1389.2 ₃	4.78			
	煤油						kg	0.101	3.86	0.39			
	机油						kg	0.015	6.95	0.1			
	水泥32.5级						kg	10.188	0.24	2.45			
	黄砂						m3	0.036	108.41	3.91			
	碎石						m3	0.031	89.18	2.79			
	白布						m	0.004	3.09	0.01			
	破布						kg	0.024	5.4	0.13			
	其他材料费								--	0.3		--	
	材料费小计								--	14.86		--	

项目编码		030104001001	项目名称		桥式起重机			计量单位		台	工程量	6		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-289	电动双梁桥式起重 机 起重量 5t以内 跨距 19.5m以内	台	0.6666 67	3294.5 4	318.53	855.43	1317.8 2	461.24	2196.3 6	212.35	570.29	878.55	307.49	
综合人工工日		小计							2196.3 6	212.35	570.29	878.55	307.49	
32.9784工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4165.04					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ 4.5~7.0 Q235	kg	0.153	3.21	0.49		
	电焊条J422 φ4	kg	1.906	3.7	7.05		
	木板材	m3	0.018	1389.2 ₃	25.48		
	木枕	m3	0.131	964.75	126.81		
	汽油	kg	0.647	8.21	5.31		
	煤油	kg	2.407	3.86	9.29		
	机油	kg	0.919	6.95	6.38		
	黄油(钙基脂)	kg	2.123	6.17	13.1		
	氧气	m3	1.138	2.55	2.9		
	乙炔气	kg	0.379	13.9	5.27		
	棉纱头	kg	0.328	5.01	1.64		
	破布	kg	0.746	5.4	4.03		
	其他材料费			--	4.6	--	
	材料费小计			--	212.35	--	

项目编码	030104002001	项目名称	吊钩门式起重机		计量单位	台	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-352	吊钩门式起重机起重量5t以内跨距26m以内	台	0.4	6815.8 ₂	433.79	1634.8 ₃	2726.3 ₃	954.21	2726.3 ₃	173.52	653.93	1090.5 ₃	381.68
综合人工工日		小计							2726.3 ₃	173.52	653.93	1090.5 ₃	381.68
40.9358工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5025.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ 4.5~7.0 Q235						kg	0.115	3.21	0.37			
	电焊条J422 φ4						kg	3.36	3.7	12.43			
	木板材						m3	0.022	1389.2 ₃	29.94			
	木枕						m3	0.079	964.75	76.08			
	汽油						kg	0.779	8.21	6.39			
	煤油						kg	2.884	3.86	11.13			
	机油						kg	1.1	6.95	7.64			
	黄油(钙基脂)						kg	2.13	6.17	13.14			
	氧气						m3	0.8	2.55	2.04			
	乙炔气						kg	0.267	13.9	3.71			
	棉纱头						kg	0.391	5.01	1.96			

	破布	kg	0.888	5.4	4.8		
	其他材料费			--	3.88	--	
	材料费小计			--	173.52	--	

项目编码		030104003001		项目名称		梁式起重机			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-360	电动梁式起重机 [起重机重量 3t以内][跨距 17m以内]	台	2	982.14	114.21	195.37	392.86	137.5	1964.28	228.42	390.74	785.72	275		
综合人工工日		小计							1964.28	228.42	390.74	785.72	275		
29.4938工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									3644.16						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	木板材						m3	0.011	1389.23	15.92					
	木枕						m3	0.158	964.75	152.61					
	汽油						kg	0.947	8.21	7.77					
	煤油						kg	3.551	3.86	13.71					
	机油						kg	1.332	6.95	9.26					
	黄油(钙基脂)						kg	2.547	6.17	15.72					
	棉纱头						kg	0.492	5.01	2.46					
	破布						kg	1.155	5.4	6.24					
	其他材料费									--	4.73		--		
	材料费小计									--	228.42		--		

项目编码		030104004001		项目名称		电动壁行悬臂挂式起重机			计量单位		台	工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
11-84	设备与矩形管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.2	8.02	1.74		3.21	1.12	1.6	0.35		0.64	0.22		
综合人工工日		小计							1.6	0.35		0.64	0.22		
0.0241工日		未计价材料费							2.25						
清单项目综合单价									5.06						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.292	7.72	2.25					
	汽油						kg	0.042	8.21	0.35					

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	2.6	--	

项目编码		030104005001	项目名称		旋臂壁式起重机			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-372	电动悬臂壁式起重机（臂长6m以内）[起重量1t以内]	台	2	623.71	59.02	82.88	249.48	87.32	1247.42	118.04	165.76	498.96	174.64
综合人工工日		小计							1247.42	118.04	165.76	498.96	174.64
18.7302工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2204.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木板材						m3	0.006	1389.23	7.96			
	木枕						m3	0.063	964.75	60.82			
	汽油						kg	1.111	8.21	9.12			
	煤油						kg	2.287	3.86	8.83			
	机油						kg	1.274	6.95	8.85			
	黄油(钙基脂)						kg	2.431	6.17	15			
	棉纱头						kg	0.29	5.01	1.45			
	破布						kg	0.674	5.4	3.64			
	其他材料费							--	--	2.37		--	
	材料费小计							--	--	118.04		--	

项目编码		030104006001	项目名称		旋臂立柱式起重机			计量单位		台	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-378	手动悬臂立柱式起重机（臂长6m以内）[起重量0.5t以内]	台	2	573.33	50.07	53.26	229.33	80.27	1146.66	100.14	106.52	458.66	160.54	
综合人工工日		小计							1146.66	100.14	106.52	458.66	160.54	
17.217工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1972.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	木板材						m3	0.006	1389.23	7.96				

	木枕	m3	0.063	964.75	60.82		
	汽油	kg	0.702	8.21	5.76		
	煤油	kg	1.252	3.86	4.83		
	机油	kg	0.695	6.95	4.83		
	黄油(钙基脂)	kg	1.332	6.17	8.22		
	棉纱头	kg	0.353	5.01	1.77		
	破布	kg	0.722	5.4	3.9		
	其他材料费			--	2.05	--	
	材料费小计			--	100.14	--	

项目编码	030104007001	项目名称	电动葫芦		计量单位	台	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-380	电动葫芦 起重量2t以内	台	1	181.69	22.14		72.68	25.44	181.69	22.14		72.68	25.44
综合人工工日		小计							181.69	22.14		72.68	25.44
2.7281工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									301.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木板材						m3	0.001	1389.23	1.59			
	汽油						kg	0.344	8.21	2.82			
	煤油						kg	0.906	3.86	3.5			
	机油						kg	0.487	6.95	3.39			
	黄油(钙基脂)						kg	0.831	6.17	5.13			
	棉纱头						kg	0.029	5.01	0.14			
	破布						kg	0.951	5.4	5.14			
	其他材料费								--	0.43		--	
	材料费小计								--	22.14		--	

项目编码		030104008001		项目名称		单轨小车		计量单位		台	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-383备注1	单轨小车 起重量10t以内	台	1	122.91	10.92		49.16	17.21	122.91	10.92		49.16	17.21
综合人工工日		小计							122.91	10.92		49.16	17.21
1.8455工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									200.2				

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-480	斗式提升机 胶带式 (D350、D450) 公称高度12m以内	台	0.6666 67	1481.4 2	91.5	123.91	592.57	207.4	987.61	61	82.61	395.05	138.27	
综合人工工日		小计							987.61	61	82.61	395.05	138.27	
14.829工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1664.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	平垫铁Q235 1#						kg	1.281	3.86	4.94				
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.169	4.64	5.43				
	钢板 δ 0.5~0.65 Q235						kg	0.21	3.21	0.67				
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.764	4.64	3.55				
	电焊条J422 φ4						kg	0.297	3.7	1.1				
	木板材						m3	0.006	1389.2 3	8.49				
	木枕						m3	0.003	964.75	2.58				
	汽油						kg	0.292	8.21	2.4				
	煤油						kg	1.926	3.86	7.43				
	机油						kg	0.579	6.95	4.02				
	黄油(钙基脂)						kg	0.579	6.17	3.57				
	厚漆						kg	0.287	7.72	2.21				
	石棉编绳 φ6~10烧失量24%						kg	0.298	8.87	2.64				
	水泥32.5级						kg	9.973	0.24	2.39				
	黄砂						m3	0.021	108.41	2.24				
	碎石						m3	0.021	89.18	1.84				
	破布						kg	0.722	5.4	3.9				
	其他材料费									--	1.58		--	
	材料费小计									--	61		--	

项目编码	030106002001	项目名称	刮板输送机	计量单位	组	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-491	刮板输送机 [槽宽420mm以内] [输送机长度/驱动装置组数80m/组]	台	1.5	5295.47	867.64	372.23	2118.19	741.37	7943.21	1301.46	558.35	3177.29	1112.06
综合人工工日		小计							7943.21	1301.46	558.35	3177.29	1112.06
119.2673工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14092.37					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	平垫铁Q235 1#	kg	109.53 2	3.86	422.79		
	斜垫铁Q235 1#	kg	99.967	4.64	463.85		
	钢板 δ 0.5~0.65 Q235	kg	0.946	3.21	3.04		
	电焊条J422 φ4	kg	1.318	3.7	4.88		
	木板材	m3	0.028	1389.2 3	39.41		
	汽油	kg	1.578	8.21	12.96		
	煤油	kg	6.094	3.86	23.52		
	机油	kg	3.083	6.95	21.43		
	黄油(钙基脂)	kg	2.822	6.17	17.41		
	厚漆	kg	3.095	7.72	23.89		
	石棉编绳 φ6~10烧失量24%	kg	8.081	8.87	71.68		
	水泥32.5级	kg	219.39 7	0.24	52.66		
	黄砂	m3	0.383	108.41	41.57		
	碎石	m3	0.418	89.18	37.26		
	破布	kg	3.295	5.4	17.79		
	其他材料费			--	47.32	--	
	材料费小计			--	1301.46	--	

项目编码		030106003001		项目名称		板（裙）式输送机		计量单位		台		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
11-84	设备与矩形管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1333 33	8.02	1.74		3.21	1.12	1.07	0.23			0.43	0.15	
综合人工工日		小计							1.07	0.23			0.43	0.15	
0.0161工日		未计价材料费							1.5						
清单项目综合单价									3.38						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.195	7.72	1.5					
	汽油						kg	0.028	8.21	0.23					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	1.73		--			

项目编码	030106004001	项目名称	悬挂输送机		计量单位	台	工程量	6
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-530	悬挂输送机 链条安装 链环式	台	0.1666 67	1695.5 6	510.95	48.31	678.22	237.38	282.59	85.16	8.05	113.04	39.56
综合人工工日		小计							282.59	85.16	8.05	113.04	39.56
4.2431工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									528.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	木板材						m3	0.001	1389.2 3	0.8			
	汽油						kg	0.585	8.21	4.8			
	煤油						kg	6.018	3.86	23.23			
	机油						kg	1.158	6.95	8.05			
	黄油(钙基脂)						kg	5.789	6.17	35.72			
	破布						kg	2.006	5.4	10.83			
	其他材料费							--	1.74		--		
	材料费小计							--	85.16		--		

项目编码		030106005001	项目名称		固定式胶带输送机			计量单位		台	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-533	固定式胶带输送机 带宽650mm以内 输送长度20m以内	台	0.6666 67	1787.9 3	321.41	179.26	715.17	250.31	1191.9 5	214.27	119.51	476.78	166.87	
综合人工工日		小计							1191.9 5	214.27	119.51	476.78	166.87	
17.8972工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2169.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	平垫铁Q235 1#						kg	11.316	3.86	43.68				
	斜垫铁Q235 1#						kg	10.328	4.64	47.92				
	钢板 δ 0.5~0.65 Q235						kg	0.955	3.21	3.07				
	镀锌铁丝8#~12#						kg	1.528	4.64	7.09				
	电焊条J422 φ4						kg	1.513	3.7	5.6				
	木板材						m3	0.007	1389.2 3	10.09				
	木枕						m3	0.005	964.75	5.16				
	汽油						kg	0.534	8.21	4.38				
	煤油						kg	3.009	3.86	11.61				
	机油						kg	1.652	6.95	11.48				
	黄油(钙基脂)						kg	2.026	6.17	12.5				

	氧气	m3	2.502	2.55	6.38		
	乙炔气	kg	0.834	13.9	11.59		
	水泥32.5级	kg	33.242	0.24	7.98		
	黄砂	m3	0.057	108.41	6.17		
	碎石	m3	0.062	89.18	5.52		
	棉纱头	kg	0.244	5.01	1.22		
	破布	kg	1.103	5.4	5.96		
	其他材料费			--	6.86	--	
	材料费小计			--	214.27	--	

项目编码		030106006001		项目名称		螺旋输送机			计量单位		台	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-510	螺旋输送机 公称直径300mm以内 机身长度6m以内	台	2	449.65	80.67	42.26	179.86	62.95	899.3	161.34	84.52	359.72	125.9	
综合人工工日		小计							899.3	161.34	84.52	359.72	125.9	
13.5032工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1630.78					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	平垫铁Q235 1#						kg	7.686	3.86	29.67				
	斜垫铁Q235 1#						kg	7.015	4.64	32.55				
	钢板 δ 0.5~0.65 Q235						kg	0.321	3.21	1.03				
	镀锌铁丝8#~12#						kg	2.293	4.64	10.64				
	电焊条J422 φ4						kg	0.53	3.7	1.96				
	木板材						m3	0.007	1389.23	9.56				
	汽油						kg	0.76	8.21	6.24				
	煤油						kg	3.346	3.86	12.92				
	机油						kg	0.996	6.95	6.92				
	黄油(钙基脂)						kg	1.539	6.17	9.5				
	厚漆						kg	0.55	7.72	4.25				
	石棉编绳 φ6~10烧失量24%						kg	0.493	8.87	4.37				
	水泥32.5级						kg	34.904	0.24	8.38				
	黄砂						m3	0.062	108.41	6.71				
	碎石						m3	0.062	89.18	5.52				
	破布						kg	1.155	5.4	6.24				
	其他材料费						--			4.89		--		
	材料费小计						--			161.34		--		

项目编码		030106007001		项目名称		卸矿车			计量单位		台	工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-566	卸矿车 带宽650mm以内	台	1.666667	467.6	39.78	59.45	187.04	65.46	779.33	66.3	99.08	311.73	109.1		
综合人工工日		小计							779.33	66.3	99.08	311.73	109.1		
11.7015工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									1365.54						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢板 δ 0.5~0.65 Q235						kg	0.669	3.21	2.15					
	镀锌铁丝8#~12#						kg	1.91	4.64	8.86					
	电焊条J422 φ4						kg	0.361	3.7	1.34					
	木板材						m3	0.006	1389.23	7.96					
	汽油						kg	0.585	8.21	4.8					
	煤油						kg	4.012	3.86	15.49					
	机油						kg	0.772	6.95	5.36					
	黄油(钙基脂)						kg	1.737	6.17	10.71					
	破布						kg	1.504	5.4	8.12					
	其他材料费								--	1.5		--			
	材料费小计								--	66.3		--			

项目编码		030106008001	项目名称		皮带秤		计量单位		台	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-569	皮带秤 带宽650mm以内	台	2	451.18	30.07	38.55	180.47	63.17	902.36	60.14	77.1	360.94	126.34
综合人工工日		小计							902.36	60.14	77.1	360.94	126.34
13.549工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1526.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ 0.5~0.65 Q235						kg	0.573	3.21	1.84			
	镀锌铁丝8#~12#						kg	2.293	4.64	10.64			
	电焊条J422 φ4						kg	0.433	3.7	1.6			
	木板材						m3	0.005	1389.23	6.37			
	汽油						kg	0.468	8.21	3.84			

	煤油	kg	3.611	3.86	13.94		
	机油	kg	0.579	6.95	4.02		
	黄油(钙基脂)	kg	1.621	6.17	10		
	破布	kg	1.204	5.4	6.5		
	其他材料费			--	1.39	--	
	材料费小计			--	60.14	--	

项目编码		030106008002		项目名称		皮带秤			计量单位		台	工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D00002	辊道	组	1	11.86	2.06	2.46	4.74	1.66	11.86	2.06	2.46	4.74	1.66		
综合人工工日		小计							11.86	2.06	2.46	4.74	1.66		
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									22.78						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	辊道中的材料费						组	0.573	3.6	2.06					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	2.06		--			

项目编码		030106007002		项目名称		卸矿车			计量单位		台	工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D00003	皮带接头	个	1	28.89	28.89	36.95	11.56	4.04	28.89	28.89	36.95	11.56	4.04		
综合人工工日		小计							28.89	28.89	36.95	11.56	4.04		
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									110.33						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	皮带接头中的材料费						个	0.573	50.4	28.89					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	28.89		--			

项目编码	030107001001	项目名称	交流电梯		计量单位	部	工程量	9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-572	交流半自动电梯 层数2 站数2	部	0.2222 22	10661. 93	1188.3 8	761.26	4264.7 7	1492.6 7	2369.3 2	264.08	169.17	947.73	331.7
综合人工工日		小计							2369.3 2	264.08	169.17	947.73	331.7
35.5753工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4082				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢垫板						kg	1.197	3.39	4.06			
	圆钢 Φ5.5~9						kg	0.155	3.08	0.48			
	等边角钢 L 60×5						kg	1.08	3.06	3.3			
	扁钢 <-59						kg	0.704	3.28	2.31			
	钢板 δ 8.0~20 Q235						kg	4.904	3.21	15.74			
	钢丝 Φ0.1~0.5						kg	0.064	5.4	0.34			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	1.91	0.58	1.11			
	精制带母镀锌螺栓M10×75						套	2.547	0.6	1.53			
	镀锌垫圈M2~12						十个	0.637	0.12	0.08			
	自攻螺钉M6×100						十个	0.637	0.73	0.46			
	铁钉						kg	0.446	3.24	1.44			
	弹簧垫圈M2~38						十个	0.446	0.27	0.12			
	镀锌铁丝8#~12#						kg	1.019	4.64	4.73			
	铆固螺栓M12						套	2.547	1.16	2.95			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	1.42	3.73	5.3			
	黄铜板 δ 0.08~0.3						kg	0.064	38.59	2.46			
	木板材						m3	0.08	1389.2 3	110.59			
	木枕						m3	0.004	964.75	3.44			
	汽油						kg	1.559	8.21	12.8			
	煤油						kg	1.337	3.86	5.16			
	机油						kg	0.322	6.95	2.24			
	齿轮油						kg	2.802	11.57	32.42			
	黄油(钙基脂)						kg	0.322	6.17	1.98			
	氧气						m3	1.169	2.55	2.98			
	乙炔气						kg	0.39	13.9	5.42			
	漆片胶						kg	0.064	13.9	0.89			
	无光调和漆						kg	0.892	11.57	10.32			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.318	11.57	3.68			
	尼龙绳 Φ0.5~1.0						kg	0.013	48.24	0.61			
	水泥32.5级						kg	18.468	0.24	4.43			
	黄砂						m3	0.033	108.41	3.55			
	碎石						m3	0.036	89.18	3.23			
	棉纱头						kg	0.56	5.01	2.81			

	破布	kg	0.267	5.4	1.44		
	电梯用绳头卡板	套	0.255	13.9	3.54		
	其他材料费			--	6.14	--	
	材料费小计			--	264.08	--	

项目编码		030107002001	项目名称		直流电梯				计量单位		部	工程量	6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-619备注4	直流自动高速电梯 层数10 站数10	部	0.333333	23871.77	1818.04	2364.54	9548.71	3342.05	7957.25	606.01	788.18	3182.9	1114.02	
综合人工工日		小计							7957.25	606.01	788.18	3182.9	1114.02	
119.4782工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									13648.36					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢垫板						kg	3.936	3.39	13.34				
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.428	3.08	1.32				
	等边角钢 L60×5						kg	3.343	3.06	10.23				
	扁钢 <-59						kg	3.638	3.28	11.93				
	钢板 δ 8.0~20 Q235						kg	14.997	3.21	48.14				
	钢丝 φ0.1~0.5						kg	0.478	5.4	2.58				
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	5.731	0.58	3.32				
	精制带母镀锌螺栓M10×75						套	5.731	0.6	3.44				
	镀锌垫圈M2~12						十个	1.719	0.12	0.21				
	自攻螺钉M6×100						十个	0.955	0.73	0.7				
	铁钉						kg	0.669	3.24	2.17				
	弹簧垫圈M2~38						十个	1.146	0.27	0.31				
	镀锌铁丝8#~12#						kg	1.719	4.64	7.98				
	铆固螺栓M12						套	19.105	1.16	22.16				
	电焊条J422 φ3.2						kg	8.68	3.73	32.38				
	黄铜板 δ 0.08~0.3						kg	0.21	38.59	8.11				
	木板材						m3	0.119	1389.23	165.88				
	木枕						m3	0.005	964.75	5.16				
	汽油						kg	4.482	8.21	36.8				
	煤油						kg	3.21	3.86	12.39				
	机油						kg	0.714	6.95	4.96				
	锭子油						kg	3.821	15.82	60.45				
	黄油(钙基脂)						kg	0.733	6.17	4.52				

	氧气	m3	4.872	2.55	12.42		
	乙炔气	kg	1.624	13.9	22.57		
	漆片胶	kg	0.096	13.9	1.33		
	无光调和漆	kg	3.248	11.57	37.58		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	1.528	11.57	17.68		
	尼龙绳Φ0.5~1.0	kg	0.046	48.24	2.21		
	水泥32.5级	kg	41.552	0.24	9.97		
	黄砂	m3	0.072	108.41	7.83		
	碎石	m3	0.08	89.18	7.14		
	棉纱头	kg	1.072	5.01	5.37		
	破布	kg	0.782	5.4	4.22		
	电梯用绳头卡板	套	0.382	13.9	5.31		
	其他材料费			--	13.9	--	
	材料费小计			--	606.01	--	

项目编码		030107003001		项目名称		小型杂货电梯			计量单位		部	工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-2007	小型杂物电梯电气安装 电梯4层/4站	部	0.375	896.64	77.81	157.2	358.66	125.53	336.24	29.18	58.95	134.5	47.07		
综合人工工日		小计							336.24	29.18	58.95	134.5	47.07		
5.0486工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									605.94						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	圆钢 φ 5.5~9						kg	0.346	3.08	1.07					
	钢丝 φ 2.6						kg	0.112	5.4	0.6					
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M8×14~75						套	0.43	2.76	1.19					
	裸铜线10mm2						m	0.215	6.95	1.49					
	焊锡						kg	0.092	33.18	3.07					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.009	46.31	0.4					
	黑胶布						卷	0.028	1.55	0.04					
	镀锌补芯DN125×80						个	0.013	25.33	0.33					
	白纱带20mm×20m						卷	0.041	3.09	0.13					
	塑料软管dn7						m	2.579	1.93	4.98					
	异型塑料管dn5						m	1.143	1.05	1.2					
	尼龙绳 φ 1.5						m	1.29	0.77	0.99					
	电焊条J422						kg	0.417	4.92	2.05					
	锯条						根	0.43	0.17	0.07					

	汽油	kg	0.26	8.21	2.14		
	机油6~7#	kg	0.015	9.65	0.15		
	沥青漆	kg	0.251	9.26	2.33		
	水泥32.5级	kg	10.271	0.24	2.47		
	黄砂	m3	0.014	108.41	1.49		
	标准砖240×115×53	百块	0.034	36.72	1.26		
	铁砂布2#	张	0.43	0.77	0.33		
	破布	kg	0.08	5.4	0.43		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	29.18	--	

项目编码		030107004001		项目名称		观光电梯			计量单位		部	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-661	增减厅门、轿厢门及提升高度门厅 手动	个	0.75	262.62	15.14		105.05	36.77	196.97	11.36			78.79	27.58
综合人工工日		小计							196.97	11.36			78.79	27.58
2.9574工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									314.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	膨胀螺栓M12						套	4.299	0.93	4				
	汽油						kg	0.088	8.21	0.72				
	机油						kg	0.087	6.95	0.6				
	黄油(钙基脂)						kg	0.043	6.17	0.27				
	水泥32.5级						kg	9.349	0.24	2.24				
	黄砂						m3	0.018	108.41	1.91				
	碎石						m3	0.012	89.18	1.04				
	棉纱头						kg	0.047	5.01	0.24				
	其他材料费								--	0.34		--		
	材料费小计								--	11.36		--		

项目编码	030107005001	项目名称	液压电梯		计量单位	部	工程量	12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-100备注4	设备与矩形管道刷油 酚醛耐酸漆 第二遍	10m2	0.019708	16.03	0.75		6.41	2.24	0.32	0.01		0.13	0.04
综合人工工日		小计							0.32	0.01		0.13	0.04

0.0047工日		未计价材料费			0.04				
清单项目综合单价					0.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酚醛耐酸漆			kg	0.013	3.28	0.04		
	汽油			kg	0.002	8.21	0.01		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	0.05	--	

项目编码		030107006001	项目名称		自动扶梯		计量单位		部	工程量	6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-107	设备与矩形管道刷油 醇酸磁漆第一遍	10m2	0.038567	8.02	2.06		3.21	1.12	0.31	0.08		0.12	0.04
综合人工工日		小计							0.31	0.08		0.12	0.04
0.0046工日		未计价材料费							0.19				
清单项目综合单价									0.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸磁漆						kg	0.047	4.01	0.19			
	醇酸漆稀释剂X6						kg	0.007	11.57	0.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.27		--	

项目编码		030107007001		项目名称		自动步行道			计量单位		部	工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
11-133	一般钢结构 沥青漆 第二遍	100kg	0.008233	7.25	0.66	3.92	2.9	1.02	0.06	0.01	0.03	0.02	0.01		
综合人工工日		小计							0.06	0.01	0.03	0.02	0.01		
0.0009工日		未计价材料费							0.05						
清单项目综合单价									0.18						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	沥青漆						kg	0.014	3.86	0.05					
	动力苯						kg	0.001	3.99	0.01					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	0.06		--			

项目编码		030107008001		项目名称		轮椅升降台			计量单位		部	工程量	12	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-2030	电梯增加厅门、自动轿厢门及提升高度 增加提升高度	m	1.95	50.77	2.16	1.13	20.31	7.11	99	4.21	2.2	39.6	13.86	
综合人工工日		小计							99	4.21	2.2	39.6	13.86	
1.4865工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									158.87					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	圆钢 Φ5.5~9						kg	0.056	3.08	0.17				
	钢丝 Φ2.6						kg	0.112	5.4	0.6				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.078	3.73	0.29				
	锯条						根	0.559	0.17	0.09				
	机油6~7#						kg	0.011	9.65	0.11				
	沥青漆						kg	0.224	9.26	2.07				
	水泥32.5级						kg	1.341	0.24	0.32				
	黄砂						m3	0.002	108.41	0.24				
	破布						kg	0.056	5.4	0.3				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	4.21		--		

项目编码		030108001001	项目名称		离心式通风机			计量单位		台	工程量	16	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-672	离心式通(引)风机 设备重量 0.3t以内	台	1	210.32	66.13	23.37	84.13	29.44	210.32	66.13	23.37	84.13	29.44
7-19	离心式通风机安装 4#	台	1	24.81	10.55		9.92	3.47	24.81	10.55		9.92	3.47
综合人工工日		小计							235.13	76.68	23.37	94.05	32.91
3.5305工日		未计价材料费							3.6				
清单项目综合单价									465.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q235 1#						kg	1.922	3.86	7.42			
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.754	4.64	8.14			
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.172	3.21	0.55			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.12	3.73	0.45			
	紫铜板 δ 0.25~0.5以内						kg	0.057	50.17	2.88			

	木板材	m3	0.003	1389.23	4.78		
	汽油	kg	0.585	8.21	4.8		
	煤油	kg	1.204	3.86	4.65		
	机油	kg	0.579	6.95	4.02		
	黄油(钙基脂)	kg	0.116	6.17	0.71		
	氧气	m3	0.585	2.55	1.49		
	乙炔气	kg	0.195	13.9	2.71		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.172	5.01	0.86		
	石棉编绳 Φ 11~25烧失量24%	kg	0.172	8.87	1.53		
	水泥32.5级	kg	31.419	0.24	7.54		
	黄砂	m3	0.05	108.41	5.47		
	碎石	m3	0.055	89.18	4.91		
	棉纱头	kg	0.189	5.01	0.95		
	破布	kg	0.181	5.4	0.97		
	离心式通风机	台	1	3.6	3.6		
	铸铁垫板	kg	2.235	4.25	9.5		
	中砂	t	0.005	60.65	0.3		
	碎石5~40mm	t	0.007	54.21	0.39		
	水	m3	0.001	4.11			
	其他材料费			--	1.67	--	
	材料费小计			--	80.28	--	

项目编码		030108002001		项目名称		离心式引风机			计量单位		台	工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-672	离心式通(引)风机 设备重量 0.3t以内	台	1	210.32	66.13	23.37	84.13	29.44	210.32	66.13	23.37	84.13	29.44		
综合人工工日		小计							210.32	66.13	23.37	84.13	29.44		
3.158工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									413.39						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	平垫铁Q235 1#						kg	1.922	3.86	7.42					
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.754	4.64	8.14					
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.172	3.21	0.55					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.12	3.73	0.45					
	紫铜板 δ 0.25~0.5以内						kg	0.057	50.17	2.88					
	木板材						m3	0.003	1389.23	4.78					

	汽油	kg	0.585	8.21	4.8		
	煤油	kg	1.204	3.86	4.65		
	机油	kg	0.579	6.95	4.02		
	黄油(钙基脂)	kg	0.116	6.17	0.71		
	氧气	m3	0.585	2.55	1.49		
	乙炔气	kg	0.195	13.9	2.71		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.172	5.01	0.86		
	石棉编绳 φ 11~25烧失量24%	kg	0.172	8.87	1.53		
	水泥32.5级	kg	29.918	0.24	7.18		
	黄砂	m3	0.05	108.41	5.47		
	碎石	m3	0.055	89.18	4.91		
	棉纱头	kg	0.189	5.01	0.95		
	破布	kg	0.181	5.4	0.97		
	其他材料费			--	1.67	--	
	材料费小计			--	66.13	--	

项目编码		030108003001		项目名称		轴流通风机			计量单位		台	工程量	12	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-684	轴流通风机 设备重量0.2t以内	台	1	140.47	49.28	23.37	56.19	19.67	140.47	49.28	23.37	56.19	19.67	
综合人工工日		小计							140.47	49.28	23.37	56.19	19.67	
2.1092工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									288.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	平垫铁Q235 1#						kg	1.922	3.86	7.42				
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.754	4.64	8.14				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.172	3.21	0.55				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.12	3.73	0.45				
	木板材						m3	0.003	1389.23	4.78				
	煤油						kg	0.602	3.86	2.32				
	机油						kg	0.347	6.95	2.41				
	氧气						m3	0.585	2.55	1.49				
	乙炔气						kg	0.195	13.9	2.71				
	水泥32.5级						kg	27.425	0.24	6.58				
	黄砂						m3	0.047	108.41	5.09				
	碎石						m3	0.053	89.18	4.7				
	棉纱头						kg	0.126	5.01	0.63				

	破布	kg	0.12	5.4	0.65		
	其他材料费			--	1.35	--	
	材料费小计			--	49.28	--	

项目编码		030108004001	项目名称		回转式鼓风机			计量单位		台	工程量	16	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-761	回转式鼓风机拆装检查 设备重量0.5t以内	台	1	103.06	10.92		41.22	14.43	103.06	10.92		41.22	14.43
综合人工工日		小计							103.06	10.92		41.22	14.43
1.5475工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									169.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汽油						kg	0.287	8.21	2.35			
	煤油						kg	0.86	3.86	3.32			
	机油						kg	0.172	6.95	1.19			
	黄油(钙基脂)						kg	0.115	6.17	0.71			
	红丹粉						kg	0.057	6.17	0.35			
	棉纱头						kg	0.115	5.01	0.57			
	破布						kg	0.287	5.4	1.55			
	铁砂布2#						张	1.146	0.77	0.88			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	10.92		--	

项目编码		030108005001		项目名称		离心式鼓风机			计量单位		台	工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-710	离心式鼓风机(带增速机) 设备重量5t以内	台	0.2222 22	4477.0 8	398.15	306.07	1790.8 3	626.79	994.91	88.48	68.02	397.96	139.29		
综合人工工日		小计							994.91	88.48	68.02	397.96	139.29		
14.9385工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									1688.66						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钩头成对斜垫铁Q235 1#						kg	1.602	5.79	9.27					
	平垫铁Q235 1#						kg	1.139	3.86	4.4					
	平垫铁Q235 2#						kg	1.085	3.86	4.19					

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-30	屋顶式通风机安装 3.6#	台	1	30.16	10.55		12.06	4.22	30.16	10.55		12.06	4.22
1-1410	地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆 体积0.03m3以内	m3	0.4572 5	360.72	154.14		144.29	50.5	164.94	70.48		65.98	23.09
综合人工工日		小计							195.1	81.03		78.04	27.31
2.9294工日		未计价材料费							2.7				
清单项目综合单价									384.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	屋顶式通风机						台	1	2.7	2.7			
	铸铁垫板						kg	2.235	4.25	9.5			
	水泥32.5级						kg	116.28 7	0.24	27.91			
	黄砂						m3	0.181	108.41	19.6			
	碎石						m3	0.199	89.18	17.76			
	草袋						m2	3.407	1.16	3.95			
	水						m3	0.394	4.11	1.62			
	中砂						t	0.005	60.65	0.3			
	碎石5~40mm						t	0.007	54.21	0.39			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	83.73		--	

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵		计量单位	台	工程量	7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备重量0.2t以内	台	1	108.41	29.82	23.37	43.36	15.18	108.41	29.82	23.37	43.36	15.18
综合人工工日		小计							108.41	29.82	23.37	43.36	15.18
1.6277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								220.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q235 1#						kg	1.135	3.86	4.38			
	斜垫铁Q235 1#						kg	0.688	4.64	3.19			
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.115	3.21	0.37			
	电焊条J422 φ4						kg	0.057	3.7	0.21			
	木板材						m3	0.002	1389.23	2.39			
	汽油						kg	0.092	8.21	0.75			

	煤油	kg	0.321	3.86	1.24		
	机油	kg	0.235	6.95	1.63		
	黄油(钙基脂)	kg	0.086	6.17	0.53		
	氧气	m3	0.076	2.55	0.19		
	乙炔气	kg	0.026	13.9	0.36		
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃	kg	0.143	8.87	1.27		
	水泥32.5级	kg	22.066	0.24	5.3		
	黄砂	m3	0.032	108.41	3.42		
	碎石	m3	0.036	89.18	3.17		
	棉纱头	kg	0.057	5.01	0.29		
	破布	kg	0.069	5.4	0.37		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	29.82	--	

项目编码		030109002001		项目名称		旋涡泵			计量单位		台	工程量	9	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-852	旋涡泵 设备重量0.2t以内	台	1	212.99	46.34	2.46	85.2	29.82	212.99	46.34	2.46	85.2	29.82	
1-969	旋涡泵拆装检查设备重量0.2t以内	台	1	103.06	10.97		41.22	14.43	103.06	10.97		41.22	14.43	
综合人工工日		小计							316.05	57.31	2.46	126.42	44.25	
4.7456工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									546.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	平垫铁Q235 1#						kg	1.281	3.86	4.94				
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.169	4.64	5.43				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.072	3.73	0.27				
	木板材						m3	0.002	1389.23	3.18				
	汽油						kg	0.38	8.21	3.12				
	煤油						kg	0.786	3.86	3.04				
	机油						kg	0.375	6.95	2.61				
	黄油(钙基脂)						kg	0.288	6.17	1.78				
	氧气						m3	0.07	2.55	0.18				
	乙炔气						kg	0.023	13.9	0.33				
	厚漆						kg	0.155	7.72	1.19				
	黑铅粉						kg	0.143	3.86	0.55				
	石棉橡胶板中压 δ 0.8~6						kg	0.688	17.44	11.99				

	油浸石棉盘根 Φ6~10 250℃	kg	0.103	8.87	0.92		
	水泥32.5级	kg	21.607	0.24	5.19		
	黄砂	m3	0.036	108.41	3.91		
	碎石	m3	0.04	89.18	3.58		
	棉纱头	kg	0.279	5.01	1.4		
	破布	kg	0.377	5.4	2.04		
	铁砂布2#	张	0.573	0.77	0.44		
	其他材料费			--	1.23	--	
	材料费小计			--	57.31	--	

项目编码		030109003001	项目名称		电动往复泵				计量单位		台	工程量	12	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-858	电动往复泵 设备重量0.5t以内	台	0.6666 67	414.16	80.96	23.37	165.66	57.98	276.11	53.97	15.58	110.44	38.65	
1-975	电动往复泵拆装检查 设备重量0.5t以内	台	0.6666 67	432.86	23.18		173.14	60.6	288.57	15.45		115.43	40.4	
综合人工工日		小计							564.68	69.43	15.58	225.87	79.05	
8.4786工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									954.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	平垫铁Q235 1#						kg	1.281	3.86	4.94				
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.169	4.64	5.43				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.115	3.21	0.37				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.072	3.73	0.27				
	木板材						m3	0.002	1389.2 3	2.65				
	汽油						kg	0.25	8.21	2.05				
	煤油						kg	1.505	3.86	5.81				
	汽缸油						kg	0.084	15.44	1.3				
	机油						kg	0.501	6.95	3.48				
	黄油(钙基脂)						kg	0.254	6.17	1.57				
	氧气						m3	0.07	2.55	0.18				
	乙炔气						kg	0.023	13.9	0.32				
	厚漆						kg	0.21	7.72	1.62				
	石棉橡胶板中压 δ 0.8~6						kg	0.993	17.44	17.33				
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃						kg	0.115	8.87	1.02				
	水泥32.5级						kg	14.588	0.24	3.5				
	黄砂						m3	0.025	108.41	2.73				

	碎石	m3	0.028	89.18	2.49		
	棉纱头	kg	0.207	5.01	1.04		
	破布	kg	0.432	5.4	2.33		
	紫铜板 δ 0.25~0.5以内	kg	0.019	50.17	0.96		
	红丹粉	kg	0.076	6.17	0.47		
	黑铅粉	kg	0.153	3.86	0.59		
	油浸石棉铜丝盘根编制 Φ 3~10 450℃	kg	0.076	12.74	0.97		
	白布	m	0.076	3.09	0.24		
	铁砂布2#	张	0.382	0.77	0.29		
	青壳纸 δ 0.1~0.8	kg	0.115	30.64	3.51		
	研磨膏	盒	0.076	7.72	0.59		
	其他材料费			--	1.37	--	
	材料费小计			--	69.42	--	

项目编码		030109004001	项目名称		柱塞泵		计量单位		台	工程量	13		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-864	高压柱塞泵 (3~4柱塞) 设备重量1t以内	台	1	628.68	141.28	119.1	251.47	88.02	628.68	141.28	119.1	251.47	88.02
1-872	高压高速柱塞泵 (6~24柱塞) 设备重量5t以内	台	0.615385	2175.37	353.09	350.82	870.15	304.55	1338.69	217.29	215.89	535.48	187.42
综合人工工日		小计							1967.37	358.57	334.99	786.95	275.44
29.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3723.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钩头成对斜垫铁Q235 1#						kg	5.822	5.79	33.71			
	平垫铁Q235 1#						kg	5.716	3.86	22.06			
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.291	3.21	0.93			
	钢板 δ >31 Q235						kg	1.719	3.53	6.07			
	黄砂						m3	0.349	108.41	37.83			
	机油						kg	1.113	6.95	7.74			
	煤油						kg	8.518	3.86	32.88			
	碎石						m3	0.381	89.18	33.94			
	厚漆						kg	0.22	7.72	1.7			
	羊毛毡 δ 6~15						m2	0.006	131.2	0.75			
	紫铜板 δ 0.25~0.5以内						kg	0.086	50.17	4.31			
	木板材						m3	0.014	1389.23	19.54			

	水泥32.5级	kg	199.00 5	0.24	47.76		
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.287	6.95	1.99		
	石棉橡胶板中压 δ 0.8~6	kg	0.582	17.44	10.15		
	油浸石棉铜丝盘根编制 φ 3~10 450℃	kg	0.128	12.74	1.63		
	电焊条J422 φ 3.2	kg	1.75	3.73	6.53		
	红丹粉	kg	0.093	6.17	0.57		
	汽油	kg	1.889	8.21	15.51		
	汽缸油	kg	0.573	15.44	8.85		
	黄油(钙基脂)	kg	0.757	6.17	4.67		
	氧气	m3	1.304	2.55	3.33		
	乙炔气	kg	0.435	13.9	6.04		
	棉纱头	kg	0.703	5.01	3.52		
	白布	m	0.472	3.09	1.46		
	破布	kg	1.643	5.4	8.87		
	凡尔砂	盒	0.463	1.31	0.61		
	斜垫铁Q235 1#	kg	0.72	4.64	3.34		
	镀锌铁丝8#~12#	kg	0.229	4.64	1.06		
	木枕	m3	0.02	964.75	19.74		
	盐酸	kg	0.353	0.93	0.33		
	碳酸氢钠	kg	0.353	1.93	0.68		
	青壳纸 δ 0.1~0.8	kg	0.071	30.64	2.16		
	其他材料费			--	8.31	--	
	材料费小计			--	358.57	--	

项目编码		030109005001		项目名称		蒸汽往复泵			计量单位		台	工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-876	蒸汽往复泵 设备重量0.5t以内	台	0.6	393.54	140.69	23.37	157.42	55.1	236.12	84.41	14.02	94.45	33.06		
综合人工工日		小计							236.12	84.41	14.02	94.45	33.06		
3.5455工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									462.06						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钩头成对斜垫铁Q235 2#						kg	3.642	5.79	21.09					
	平垫铁Q235 2#						kg	2.929	3.86	11.31					
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.138	3.21	0.44					
	电焊条J422 φ4						kg	0.062	3.7	0.23					
	木板材						m3	0.002	1389.23	2.39					

	汽油	kg	0.07	8.21	0.58		
	煤油	kg	1.047	3.86	4.04		
	汽缸油	kg	0.103	15.44	1.59		
	机油	kg	0.365	6.95	2.54		
	黄油(钙基脂)	kg	0.174	6.17	1.07		
	氧气	m3	0.175	2.55	0.45		
	乙炔气	kg	0.058	13.9	0.81		
	厚漆	kg	0.138	7.72	1.06		
	红丹粉	kg	0.034	6.17	0.21		
	石棉橡胶板中压 δ 0.8~6	kg	1.238	17.44	21.59		
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃	kg	0.138	8.87	1.22		
	水泥32.5级	kg	15.577	0.24	3.74		
	黄砂	m3	0.027	108.41	2.91		
	碎石	m3	0.03	89.18	2.64		
	棉纱头	kg	0.049	5.01	0.25		
	白布	m	0.21	3.09	0.65		
	破布	kg	0.235	5.4	1.27		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	84.41	--	

项目编码		030109006001		项目名称		计量泵			计量单位		台	工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-887	计量泵 设备重量0.2t以内	台	1	246.58	64.41	6.34	98.63	34.52	246.58	64.41	6.34	98.63	34.52		
1-1004	计量泵拆装检查 设备重量0.2t以内	台	1	82.45	6.93		32.98	11.54	82.45	6.93		32.98	11.54		
综合人工工日		小计							329.03	71.34	6.34	131.61	46.06		
4.9405工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									584.38						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	平垫铁Q235 1#						kg	0.961	3.86	3.71					
	平垫铁Q235 2#						kg	3.662	3.86	14.13					
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.287	3.21	0.92					
	电焊条J422 φ4						kg	0.12	3.7	0.45					
	木板材						m3	0.003	1389.23	4.78					
	汽油						kg	0.292	8.21	2.4					
	煤油						kg	1.175	3.86	4.54					

	机油	kg	0.23	6.95	1.6		
	黄油(钙基脂)	kg	0.173	6.17	1.06		
	氧气	m3	1.169	2.55	2.98		
	乙炔气	kg	0.39	13.9	5.42		
	厚漆	kg	0.115	7.72	0.88		
	石棉橡胶板中压 δ 0.8~6	kg	0.115	17.44	2		
	油浸石棉盘根 φ 6~10 250℃	kg	0.115	8.87	1.02		
	水泥32.5级	kg	29.918	0.24	7.18		
	黄砂	m3	0.051	108.41	5.53		
	碎石	m3	0.056	89.18	4.96		
	棉纱头	kg	0.43	5.01	2.15		
	破布	kg	0.416	5.4	2.24		
	红丹粉	kg	0.057	6.17	0.35		
	白布	m	0.115	3.09	0.35		
	铁砂布2#	张	0.573	0.77	0.44		
	研磨膏	盒	0.115	7.72	0.88		
	其他材料费			--	1.35	--	
	材料费小计			--	71.34	--	

项目编码	030109007001	项目名称	螺杆泵		计量单位	台	工程量	13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-893	螺杆泵 设备重量0.5t以内	台	0.692308	450.42	59.12	28.28	180.17	63.06	311.83	40.93	19.58	124.73	43.66
综合人工工日		小计							311.83	40.93	19.58	124.73	43.66
4.6821工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								540.73					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q235 1#						kg	1.33	3.86	5.14			
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.214	4.64	5.63			
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.119	3.21	0.38			
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.317	4.64	1.47			
	电焊条J422 φ4						kg	0.083	3.7	0.31			
	木板材						m3	0.002	1389.23	2.75			
	煤油						kg	0.417	3.86	1.61			
	机油						kg	0.401	6.95	2.79			
	黄油(钙基脂)						kg	0.08	6.17	0.49			
	氧气						m3	0.809	2.55	2.06			

	乙炔气	kg	0.27	13.9	3.75		
	厚漆	kg	0.119	7.72	0.92		
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃	kg	0.079	8.87	0.7		
	水泥32.5级	kg	15.534	0.24	3.73		
	黄砂	m3	0.027	108.41	2.93		
	碎石	m3	0.029	89.18	2.58		
	棉纱头	kg	0.131	5.01	0.66		
	破布	kg	0.125	5.4	0.67		
	青壳纸 δ 0.1~0.8	kg	0.04	30.64	1.22		
	其他材料费			--	1.13	--	
	材料费小计			--	40.93	--	

项目编码		030109008001	项目名称		齿轮油泵			计量单位		台	工程量	16	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-899	齿轮油泵 设备重量1t以内	台	1	241.24	91.98	46.72	96.5	33.77	241.24	91.98	46.72	96.5	33.77
11-84	设备与矩形管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.075	8.02	1.74		3.21	1.12	0.6	0.13		0.24	0.08
综合人工工日		小计							241.84	92.11	46.72	96.74	33.85
3.6312工日		未计价材料费							0.85				
清单项目综合单价									512.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q235 1#						kg	1.922	3.86	7.42			
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.754	4.64	8.14			
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.115	3.21	0.37			
	电焊条J422 φ4						kg	0.084	3.7	0.31			
	铜焊条铜107 φ3.2						kg	0.057	67.91	3.89			
	铜焊粉气剂301 瓶装						kg	0.029	19.3	0.55			
	木板材						m3	0.029	1389.23	39.81			
	汽油						kg	0.133	8.21	1.09			
	煤油						kg	0.452	3.86	1.74			
	机油						kg	0.347	6.95	2.41			
	黄油(钙基脂)						kg	0.116	6.17	0.71			
	氧气						m3	0.585	2.55	1.49			
	乙炔气						kg	0.195	13.9	2.71			
	厚漆						kg	0.086	7.72	0.66			
	水泥32.5级						kg	28.962	0.24	6.95			

	黄砂	m3	0.05	108.41	5.47		
	碎石	m3	0.055	89.18	4.91		
	棉纱头	kg	0.095	5.01	0.47		
	破布	kg	0.091	5.4	0.49		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.11	7.72	0.85		
	其他材料费			--	2.51	--	
	材料费小计			--	92.96	--	

项目编码		030109009001		项目名称		真空泵			计量单位		台	工程量	19	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-900	真空泵 设备重量0.5t以内	台	1	256.13	38.9	23.37	102.45	35.86	256.13	38.9	23.37	102.45	35.86	
1-1017	真空泵拆装检查设备重量0.5t以内	台	1	288.57	21.27		115.43	40.4	288.57	21.27		115.43	40.4	
综合人工工日		小计							544.7	60.17	23.37	217.88	76.26	
8.1787工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									922.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	平垫铁Q235 1#						kg	1.281	3.86	4.94				
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.169	4.64	5.43				
	电焊条J422 φ4						kg	0.072	3.7	0.27				
	木板材						m3	0.003	1389.23	3.98				
	汽油						kg	0.462	8.21	3.79				
	煤油						kg	1.055	3.86	4.07				
	机油						kg	0.519	6.95	3.61				
	黄油(钙基脂)						kg	0.202	6.17	1.24				
	氧气						m3	0.07	2.55	0.18				
	乙炔气						kg	0.023	13.9	0.33				
	厚漆						kg	0.132	7.72	1.02				
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃						kg	0.172	8.87	1.53				
	水泥32.5级						kg	21.857	0.24	5.25				
	黄砂						m3	0.039	108.41	4.23				
	碎石						m3	0.039	89.18	3.48				
	棉纱头						kg	0.235	5.01	1.18				
	破布						kg	0.407	5.4	2.2				
	合成树脂密封胶						kg	0.057	18.52	1.06				
	红丹粉						kg	0.115	6.17	0.71				

	白布	m	0.172	3.09	0.53		
	铁砂布2#	张	0.573	0.77	0.44		
	青壳纸 δ 0.1~0.8	kg	0.287	30.64	8.78		
	研磨膏	盒	0.115	7.72	0.88		
	其他材料费			--	1.06	--	
	材料费小计			--	60.17	--	

项目编码		030109010001		项目名称		屏蔽泵			计量单位		台	工程量	3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-906	屏蔽泵 设备重量0.3t以内	台	1	262.62	55.18	7.37	105.05	36.77	262.62	55.18	7.37	105.05	36.77	
1-1023	屏蔽泵拆装检查设备重量0.3t以内	台	1	54.97	8.48		21.99	7.7	54.97	8.48		21.99	7.7	
综合人工工日		小计							317.59	63.66	7.37	127.04	44.47	
4.7685工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									560.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	平垫铁Q235 1#						kg	1.922	3.86	7.42				
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.754	4.64	8.14				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.287	3.21	0.92				
	电焊条J422 φ4						kg	0.12	3.7	0.45				
	木板材						m3	0.003	1389.23	4.78				
	汽油						kg	0.403	8.21	3.31				
	煤油						kg	0.874	3.86	3.37				
	机油						kg	0.23	6.95	1.6				
	黄油(钙基脂)						kg	0.173	6.17	1.06				
	氧气						m3	0.585	2.55	1.49				
	乙炔气						kg	0.195	13.9	2.71				
	厚漆						kg	0.115	7.72	0.88				
	石棉橡胶板中压 δ 0.8~6						kg	0.115	17.44	2				
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃						kg	0.115	8.87	1.02				
	水泥32.5级						kg	29.087	0.24	6.98				
	黄砂						m3	0.05	108.41	5.47				
	碎石						m3	0.055	89.18	4.91				
	棉纱头						kg	0.487	5.01	2.44				
	破布						kg	0.587	5.4	3.17				
	其他材料费								--	1.54		--		

	材料费小计	--	63.66	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码		030109011001		项目名称		潜水泵		计量单位		台		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
11-84	设备与矩形管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.383333	8.02	1.74		3.21	1.12	3.07	0.67			1.23	0.43	
综合人工工日		小计							3.07	0.67			1.23	0.43	
0.0462工日		未计价材料费							4.32						
清单项目综合单价									9.72						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.56	7.72	4.32					
	汽油						kg	0.081	8.21	0.67					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	4.99		--			

项目编码		030109012001		项目名称		其他泵		计量单位		台	工程量		7	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-131	一般钢结构 耐酸漆 第二遍	100kg	0.175714	7.25	0.56	3.92	2.9	1.02	1.27	0.1	0.69	0.51	0.18	
综合人工工日		小计							1.27	0.1	0.69	0.51	0.18	
0.0191工日		未计价材料费							0.28					
清单项目综合单价									3.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	酚醛耐酸漆						kg	0.086	3.28	0.28				
	汽油						kg	0.012	8.21	0.1				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	0.38		--		

项目编码	030110001001	项目名称	活塞式压缩机	计量单位	台	工程量	13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1027	活塞式L型及Z型2列压缩机组安装 机组重量1t以内	台	1	898.55	113.74	46.72	359.42	125.8	898.55	113.74	46.72	359.42	125.8

综合人工工日		小计		898.55	113.74	46.72	359.42	125.8
13.4917工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				1544.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钩头成对斜垫铁Q235 1#		kg	4.505	5.79	26.08		
	平垫铁Q235 1#		kg	4.164	3.86	16.07		
	斜垫铁Q235 1#		kg	0.585	4.64	2.71		
	镀锌铁丝8#~12#		kg	0.287	4.64	1.33		
	电焊条J422 φ4		kg	0.313	3.7	1.16		
	碳钢气焊条		kg	0.172	12.73	2.19		
	木板材		m3	0.007	1389.23	10.35		
	汽油		kg	0.292	8.21	2.4		
	煤油		kg	2.407	3.86	9.29		
	压缩机油		kg	0.115	15.44	1.77		
	机油		kg	0.289	6.95	2.01		
	黄油(钙基脂)		kg	0.116	6.17	0.71		
	四氯化碳		kg	0.287	9.41	2.7		
	氧气		m3	0.585	2.55	1.49		
	乙炔气		kg	0.195	13.9	2.71		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6		kg	0.115	5.01	0.57		
	水泥32.5级		kg	29.087	0.24	6.98		
	黄砂		m3	0.054	108.41	5.9		
	碎石		m3	0.054	89.18	4.86		
	棉纱头		kg	0.63	5.01	3.16		
	白布		m	0.292	3.09	0.9		
	破布		kg	0.903	5.4	4.87		
	凡尔砂		盒	0.115	1.31	0.15		
	铜丝布		m	0.006	15.44	0.09		
	其他材料费				—	3.28	—	
	材料费小计				—	113.74	—	

项目编码	030110002001	项目名称	回转式螺杆压缩机	计量单位	台	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1075	回转式螺杆压缩机整体安装 机组重量1t以内	台	1	813.81	101.07	46.72	325.52	113.93	813.81	101.07	46.72	325.52	113.93
综合人工工日		小计							813.81	101.07	46.72	325.52	113.93
12.2193工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				1401.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钩头成对斜垫铁Q235 1#	kg	3.604	5.79	20.87		
	平垫铁Q235 1#	kg	2.562	3.86	9.89		
	镀锌铁丝8#~12#	kg	0.287	4.64	1.33		
	电焊条J422 φ4	kg	0.241	3.7	0.89		
	碳钢气焊条	kg	0.172	12.73	2.19		
	木板材	m3	0.005	1389.23	6.37		
	汽油	kg	0.292	8.21	2.4		
	煤油	kg	1.805	3.86	6.97		
	机油	kg	0.232	6.95	1.61		
	锭子油	kg	0.459	15.82	7.25		
	黄油(钙基脂)	kg	0.116	6.17	0.71		
	氧气	m3	0.585	2.55	1.49		
	乙炔气	kg	0.195	13.9	2.71		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.287	5.01	1.44		
	水泥32.5级	kg	45.708	0.24	10.97		
	黄砂	m3	0.07	108.41	7.58		
	碎石	m3	0.07	89.18	6.24		
	棉纱头	kg	0.63	5.01	3.16		
	白布	m	0.292	3.09	0.9		
	破布	kg	0.602	5.4	3.25		
	凡尔砂	盒	0.086	1.31	0.11		
	铜丝布	m	0.006	15.44	0.09		
	其他材料费			--	2.66	--	
	材料费小计			--	101.07	--	

项目编码		030110003001	项目名称		离心式压缩机			计量单位		台	工程量	10	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1083	离心式压缩机(电动机驱动)整体安装 电动机驱动 机组重量5t以内	台	1	2131.09	367.46	208.15	852.44	298.35	2131.09	367.46	208.15	852.44	298.35
综合人工工日		小计							2131.09	367.46	208.15	852.44	298.35
31.9983工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3857.49					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	钩头成对斜垫铁Q235 1#	kg	3.604	5.79	20.87		
	平垫铁Q235 1#	kg	8.327	3.86	32.14		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3.508	4.64	16.28		
	钢板 δ 4.5~7.0 Q235	kg	0.716	3.21	2.3		
	镀锌铁丝8#~12#	kg	1.719	4.64	7.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.12	3.7	0.45		
	碳钢气焊条	kg	0.029	12.73	0.36		
	紫铜板 δ 0.08~0.2以内	kg	0.017	50.17	0.86		
	木板材	m3	0.033	1389.2 ₃	46.18		
	煤油	kg	6.018	3.86	23.23		
	透平油	kg	0.573	15.82	9.07		
	机油	kg	1.158	6.95	8.05		
	黄油(钙基脂)	kg	0.116	6.17	0.71		
	二硫化钼粉	kg	0.43	61.74	26.54		
	氧气	m3	0.292	2.55	0.75		
	酒精	kg	0.287	8.1	2.32		
	乙炔气	kg	0.097	13.9	1.35		
	漆片	kg	0.143	23.16	3.32		
	石棉橡胶板中压 δ 0.8~6	kg	1.433	17.44	24.99		
	石棉编绳 φ 11~25烧失量24%	kg	1.719	8.87	15.25		
	塑料布	kg	0.43	6.95	2.99		
	耐油橡胶板 δ 1~6	kg	0.716	20.07	14.38		
	水泥32.5级	kg	113.02 ₃	0.24	27.13		
	黄砂	m3	0.17	108.41	18.45		
	碎石	m3	0.186	89.18	16.56		
	棉纱头	kg	0.63	5.01	3.16		
	白布	m	1.169	3.09	3.61		
	破布	kg	1.204	5.4	6.5		
	丝绸(绸布)	m	0.86	19.3	16.59		
	青壳纸 δ 0.1~0.8	kg	0.143	30.64	4.39		
	凡尔砂	盒	0.43	1.31	0.56		
	铜丝布	m	0.029	15.44	0.44		
	其他材料费			—	9.7	—	
	材料费小计			—	367.46	—	

项目编码		030110004001		项目名称		透平式压缩机		计量单位		台	工程量		9	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

11-90	设备与矩形管道 刷油 银粉漆 第二遍	10m2	0.0261 11	8.02	3.65		3.21	1.12	0.21	0.1		0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.21	0.1		0.08	0.03
0.0031工日		未计价材料费							0.06				
清单项目综合单价									0.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	酚醛清漆						kg	0.008	7.72	0.06			
	汽油						kg	0.01	8.21	0.08			
	银粉漆						kg	0.001	12.35	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.16		--	

项目编码		030111001001		项目名称		电弧炼钢炉			计量单位		台	工程量	6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-1136	电弧炼钢炉安装 设备重量0.5t	台	1	2024.2 1	384.29	360.17	809.68	283.39	2024.2 1	384.29	360.17	809.68	283.39	
综合人工工日		小计							2024.2 1	384.29	360.17	809.68	283.39	
30.3935工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									3861.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钩头成对斜垫铁Q235 1#						kg	1.802	5.79	10.43				
	平垫铁Q235 1#						kg	0.641	3.86	2.47				
	平垫铁Q235 2#						kg	3.662	3.86	14.13				
	斜垫铁Q235 2#						kg	2.072	4.64	9.62				
	等边角钢L 60×5						kg	2.866	3.06	8.77				
	钢板 δ 4.5~7.0 Q235						kg	8.597	3.21	27.6				
	钢板 δ 8.0~20 Q235						kg	20.06	3.21	64.39				
	镀锌铁丝8#~12#						kg	1.719	4.64	7.98				
	电焊条J422 φ4						kg	4.279	3.7	15.83				
	碳钢气焊条						kg	0.172	12.73	2.19				
	木板材						m3	0.017	1389.2 3	23.89				
	木枕						m3	0.045	964.75	43.68				
	煤油						kg	1.805	3.86	6.97				
	机油						kg	0.877	6.95	6.09				
	黄油(钙基脂)						kg	0.287	6.17	1.77				
	水玻璃1.38~1.48						kg	0.086	0.66	0.06				

	氧化铅	kg	0.069	5.72	0.39		
	氧气	m3	3.654	2.55	9.32		
	乙炔气	kg	1.218	13.9	16.93		
	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.115	42.45	4.87		
	石棉板衬垫1.6~2×500~800	kg	1.146	3.9	4.47		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	1.719	5.01	8.61		
	四氟乙烯塑料薄膜	kg	0.115	54.03	6.19		
	水泥32.5级	kg	118.14 ₂	0.24	28.35		
	黄砂	m3	0.24	108.41	26.03		
	碎石	m3	0.256	89.18	22.8		
	棉纱头	kg	0.287	5.01	1.44		
	其他材料费			--	9.02	--	
	材料费小计			--	384.29	--	

项目编码		030111002001	项目名称		无芯工频感应电炉			计量单位		台	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-1141	无芯工频感应电炉安装 设备重量0.75t	台	1	2191.78	2093.43	709.13	876.71	306.85	2191.78	2093.43	709.13	876.71	306.85	
综合人工工日		小计							2191.78	2093.43	709.13	876.71	306.85	
32.9096工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								6177.9						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钩头成对斜垫铁Q235 1#						kg	3.604	5.79	20.87				
	平垫铁Q235 1#						kg	5.124	3.86	19.78				
	斜垫铁Q235 1#						kg	2.338	4.64	10.85				
	钢板 δ 4.5~7.0 Q235						kg	3.439	3.21	11.04				
	镀锌铁丝8#~12#						kg	1.719	4.64	7.98				
	电焊条J422 φ3.2						kg	3.009	3.73	11.22				
	电焊条J422 φ4						kg	1.667	3.7	6.17				
	碳钢气焊条						kg	0.573	12.73	7.3				
	木板材						m3	0.006	1389.23	7.96				
	木枕						m3	0.03	964.75	28.75				
	汽油						kg	0.115	8.21	0.94				
	煤油						kg	1.204	3.86	4.65				
	机油						kg	0.292	6.95	2.03				
	黄油(钙基脂)						kg	0.287	6.17	1.77				

硼酸	kg	15.475	54.03	836.1		
水玻璃1.38~1.48	kg	12.036	0.66	7.94		
氧气	m3	2.046	2.55	5.22		
乙炔气	kg	0.682	13.9	9.48		
无光调和漆	kg	1.032	11.57	11.94		
醇酸防锈漆C53-1	kg	1.146	11.57	13.26		
松香水	kg	0.373	4.25	1.58		
玻璃布300×0.15	m	4.012	0.3	1.2		
石棉板衬垫1.6~2×500~800	kg	41.266	3.9	160.94		
石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.573	5.01	2.87		
石棉布烧失量32%	kg	8.024	11.96	95.97		
四氟乙烯塑料薄膜	kg	0.143	54.03	7.74		
水泥32.5级	kg	38.228	0.24	9.17		
石英粉300目	kg	464.24 2	0.26	120.7		
黄砂	m3	0.066	108.41	7.21		
石英砂	t	0.309	157.37	48.71		
碎石	m3	0.073	89.18	6.49		
轻质黏土砖QN-1.3a标型	t	0.085	743.16	63.04		
轻质黏土砖QN-1-32普型	t	0.166	734.41	122.07		
黏土砖NZ-40	t	0.031	743.16	23		
黏土质耐火泥NF-40细粒	t	0.046	501.67	23		
云母板 δ 0.5	kg	3.37	90.18	303.91		
棉纱头	kg	0.287	5.01	1.44		
其他材料费			--	69.15	--	
材料费小计			--	2093.43	--	

项目编码	030111003001	项目名称	电阻炉	计量单位	台	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1147	电阻炉、真空炉、高频及中频感应炉安装 设备重量1t	台	1	530.58	110.12	119.58	212.23	74.28	530.58	110.12	119.58	212.23	74.28
综合人工工日		小计							530.58	110.12	119.58	212.23	74.28
7.9666工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1046.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q235 1#						kg	1.922	3.86	7.42			
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.169	4.64	5.43			

钢板 δ 4.5~7.0 Q235	kg	1.834	3.21	5.89		
镀锌铁丝8#~12#	kg	1.146	4.64	5.32		
电焊条J422 φ4	kg	0.361	3.7	1.34		
碳钢气焊条	kg	0.401	12.73	5.11		
木板材	m3	0.003	1389.2 ₃	3.98		
木枕	m3	0.037	964.75	35.94		
煤油	kg	1.204	3.86	4.65		
机油	kg	0.292	6.95	2.03		
黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.17	0.74		
真空泵油	kg	0.287	19.3	5.53		
氧化铅	kg	0.092	5.72	0.52		
氧气	m3	0.702	2.55	1.79		
丙酮	kg	0.115	4.64	0.53		
乙炔气	kg	0.234	13.9	3.25		
聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.115	42.45	4.87		
石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.344	5.01	1.72		
四氟乙烯塑料薄膜	kg	0.011	54.03	0.62		
水泥32.5级	kg	16.621	0.24	3.99		
黄砂	m3	0.029	108.41	3.17		
碎石	m3	0.027	89.18	2.4		
棉纱头	kg	0.287	5.01	1.44		
其他材料费			--	2.46	--	
材料费小计			--	110.12	--	

项目编码		030111004001		项目名称		真空炉		计量单位		台		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-1148	电阻炉、真空炉、高频及中频感应炉安装 设备重量2t	台	1	758.46	133.69	119.58	303.38	106.18	758.46	133.69	119.58	303.38	106.18		
综合人工工日		小计							758.46	133.69	119.58	303.38	106.18		
11.3883工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									1421.29						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	平垫铁Q235 1#						kg	2.402	3.86	9.27					
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.462	4.64	6.78					
	钢板 δ 4.5~7.0 Q235						kg	2.063	3.21	6.62					
	镀锌铁丝8#~12#						kg	1.261	4.64	5.85					

	电焊条J422 φ4	kg	0.542	3.7	2		
	碳钢气焊条	kg	0.573	12.73	7.3		
	木板材	m3	0.003	1389.2 ₃	4.78		
	木枕	m3	0.046	964.75	44.23		
	煤油	kg	1.504	3.86	5.81		
	机油	kg	0.409	6.95	2.84		
	黄油(钙基脂)	kg	0.126	6.17	0.78		
	真空泵油	kg	0.373	19.3	7.19		
	氧化铅	kg	0.092	5.72	0.52		
	氧气	m3	0.877	2.55	2.24		
	丙酮	kg	0.115	4.64	0.53		
	乙炔气	kg	0.292	13.9	4.06		
	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.115	42.45	4.87		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.459	5.01	2.3		
	四氟乙烯塑料薄膜	kg	0.017	54.03	0.93		
	水泥32.5级	kg	17.452	0.24	4.19		
	黄砂	m3	0.031	108.41	3.36		
	碎石	m3	0.029	89.18	2.56		
	棉纱头	kg	0.344	5.01	1.72		
	其他材料费			--	2.96	--	
	材料费小计			--	133.69	--	

项目编码		030111005001	项目名称		高频及中频感应炉			计量单位		台	工程量		12	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-1150	电阻炉、真空炉、高频及中频感应炉安装 设备重量7t	台	1	1700.52	232.8	549.11	680.21	238.07	1700.52	232.8	549.11	680.21	238.07	
综合人工工日		小计							1700.52	232.8	549.11	680.21	238.07	
25.5333工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									3400.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钩头成对斜垫铁Q235 2#						kg	3.035	5.79	17.57				
	平垫铁Q235 1#						kg	2.882	3.86	11.13				
	平垫铁Q235 2#						kg	1.221	3.86	4.71				
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.754	4.64	8.14				
	钢板 δ 4.5~7.0 Q235						kg	2.407	3.21	7.73				
	镀锌铁丝8#~12#						kg	3.439	4.64	15.96				

	电焊条J422 φ4	kg	0.722	3.7	2.67		
	碳钢气焊条	kg	0.917	12.73	11.67		
	木板材	m3	0.005	1389.2 ₃	7.17		
	木枕	m3	0.08	964.75	77.41		
	煤油	kg	2.227	3.86	8.59		
	机油	kg	0.526	6.95	3.66		
	黄油(钙基脂)	kg	0.287	6.17	1.77		
	真空泵油	kg	0.459	19.3	8.85		
	氧化铅	kg	0.138	5.72	0.79		
	氧气	m3	1.403	2.55	3.58		
	丙酮	kg	0.172	4.64	0.8		
	乙炔气	kg	0.468	13.9	6.5		
	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.172	42.45	7.3		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	1.032	5.01	5.17		
	四氟乙烯塑料薄膜	kg	0.029	54.03	1.55		
	水泥32.5级	kg	21.607	0.24	5.19		
	黄砂	m3	0.037	108.41	4.04		
	碎石	m3	0.03	89.18	2.71		
	棉纱头	kg	0.516	5.01	2.58		
	其他材料费			--	5.58	--	
	材料费小计			--	232.8	--	

项目编码		030111006001		项目名称		冲天炉		计量单位		台	工程量		9	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-1154	冲天炉安装 熔化率1.5t/h以内	台	1	3465.55	363.05	660.23	1386.22	485.18	3465.55	363.05	660.23	1386.22	485.18	
综合人工工日		小计							3465.55	363.05	660.23	1386.22	485.18	
52.0352工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									6360.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	平垫铁Q235 2#						kg	3.662	3.86	14.13				
	斜垫铁Q235 2#						kg	2.072	4.64	9.62				
	等边角钢L 60×5						kg	4.585	3.06	14.03				
	钢板 δ 4.5~7.0 Q235						kg	5.731	3.21	18.4				
	钢板 δ 8.0~20 Q235						kg	11.463	3.21	36.8				
	镀锌铁丝8#~12#						kg	5.731	4.64	26.59				
	电焊条J422 φ4						kg	9.629	3.7	35.63				

碳钢气焊条	kg	0.287	12.73	3.65		
木板材	m3	0.005	1389.2 ₃	7.17		
木枕	m3	0.044	964.75	42.58		
煤油	kg	1.204	3.86	4.65		
机油	kg	0.292	6.95	2.03		
黄油(钙基脂)	kg	0.287	6.17	1.77		
氧化铅	kg	0.069	5.72	0.39		
氧气	m3	4.677	2.55	11.93		
乙炔气	kg	1.559	13.9	21.67		
石棉板衬垫1.6~2×500~800	kg	11.463	3.9	44.7		
石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	2.866	5.01	14.36		
四氟乙烯塑料薄膜	kg	0.086	54.03	4.65		
水泥32.5级	kg	64.049	0.24	15.37		
黄砂	m3	0.109	108.41	11.81		
碎石	m3	0.119	89.18	10.58		
棉纱头	kg	0.287	5.01	1.44		
其他材料费			--	9.13	--	
材料费小计			--	363.05	--	

项目编码	030111007001	项目名称	加热炉	计量单位	台	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1159	加热炉及热处理炉安装 设备重量1t以内	台	1	568.75	227.75	70.19	227.5	79.63	568.75	227.75	70.19	227.5	79.63
综合人工工日		小计							568.75	227.75	70.19	227.5	79.63
8.5398工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1173.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q235 2#						kg	9.154	3.86	35.34			
	斜垫铁Q235 2#						kg	5.181	4.64	24.04			
	等边角钢L60×5						kg	4.585	3.06	14.03			
	钢板 δ 4.5~7.0 Q235						kg	1.719	3.21	5.52			
	钢板 δ 8.0~20 Q235						kg	10.316	3.21	33.12			
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.573	4.64	2.66			
	电焊条J422 φ4						kg	6.018	3.7	22.27			
	木板材						m3	0.004	1389.23	5.57			
	木枕						m3	0.026	964.75	25.43			

	煤油	kg	0.602	3.86	2.32		
	机油	kg	0.292	6.95	2.03		
	黄油(钙基脂)	kg	0.115	6.17	0.71		
	氧化铅	kg	0.046	5.72	0.26		
	氧气	m3	1.754	2.55	4.47		
	乙炔气	kg	0.585	13.9	8.13		
	石棉板衬垫1.6~2×500~800	kg	1.146	3.9	4.47		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.459	5.01	2.3		
	四氟乙烯塑料薄膜	kg	0.057	54.03	3.1		
	水泥32.5级	kg	38.228	0.24	9.17		
	黄砂	m3	0.077	108.41	8.39		
	碎石	m3	0.077	89.18	6.9		
	棉纱头	kg	0.287	5.01	1.44		
	其他材料费			--	6.09	--	
	材料费小计			--	227.75	--	

项目编码		030111008001	项目名称		热处理炉			计量单位		台	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1160	加热炉及热处理炉安装 设备重量3t以内	台	1	1131.39	307.15	326.63	452.56	158.39	1131.39	307.15	326.63	452.56	158.39
综合人工工日		小计							1131.39	307.15	326.63	452.56	158.39
16.9878工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2376.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q235 2#						kg	11.9	3.86	45.94			
	斜垫铁Q235 2#						kg	6.736	4.64	31.25			
	等边角钢L60×5						kg	5.731	3.06	17.54			
	钢板 δ 4.5~7.0 Q235						kg	2.407	3.21	7.73			
	钢板 δ 8.0~20 Q235						kg	12.609	3.21	40.48			
	镀锌铁丝8#~12#						kg	1.146	4.64	5.32			
	电焊条J422 φ4						kg	9.027	3.7	33.4			
	碳钢气焊条						kg	0.344	12.73	4.38			
	木板材						m3	0.006	1389.23	8.76			
	木枕						m3	0.032	964.75	30.41			
	煤油						kg	1.204	3.86	4.65			
	机油						kg	0.351	6.95	2.44			

	黄油(钙基脂)	kg	0.115	6.17	0.71		
	氧化铅	kg	0.046	5.72	0.26		
	氧气	m3	2.923	2.55	7.45		
	乙炔气	kg	0.974	13.9	13.54		
	石棉板衬垫1.6~2×500~800	kg	1.376	3.9	5.36		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.539	5.01	2.7		
	四氟乙烯塑料薄膜	kg	0.115	54.03	6.19		
	水泥32.5级	kg	47.785	0.24	11.47		
	黄砂	m3	0.085	108.41	9.26		
	碎石	m3	0.093	89.18	8.28		
	棉纱头	kg	0.287	5.01	1.44		
	其他材料费			--	8.21	--	
	材料费小计			--	307.15	--	

项目编码		030111009001		项目名称		解体结构井式热处理炉			计量单位		台	工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-1175	解体结构井式热处理炉安装 设备重量10t以内	台	1	3670.14	445.5	634.83	1468.06	513.82	3670.14	445.5	634.83	1468.06	513.82		
综合人工工日		小计							3670.14	445.5	634.83	1468.06	513.82		
55.1073工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									6732.35						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	平垫铁Q235 2#						kg	3.662	3.86	14.13					
	斜垫铁Q235 2#						kg	2.072	4.64	9.62					
	等边角钢L 60×5						kg	5.731	3.06	17.54					
	钢板 δ 4.5~7.0 Q235						kg	8.597	3.21	27.6					
	钢板 δ 8.0~20 Q235						kg	11.463	3.21	36.8					
	镀锌铁丝8#~12#						kg	4.585	4.64	21.27					
	电焊条J422 φ4						kg	10.231	3.7	37.85					
	碳钢气焊条						kg	0.287	12.73	3.65					
	木板材						m3	0.005	1389.23	6.37					
	木枕						m3	0.064	964.75	61.93					
	煤油						kg	3.009	3.86	11.61					
	机油						kg	0.877	6.95	6.09					
	黄油(钙基脂)						kg	0.573	6.17	3.54					
	氧化铅						kg	0.229	5.72	1.31					

	氧气	m3	8.184	2.55	20.87		
	乙炔气	kg	2.728	13.9	37.92		
	石棉板衬垫1.6~2×500~800	kg	11.463	3.9	44.7		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	2.866	5.01	14.36		
	四氟乙烯塑料薄膜	kg	0.287	54.03	15.48		
	水泥32.5级	kg	53.353	0.24	12.8		
	碎石	m3	0.107	89.18	9.51		
	黄砂	m3	0.108	108.41	11.74		
	棉纱头	kg	0.86	5.01	4.31		
	其他材料费			--	14.49	--	
	材料费小计			--	445.5	--	

项目编码		030112001001		项目名称		煤气发生炉			计量单位		台	工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-1180备注1	煤气发生炉安装炉膛内径1m 设备重量5t	台	1	4083.76	655.12	878.67	1633.5	571.73	4083.76	655.12	878.67	1633.5	571.73		
综合人工工日		小计							4083.76	655.12	878.67	1633.5	571.73		
61.3178工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									7822.78						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钩头成对斜垫铁Q235 1#						kg	5.946	5.79	34.43					
	钩头成对斜垫铁Q235 2#						kg	10.017	5.79	58					
	平垫铁Q235 1#						kg	4.228	3.86	16.32					
	平垫铁Q235 2#						kg	8.056	3.86	31.09					
	等边角钢L60×5						kg	12.609	3.06	38.58					
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	5.044	3.21	16.19					
	钢板 δ 8.0~20 Q235						kg	11.348	3.21	36.43					
	镀锌铁丝8#~12#						kg	1.261	4.64	5.85					
	电焊条J422 φ4						kg	3.31	3.7	12.25					
	碳钢气焊条						kg	0.63	12.73	8.03					
	木板材						m3	0.013	1389.23	17.52					
	木枕						m3	0.089	964.75	85.76					
	煤油						kg	6.62	3.86	25.55					
	机油						kg	1.929	6.95	13.41					
	黄油(钙基脂)						kg	1.891	6.17	11.67					
水玻璃1.38~1.48						kg	1.261	0.66	0.83						

	氧气	m3	5.144	2.55	13.12		
	甘油	kg	0.63	19.3	12.17		
	乙炔气	kg	1.715	13.9	23.84		
	厚漆	kg	1.261	7.72	9.73		
	黑铅粉	kg	1.261	3.86	4.87		
	羊毛毡 δ 6~15	m2	0.025	131.2	3.31		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	2.522	5.01	12.63		
	石棉布烧失量32%	kg	5.044	11.96	60.32		
	石棉编绳 φ 6~10烧失量24%	kg	0.63	8.87	5.59		
	石棉编绳 φ 11~25烧失量24%	kg	0.946	8.87	8.39		
	橡胶板 δ 1~15	kg	1.261	6.95	8.76		
	水泥32.5级	kg	91.416	0.24	21.94		
	黄砂	m3	0.128	108.41	13.87		
	碎石	m3	0.145	89.18	12.93		
	棉纱头	kg	0.315	5.01	1.58		
	破布	kg	1.891	5.4	10.21		
	其他材料费			--	19.95	--	
	材料费小计			--	655.12	--	

项目编码	030112002001	项目名称	洗涤塔	计量单位	台	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1186	洗涤塔安装〔设备规格(直径/高度)〕φ 1220mm/H900mm	台	1	941.68	317.36	625.54	376.67	131.84	941.68	317.36	625.54	376.67	131.84
综合人工工日		小计							941.68	317.36	625.54	376.67	131.84
14.1393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2393.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钩头成对斜垫铁Q235 1#						kg	2.703	5.79	15.65			
	平垫铁Q235 1#						kg	2.882	3.86	11.13			
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	2.293	3.21	7.36			
	钢板 δ 8.0~20 Q235						kg	10.316	3.21	33.12			
	镀锌铁丝8#~12#						kg	1.719	4.64	7.98			
	电焊条J422 φ4						kg	2.407	3.7	8.91			
	木板材						m3	0.006	1389.23	7.96			
	木枕						m3	0.095	964.75	91.79			
	煤油						kg	1.805	3.86	6.97			

	机油	kg	1.462	6.95	10.16		
	黄油(钙基脂)	kg	1.261	6.17	7.78		
	氧气	m3	3.508	2.55	8.94		
	乙炔气	kg	1.169	13.9	16.25		
	厚漆	kg	1.146	7.72	8.85		
	黑铅粉	kg	0.573	3.86	2.21		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.86	5.01	4.31		
	石棉编绳 φ 11~25烧失量24%	kg	1.719	8.87	15.25		
	水泥32.5级	kg	59.836	0.24	14.36		
	黄砂	m3	0.108	108.41	11.74		
	碎石	m3	0.116	89.18	10.38		
	镀锌管堵DN40	个	1.146	3.71	4.25		
	破布	kg	0.86	5.4	4.64		
	其他材料费			--	7.38	--	
	材料费小计			--	317.36	--	

项目编码		030112003001		项目名称		电气滤清器			计量单位		台	工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-1193	电气滤清器安装设备型号C-39	台	0.3333	4540.82	895.81	1406.26	1816.33	635.71	1513.61	298.6	468.75	605.44	211.9		
综合人工工日		小计							1513.61	298.6	468.75	605.44	211.9		
22.7268工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									3098.3						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钩头成对斜垫铁Q235 3#						kg	4.487	5.79	25.98					
	平垫铁Q235 3#						kg	7.573	3.86	29.23					
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	4.967	3.21	15.94					
	钢板 δ 4.5~7.0 Q235						kg	5.349	3.21	17.17					
	钢丝绳 φ 15.5						m	0.367	6.29	2.31					
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.191	4.64	0.89					
	电焊条J422 φ 4						kg	2.407	3.7	8.91					
	木方材						m3	0.015	1389.23	21.23					
	木板材						m3	0.002	1389.23	2.65					
	木枕						m3	0.115	964.75	111.32					
	煤油						kg	0.501	3.86	1.94					
	机油						kg	0.585	6.95	4.06					

	黄油(钙基脂)	kg	0.287	6.17	1.77		
	氧气	m3	0.974	2.55	2.48		
	乙炔气	kg	0.325	13.9	4.51		
	黑铅粉	kg	0.287	3.86	1.11		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	1.528	5.01	7.66		
	石棉编绳 φ 11~25烧失量24%	kg	0.382	8.87	3.39		
	水泥32.5级	kg	44.877	0.24	10.77		
	黄砂	m3	0.077	108.41	8.39		
	碎石	m3	0.085	89.18	7.6		
	破布	kg	0.382	5.4	2.06		
	其他材料费			--	7.23	--	
	材料费小计			--	298.6	--	

项目编码		030112004001	项目名称		竖管		计量单位		台	工程量	7		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1198	双竖管安装[设备规格(直径/高度)] φ 400mm	台	1	580.58	97.77	486.51	232.23	81.28	580.58	97.77	486.51	232.23	81.28
综合人工工日		小计							580.58	97.77	486.51	232.23	81.28
8.7174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1478.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q235 1#						kg	2.402	3.86	9.27			
	斜垫铁Q235 1#						kg	0.877	4.64	4.07			
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	4.585	3.21	14.72			
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.688	4.64	3.19			
	电焊条J422 φ 4						kg	0.602	3.7	2.23			
	木板材						m3	0.006	1389.23	7.96			
	木枕						m3	0.015	964.75	14.93			
	煤油						kg	0.181	3.86	0.7			
	机油						kg	0.117	6.95	0.81			
	氧气						m3	0.292	2.55	0.75			
	乙炔气						kg	0.097	13.9	1.35			
	厚漆						kg	0.115	7.72	0.88			
	黑铅粉						kg	0.229	3.86	0.88			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	1.146	5.01	5.74			
	石棉编绳 φ 11~25烧失量24%						kg	0.688	8.87	6.1			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.573	6.95	3.98			

	水泥32.5级	kg	29.918	0.24	7.18		
	黄砂	m3	0.046	108.41	5.03		
	碎石	m3	0.054	89.18	4.86		
	破布	kg	0.115	5.4	0.62		
	其他材料费			--	2.51	--	
	材料费小计			--	97.77	--	

项目编码		030112005001	项目名称		附属设备		计量单位		台	工程量	3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1201	附属设备安装 废热锅炉〔设备规格(直径/高度)〕 Φ1200mm/H7500mm	台	1	1589.44	161.08	609.43	635.78	222.52	1589.44	161.08	609.43	635.78	222.52
综合人工工日		小计							1589.44	161.08	609.43	635.78	222.52
23.8655工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3218.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q235 2#						kg	6.103	3.86	23.56			
	斜垫铁Q235 2#						kg	2.072	4.64	9.62			
	钢板 δ 8.0~20 Q235						kg	2.293	3.21	7.36			
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.688	4.64	3.19			
	电焊条J422 Φ4						kg	0.301	3.7	1.11			
	木板材						m3	0.006	1389.23	7.96			
	木枕						m3	0.03	964.75	28.75			
	煤油						kg	0.181	3.86	0.7			
	机油						kg	0.058	6.95	0.41			
	厚漆						kg	0.057	7.72	0.44			
	黑铅粉						kg	0.172	3.86	0.66			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	2.293	5.01	11.49			
	石棉编绳 Φ 11~25烧失量24%						kg	0.573	8.87	5.08			
	水泥32.5级						kg	94.74	0.24	22.74			
	黄砂						m3	0.163	108.41	17.65			
	碎石						m3	0.178	89.18	15.9			
	破布						kg	0.115	5.4	0.62			
	其他材料费						—			3.85		—	
	材料费小计						—			161.08		—	

项目编码		030113001001	项目名称		冷水机组			计量单位		台	工程量	6		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-1222	溴化锂吸收式制冷机安装 设备重量5t以内	台	1	1126.43	344.1	221.17	450.57	157.7	1126.43	344.1	221.17	450.57	157.7	
综合人工工日		小计							1126.43	344.1	221.17	450.57	157.7	
16.9133工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2299.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钩头成对斜垫铁Q235 6#						kg	18.808	5.79	108.9				
	平垫铁Q235 3#						kg	12.622	3.86	48.72				
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.197	4.64	5.55				
	镀锌铁丝8#~12#						kg	1.261	4.64	5.85				
	铁钉						kg	0.029	3.24	0.09				
	电焊条J422						kg	0.373	4.92	1.83				
	碳钢气焊条						kg	0.115	12.73	1.46				
	木板材						m3	0.007	1389.23	10.35				
	木枕						m3	0.023	964.75	22.67				
	汽油						kg	7.015	8.21	57.59				
	煤油						kg	0.86	3.86	3.32				
	机油						kg	0.579	6.95	4.02				
	黄油(钙基脂)						kg	0.155	6.17	0.95				
	氧气						m3	0.298	2.55	0.76				
	乙炔气						kg	0.099	13.9	1.38				
	白油漆						kg	0.057	9.26	0.53				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	2.293	5.01	11.49				
	橡胶盘根低压						kg	0.287	7.99	2.29				
	水泥32.5级						kg	31.523	0.24	7.57				
	黄砂						m3	0.046	108.41	5.03				
	碎石						m3	0.054	89.18	4.86				
	棉纱头						kg	0.315	5.01	1.58				
	破布						kg	0.86	5.4	4.64				
	草袋						m2	0.86	1.16	1				
	铁砂布2#						张	1.719	0.77	1.32				
	塑料布						kg	2.528	6.95	17.57				
	水						m3	0.906	4.11	3.72				
其他材料费									--	9.05		--		
材料费小计									--	344.1		--		

项目编码	030113002001	项目名称	热力机组		计量单位		台	工程量	5				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-116	设备与矩形管道刷油 银粉漆 第二遍	10m2	0.1265	7.63	1.69		3.05	1.07	0.97	0.21		0.39	0.14
综合人工工日		小计							0.97	0.21		0.39	0.14
0.0145工日		未计价材料费							1.49				
清单项目综合单价								3.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	银粉漆						kg	0.077	19.3	1.49			
	汽油						kg	0.026	8.21	0.21			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		1.7		--

项目编码	030113003001	项目名称	制冰设备		计量单位	台	工程量	13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1230	盐水制冰设备安装〔设备型号及名称〕倒冰架〔设备重量0.5t以内〕	台	1	258.42	67.29	46.72	103.37	36.18	258.42	67.29	46.72	103.37	36.18
综合人工工日		小计							258.42	67.29	46.72	103.37	36.18
3.8801工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									511.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q235 3#						kg	2.524	3.86	9.74			
	斜垫铁Q235 3#						kg	3.275	4.64	15.2			
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.86	4.64	3.99			
	电焊条J422 φ4						kg	0.086	3.7	0.32			
	木板材						m3	0.006	1389.23	7.96			
	汽油						kg	0.292	8.21	2.4			
	煤油						kg	0.573	3.86	2.21			
	机油						kg	0.058	6.95	0.4			
	白油漆						kg	0.046	9.26	0.42			
	水泥32.5级						kg	23.269	0.24	5.58			
	黄砂						m3	0.039	108.41	4.23			

	碎石	m3	0.046	89.18	4.14		
	棉纱头	kg	0.189	5.01	0.95		
	破布	kg	0.183	5.4	0.99		
	草袋	m2	0.573	1.16	0.66		
	铁砂布2#	张	1.146	0.77	0.88		
	塑料布	kg	0.344	6.95	2.39		
	水	m3	0.688	4.11	2.83		
	其他材料费			--	1.99	--	
	材料费小计			--	67.29	--	

项目编码		030113004001		项目名称		冷风机			计量单位		台	工程量	6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-1240	落地式冷风机安装 [冷却面积(m2)或设备直径φ(mm)]100 [设备重量1t以内]	台	1	373.31	67.52	46.72	149.32	52.26	373.31	67.52	46.72	149.32	52.26	
综合人工工日		小计							373.31	67.52	46.72	149.32	52.26	
5.6053工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									689.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	平垫铁Q235 3#						kg	5.049	3.86	19.49				
	斜垫铁Q235 3#						kg	3.275	4.64	15.2				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.459	3.21	1.47				
	铁钉						kg	0.029	3.24	0.09				
	电焊条J422 φ4						kg	0.12	3.7	0.45				
	木板材						m3	0.001	1389.23	1.59				
	木枕						m3	0.006	964.75	5.53				
	汽油						kg	0.235	8.21	1.93				
	煤油						kg	0.573	3.86	2.21				
	机油						kg	0.057	6.95	0.4				
	黄油(钙基脂)						kg	0.174	6.17	1.07				
	机油冷冻						kg	0.172	6.95	1.19				
	白油漆						kg	0.046	9.26	0.42				
	水泥32.5级						kg	9.17	0.24	2.2				
	黄砂						m3	0.017	108.41	1.86				
	碎石						m3	0.017	89.18	1.53				
	棉纱头						kg	0.287	5.01	1.44				
	破布						kg	0.573	5.4	3.09				

	草袋	m2	0.287	1.16	0.33		
	铁砂布2#	张	1.146	0.77	0.88		
	塑料布	kg	0.287	6.95	1.99		
	水	m3	0.287	4.11	1.18		
	其他材料费			--	1.96	--	
	材料费小计			--	67.52	--	

项目编码		030113006001		项目名称		膨胀机			计量单位		台	工程量	25	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-1256	膨胀机安装 设备重量1t以内	台	1	1335.6	300.22	396.69	534.24	186.98	1335.6	300.22	396.69	534.24	186.98	
综合人工工日		小计							1335.6	300.22	396.69	534.24	186.98	
20.0541工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2753.73					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钩头成对斜垫铁Q235 1#						kg	3.604	5.79	20.87				
	平垫铁Q235 1#						kg	4.804	3.86	18.54				
	斜垫铁Q235 1#						kg	3.59	4.64	16.66				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	1.146	3.21	3.68				
	钢板 δ 8.0~20 Q235						kg	2.579	3.21	8.28				
	铁钉						kg	0.029	3.24	0.09				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.481	3.73	1.8				
	紫铜板 δ 0.08~0.2以内						kg	0.057	50.17	2.88				
	铅板 δ 3						kg	0.172	14.66	2.52				
	木板材						m3	0.006	1389.23	7.96				
	木枕						m3	0.044	964.75	42.58				
	汽油						kg	2.923	8.21	24				
	煤油						kg	3.009	3.86	11.61				
	机油						kg	0.868	6.95	6.03				
	汽轮机油(各种规格)						kg	1.719	6.95	11.95				
	四氯化碳						kg	3.439	9.41	32.36				
	氧气						m3	0.895	2.55	2.28				
	甘油						kg	0.115	19.3	2.21				
	乙炔气						kg	0.298	13.9	4.14				
	合成树脂密封胶						kg	1.146	18.52	21.23				
	白油漆						kg	0.046	9.26	0.42				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	1.754	5.01	8.79				

水泥32.5级	kg	29.23	0.24	7.02		
黄砂	m3	0.039	108.41	4.23		
碎石	m3	0.062	89.18	5.52		
棉纱头	kg	0.504	5.01	2.53		
白布	m	0.468	3.09	1.45		
破布	kg	1.433	5.4	7.74		
草袋	m2	0.86	1.16	1		
铁砂布2#	张	1.719	0.77	1.32		
塑料布	kg	0.963	6.95	6.69		
水	m3	0.86	4.11	3.53		
其他材料费			--	8.32	--	
材料费小计			--	300.22	--	

项目编码		030113007001		项目名称		柴油机			计量单位		台	工程量	23	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-1261	柴油机安装 设备重量0.5t以内	台	1	373.31	167.61	44.27	149.32	52.26	373.31	167.61	44.27	149.32	52.26	
综合人工工日		小计							373.31	167.61	44.27	149.32	52.26	
5.6053工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									786.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	平垫铁Q235 1#						kg	1.922	3.86	7.42				
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.795	4.64	8.33				
	镀锌铁丝8#~12#						kg	1.146	4.64	5.32				
	铁钉						kg	0.011	3.24	0.04				
	电焊条J422 φ4						kg	0.091	3.7	0.34				
	木板材						m3	0.005	1389.23	6.37				
	木枕						m3	0.005	964.75	4.42				
	煤油						kg	1.126	3.86	4.34				
	柴油						kg	10.466	6.97	72.94				
	机油						kg	0.324	6.95	2.25				
	黄油(钙基脂)						kg	0.116	6.17	0.71				
	厚漆						kg	0.029	7.72	0.22				
	白油漆						kg	0.046	9.26	0.42				
	聚酯乙烯泡沫塑料						kg	0.069	42.45	2.94				
	水泥32.5级						kg	48.144	0.24	11.55				
	黄砂						m3	0.082	108.41	8.89				

	碎石	m3	0.089	89.18	7.92		
	棉纱头	kg	0.287	5.01	1.44		
	白布	m	0.14	3.09	0.43		
	破布	kg	0.573	5.4	3.09		
	草袋	m2	1.146	1.16	1.33		
	铁砂布2#	张	1.719	0.77	1.32		
	塑料布	kg	0.963	6.95	6.69		
	水	m3	1.421	4.11	5.84		
	其他材料费			--	3.02	--	
	材料费小计			--	167.61	--	

项目编码		030113008001		项目名称		柴油发电机组			计量单位		台	工程量	12	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-1271	柴油发电机组安装 设备重量2t以内	台	1	585.54	276.63	103.5	234.22	81.98	585.54	276.63	103.5	234.22	81.98	
综合人工工日		小计							585.54	276.63	103.5	234.22	81.98	
8.7919工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1281.87					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	平垫铁Q235 1#						kg	2.562	3.86	9.89				
	斜垫铁Q235 1#						kg	2.393	4.64	11.11				
	镀锌铁丝8#~12#						kg	1.146	4.64	5.32				
	铁钉						kg	0.019	3.24	0.06				
	电焊条J422 φ4						kg	0.139	3.7	0.51				
	木板材						m3	0.009	1389.23	11.94				
	木枕						m3	0.017	964.75	16.59				
	煤油						kg	1.903	3.86	7.34				
	柴油						kg	17.813	6.97	124.16				
	机油						kg	0.336	6.95	2.33				
	黄油(钙基脂)						kg	0.116	6.17	0.71				
	厚漆						kg	0.029	7.72	0.22				
	白油漆						kg	0.046	9.26	0.42				
	聚酯乙烯泡沫塑料						kg	0.082	42.45	3.48				
	塑料布						kg	0.963	6.95	6.69				
	水泥32.5级						kg	99.153	0.24	23.8				
	黄砂						m3	0.169	108.41	18.27				
	碎石						m3	0.184	89.18	16.41				

	棉纱头	kg	0.321	5.01	1.61		
	白布	m	0.155	3.09	0.48		
	破布	kg	0.441	5.4	2.38		
	草袋	m2	0.86	1.16	1		
	水	m3	1.754	4.11	7.21		
	其他材料费			--	4.7	--	
	材料费小计			--	276.63	--	

项目编码		030113009001		项目名称		电动机			计量单位		台	工程量	8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-1277	电动机及电动发电机组安装 设备重量0.5t以内	台	1	158.79	98.24	103.14	63.52	22.23	158.79	98.24	103.14	63.52	22.23	
综合人工工日		小计							158.79	98.24	103.14	63.52	22.23	
2.3843工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									445.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钩头成对斜垫铁Q235 1#						kg	2.703	5.79	15.65				
	平垫铁Q235 1#						kg	2.242	3.86	8.65				
	镀锌铁丝8#~12#						kg	1.146	4.64	5.32				
	铁钉						kg	0.007	3.24	0.02				
	电焊条J422 Φ4						kg	0.12	3.7	0.45				
	木板材						m3	0.007	1389.23	10.35				
	木枕						m3	0.006	964.75	5.53				
	煤油						kg	1.719	3.86	6.64				
	机油						kg	0.347	6.95	2.41				
	黄油(钙基脂)						kg	0.116	6.17	0.71				
	白油漆						kg	0.046	9.26	0.42				
	水泥32.5级						kg	35.535	0.24	8.53				
	黄砂						m3	0.062	108.41	6.71				
	碎石						m3	0.07	89.18	6.24				
	棉纱头						kg	0.315	5.01	1.58				
	破布						kg	0.573	5.4	3.09				
	草袋						m2	0.86	1.16	1				
	铁砂布2#						张	1.719	0.77	1.32				
	塑料布						kg	0.963	6.95	6.69				
	水						m3	1.032	4.11	4.24				
其他材料费						—			2.68		—			

	材料费小计	--	98.24	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码		030113010001	项目名称		电动发电机组			计量单位		台	工程量		9	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-1278	电动机及电动发电机组安装 设备重量1t以内	台	1	221.77	103.19	103.14	88.71	31.05	221.77	103.19	103.14	88.71	31.05	
综合人工工日		小计							221.77	103.19	103.14	88.71	31.05	
3.3299工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									547.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钩头成对斜垫铁Q235 1#						kg	2.703	5.79	15.65				
	平垫铁Q235 1#						kg	2.242	3.86	8.65				
	镀锌铁丝8#~12#						kg	1.146	4.64	5.32				
	铁钉						kg	0.007	3.24	0.02				
	电焊条J422 φ4						kg	0.12	3.7	0.45				
	木板材						m3	0.007	1389.23	10.35				
	木枕						m3	0.006	964.75	5.53				
	煤油						kg	1.719	3.86	6.64				
	机油						kg	0.347	6.95	2.41				
	黄油(钙基脂)						kg	0.116	6.17	0.71				
	白油漆						kg	0.057	9.26	0.53				
	水泥32.5级						kg	35.535	0.24	8.53				
	黄砂						m3	0.062	108.41	6.71				
	碎石						m3	0.07	89.18	6.24				
	棉纱头						kg	0.361	5.01	1.81				
	破布						kg	0.573	5.4	3.09				
	草袋						m2	0.86	1.16	1				
	铁砂布2#						张	1.719	0.77	1.32				
	塑料布						kg	1.599	6.95	11.11				
	水						m3	1.032	4.11	4.24				
	其他材料费									--	2.87		--	
	材料费小计									--	103.19		--	

项目编码	030113011001	项目名称	冷凝器	计量单位	台	工程量	12
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-1286	立式管壳式冷凝器安装 设备冷却面积50m2以内	台	1	695.48	110.1	88.53	278.19	97.37	695.48	110.1	88.53	278.19	97.37	
综合人工工日		小计							695.48	110.1	88.53	278.19	97.37	
10.4426工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1269.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	平垫铁Q235 3#						kg	5.049	3.86	19.49				
	斜垫铁Q235 3#						kg	3.276	4.64	15.2				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.802	3.21	2.58				
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.762	4.64	3.54				
	铁钉						kg	0.023	3.24	0.07				
	电焊条J422 φ4						kg	0.12	3.7	0.45				
	木板材						m3	0.006	1389.23	7.96				
	木枕						m3	0.023	964.75	22.67				
	汽油						kg	0.292	8.21	2.4				
	煤油						kg	0.86	3.86	3.32				
	机油						kg	0.174	6.95	1.21				
	黄油(钙基脂)						kg	0.075	6.17	0.46				
	白油漆						kg	0.046	9.26	0.42				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	1.032	5.01	5.17				
	水泥32.5级						kg	12.575	0.24	3.02				
	黄砂						m3	0.023	108.41	2.49				
	碎石						m3	0.023	89.18	2.04				
	棉纱头						kg	0.344	5.01	1.72				
	破布						kg	0.544	5.4	2.94				
	草袋						m2	0.287	1.16	0.33				
	铁砂布2#						张	1.719	0.77	1.32				
	塑料布						kg	0.963	6.95	6.69				
	水						m3	0.373	4.11	1.53				
	其他材料费									--	3.07		--	
	材料费小计									--	110.1		--	

项目编码	030113012001	项目名称	蒸发器		计量单位	台	工程量	13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1316	立式蒸发器安装 设备冷却面积 20m2以内	台	1	312.62	94.86	67.63	125.05	43.77	312.62	94.86	67.63	125.05	43.77

综合人工工日		小计		312.62	94.86	67.63	125.05	43.77
4.694工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				643.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q235 3#		kg	5.049	3.86	19.49		
	斜垫铁Q235 3#		kg	3.276	4.64	15.2		
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235		kg	0.573	3.21	1.84		
	镀锌铁丝8#~12#		kg	0.63	4.64	2.93		
	铁钉		kg	0.011	3.24	0.04		
	电焊条J422 φ4		kg	0.12	3.7	0.45		
	木板材		m3	0.003	1389.2 ₃	3.98		
	木枕		m3	0.017	964.75	16.59		
	汽油		kg	0.351	8.21	2.88		
	煤油		kg	1.433	3.86	5.53		
	机油		kg	0.289	6.95	2.01		
	黄油(钙基脂)		kg	0.063	6.17	0.39		
	白油漆		kg	0.092	9.26	0.85		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6		kg	0.086	5.01	0.43		
	水泥32.5级		kg	5.835	0.24	1.4		
	黄砂		m3	0.008	108.41	0.87		
	碎石		m3	0.008	89.18	0.72		
	棉纱头		kg	0.504	5.01	2.53		
	破布		kg	0.304	5.4	1.64		
	草袋		m2	0.287	1.16	0.33		
	铁砂布2#		张	2.866	0.77	2.21		
	塑料布		kg	1.307	6.95	9.08		
	水		m3	0.178	4.11	0.73		
	其他材料费				—	2.76	—	
材料费小计				—	94.86	—		

项目编码	030113013001	项目名称	贮液器（排液桶）	计量单位	台	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1324	立式低压循环贮液器安装 设备容积1.6m3以内	台	1	542.41	96.06	46.72	216.96	75.94	542.41	96.06	46.72	216.96	75.94
综合人工工日		小计							542.41	96.06	46.72	216.96	75.94
8.1443工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								978.09					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	平垫铁Q235 3#	kg	5.049	3.86	19.49		
	斜垫铁Q235 3#	kg	3.276	4.64	15.2		
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.459	3.21	1.47		
	镀锌铁丝8#~12#	kg	0.86	4.64	3.99		
	铁钉	kg	0.017	3.24	0.06		
	电焊条J422 φ4	kg	0.12	3.7	0.45		
	木板材	m3	0.002	1389.2 ₃	2.39		
	木枕	m3	0.015	964.75	14.93		
	煤油	kg	1.433	3.86	5.53		
	机油	kg	0.116	6.95	0.8		
	黄油(钙基脂)	kg	0.145	6.17	0.89		
	白油漆	kg	0.665	9.26	6.16		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.172	5.01	0.86		
	水泥32.5级	kg	7.353	0.24	1.76		
	黄砂	m3	0.015	108.41	1.68		
	碎石	m3	0.015	89.18	1.38		
	棉纱头	kg	0.487	5.01	2.44		
	破布	kg	0.241	5.4	1.3		
	草袋	m2	0.287	1.16	0.33		
	铁砂布2#	张	2.866	0.77	2.21		
	塑料布	kg	1.307	6.95	9.08		
	水	m3	0.218	4.11	0.9		
其他材料费				--	2.76	--	
材料费小计				--	96.06	--	

项目编码		030113014001		项目名称		分离器			计量单位		台	工程量	12	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-1333	氨油分离器安装 设备直径 325mm以内	台	1	109.55	45.72	4.91	43.82	15.34	109.55	45.72	4.91	43.82	15.34	
综合人工工日		小计							109.55	45.72	4.91	43.82	15.34	
1.6449工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									219.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	平垫铁Q235 2#						kg	1.831	3.86	7.07				
	斜垫铁Q235 2#						kg	1.594	4.64	7.4				

钢板 δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.229	3.21	0.74		
镀锌铁丝8#~12#	kg	0.63	4.64	2.93		
电焊条J422 φ4	kg	0.12	3.7	0.45		
木板材	m3	0.001	1389.2 ₃	0.8		
木枕	m3	0.015	964.75	14.93		
煤油	kg	0.287	3.86	1.11		
机油	kg	0.116	6.95	0.8		
黄油(钙基脂)	kg	0.116	6.17	0.71		
石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.172	5.01	0.86		
水泥32.5级	kg	4.614	0.24	1.11		
黄砂	m3	0.008	108.41	0.87		
碎石	m3	0.008	89.18	0.72		
白油漆	kg	0.029	9.26	0.27		
棉纱头	kg	0.172	5.01	0.86		
破布	kg	0.12	5.4	0.65		
草袋	m2	0.287	1.16	0.33		
铁砂布2#	张	0.573	0.77	0.44		
塑料布	kg	0.115	6.95	0.8		
水	m3	0.138	4.11	0.57		
其他材料费			--	1.33	--	
材料费小计			--	45.72	--	

项目编码		030113015001		项目名称		过滤器		计量单位		台	工程量		13	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-1347	氨气过滤器安装 设备直径 100mm以内	台	1	63.75	13.05		25.5	8.93	63.75	13.05		25.5	8.93	
综合人工工日		小计							63.75	13.05		25.5	8.93	
0.9571工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									111.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.459	4.64	2.13				
	汽油						kg	0.287	8.21	2.36				
	煤油						kg	0.573	3.86	2.21				
	机油冷冻						kg	0.115	6.95	0.8				
	机油						kg	0.058	6.95	0.4				
	黄油(钙基脂)						kg	0.058	6.17	0.36				
	白油漆						kg	0.029	9.26	0.27				

	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.287	5.01	1.44		
	棉纱头	kg	0.16	5.01	0.8		
	白布	m	0.058	3.09	0.18		
	破布	kg	0.06	5.4	0.32		
	铁砂布2#	张	1.146	0.77	0.88		
	塑料布	kg	0.086	6.95	0.6		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	13.05	--	

项目编码		030113016001		项目名称		中间冷却器		计量单位		台		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-1353	中间冷却器安装 设备冷却面积 2m2以内	台	1	208.03	61.63	44.27	83.21	29.12	208.03	61.63	44.27	83.21	29.12		
综合人工工日		小计							208.03	61.63	44.27	83.21	29.12		
3.1236工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									426.26						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	平垫铁Q235 3#						kg	3.786	3.86	14.62					
	斜垫铁Q235 3#						kg	2.456	4.64	11.4					
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.459	3.21	1.47					
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0.63	4.64	2.93					
	电焊条J422 φ4						kg	0.06	3.7	0.22					
	木板材						m3	0.001	1389.23	0.8					
	煤油						kg	1.433	3.86	5.53					
	机油						kg	0.116	6.95	0.8					
	黄油(钙基脂)						kg	0.122	6.17	0.75					
	白油漆						kg	0.092	9.26	0.85					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.573	5.01	2.87					
	水泥32.5级						kg	4.906	0.24	1.18					
	黄砂						m3	0.008	108.41	0.87					
	碎石						m3	0.008	89.18	0.72					
	棉纱头						kg	0.476	5.01	2.38					
	破布						kg	0.183	5.4	0.99					
	铁砂布2#						张	2.866	0.77	2.21					
	塑料布						kg	1.307	6.95	9.08					
	其他材料费								--	1.97		--			
	材料费小计								--	61.63		--			

项目编码		030113017001		项目名称		冷却塔			计量单位		台	工程量	13	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-1359备注1	玻璃钢冷却塔安装 设备处理水量30m3/h以内	台	1	251.74	51.48	24.88	100.7	35.24	251.74	51.48	24.88	100.7	35.24	
综合人工工日		小计							251.74	51.48	24.88	100.7	35.24	
3.7798工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									464.04					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	平垫铁Q235 3#						kg	1.893	3.86	7.31				
	斜垫铁Q235 3#						kg	1.228	4.64	5.7				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.057	3.21	0.18				
	镀锌铁丝8#~12#						kg	1.06	4.64	4.92				
	电焊条J422 φ4						kg	0.06	3.7	0.22				
	木板材						m3	0.001	1389.23	0.8				
	木枕						m3	0.008	964.75	7.47				
	汽油						kg	0.088	8.21	0.72				
	煤油						kg	0.43	3.86	1.66				
	机油						kg	0.029	6.95	0.2				
	黄油(钙基脂)						kg	0.165	6.17	1.02				
	405号树脂胶						kg	0.287	27.01	7.74				
	白油漆						kg	0.029	9.26	0.27				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.344	5.01	1.72				
	水泥32.5级						kg	3.74	0.24	0.9				
	黄砂						m3	0.004	108.41	0.43				
	碎石						m3	0.008	89.18	0.69				
	棉纱头						kg	0.175	5.01	0.88				
	破布						kg	0.075	5.4	0.41				
	草袋						m2	0.143	1.16	0.17				
	铁砂布2#						张	0.86	0.77	0.66				
	塑料布						kg	0.8	6.95	5.56				
	水						m3	0.109	4.11	0.45				
	其他材料费									--	1.42		--	
	材料费小计									--	51.48		--	

项目编码	030113018001	项目名称	集油器		计量单位	台	工程量	10
------	--------------	------	-----	--	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-1368	集油器安装 设备直径219mm以内	台	1	55.73	30.24	2.46	22.29	7.8	55.73	30.24	2.46	22.29	7.8	
综合人工工日		小计							55.73	30.24	2.46	22.29	7.8	
0.8368工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									118.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	平垫铁Q235 2#						kg	2.441	3.86	9.42				
	斜垫铁Q235 2#						kg	2.125	4.64	9.86				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.115	3.21	0.37				
	电焊条J422 φ4						kg	0.06	3.7	0.22				
	木板材						m3	0.001	1389.23	0.8				
	煤油						kg	0.287	3.86	1.11				
	机油						kg	0.116	6.95	0.8				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.287	5.01	1.44				
	水泥32.5级						kg	4.585	0.24	1.1				
	黄砂						m3	0.008	108.41	0.87				
	碎石						m3	0.008	89.18	0.72				
	棉纱头						kg	0.189	5.01	0.95				
	破布						kg	0.287	5.4	1.55				
	其他材料费									--	1.04		--	
	材料费小计									--	30.24		--	

项目编码		030113019001		项目名称		紧急泄氢器		计量单位		台	工程量	16	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1373	紧急泄氢器安装 设备直径 108mm以内	台	1	61.07	23.64		24.43	8.55	61.07	23.64		24.43	8.55
综合人工工日		小计							61.07	23.64		24.43	8.55
0.917工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									117.69				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铁件						kg	1.925	5.66	10.9			
	双头带母螺栓M10×30						套	1.146	4.32	4.95			
	木板材						m3	0.001	1389.2 3	0.8			

	煤油	kg	0.287	3.86	1.11		
	机油	kg	0.058	6.95	0.4		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.115	5.01	0.57		
	水泥32.5级	kg	2.866	0.24	0.69		
	黄砂	m3	0.008	108.41	0.87		
	碎石	m3	0.008	89.18	0.72		
	棉纱头	kg	0.16	5.01	0.8		
	破布	kg	0.287	5.4	1.55		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	23.64	--	

项目编码		030113020001		项目名称		油视镜			计量单位		支	工程量	3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-1371	油视镜安装 设备直径50mm以内	支	1	54.97	31.98		21.99	7.7	54.97	31.98		21.99	7.7	
综合人工工日		小计							54.97	31.98		21.99	7.7	
0.8253工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									116.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铁件						kg	1.32	5.66	7.47				
	双头带母螺栓M10×30						套	4.585	4.32	19.81				
	煤油						kg	0.287	3.86	1.11				
	机油						kg	0.058	6.95	0.4				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.115	5.01	0.57				
	棉纱头						kg	0.172	5.01	0.86				
	破布						kg	0.287	5.4	1.55				
	其他材料费								--	0.21		--		
	材料费小计								--	31.98		--		

项目编码		030113021001	项目名称		储气罐		计量单位		台	工程量	8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1374	储气罐安装 设备容量2t	台	1	519.51	84.6	149.93	207.8	72.73	519.51	84.6	149.93	207.8	72.73
综合人工工日		小计							519.51	84.6	149.93	207.8	72.73
7.8004工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1034.57					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	平垫铁Q235 1#		kg	1.281	3.86	4.94		
	斜垫铁Q235 1#		kg	0.598	4.64	2.78		
	钢板 δ 4.5~7.0 Q235		kg	0.573	3.21	1.84		
	精制带母镀锌螺栓M20×80以下		套	3.439	3.6	12.38		
	镀锌铁丝8#~12#		kg	1.261	4.64	5.85		
	电焊条J422 φ4		kg	0.344	3.7	1.27		
	木板材		m3	0.001	1389.23	0.8		
	木枕		m3	0.024	964.75	23.22		
	煤油		kg	1.204	3.86	4.65		
	氧气		m3	0.678	2.55	1.73		
	乙炔气		kg	0.228	13.9	3.17		
	白油漆		kg	0.046	9.26	0.42		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6		kg	0.424	5.01	2.12		
	水泥32.5级		kg	9.743	0.24	2.34		
	黄砂		m3	0.014	108.41	1.55		
	碎石		m3	0.014	89.18	1.28		
	棉纱头		kg	0.218	5.01	1.09		
	破布		kg	0.287	5.4	1.55		
	草袋		m2	0.287	1.16	0.33		
	铁砂布2#		张	1.719	0.77	1.32		
	塑料布		kg	0.963	6.95	6.69		
	水		m3	0.292	4.11	1.2		
	其他材料费				--	2.06	--	
	材料费小计				--	84.6	--	

项目编码		030113022001		项目名称		乙炔发生器			计量单位		台	工程量		6			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
1-1379	乙炔发生器安装 设备规格 5m3/h以内	台	1	527.52	67.93	262.35	211.01	73.85	527.52	67.93	262.35	211.01	73.85				
综合人工工日		小计							527.52	67.93	262.35	211.01	73.85				
7.9208工日		未计价材料费															
清单项目综合单价									1142.66								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	平垫铁Q235 1#						kg	1.601	3.86	6.18							
	斜垫铁Q235 1#						kg	0.598	4.64	2.78							

	钢垫板	kg	0.86	3.39	2.91		
	铁钉	kg	0.006	3.24	0.02		
	电焊条J422 φ4	kg	0.183	3.7	0.68		
	木板材	m3	0.001	1389.23	0.8		
	煤油	kg	1.433	3.86	5.53		
	机油	kg	0.057	6.95	0.4		
	氧气	m3	0.713	2.55	1.82		
	乙炔气	kg	0.24	13.9	3.33		
	厚漆	kg	0.057	7.72	0.44		
	白油漆	kg	0.046	9.26	0.42		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.55	5.01	2.76		
	石棉编绳 φ6~10烧失量24%	kg	0.115	8.87	1.02		
	橡胶板 δ 5	m2	0.115	52.09	5.97		
	水泥32.5级	kg	33.242	0.24	7.98		
	黄砂	m3	0.059	108.41	6.4		
	碎石	m3	0.064	89.18	5.72		
	棉纱头	kg	0.275	5.01	1.38		
	破布	kg	0.287	5.4	1.55		
	草袋	m2	0.86	1.16	1		
	铁砂布2#	张	1.146	0.77	0.88		
	塑料布	kg	0.344	6.95	2.39		
	水	m3	0.98	4.11	4.03		
	其他材料费			--	1.55	--	
	材料费小计			--	67.93	--	

项目编码		030113023001		项目名称		水压机蓄势罐		计量单位		台	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-1389	水压机蓄势罐安装 设备重量 10t以内	台	1	2066.58	380.92	669.55	826.63	289.32	2066.58	380.92	669.55	826.63	289.32	
综合人工工日		小计							2066.58	380.92	669.55	826.63	289.32	
31.0297工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4233					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	平垫铁Q235 2#						kg	4.882	3.86	18.85				
	斜垫铁Q235 2#						kg	4.25	4.64	19.72				
	钢垫板						kg	28.657	3.39	97.15				

镀锌铁丝8#~12#	kg	2.293	4.64	10.64		
铁钉	kg	0.009	3.24	0.03		
电焊条J422 φ4	kg	1.507	3.7	5.58		
木板材	m3	0.018	1389.23	24.68		
木枕	m3	0.107	964.75	103.4		
煤油	kg	1.719	3.86	6.64		
盐酸	kg	10.316	0.93	9.59		
氧气	m3	1.491	2.55	3.8		
乙炔气	kg	0.497	13.9	6.91		
白油漆	kg	0.046	9.26	0.42		
水泥32.5级	kg	44.132	0.24	10.59		
生石灰	t	0.005	285.02	1.31		
黄砂	m3	0.077	108.41	8.39		
碎石	m3	0.085	89.18	7.62		
棉纱头	kg	0.246	5.01	1.23		
破布	kg	0.974	5.4	5.26		
草袋	m2	1.146	1.16	1.33		
铁砂布2#	张	4.585	0.77	3.53		
塑料布	kg	0.963	6.95	6.69		
水	m3	1.295	4.11	5.32		
其他材料费			--	22.24	--	
材料费小计			--	380.92	--	

项目编码	030113024001	项目名称	空气分离塔		计量单位	台	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1395	小型空气分离塔安装 型号规格 FL-50/200	台	1	3235.76	718.12	473.41	1294.3	453.01	3235.76	718.12	473.41	1294.3	453.01
综合人工工日		小计							3235.76	718.12	473.41	1294.3	453.01
48.5849工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6174.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q235 1#						kg	0.961	3.86	3.71			
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.795	4.64	8.33			
	钢垫板						kg	8.597	3.39	29.14			
	型钢						kg	29.803	3.15	93.88			
	镀锌铁丝8#~12#						kg	1.719	4.64	7.98			

	电焊条J422 φ4	kg	1.805	3.7	6.68		
	铜焊条铜107 φ3.2	kg	0.201	67.91	13.62		
	焊锡	kg	0.63	33.18	20.92		
	气焊条	kg	1.146	5.27	6.04		
	锌99.99%	kg	0.126	12.74	1.61		
	木板材	m3	0.018	1389.2 ₃	24.68		
	木枕	m3	0.26	964.75	251.03		
	煤油	kg	2.866	3.86	11.06		
	黄油(钙基脂)	kg	0.172	6.17	1.06		
	四氯化碳	kg	8.597	9.41	80.9		
	氧气	m3	7.156	2.55	18.25		
	工业酒精99.5%	kg	5.731	6.17	35.36		
	甘油	kg	0.287	19.3	5.53		
	乙炔气	kg	2.385	13.9	33.16		
	白油漆	kg	0.046	9.26	0.42		
	低温密封膏	kg	0.688	7.13	4.9		
	水泥32.5级	kg	3.267	0.24	0.78		
	黄砂	m3	0.05	108.41	5.47		
	碎石	m3	0.057	89.18	5.11		
	棉纱头	kg	0.504	5.01	2.53		
	白布	m	1.433	3.09	4.43		
	破布	kg	2.006	5.4	10.83		
	草袋	m2	0.287	1.16	0.33		
	铁砂布2#	张	4.585	0.77	3.53		
	锯条	根	3.439	0.17	0.58		
	肥皂	块	1.433	1.39	1.99		
	塑料布	kg	0.963	6.95	6.69		
	水	m3	0.097	4.11	0.4		
	其他材料费			--	17.17	--	
	材料费小计			--	718.12	--	

项目编码		030113025001		项目名称		小型制氧机附属设备			计量单位		台	工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-1398	小型制氧机械附属设备安装 名称及型号 洗涤塔, XT-90	台	1	1018.4	242.93	281.33	407.36	142.58	1018.4	242.93	281.33	407.36	142.58		
综合人工工日		小计							1018.4	242.93	281.33	407.36	142.58		
15.2913工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				2092.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q235 3#	kg	10.728	3.86	41.41		
	斜垫铁Q235 2#	kg	3.329	4.64	15.45		
	钢垫板	kg	2.866	3.39	9.71		
	镀锌铁丝8#~12#	kg	2.293	4.64	10.64		
	铁钉	kg	0.006	3.24	0.02		
	电焊条J422 φ4	kg	0.172	3.7	0.64		
	木板材	m3	0.009	1389.23	12.74		
	木枕	m3	0.06	964.75	58.06		
	煤油	kg	1.433	3.86	5.53		
	机油	kg	0.232	6.95	1.61		
	黄油(钙基脂)	kg	0.116	6.17	0.71		
	白油漆	kg	0.046	9.26	0.42		
	石棉橡胶板中压 δ 0.8~6	kg	2.631	17.44	45.88		
	水泥32.5级	kg	25.218	0.24	6.05		
	黄砂	m3	0.052	108.41	5.59		
	碎石	m3	0.057	89.18	5.11		
	棉纱头	kg	0.504	5.01	2.53		
	破布	kg	1.433	5.4	7.74		
	草袋	m2	0.573	1.16	0.66		
	铁砂布2#	张	1.146	0.77	0.88		
	塑料布	kg	0.344	6.95	2.39		
	水	m3	0.745	4.11	3.06		
	其他材料费			--	6.09	--	
	材料费小计			--	242.93	--	

项目编码		030113026001		项目名称		风力发电机			计量单位		组	工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.00474	7.25	1.18	3.92	2.9	1.02	0.03	0.01	0.02	0.01			
综合人工工日		小计							0.03	0.01	0.02	0.01			
0.0005工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									0.07						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	酚醛防锈漆						kg	0.004	0.25						
	汽油						kg	0.001	8.21	0.01					

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	0.01	--	

项目编码		030201001001	项目名称		钢炉架			计量单位		t	工程量	13		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-1	钢结构安装 链条炉 35t/h	t	1	435.91	227.93	264.22	174.36	61.03	435.91	227.93	264.22	174.36	61.03	
综合人工工日		小计							435.91	227.93	264.22	174.36	61.03	
6.5452工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1163.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	氧气						m3	5.101	2.55	13.01				
	乙炔气						kg	1.685	13.9	23.42				
	电焊条J422						kg	5.273	4.92	25.94				
	型钢						kg	21.779	3.15	68.6				
	圆钢 φ10~14						kg	3.622	3.08	11.16				
	钢板 δ4.5~7.0 Q235						kg	14.902	3.21	47.83				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	1.152	4.64	5.35				
	破布						kg	0.057	5.4	0.31				
	煤油						kg	0.115	3.86	0.44				
	花篮螺栓M16×250						套	0.143	9.41	1.35				
	麻绳						kg	0.057	5.18	0.3				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.671	2.93	1.96				
	木枕250×200×2500						根	0.178	114.56	20.35				
	扒钉						kg	0.791	3.55	2.81				
	其他材料费									--	5.09		--	
	材料费小计									--	227.93		--	

项目编码		030201002001		项目名称		汽包			计量单位		台	工程量	16	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-5备注1	汽包安装 煤粉炉 35t/h	套	0.020313	2733.96	462.3	1582	1093.58	382.75	55.53	9.39	32.14	22.21	7.77	
综合人工工日		小计							55.53	9.39	32.14	22.21	7.77	
0.8339工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									127.04					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	氧气	m3	0.236	2.55	0.6		
	乙炔气	kg	0.078	13.9	1.09		
	电焊条J422	kg	0.114	4.92	0.56		
	型钢	kg	0.467	3.15	1.47		
	钢板 δ 4.5~7.0 Q235	kg	0.059	3.21	0.19		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.039	4.64	0.18		
	破布	kg	0.028	5.4	0.15		
	铁砂布2#	张	0.212	0.77	0.16		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.049	5.01	0.24		
	石棉橡胶板高压 δ 0.5~8	kg	0.02	27.73	0.54		
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.111	6.95	0.77		
	黑铅粉	kg	0.024	3.86	0.09		
	调和漆	kg	0.011	10.04	0.11		
	花篮螺栓M16×250	套	0.033	9.41	0.31		
	钢丝刷子	把	0.033	1.39	0.05		
	木枕250×200×2500	根	0.024	114.56	2.8		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	9.39	--	

项目编码	030201004001	项目名称	过热系统		计量单位	t	工程量	12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-12	过热系统安装链条炉 35t/h	t	1	835.18	282.25	350.55	334.07	116.93	835.18	282.25	350.55	334.07	116.93
综合人工工日		小计							835.18	282.25	350.55	334.07	116.93
12.5403工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1918.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.075	4.11	0.31			
	电						kW·h	0.361	0.68	0.25			
	氧气						m3	6.648	2.55	16.95			
	乙炔气						kg	2.528	13.9	35.13			
	电焊条J422						kg	1.891	4.92	9.31			
	碳钢气焊条						kg	0.722	12.73	9.19			
	氩气						m3	0.573	7.03	4.03			
	氩弧焊丝						kg	0.126	10.81	1.36			
	钨钨棒						g	12.609	0.43	5.42			

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-20	空气预热器安装(管式) 链条炉 35t/h	t	1	308.04	82.92	182.38	123.22	43.13	308.04	82.92	182.38	123.22	43.13	
综合人工工日		小计							308.04	82.92	182.38	123.22	43.13	
4.6252工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									739.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	氧气						m3	3.697	2.55	9.43				
	乙炔气						kg	1.404	13.9	19.52				
	电焊条J422						kg	3.617	4.92	17.79				
	碳钢气焊条						kg	0.138	12.73	1.75				
	型钢						kg	2.109	3.15	6.64				
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.688	3.08	2.12				
	钢板 δ 4.5~7.0 Q235						kg	3.622	3.21	11.63				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.315	4.64	1.46				
	厚漆						kg	0.246	7.72	1.9				
	花篮螺栓M16×250						套	0.057	9.41	0.54				
	石棉扭绳 φ3~10 烧失量 24%						kg	0.057	6.87	0.39				
	木枕250×200×2500						根	0.069	114.56	7.88				
	其他材料费									--	1.86		--	
	材料费小计									--	82.92		--	

项目编码	030201010001	项目名称	锅炉本体金属结构	计量单位	t	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-29	各种金属结构安装 链条炉 35t/h	t	1	569.51	161.14	308.66	227.8	79.73	569.51	161.14	308.66	227.8	79.73
综合人工工日		小计							569.51	161.14	308.66	227.8	79.73
8.5512工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1346.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氧气						m3	7.193	2.55	18.34			
	乙炔气						kg	2.373	13.9	32.98			
	电焊条J422						kg	11.36	4.92	55.89			
	型钢						kg	4.877	3.15	15.36			
	圆钢 φ10~14						kg	0.676	3.08	2.08			
	钢板 δ 4.5~7.0 Q235						kg	3.783	3.21	12.14			

	镀锌铁丝13#~17#	kg	1.066	4.64	4.95		
	厚漆	kg	0.659	7.72	5.09		
	花篮螺栓M16×250	套	0.189	9.41	1.78		
	石棉扭绳Φ3~10 烧失量 24%	kg	0.688	6.87	4.72		
	木枕250×200×2500	根	0.034	114.56	3.94		
	其他材料费			--	3.86	--	
	材料费小计			--	161.14	--	

项目编码		030201012001		项目名称		炉排及燃烧装置			计量单位		套	工程量	3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-37	炉排安装 链条炉 35t/h	台	0.666667	7507.48	2638.37	1667.42	3002.99	1051.05	5004.99	1758.91	1111.61	2001.99	700.7	
综合人工工日		小计							5004.99	1758.91	1111.61	2001.99	700.7	
75.15工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									10578.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电						kW·h	122.17	0.68	83.08				
	氧气						m3	20.174	2.55	51.44				
	乙炔气						kg	6.656	13.9	92.52				
	电焊条J422						kg	6.113	4.92	30.08				
	型钢						kg	17.194	3.15	54.16				
	钢板 δ 4.5~7.0 Q235						kg	80.239	3.21	257.57				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	1.91	4.64	8.86				
	白布						m	0.382	3.09	1.18				
	破布						kg	1.91	5.4	10.32				
	棉纱头						kg	3.821	5.01	19.14				
	塑料布						kg	1.146	6.95	7.97				
	铁砂布2#						张	11.463	0.77	8.83				
	黄油(钙基脂)						kg	6.496	6.17	40.08				
	机油6~7#						kg	28.657	9.65	276.54				
	航空汽油						kg	7.642	8.87	67.78				
	煤油						kg	3.821	3.86	14.75				
	厚漆						kg	1.91	7.72	14.75				
	青壳纸 δ 0.1~0.8						kg	0.764	30.64	23.41				
	调和漆						kg	0.382	10.04	3.84				
	紫铜板 δ 0.05~0.3						kg	0.153	50.17	7.67				
	石棉扭绳 φ 3~10 烧失量 24%						kg	3.821	6.87	26.25				

	羊毛毡 δ 6~15	m2	0.115	131.2	15.04		
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3	片	1.834	2.93	5.37		
	碳钢斜垫铁	kg	76.418	7.34	560.91		
	密封胶30mL	支	3.057	11.57	35.37		
	其他材料费			--	42.01	--	
	材料费小计			--	1758.91	--	

项目编码		030202001001	项目名称		锅炉清洗及试验			计量单位		台	工程量	6		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-45	水压试验 锅炉出力 35t/h	台	1	1454.7	965.63	288.47	581.88	203.66	1454.7	965.63	288.47	581.88	203.66	
综合人工工日		小计							1454.7	965.63	288.47	581.88	203.66	
21.8423工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									3494.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	10.89	4.11	44.76				
	软化水						t	16.621	3.86	64.16				
	电						kW·h	49.536	0.68	33.68				
	氧气						m3	8.901	2.55	22.7				
	乙炔气						kg	3.382	13.9	47				
	电焊条J422						kg	4.545	4.92	22.36				
	碳钢气焊条						kg	0.516	12.73	6.57				
	铜焊条铜107 φ3.2						kg	0.011	67.91	0.78				
	铜焊粉气剂301 瓶装						kg	0.006	19.3	0.11				
	型钢						kg	52.958	3.15	166.82				
	无缝钢管						kg	36.108	4.5	162.48				
	平焊法兰1.6MPa DN50						片	1.146	24.79	28.42				
	钢板 δ 4.5~7.0 Q235						kg	2.293	3.21	7.36				
	热镀锌钢管DN25						m	8.912	10.46	93.22				
	法兰截止阀J41T-16 DN50						个	0.573	94.55	54.19				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	1.868	4.64	8.67				
	耐油石棉橡胶板						kg	2.04	33.35	68.05				
	氨水						kg	25.218	0.68	17.15				
	联氨40%						kg	25.218	3.09	77.92				
	紫铜管 φ4~13						kg	0.16	55.95	8.98				
	石棉盘根 φ6~10						kg	0.573	7.52	4.31				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	1.427	2.93	4.18				
	其他材料费								--	21.77		--		

	材料费小计	--	965.63	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码		030207001001		项目名称		扩容器		计量单位		台		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
2-129	疏水扩容器安装 容积≤1m3	台	1	259.56	28.49	225.59	103.82	36.34	259.56	28.49	225.59	103.82	36.34		
综合人工工日		小计							259.56	28.49	225.59	103.82	36.34		
3.8973工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									653.8						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	型钢						kg	0.573	3.15	1.81					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.688	3.73	2.57					
	氧气						m3	0.688	2.55	1.75					
	乙炔气						kg	0.229	13.9	3.19					
	钢板 δ 3.5~4.0 Q235						kg	0.573	3.21	1.84					
	石棉橡胶板中压 δ 0.8~6						kg	0.459	17.44	8					
	机油6~7#						kg	0.172	9.65	1.66					
	调和漆						kg	0.688	10.04	6.91					
	其他材料费									--	0.78		--		
	材料费小计									--	28.49		--		

项目编码	030207003001	项目名称	暖风器		计量单位		只	工程量	15				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-135	暖风器安装	只	1	214.14	43.95	56.92	85.66	29.98	214.14	43.95	56.92	85.66	29.98
综合人工工日		小计							214.14	43.95	56.92	85.66	29.98
3.2153工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									430.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氧气						m3	1.204	2.55	3.07			
	乙炔气						kg	0.395	13.9	5.5			
	电焊条J422 φ3.2						kg	1.719	3.73	6.41			
	型钢						kg	1.146	3.15	3.61			
	无缝钢管						kg	1.032	4.5	4.64			
	钢板 δ 3.5~4.0 Q235						kg	1.633	3.21	5.24			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.246	4.64	1.14			

	厚漆	kg	0.183	7.72	1.42		
	调和漆	kg	0.51	10.04	5.12		
	石棉扭绳 φ3~10 烧失量 24%	kg	0.287	6.87	1.97		
	木枕250×200×2500	根	0.04	114.56	4.6		
	其他材料费			--	1.23	--	
	材料费小计			--	43.95	--	

项目编码		030301001001	项目名称		容器制作			计量单位		台	工程量	9		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-1	碳钢平底平盖容器 VN1m3以内	t	0.1111 11	1014.7 3	258.21	1750.7 8	405.89	142.06	112.75	28.69	194.53	45.1	15.78	
综合人工工日		小计							112.75	28.69	194.53	45.1	15.78	
1.5659工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									396.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢板 δ 20 Q235						kg	1.358	3.53	4.79				
	电焊条J422 φ3.2						kg	2.317	3.73	8.64				
	氧气						m3	0.606	2.55	1.55				
	乙炔气						kg	0.202	13.9	2.81				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.646	2.93	1.89				
	尼龙砂轮片 φ150						片	0.3	3.24	0.97				
	碳精棒 φ8~12						根	2.484	1.16	2.88				
	木方材						m3	0.003	1389.2 3	4.42				
	其他材料费								--	0.73		--		
	材料费小计								--	28.69		--		

项目编码		030302002001	项目名称		整体容器安装				计量单位		台	工程量	12	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-708	碳钢、不锈钢容器(一般中低压)基础高10m以内设备重量2t以内	台	1	355.3	101.77	214.58	142.12	49.74	355.3	101.77	214.58	142.12	49.74	
综合人工工日		小计							355.3	101.77	214.58	142.12	49.74	
4.9347工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									863.51					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1075	管束(翅片)安装 设备重量3t以内	片	0.2307 69	1010.6	203.71	492.93	404.24	141.48	233.22	47.01	113.75	93.29	32.65
综合人工工日		小计							233.22	47.01	113.75	93.29	32.65
3.2391工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									519.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.048	3.73	0.18			
	氧气						m3	0.048	2.55	0.12			
	乙炔气						kg	0.016	13.9	0.22			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.074	2.93	0.22			
	木枕						m3	0.004	964.75	3.83			
	平垫铁Q235 4#~8#						kg	3.239	3.86	12.5			
	中低压盲板						kg	0.55	3.56	1.96			
	精制带母镀锌螺栓						kg	0.185	4.34	0.8			
	耐油石棉橡胶板						kg	0.661	33.35	22.05			
	二硫化钼						kg	0.007	13.51	0.09			
	煤油						kg	0.331	3.86	1.28			
	机油						kg	0.066	6.95	0.46			
	水						m3	0.354	4.11	1.46			
	其他材料费								--	1.84		--	
	材料费小计								--	47.01		--	

项目编码		030302007001	项目名称		反应器安装			计量单位		台	工程量		6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-1085	内有填料反应器安装 基础标高10m以内 设备重量2t以内	台	1	471.67	139.85	260.61	188.67	66.03	471.67	139.85	260.61	188.67	66.03	
综合人工工日		小计							471.67	139.85	260.61	188.67	66.03	
6.551工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1126.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.693	3.73	2.59				
	氧气						m3	0.992	2.55	2.53				
	乙炔气						kg	0.332	13.9	4.62				
	尼龙砂轮片 φ150						片	0.63	3.24	2.04				
	木枕						m3	0.04	964.75	38.7				

	平垫铁Q235 4#~8#	kg	6.525	3.86	25.19		
	斜垫铁	kg	8.901	4.64	41.3		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	3.439	4.64	15.96		
	二硫化钼	kg	0.172	13.51	2.32		
	其他材料费			--	4.6	--	
	材料费小计			--	139.85	--	

项目编码		030302008001		项目名称		催化裂化再生器安装		计量单位		台	工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1410	地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆 体积0.03m3以内	m3	0.3333 33	360.72	154.14		144.29	50.5	120.24	51.38		48.1	16.83
综合人工工日		小计							120.24	51.38		48.1	16.83
1.8054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									236.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥32.5级						kg	83.678	0.24	20.08			
	黄砂						m3	0.132	108.41	14.29			
	碎石						m3	0.145	89.18	12.95			
	草袋						m2	2.484	1.16	2.88			
	水						m3	0.287	4.11	1.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	51.38		--	

项目编码		030302009001		项目名称		催化裂化沉降器安装			计量单位		台	工程量	9	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-1412	地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆 体积0.1m3以内	m3	0.3333 33	230.17	150.74		92.07	32.22	76.72	50.25			30.69	10.74
综合人工工日		小计							76.72	50.25			30.69	10.74
1.152工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									168.4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水泥32.5级						kg	83.678	0.24	20.08				
	黄砂						m3	0.132	108.41	14.29				
	碎石						m3	0.145	89.18	12.95				

	草袋	m2	1.91	1.16	2.22		
	水	m3	0.172	4.11	0.71		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	50.25	--	

项目编码		030302010001		项目名称		催化裂化旋风分离器安装			计量单位		台	工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-1132	电解槽安装 混凝土槽底、盖设备重量2t以内	台	1	368.92	200.56	147.21	147.57	51.65	368.92	200.56	147.21	147.57	51.65		
综合人工工日		小计							368.92	200.56	147.21	147.57	51.65		
5.1239工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									915.91						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	型钢						kg	5.852	3.15	18.43					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.573	3.73	2.14					
	氧气						m3	0.344	2.55	0.88					
	乙炔气						kg	0.115	13.9	1.59					
	氮气						m3	1.433	1.93	2.77					
	木枕						m3	0.006	964.75	5.53					
	钢垫板						kg	9.829	3.39	33.32					
	密封垫						m2	4.585	8.49	38.93					
	橡胶板						kg	6.448	6.69	43.14					
	聚氯乙烯薄膜						kg	2.866	6.95	19.92					
	橡胶塞						kg	2.293	7.72	17.7					
	硅酸钠						kg	0.235	2.82	0.66					
	凡士林						kg	0.287	12.58	3.61					
	机油						kg	0.917	6.95	6.37					
	其他材料费									—		5.58		—	
	材料费小计									—		200.56		—	

项目编码	030302011001	项目名称	空气分馏塔安装		计量单位	台	工程量	12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1075	管束(翅片)安装 设备重量3t以内	片	0.197083	1010.6	203.71	492.93	404.24	141.48	199.17	40.15	97.15	79.67	27.88
综合人工工日		小计							199.17	40.15	97.15	79.67	27.88

2. 7663工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					444. 02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3. 2			kg	0. 041	3. 73	0. 15		
	氧气			m3	0. 041	2. 55	0. 1		
	乙炔气			kg	0. 014	13. 9	0. 19		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0. 063	2. 93	0. 19		
	木枕			m3	0. 003	964. 75	3. 27		
	平垫铁Q235 4#~8#			kg	2. 766	3. 86	10. 68		
	中低压盲板			kg	0. 47	3. 56	1. 67		
	精制带母镀锌螺栓			kg	0. 158	4. 34	0. 69		
	耐油石棉橡胶板			kg	0. 565	33. 35	18. 84		
	二硫化钼			kg	0. 006	13. 51	0. 08		
	煤油			kg	0. 282	3. 86	1. 09		
	机油			kg	0. 056	6. 95	0. 39		
	水			m3	0. 303	4. 11	1. 24		
	其他材料费					--	1. 58	--	
材料费小计					--	40. 15	--		

项目编码	030302012001	项目名称	电解槽安装	计量单位	台	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1127	电解槽安装 钢 框架底座、玻璃 钢盖 设备重量 2t以内	台	1	460.94	204.01	147.21	184.38	64.53	460.94	204.01	147.21	184.38	64.53
综合人工工日		小计							460.94	204.01	147.21	184.38	64.53
6.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1061.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	型钢						kg	9.749	3.15	30.71			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.573	3.73	2.14			
	氧气						m3	0.344	2.55	0.88			
	乙炔气						kg	0.115	13.9	1.59			
	氮气						m3	2.293	1.93	4.42			
	木枕						m3	0.006	964.75	5.53			
	钢垫板						kg	9.829	3.39	33.32			
	密封垫						m2	0.075	8.49	0.63			
	橡胶板						kg	6.448	6.69	43.14			

	聚氯乙烯薄膜	kg	2.866	6.95	19.92		
	石棉布烧失量32%	kg	0.401	11.96	4.8		
	橡胶塞	kg	2.293	7.72	17.7		
	硅酸钠	kg	0.235	2.82	0.66		
	乙丙烯橡胶黑带	kg	3.21	5.01	16.08		
	PVC带宽50	卷	3.21	2.08	6.68		
	凡士林	kg	0.287	12.58	3.61		
	机油	kg	0.917	6.95	6.37		
	其他材料费			--	5.84	--	
	材料费小计			--	204.01	--	

项目编码		030302013001	项目名称		电除雾器安装		计量单位		套	工程量	16		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1137	箱式玻璃钢电除雾器安装 壳体金属结构	t	0.0828 13	307.84	23.64	204.5	123.14	43.1	25.49	1.96	16.94	10.2	3.57
综合人工工日		小计							25.49	1.96	16.94	10.2	3.57
0.3541工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									58.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.163	3.73	0.61			
	氧气						m3	0.067	2.55	0.17			
	乙炔气						kg	0.022	13.9	0.31			
	木枕						m3		964.75	0.46			
	钢垫板						kg	0.106	3.39	0.36			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	1.96		--	

项目编码		030303001001		项目名称		燃烧炉、灼烧炉		计量单位		台	工程量		12	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-1788	加热器连接管制作安装 主管长度730mm	10个	0.1	469.19	331.07	162.78	187.68	65.69	46.92	33.11	16.28	18.77	6.57	
综合人工工日		小计							46.92	33.11	16.28	18.77	6.57	
0.6517工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									121.65					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管	kg	1.517	4.5	6.82		
	钢板 δ 8.0~20 Q235	kg	6.593	3.21	21.16		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.373	3.73	1.39		
	氧气	m3	0.339	2.55	0.87		
	乙炔气	kg	0.113	13.9	1.57		
	其他材料费			--	1.3	--	
	材料费小计			--	33.11	--	

项目编码		030304001001	项目名称		拱顶罐制作安装			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1658	搭接式拱顶罐制作安装 油罐容量100m3	t	1.6845	763.83	80.08	888.94	305.53	106.94	1286.67	134.89	1497.42	514.67	180.14
综合人工工日		小计							1286.67	134.89	1497.42	514.67	180.14
17.8705工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3613.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2						kg	13.893	3.73	51.82			
	氧气						m3	3.534	2.55	9.01			
	乙炔气						kg	1.178	13.9	16.37			
	尼龙砂轮片 φ150						片	4.161	3.24	13.48			
	木方材						m3	0.019	1389.23	26.82			
	煤油						kg	1.728	3.86	6.67			
	白垩						kg	1.381	1	1.38			
	其他材料费								--	9.33		--	
	材料费小计								--	134.89		--	

项目编码		030305001001		项目名称		球形罐组对安装			计量单位		台	工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-1902	球形罐组装 球罐容量:50m3 球板厚度16mm以内	t	0.205833	781.99	210.3	815.87	312.8	109.48	160.96	43.29	167.93	64.38	22.53		
综合人工工日		小计							160.96	43.29	167.93	64.38	22.53		
2.2356工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				459.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	4.791	3.73	17.87		
	氧气	m3	0.658	2.55	1.68		
	乙炔气	kg	0.219	13.9	3.05		
	尼龙砂轮片 φ150	片	0.622	3.24	2.01		
	碳精棒 φ8~12	根	3.775	1.16	4.38		
	垫铁	kg	3.212	3.86	12.4		
	其他材料费			--	1.9	--	
	材料费小计			--	43.29	--	

项目编码		030306001001		项目名称		气柜制作安装			计量单位		座	工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-2038	螺旋式气柜制作安装 容量1000m3以内	t	0.2675	1452.56	194.98	904.64	581.02	203.36	388.56	52.16	241.99	155.42	54.4		
综合人工工日		小计							388.56	52.16	241.99	155.42	54.4		
5.3967工日		未计价材料费							0.06						
清单项目综合单价									892.59						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢材						t	0.302	0.2	0.06					
	电焊条J422 φ3.2						kg	4.771	3.73	17.8					
	碳钢焊丝C02						kg	0.144	12.35	1.78					
	氧气						m3	2.436	2.55	6.21					
	乙炔气						kg	0.813	13.9	11.29					
	二氧化碳气体						m3	0.1	3.86	0.38					
	尼龙砂轮片 φ150						片	0.613	3.24	1.99					
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.15	9.5	1.43					
	碳精棒 φ8~12						根	0.537	1.16	0.62					
	木枕						m3	0.002	964.75	1.48					
	木板材						m3	0.002	1389.23	2.13					
	木柴						kg	0.46	0.85	0.39					
	焦炭						kg	4.599	1.14	5.24					
	黄砂						m3	0.002	108.41	0.17					
其他材料费									--	1.25		--			
材料费小计									--	52.22		--			

项目编码	030307003001	项目名称	梯子、栏杆、扶手制作安装		计量单位	t	工程量	9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-2139	斜梯制作安装 花纹板踏步	t	1	1229.87	142.75	621.13	491.95	172.18	1229.87	142.75	621.13	491.95	172.18
综合人工工日		小计							1229.87	142.75	621.13	491.95	172.18
18.4665工日		未计价材料费							1.01				
清单项目综合单价								2658.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						t	1.06	0.95	1.01			
	电焊条J422 φ3.2						kg	19.091	3.73	71.21			
	氧气						m3	9.015	2.55	22.99			
	乙炔气						kg	3.003	13.9	41.75			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.602	2.93	1.76			
	其他材料费								--	5.04		--	
	材料费小计								--	143.76		--	

项目编码	030307006001	项目名称	漏斗、料仓制作安装		计量单位	t	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-2164	普通方形漏斗制作安装 重量0.5t以内	t	1	751.21	130.8	307.1	300.48	105.17	751.21	130.8	307.1	300.48	105.17
综合人工工日		小计							751.21	130.8	307.1	300.48	105.17
11.2794工日		未计价材料费							0.22				
清单项目综合单价									1594.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢材						t	1.1	0.2	0.22			
	电焊条J422 φ3.2						kg	16.564	3.73	61.78			
	氧气						m3	7.256	2.55	18.5			
	乙炔气						kg	2.419	13.9	33.62			
	尼龙砂轮片 φ150						片	0.974	3.24	3.16			
	木方材						m3	0.006	1389.23	7.96			
	其他材料费								--	5.78		--	
	材料费小计								--	131.02		--	

项目编码		030308002001		项目名称		塔器安装			计量单位		台	工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-605	塔器地脚螺栓制作 直径20mm以内	10个	0.3002 ₅	91.2	54.79	52.3	36.48	12.77	27.38	16.45	15.7	10.95	3.83		
综合人工工日		小计							27.38	16.45	15.7	10.95	3.83		
0.3803工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									74.31						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	圆钢						kg	4.681	3.42	16.01					
	钠基酯						kg	0.007	19.3	0.13					
	其他材料费									0.31		--			
	材料费小计									16.45		--			

项目编码		030308003001		项目名称		热交换器安装			计量单位		台	工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-941	固定管板式热交换器安装 基础标高20m以上 设备重量2t以内	台	1	431.23	228.66	132.35	172.49	60.37	431.23	228.66	132.35	172.49	60.37		
综合人工工日		小计							431.23	228.66	132.35	172.49	60.37		
5.9893工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									1025.1						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.493	3.73	1.84					
	氧气						m3	0.138	2.55	0.35					
	乙炔气						kg	0.046	13.9	0.64					
	尼龙砂轮片 φ150						片	0.092	3.24	0.3					
	木枕						m3	0.052	964.75	49.76					
	平垫铁Q235 4#~8#						kg	14.626	3.86	56.46					
	斜垫铁						kg	19.951	4.64	92.57					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	3.439	4.64	15.96					
	二硫化钼						kg	0.183	13.51	2.48					
	黄油(钙基脂)						kg	0.029	6.17	0.18					
	其他材料费						--			8.13		--			
	材料费小计						--			228.66		--			

项目编码	030309001001	项目名称	撬块安装	计量单位	套	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-2144	栏杆、扶手制作安装	t	0.5214 29	1049.7	98.77	475.03	419.88	146.96	547.34	51.5	247.69	218.94	76.63
综合人工工日		小计							547.34	51.5	247.69	218.94	76.63
8.2184工日		未计价材料费							0.53				
清单项目综合单价									1142.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	型钢						t	0.553	0.95	0.53			
	电焊条J422 φ3.2						kg	3.138	3.73	11.7			
	氧气						m3	5.063	2.55	12.91			
	乙炔气						kg	1.689	13.9	23.47			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.622	2.93	1.82			
	其他材料费							--	1.6		--		
	材料费小计							--	52.03		--		

项目编码		030401001001	项目名称		油浸电力变压器			计量单位		台	工程量		6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1	油浸电力变压器安装 10kV/容量250kVA以下	台	1	253.84	103.4	159.58	101.54	35.54	253.84	103.4	159.58	101.54	35.54	
综合人工工日		小计							253.84	103.4	159.58	101.54	35.54	
3.8114工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									653.9					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	变压器油						kg	4.012	11.57	46.42				
	棉纱头						kg	0.229	5.01	1.15				
	铁砂布2#						张	0.143	0.77	0.11				
	塑料布						m2	0.86	0.6	0.52				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.172	3.73	0.64				
	汽油						kg	0.172	8.21	1.41				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.573	4.64	2.66				
	白布						m	0.258	3.09	0.8				
	滤油纸300×300						张	11.463	0.61	6.99				
	无光调和漆						kg	0.573	11.57	6.63				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.344	11.57	3.98				

	钢垫板	kg	2.866	3.39	9.71		
	酚醛磁漆	kg	0.115	11.57	1.33		
	电力复合脂	kg	0.029	15.44	0.44		
	白纱带20mm×20m	卷	0.573	3.09	1.77		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.579	4.1	10.57		
	青壳纸 δ 0.1~0.8	kg	0.086	30.64	2.63		
	精制带母镀锌螺栓M18×100内2平1弹垫	套	2.35	2.4	5.64		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	103.4	--	

项目编码		030402001001		项目名称		油断路器			计量单位		台	工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-31	油断路器安装 电流1000A以下	台	1	181.69	46.35	26.45	72.68	25.44	181.69	46.35	26.45	72.68	25.44		
综合人工工日		小计							181.69	46.35	26.45	72.68	25.44		
2.7281工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									352.61						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	变压器油						kg	1.146	11.57	13.26					
	棉纱头						kg	0.143	5.01	0.72					
	铁砂布2#						张	1.146	0.77	0.88					
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.126	3.73	0.47					
	汽油						kg	0.287	8.21	2.35					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.745	4.64	3.46					
	无光调和漆						kg	0.057	11.57	0.66					
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.057	11.57	0.66					
	钢垫板						kg	0.573	3.39	1.94					
	钢锯条						根	0.573	0.19	0.11					
	焊锡丝						kg	0.08	38.59	3.1					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.017	46.31	0.8					
	电力复合脂						kg	0.029	15.44	0.44					
	液压油						kg	0.459	9.26	4.25					
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.433	4.1	5.87					
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	2.35	1.05	2.47					
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫						套	2.35	2.09	4.91					
	其他材料费									--	-0.01		--		
	材料费小计									--	46.35		--		

项目编码	030402002001	项目名称	真空断路器		计量单位	台	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-35	真空断路器2000A以下	台	1	154.21	27.17	2.23	61.68	21.59	154.21	27.17	2.23	61.68	21.59
综合人工工日		小计							154.21	27.17	2.23	61.68	21.59
2.3155工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									266.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头						kg	0.115	5.01	0.57			
	铁砂布2#						张	1.146	0.77	0.88			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.057	3.73	0.21			
	汽油						kg	0.172	8.21	1.41			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.745	4.64	3.46			
	无光调和漆						kg	0.069	11.57	0.8			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.069	11.57	0.8			
	钢垫板						kg	0.573	3.39	1.94			
	钢锯条						根	1.146	0.19	0.22			
	焊锡丝						kg	0.115	38.59	4.42			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.023	46.31	1.06			
	电力复合脂						kg	0.04	15.44	0.62			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.433	4.1	5.87			
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫						套	2.35	2.09	4.91			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	27.17		--	

项目编码	030402003001	项目名称	SF6断路器		计量单位	台	工程量	23					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-37	SF6断路器安装 2000A以下	台	1	178.26	64.54	2.23	71.3	24.96	178.26	64.54	2.23	71.3	24.96
综合人工工日		小计							178.26	64.54	2.23	71.3	24.96
2.6766工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								341.29					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	棉纱头						kg	0.115	5.01	0.57			

细	铁砂布2#	张	1.146	0.77	0.88		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.057	3.73	0.21		
	汽油	kg	0.172	8.21	1.41		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.745	4.64	3.46		
	无光调和漆	kg	0.069	11.57	0.8		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.069	11.57	0.8		
	钢垫板	kg	0.573	3.39	1.94		
	钢锯条	根	1.146	0.19	0.22		
	焊锡丝	kg	0.115	38.59	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.023	46.31	1.06		
	电力复合脂	kg	0.04	15.44	0.62		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.433	4.1	5.87		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	2.35	2.09	4.91		
	六氟化硫	kg	1.032	36.22	37.37		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	64.54	--	

项目编码		030403001001		项目名称		软母线			计量单位		m	工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-107	软母线安装 导线截面150mm2以内	跨/三相	2	121	6.63	15.25	48.4	16.94	242	13.26	30.5	96.8	33.88		
综合人工工日		小计							242	13.26	30.5	96.8	33.88		
3.6336工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									416.44						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	棉纱头						kg	0.229	5.01	1.15					
	汽油						kg	0.115	8.21	0.94					
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.229	11.57	2.65					
	镀锌铁丝22#						kg	0.115	4.25	0.49					
	尼龙砂轮片 φ 400						片	0.344	7.79	2.68					
	铝包带1×10						kg	0.229	12.83	2.94					
	酚醛磁漆						kg	0.057	11.57	0.66					
	电力复合脂						kg	0.115	15.44	1.77					
	其他材料费								--	-0.02		--			
	材料费小计								--	13.26		--			

项目编码	030404001001	项目名称	控制屏	计量单位	台	工程量	11
------	--------------	------	-----	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-240	控制屏安装	台	1	130.16	26.02	32.51	52.06	18.22	130.16	26.02	32.51	52.06	18.22
综合人工工日		小计							130.16	26.02	32.51	52.06	18.22
1.9544工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									258.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头						kg	0.057	5.01	0.29			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.086	3.73	0.32			
	无光调和漆						kg	0.057	11.57	0.66			
	钢垫板						kg	0.115	3.39	0.39			
	塑料软管						kg	0.688	14.2	9.77			
	塑料带20mm×40m						kg	0.287	1.93	0.55			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.057	11.19	0.64			
	胶木线夹						个	5.731	0.49	2.81			
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.86	4.1	3.52			
	异型塑料管dn2.5~5						m	3.439	1.05	3.61			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	3.496	0.99	3.46			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	26.02		--	

项目编码		030404002001		项目名称		继电、信号屏			计量单位		台	工程量		13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-241	继电、信号屏安装	台	1	159.94	29.86	32.51	63.98	22.39	159.94	29.86	32.51	63.98	22.39		
综合人工工日		小计							159.94	29.86	32.51	63.98	22.39		
2.4015工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									308.68						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	棉纱头						kg	0.057	5.01	0.29					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.086	3.73	0.32					
	无光调和漆						kg	0.057	11.57	0.66					
	钢垫板						kg	0.115	3.39	0.39					
	塑料软管						kg	0.86	14.2	12.21					
	塑料带20mm×40m						kg	0.287	1.93	0.55					
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.057	11.19	0.64					

	胶木线夹	个	8.597	0.49	4.21		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.86	4.1	3.52		
	异型塑料管dn2.5~5	m	3.439	1.05	3.61		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.496	0.99	3.46		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	29.86	--	

项目编码		030404003001	项目名称		模拟屏		计量单位		台	工程量	15		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-242	模拟屏安装 宽1m以内	台	1	316.06	33.66	73.22	126.42	44.25	316.06	33.66	73.22	126.42	44.25
综合人工工日		小计							316.06	33.66	73.22	126.42	44.25
4.7456工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									593.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头						kg	0.057	5.01	0.29			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.086	3.73	0.32			
	无光调和漆						kg	0.057	11.57	0.66			
	钢垫板						kg	0.172	3.39	0.58			
	塑料软管						kg	0.86	14.2	12.21			
	塑料带20mm×40m						kg	0.287	1.93	0.55			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.057	11.19	0.64			
	胶木线夹						个	8.597	0.49	4.21			
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.86	4.1	3.52			
	异型塑料管dn2.5~5						m	6.878	1.05	7.22			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	3.496	0.99	3.46			
	其他材料费								--	-0.02		--	
	材料费小计								--	33.66		--	

项目编码		030405001001		项目名称		蓄电池		计量单位		个(组件)		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-462	碱性蓄电池安装 蓄电池容量 40A·h以下	个	0.2222 22	1.53	0.11		0.61	0.21	0.34	0.02		0.14	0.05		
综合人工工日		小计							0.34	0.02		0.14	0.05		
0.0051工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				0.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	相色带20mm×20m	卷	0.003	2.16	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	15.44	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.02	--	

项目编码		030406001001	项目名称		发电机			计量单位		台	工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-517	空冷式发电机、调相机检查接线容量1500kW以下	台	1	1553.94	327.96	430.15	621.58	217.55	1553.94	327.96	430.15	621.58	217.55
综合人工工日		小计							1553.94	327.96	430.15	621.58	217.55
23.3325工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3151.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头						kg	0.229	5.01	1.15			
	电						kW·h	189.136	0.68	128.61			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.287	3.73	1.07			
	汽油						kg	0.287	8.21	2.35			
	无光调和漆						kg	0.287	11.57	3.32			
	青壳纸 δ 0.1~0.8						kg	0.172	30.64	5.27			
	焊锡丝						kg	0.229	38.59	8.85			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.046	46.31	2.12			
	电力复合脂						kg	0.172	15.44	2.65			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.573	11.19	6.41			
	白纱带20mm×20m						卷	0.401	3.09	1.24			
	镀锌扁钢-25×4						kg	11.463	4.1	47			
	绝缘清漆						kg	0.287	11.57	3.32			
	石棉纸						kg	0.201	5.87	1.18			
	聚四氟乙烯带1×30						kg	0.172	68.3	11.74			
	BX铜芯橡皮线500V25mm2						m	5.731	16.85	96.57			
	其他材料费						—			5.11		—	
	材料费小计						—			327.96		—	

项目编码	030406002001	项目名称	调相机	计量单位	台	工程量	6
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-517	空冷式发电机、 调相机检查接线 容量1500kW以下	台	1	1553.9 ₄	327.96	430.15	621.58	217.55	1553.9 ₄	327.96	430.15	621.58	217.55	
综合人工工日		小计							1553.9 ₄	327.96	430.15	621.58	217.55	
23.3325工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									3151.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	棉纱头						kg	0.229	5.01	1.15				
	电						kW·h	189.13 ₆	0.68	128.61				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.287	3.73	1.07				
	汽油						kg	0.287	8.21	2.35				
	无光调和漆						kg	0.287	11.57	3.32				
	青壳纸 δ 0.1~0.8						kg	0.172	30.64	5.27				
	焊锡丝						kg	0.229	38.59	8.85				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.046	46.31	2.12				
	电力复合脂						kg	0.172	15.44	2.65				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.573	11.19	6.41				
	白纱带20mm×20m						卷	0.401	3.09	1.24				
	镀锌扁钢-25×4						kg	11.463	4.1	47				
	绝缘清漆						kg	0.287	11.57	3.32				
	石棉纸						kg	0.201	5.87	1.18				
	聚四氟乙烯带1×30						kg	0.172	68.3	11.74				
	BX铜芯橡皮线500V25mm2						m	5.731	16.85	96.57				
	其他材料费									--	5.11		--	
	材料费小计									--	327.96		--	

项目编码	030407001001	项目名称	滑触线		计量单位		m	工程量	123.1235				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-644	轻型滑触线安装铜质 I 型	100m/单相	0.001868	3504.1	338.98	537.5	1401.64	490.57	6.55	0.63	1	2.62	0.92
综合人工工日		小计							6.55	0.63	1	2.62	0.92
0.0983工日		未计价材料费							0.19				
清单项目综合单价								11.91					
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费 明 细	滑触线	m	0.196	0.95	0.19		
	乙炔气	kg	0.006	13.9	0.08		
	氧气	m3	0.013	2.55	0.03		
	破布	kg	0.001	5.4	0.01		
	铁砂布2#	张	0.011	0.77	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.73	0.02		
	汽油	kg	0.001	8.21	0.01		
	无光调和漆	kg	0.006	11.57	0.07		
	钢锯条	根	0.005	0.19			
	型钢	kg	0.009	3.15	0.03		
	铜接线端子DT-185mm2	个	0.003	19.76	0.05		
	焊锡丝	kg	0.004	38.59	0.17		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.001	46.31	0.02		
	裸铜线95mm2	kg	0.003	50.78	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.82	--	

项目编码	030901001001	项目名称	水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	63.2145					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.0999 99	61.84	2.56	1.22	24.74	8.66	6.18	0.26	0.12	2.47	0.87
综合人工工日		小计							6.18	0.26	0.12	2.47	0.87
0.0928工日		未计价材料费							11.3				
清单项目综合单价								21.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢管					m	1.02	4.32	4.41				
	镀锌钢管接头零件					个	0.723	9.54	6.9				
	棉纱头					kg	0.002	5.01	0.01				
	破布					kg	0.011	5.4	0.06				
	镀锌铁丝13#~17#					kg	0.004	4.64	0.02				
	机油					kg	0.003	6.95	0.02				
	砂轮片 Φ400					片	0.007	10.42	0.07				
	水					m3	0.005	4.11	0.02				
	聚四氟乙烯生料带宽20					m	0.201	0.27	0.05				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	11.56		--		

项目编码		030901002001	项目名称		消火栓钢管			计量单位		m	工程量	26.321	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	25.96	1.81		10.38	3.63	2.6	0.18		1.04	0.36
11-336	漆酚树脂漆 管道 底漆 两遍	10m2	0.006675	45.81	15.2		18.32	6.41	0.31	0.1		0.12	0.04
综合人工工日		小计							2.9	0.28		1.16	0.41
0.0436工日		未计价材料费							0.31				
清单项目综合单价									5.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN15						m	1.015	0.28	0.28			
	室外镀锌钢管接头零件DN15						个	0.109	0.95	0.1			
	钢锯条						根	0.021	0.19				
	机油						kg	0.001	6.95	0.01			
	厚漆						kg	0.001	7.72	0.01			
	线麻						kg		9.26				
	水						m3	0.003	4.11	0.01			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.003	4.64	0.01			
	破布						kg	0.006	5.4	0.04			
	漆酚树脂漆						kg	0.02	1.55	0.03			
	汽油						kg	0.012	8.21	0.1			
	石英粉300目						kg	0.006	0.26				
	铁砂布2#						张	0.001	0.77				
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	0.59		--	

项目编码		030902001001	项目名称		无缝钢管		计量单位		m	工程量	65.2124		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-94	无缝钢管(螺纹连接) 公称直径15mm以内	10m	0.099999	20.61	2.89	6.83	8.24	2.89	2.06	0.29	0.68	0.82	0.29
综合人工工日		小计							2.06	0.29	0.68	0.82	0.29
0.0309工日		未计价材料费							3.94				
清单项目综合单价									8.08				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管						m	1.02	3.86	3.94			

细	棉纱头	kg	0.003	5.01	0.01		
	工业酒精99.5%	kg	0.001	6.17	0.01		
	砂轮片Φ400	片	0.001	10.42	0.01		
	厌氧胶325# 200g	瓶	0.006	42.53	0.24		
	汽油90#	kg	0.002	7.72	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.23	--	

项目编码		030902002001	项目名称		不锈钢管		计量单位		m	工程量	86.324		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-95	无缝钢管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	21.38	2.91	7.19	8.55	2.99	2.14	0.29	0.72	0.86	0.3
综合人工工日		小计							2.14	0.29	0.72	0.86	0.3
0.0321工日		未计价材料费							3.94				
清单项目综合单价									8.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管						m	1.02	3.86	3.94			
	棉纱头						kg	0.003	5.01	0.01			
	工业酒精99.5%						kg	0.001	6.17	0.01			
	砂轮片 Φ400						片	0.001	10.42	0.01			
	厌氧胶325# 200g						瓶	0.006	42.53	0.24			
	汽油90#						kg	0.002	7.72	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.23		--	

项目编码		030903001001		项目名称		碳钢管		计量单位		m	工程量	86.3214	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-26	碳钢管(电弧焊) 公称直径20mm以内	10m	0.1	12.38	0.57	2.63	4.95	1.73	1.24	0.06	0.26	0.5	0.17
11-338	漆酚树脂漆 管道 中间漆 两遍	10m2	0.008403	36.26	4.78		14.5	5.08	0.3	0.04		0.12	0.04
综合人工工日		小计							1.54	0.1	0.26	0.62	0.22
0.0218工日		未计价材料费							2.29				
清单项目综合单价									5.02				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	低压碳钢管	m	0.972	2.31	2.25		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.73	0.01		
	氧气	m3		2.55			
	乙炔气	kg		13.9			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.001	2.93			
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片		9.5			
	漆酚树脂漆	kg	0.023	1.55	0.04		
	汽油	kg	0.005	8.21	0.04		
	石英粉300目	kg	0.004	0.26			
	铁砂布2#	张	0.001	0.77			
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	2.39	--	

项目编码		030903002001	项目名称		不锈钢管		计量单位		m	工程量	86.3254		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-113	不锈钢管(电弧焊) 公称直径15mm以内	10m	0.1	16.92	1.74	1.58	6.77	2.37	1.69	0.17	0.16	0.68	0.24
11-339	漆酚树脂漆 管道中间漆 每增一遍	10m2	0.006676	18.32	2.37		7.33	2.56	0.12	0.02		0.05	0.02
综合人工工日		小计							1.81	0.19	0.16	0.73	0.25
0.0253工日		未计价材料费							1.75				
清单项目综合单价									4.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压不锈钢管						m	0.984	1.77	1.74			
	不锈钢电焊条						kg	0.002	58.49	0.12			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.001	2.93				
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4						片		9.5				
	漆酚树脂漆						kg	0.009	1.55	0.01			
	汽油						kg	0.002	8.21	0.02			
	石英粉300目						kg	0.001	0.26				
	铁砂布2#						张		0.77				
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	1.95		--	

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器		计量单位	个	工程量	90
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-157	点型探测器 多线制 可燃气体	个	1	12.6	4.71	0.06	5.04	1.76	12.6	4.71	0.06	5.04	1.76
综合人工工日		小计							12.6	4.71	0.06	5.04	1.76
0.1891工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙烷						kg	0.573	4.1	2.35			
	热镀锌钢板 δ 2.5 Q235B						m2	0.006	78.31	0.45			
	白布						m	0.023	3.09	0.07			
	塑料膨胀管 φ6×50						十个	0.023	0.62	0.01			
	焊锡						kg	0.023	33.18	0.76			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.006	46.31	0.27			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.172	0.24	0.04			
	汽油						kg	0.017	8.21	0.14			
	冲击钻头 φ6~8						根	0.013	1.55	0.02			
	胶合板2440×1220×6						m2	0.011	9.26	0.11			
	防火涂料A60-1						kg	0.029	14.66	0.42			
	901胶						kg	0.006	1.93	0.01			
	异型塑料管dn5						m	0.057	1.05	0.06			
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	4.71	--	

项目编码	030904002001	项目名称	线型探测器	计量单位	m	工程量	80						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-163	线型探测器	10m	0.1	39.32	9.3		15.73	5.5	3.93	0.93		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.93	0.93		1.57	0.55
0.059工日		未计价材料费							1.49				
清单项目综合单价									8.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	线型探测器						m	1.32	1.13	1.49			
	电						kW·h	0.002	0.68				
	标志牌塑料扁形						个	0.034	0.14				
	尼龙扎带						根	1.053	0.37	0.39			
	塑料线卡φ15以下						个	0.903	0.59	0.53			
	其他材料费						—				—		
	材料费小计						—		2.42		—		

项目编码		030901009001	项目名称		集热板制作安装			计量单位		个	工程量		62	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-52	集热板 制作安装	个	1	16.8	5.34	0.55	6.72	2.35	16.8	5.34	0.55	6.72	2.35	
综合人工工日		小计							16.8	5.34	0.55	6.72	2.35	
0.2522工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									31.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	精制带母镀锌螺栓M12×55						套	1.181	1	1.18				
	热镀锌钢板 δ 0.5 Q235B						m2	0.16	15.66	2.51				
	膨胀螺栓M8						套	1.181	0.27	0.32				
	扁钢-30×3						kg	0.407	3.28	1.33				
	其他材料费							--	-0.01		--			
	材料费小计							--	5.34		--			

项目编码		030901011001	项目名称		室外消火栓			计量单位		套	工程量		12	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-55	室外地下式消火栓 1.0MPa 浅型	套	1	19.47	1.8		7.79	2.73	19.47	1.8		7.79	2.73	
综合人工工日		小计							19.47	1.8		7.79	2.73	
0.2923工日		未计价材料费							3.09					
清单项目综合单价								34.88						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	地下式消火栓						套	1	3.09	3.09				
	水泥42.5级						kg	0.269	0.27	0.07				
	油浸麻丝						kg	0.069	7.56	0.52				
	石棉绒						kg	0.07	2.16	0.15				
	乙炔气						kg	0.019	13.9	0.27				
	氧气						m3	0.059	2.55	0.15				
	破布						kg	0.029	5.4	0.15				
	镀锌丝堵DN15						个	0.579	0.84	0.49				
	其他材料费								--	-0.01		--		
	材料费小计								--	4.89		--		

项目编码		030901012001	项目名称		消防水泵接合器			计量单位		套	工程量	11	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-69	消防水泵接合器 安装 地下式 100	套	1	51.91	49.69	3.37	20.76	7.27	51.91	49.69	3.37	20.76	7.27
综合人工工日		小计							51.91	49.69	3.37	20.76	7.27
0.7795工日		未计价材料费							2.7				
清单项目综合单价									135.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	消防水泵接合器地下式100						套	1	2.7	2.7			
	热镀锌钢管DN25						m	0.229	10.46	2.4			
	砂轮片 φ100						片	0.038	1.16	0.04			
	砂轮片 φ400						片	0.033	10.42	0.34			
	平焊法兰1.6MPa DN100						片	0.573	37.95	21.75			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.127	3.73	0.47			
	破布						kg	0.017	5.4	0.09			
	棉纱头						kg	0.007	5.01	0.04			
	电						kW·h	0.093	0.68	0.06			
	清油						kg	0.034	12.35	0.42			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.298	9.95	2.97			
	厚漆						kg	0.172	7.72	1.33			
	精制带母镀锌螺栓M16×70						套	9.445	1.94	18.32			
	其他材料费								--	1.45		--	
	材料费小计								--	52.39		--	

项目编码		030902007001		项目名称		贮存装置			计量单位		套	工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-126	贮存装置安装 贮存容器规格40L	套	1	138.94	119.55	0.19	55.58	19.45	138.94	119.55	0.19	55.58	19.45		
综合人工工日		小计							138.94	119.55	0.19	55.58	19.45		
2.0862工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									333.71						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	台秤						个	0.006	501.67	2.88					
	厌氧胶325# 200g						瓶	0.138	42.53	5.85					
	高纯氮气40L						瓶	0.573	77.18	44.23					

	减压阀GA48Y-16C DN100	个	0.02	2176.46	43.53		
	压力表(带弯带阀)YBS-WS 25MPa	套	0.04	222.96	8.92		
	膨胀螺栓M12×100	套	2.361	1.66	3.92		
	冲击钻头Φ10~20	根	0.05	5.4	0.27		
	精制带母镀锌螺栓M16×70	套	1.181	1.94	2.29		
	铝牌	个	0.573	0.23	0.13		
	其他材料费			--	7.53	--	
	材料费小计			--	119.55	--	

项目编码		030902008001	项目名称		称重检漏装置		计量单位		套	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-132	二氧化碳称重检漏装置安装	套	1	51.15	4.16		20.46	7.16	51.15	4.16		20.46	7.16
综合人工工日		小计							51.15	4.16		20.46	7.16
0.768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布						kg	0.057	5.4	0.31			
	镀锌半圆头螺栓M6~12×22~80						套	2.361	0.27	0.64			
	汽油90#						kg	0.115	7.72	0.88			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M10×30~75						套	2.361	0.93	2.2			
	铝牌						个	0.573	0.23	0.13			
	其他材料费										--		
	材料费小计								4.16		--		

项目编码		030903007001		项目名称		泡沫比例混合器			计量单位		台	工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-142	压力储罐式泡沫比例混合器安装 型号 PHY32/30	台	1	298.88	57.06	52.32	119.55	41.84	298.88	57.06	52.32	119.55	41.84		
综合人工工日		小计							298.88	57.06	52.32	119.55	41.84		
4.4877工日		未计价材料费												8.88	
清单项目综合单价									578.53						
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	压力储罐式泡沫比例混合器						台	1	2.7	2.7					

细	平焊法兰	片	2	3.09	6.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.664	3.73	2.48		
	乙炔气	kg	0.09	13.9	1.25		
	氧气	m3	0.271	2.55	0.69		
	木枕	m3	0.023	964.75	22.12		
	清油	kg	0.046	12.35	0.57		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6	kg	0.397	9.95	3.95		
	砂轮片 φ100	片	0.076	1.16	0.09		
	钢垫板	kg	6.763	3.39	22.93		
	厚漆	kg	0.229	7.72	1.77		
	低压盲板	kg	0.207	3.56	0.74		
	棉纱头	kg	0.093	5.01	0.47		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	65.94	--	

项目编码		031301002001		项目名称		金属抱杆安装、拆除、移位			计量单位		项		工程量		12.24	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
3-1574	格架式金属抱杆抱杆规格（起重重量/高度）100t/50m	座	0.2450 ₉₈	20297.44	1035.84	7343.42	8118.98	2841.64	4974.86	253.88	1799.86	1989.95	696.48			
3-1598	格架式抱杆水平位移 金属抱杆（起重重量/高度）100/50m	座	0.1932 ₁₉	1318.81	471.54	911	527.52	184.63	254.82	91.11	176.02	101.93	35.67			
3-1611	吊耳制作安装荷载30t以内	个	0.3267 ₉₇	93.9	139.82	36.73	37.56	13.15	30.69	45.69	12	12.27	4.3			
综合人工工日		小计							5260.37	390.69	1987.88	2104.15	736.45			
78.9845工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									10479.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电焊条J422 φ3.2						kg	1.676	3.73	6.25						
	氧气						m3	1.501	2.55	3.83						
	乙炔气						kg	0.501	13.9	6.96						
	木枕						m3	0.214	964.75	206.53						
	钢垫板						kg	5.9	3.39	20						
	镀锌铁丝13#~17#						kg	5.759	4.64	26.72						
	煤油						kg	3.933	3.86	15.18						
	机油						kg	1.686	6.95	11.72						
	黄油(钙基脂)						kg	4.495	6.17	27.74						

	破布	kg	0.843	5.4	4.55		
	木方材	m3	0.011	1389.2 ₃	15.38		
	钢板 δ 10~14 Q235	kg	7.254	3.53	25.61		
	钢板 δ 50 Q235	kg	3.049	3.53	10.76		
	其他材料费			--	9.44	--	
	材料费小计			--	390.68	--	

项目编码		031301017001	项目名称		脚手架搭拆		计量单位		项	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.27	4.24		0.51	0.18	1.27	4.24		0.51	0.18
8-F1	第八册 脚手架搭拆费,取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.12	13.55		1.65	0.58	4.12	13.55		1.65	0.58
3-F1	第三册(定额3-616~3-9999) 脚手架搭拆费,取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1290.39	4242.61		516.16	180.65	1290.39	4242.61		516.16	180.65
FY-1	脚手架搭拆费 起重机主钩起重量5~30t	元	27	526.16	338	25.21			14206.32	9126	680.67		
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999) 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	35.38	116.34		14.15	4.95	35.38	116.34		14.15	4.95
7-F1	第七册 脚手架搭拆费,取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.37	14.36		1.75	0.61	4.37	14.36		1.75	0.61
2-F1	第二册1-5章(定额2-1~2-390) 脚手架搭拆费,取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1197.74	3937.95		479.1	167.68	1197.74	3937.95		479.1	167.68
3-F1	第三册(定额3-1~3-615) 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	12.82	42.16		5.13	1.79	12.82	42.16		5.13	1.79

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	369.1	1213.56		147.64	51.67	369.1	1213.56		147.64	51.67
9-F1	第九册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	102.72	337.77		41.09	14.38	102.72	337.77		41.09	14.38
10-F1	第十册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.78	2.56		0.31	0.11	0.78	2.56		0.31	0.11
11-F1	第十一册防腐蚀工程(定额11-330~11-664)脚手架搭拆费,取人工费的12%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.23	4.04		0.49	0.17	1.23	4.04		0.49	0.17
综合人工工日		小计							17226.24	19055.14	680.67	1207.98	422.77
208.9179工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38592.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	19055.14		--	
	材料费小计								--	19055.14		--	

项目编码		031301010001		项目名称		安装与生产同时进行施工增加			计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
1-F4	第一册1-6章(定额1-1~1-571) 安装生产同时增加费, 取人工费的10%, 其中人工100%, 材料0%, 机械0%。	项	1	27774.68			11109.87	3888.46	27774.68				11109.87	3888.46		
1-F4	第一册8-14章(定额1-672~1-9999) 安装生产同时增加费, 取人工费的10%, 其中人工100%, 材料0%, 机械0%。	项	1	40528.6			16211.44	5674	40528.6				16211.44	5674		
11-F4	第十一册 安装生产同时增加费, 取人工费的10%, 其中人工100%, 材料0%, 机械0%。	项	1	10.54			4.22	1.48	10.54				4.22	1.48		

8-F4	第八册 安装生产同时增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	1	23.55			9.42	3.3	23.55			9.42	3.3
3-F4	第三册 安装生产同时增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	1	5264.21			2105.68	736.99	5264.21			2105.68	736.99
4-F4	第四册 安装生产同时增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	1	4044.91			1617.96	566.29	4044.91			1617.96	566.29
7-F4	第七册 安装生产同时增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	1	58.24			23.3	8.15	58.24			23.3	8.15
2-F4	第二册 安装生产同时增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	1	4791			1916.4	670.74	4791			1916.4	670.74
9-F4	第九册 安装生产同时增加费，取人工费的10%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	1	821.84			328.74	115.06	821.84			328.74	115.06
综合人工工日		小计							83317.57			33327.03	11664.47
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									128309.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A安装(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			41009.58			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.5	34174.65			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.3	6834.93			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计					41009.58			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A安装(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：A安装(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A安装(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：A安装(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：A安装(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：A安装(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金+其他1	116429.84		116429.84
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2319319.64	2.2	51025.03
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2319319.64	2.4	55663.67
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2319319.64	0.42	9741.14
1.4	其他1	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2319319.64		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	2436300.94	11	267993.1
合计					384422.94

总价项目进度款支付分解表

工程名称: A安装(002)

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：A安装(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: A安装(002)

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：A市政(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2082185.03	
1.1	人工费	833128.32	
1.2	材料费	588277.95	
1.3	施工机具使用费	288337.53	
1.4	企业管理费	260345.8	
1.5	利润	112095.46	
2	措施项目费	57485.3	
2.1	单价措施项目费	1233.01	
2.2	总价措施项目费	56252.29	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	56252.29	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	121319.31	
5	税金	248708.86	
6	工程造价	2509698.5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A市政(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:一类土 2、挖土深度:2m以内	m3	1024.214	868.21	889232.4	
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:6m以内	m3	2014.237	19.16	38592.77	
3	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:2m以内	m3	200.215	604.29	120987.62	
4	040101004001	暗挖土方	1、土壤类别:三类土 2、运距:2km	m3	100.321	292.68	29362.07	
5	040101005001	挖淤泥、流砂 (&’ ” ><)	1、挖掘深度:5m 2、运距:1km 3、特殊字符:&’ ” ><	m3	105.321	37.69	3969.56	
6	040102001001	挖一般石方	1、岩石类别:普坚石 2、开凿深度:2.5m	m3	98.215	58.05	5701.35	
7	040102002001	挖沟槽石方	1、岩石类别:特坚石 2、开凿深度:2.5m	m3	96.321	18.38	1770.39	
8	040102003001	挖基坑石方	1、岩石类别:特坚石 2、开凿深度:6m	m3	86.324	62.97	5435.83	
9	040103001001	回填方	1、填方材料品种:二类土	m3	75.365	125.19	9434.99	
10	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:碎石 2、运距:运距100m以内	m3	86.325	102.72	8867.25	
11	03B001	市政补充清单1		m	23.215	72.61	1685.61	
		分部小计					1115039.84	
		道路工程						
12	040201001001	预压地基		m2	3014.251	0.09	271.28	
13	040201002001	强夯地基		m2	2014.337	0.51	1027.31	
14	040201003001	振冲密实（不填料）		m2	102.355	0.45	46.06	
15	040201004001	掺石灰		m3	201.456	76.68	15447.66	
16	040201005001	掺干土		m3	86.321	38.44	3318.19	
17	040201006001	掺石		m3	75.215	94.79	7129.58	
18	040201007001	抛石挤淤		m3	65.215	94.19	6142.55	
19	040201008001	袋装砂井		m	75.312	21.11	1589.83	
20	040201009001	塑料排水板		m	62.315	20.31	1265.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040201010001	振冲桩（填料）		m3	75.215	97.64	7343.94	
22	040201011001	砂石桩		m3	63.215	185.1	11701	
23	040201012001	水泥粉煤灰碎石桩		m	25.143	249.46	6272.05	
24	040201013001	深层水泥搅拌桩		m	75.343	25.06	1888.08	
25	040201014001	粉喷桩		m	52.146	5.92	308.7	
26	040201015001	高压水泥旋喷桩		m	63.215	20.83	1316.76	
27	040201016001	石灰桩		m	26.354	21.08	555.54	
28	040201017001	灰土（土）挤密桩		m	63.244	106.67	6746.25	
29	040201018001	柱锤冲扩桩		m	89.254	110.29	9843.83	
30	040201019001	地基注浆		m	104.222	108.87	11346.59	
31	040201020001	褥垫层		m2	102.342	2.66	272.23	
32	040201021001	土工合成材料		m2	85.324	4.78	407.85	
33	040201022001	排水沟、截水沟		m	25.361	11.56	293.18	
34	040201023001	盲沟		m	32.1	10.4	333.84	
35	040202001001	路床（槽）整形		m2	42.54	0.95	40.41	
36	040202002001	石灰稳定土		m2	75.214	1.01	75.97	
37	040202003001	水泥稳定土		m2	63.25	3.75	237.19	
38	040202004001	石灰、粉煤灰、土		m2	75.321	13.08	985.2	
39	040202005001	石灰、碎石、土		m2	69.324	14.44	1001.04	
40	040202006001	石灰、粉煤灰、碎（砾）石		m2	75.214	15.61	1174.09	
41	040202007001	粉煤灰		m2	23.564	3.1	73.05	
42	040202008001	矿渣		m2	24.321	3.23	78.56	
43	040202009001	砂砾石		m2	36.421	6.26	228	
44	040202010001	卵石		m2	23.416	8.36	195.76	
45	040202011001	碎石		m2	23.24	4.94	114.81	
46	040202012001	块石		m2	58.32	14	816.48	
47	040202013001	山皮石		m2	75.3	6.74	507.52	
48	040202014001	粉煤灰三渣		m2	78.2	13.72	1072.9	
49	040202015001	水泥稳定碎（砾）石		m2	36.24	4.21	152.57	
50	040202016001	沥青稳定碎石		m2	25.14	12.21	306.96	
51	040203001001	沥青表面处治		m2	20.145	6.19	124.7	
52	040203002001	沥青贯入式		m2	14.254	18.58	264.84	
53	040203003001	透层、粘层		m2	13.254	2.95	39.1	
54	040203004001	封层		m2	12.254	4.1	50.24	
55	040203005001	黑色碎石		m2	20.3	10.59	214.98	
56	040203006001	沥青混凝土		m2	24.1	15.25	367.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	040203007001	水泥混凝土		m2	235.1	31.2	7335.12	
58	040203008001	块料面层		m2	23.412	77.25	1808.58	
59	040203009001	弹性面层		m2	39.354	4.17	164.11	
60	040204001001	人行道整形碾压		m2	36.24	0.79	28.63	
61	040204002001	人行道块料铺设		m2	75.21	9.05	680.65	
62	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡		m2	36.31	18.34	665.93	
63	040204004001	安砌侧(平、缘)石		m	75.21	6.77	509.17	
64	040204005001	现浇侧(平、缘)石		m	96.2	23.47	2257.81	
65	040204006001	检查井升降		座	12.35	62.76	775.09	
66	040204007001	树池砌筑		个	36.24	368.1	13339.94	
67	040204008001	预制电缆沟铺设		m	17.25	80.08	1381.38	
68	040205001001	人(手)孔井		座	25.36	267.16	6775.18	
69	040205002001	电缆保护管		m	35.24	13.86	488.43	
70	040205003001	标杆		根	39.24	3.73	146.37	
71	040205004001	标志板		块	17.254	100.06	1726.44	
72	040205005001	视线诱导器		只	35.241	11.83	416.9	
73	040205006001	标线		m	123.24	4.73	582.93	
74	040205007001	标记		个	125	34.74	4342.5	
75	040205008001	横道线		m2	125.3	12.97	1625.14	
76	040205009001	清除标线		m2	36.24	34.43	1247.74	
77	040205010001	环形检测线圈		个	125	0.83	103.75	
78	040205011001	值警亭		座	56	19.93	1116.08	
79	040205012001	隔离护栏		m	1203.251	27.85	33510.55	
80	040205013001	架空走线		m	362.014	5.86	2121.4	
81	040205014001	信号灯		套	12	30.58	366.96	
82	040205015001	设备控制机箱		台	1235.224	0.45	555.85	
83	040205016001	管内配线		m	365.215	30.32	11073.32	
84	040205018001	警示柱		根	56	2.83	158.48	
85	040205019001	减速垄		m	14.257	1.68	23.95	
86	040205021001	数码相机		套	12	4.5	54	
87	040205022001	道闸机		套	13	809.69	10525.97	
88	040205023001	可变信息情报板		套	17	17.66	300.22	
89	040205024001	交通智能系统调试		系统	6	28.73	172.38	
		分部小计					209370.76	
		桥涵工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	040301001001	预制钢筋混凝土方桩		m3	1352.246	0.05	67.61	
91	040301002001	预制钢筋混凝土管桩		m	123.56	4.56	563.43	
92	040301003001	钢管桩		t	63.215	0.81	51.2	
93	040301004001	泥浆护壁成孔灌注桩		m	253.21	7.91	2002.89	
94	040301005001	沉管灌注桩		m3	63.246	253.62	16040.35	
95	040301006001	干作业成孔灌注桩		m3	25.362	101.18	2566.13	
96	040301007001	挖孔桩土（石）方		m3	36.215	165.31	5986.62	
97	040301008001	人工挖孔灌注桩		m3	63.254	291.47	18436.64	
98	040301009001	钻孔压浆桩		m	25.31	45.9	1161.73	
99	040301010001	灌注桩后注浆		孔	102.321	11.13	1138.84	
100	040301011001	截桩头		m3	63.214	253.61	16031.7	
101	040301012001	声测管		t	32.14	90.94	2922.81	
102	040301009002	钻孔压浆桩		m	63.215	23.84	1507.03	
103	040301011002	截桩头		m3	85.325	17.08	1457.34	
104	040301010002	灌注桩后注浆		孔	45.214	7.33	331.42	
105	040302001001	圆木桩		m	75.254	7.83	589.24	
106	040302002001	预制钢筋混凝土板桩		m3	43.314	86.22	3734.53	
107	040302003001	地下连续墙		m3	54.251	72.04	3908.27	
108	040302004001	咬合灌注桩		根	125	0.86	107.5	
109	040302005001	型钢水泥土搅拌墙		m3	63.215	76.16	4814.42	
110	040302006001	锚杆（索）		m	69.326	41.09	2848.59	
111	040302007001	土钉		m	89.642	0.19	17.03	
112	040302008001	喷射混凝土		m2	125.456	79.52	9976.26	
113	040303001001	混凝土垫层		m3	78.256	204.98	16040.94	
114	040303002001	混凝土基础		m3	78.255	184.73	14455.97	
115	040303003001	混凝土承台		m3	63.246	218.76	13835.61	
116	040303004001	混凝土墩（台）帽		m3	69.326	240.89	16699.84	
117	040303005001	混凝土墩（台）身		m3	12.355	231.73	2862.93	
118	040303006001	混凝土支撑梁及横梁		m3	12.355	222.19	2745.07	
119	040303007001	混凝土墩（台）盖梁		m3	63.252	251.91	15933.71	
120	040303008001	混凝土拱桥拱座		m3	25.315	288.63	7306.58	
121	040303009001	混凝土拱桥拱肋		m3	36.251	323.6	11730.95	
122	040303010001	混凝土拱上构件		m3	58.365	325.55	19000.79	
123	040303011001	混凝土箱梁		m3	74.256	316.72	23518.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	040303012001	混凝土连续板		m3	63.255	271.03	17143.89	
125	040303013001	混凝土板梁		m3	26.354	255.85	6742.7	
126	040303014001	混凝土板拱		m3	58.362	290.68	16964.78	
127	040303015001	混凝土挡墙墙身		m3	27.365	1.13	30.92	
128	040303016001	混凝土挡墙压顶		m3	28.364	207.33	5880.75	
129	040303017001	混凝土楼梯		m3	36.241	133.62	4842.58	
130	040303018001	混凝土防撞护栏		m	69.351	24.78	1718.53	
131	040303019001	桥面铺装		m2	25.315	20.18	510.85	
132	040303020001	混凝土桥头搭板		m3	36.21	261.91	9483.76	
133	040303021001	混凝土搭板枕梁		m3	36.412	0.18	6.55	
134	040303022001	混凝土桥塔身		m3	38.257	236.06	9030.88	
135	040303023001	混凝土连系梁		m3	15.343	477.17	7321.03	
136	040303024001	混凝土其他构件		m3	19.355	298.93	5785.67	
137	040303025001	钢管拱混凝土		m3	20.564	195.31	4016.39	
138	040303025002	钢管拱混凝土		m3	18.254	27.39	499.97	
139	040304001001	预制混凝土梁		m3	36.584	186.25	6813.84	
140	040304002001	预制混凝土柱		m3	69.349	500.46	34706.25	
141	040304003001	预制混凝土板		m3	78.254	46.22	3616.88	
142	040304004001	预制混凝土挡土墙墙身		m3	74.365	0.16	11.9	
143	040304005001	预制混凝土其他构件		m3	98.251	637.75	62659.83	
144	040305001001	垫层		m3	36.321	87.6	3181.75	
145	040305002001	干砌块料		m3	75.115	99.08	7442.35	
146	040305003001	浆砌块料		m3	63.254	0.16	10.12	
147	040305004001	砖砌体		m3	98.244	200.77	19724.47	
148	040305005001	护坡		m2	36.215	3.6	130.37	
149	040306001001	透水管		m	102.364	93.92	9614.05	
		分部小计					478283.42	
		隧道工程						
150	040401001001	平洞开挖		m3	325.621	115.42	37583.18	
151	040401002001	斜井开挖		m3	125.245	260.7	32651.4	
152	040401003001	竖井开挖		m3	48.325	4.62	223.26	
153	040401004001	地沟开挖		m3	68.325	137.19	9373.44	
154	040401005001	小导管		m	321.562	17.17	5521.22	
155	040401006001	管棚		m	62.315	120.62	7516.37	
156	040401007001	注浆		m3	85.321	256.05	21846.54	
157	040402001001	混凝土仰拱衬砌		m3	36.215	345.09	12497.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	040402002001	混凝土顶拱衬砌		m3	58.326	293.08	17094.3	
159	040402003001	混凝土边墙衬砌		m3	26.354	351.48	9262.94	
160	040402006001	拱部喷射混凝土		m2	36.515	11.4	416.27	
161	040402007001	边墙喷射混凝土		m2	25.361	43.72	1108.78	
162	040402008001	拱圈砌筑		m3	78.242	308.33	24124.2	
163	040402009001	边墙砌筑		m3	25.361	292.26	7412.12	
164	040402010001	砌筑沟道		m3	69.241	194.17	13444.52	
165	040402011001	洞门砌筑		m3	63.254	223.67	14148.02	
		分部小计					214223.82	
		管网工程						
166	040501001001	混凝土管		m	203.215	20.55	4176.06	
167	040501002001	钢管		m	103.254	2.86	295.31	
168	040501003001	铸铁管		m	108.215	14.54	1573.44	
169	040501004001	塑料管		m	65.321	1.38	90.14	
170	040501005001	直埋式预制保温管		m	78.632	4.31	338.9	
171	040501007001	隧道（沟、管）内管道		m	63.215	38.23	2416.69	
172	040501008001	水平导向钻进		m	65.325	2.74	178.99	
173	040501009001	夯管		m	68.327	1.25	85.41	
174	040501010001	顶（夯）管工作坑		座	25.315	212.21	5372.01	
175	040501011001	预制混凝土工作坑		座	63.214	56.33	3560.84	
176	040501012001	顶管		m	50.321	170.67	8588.35	
177	040501013001	土壤加固		m	63.215	219.86	13898.34	
178	040501014001	新旧管连接		处	25.361	474.35	12030.18	
179	040501015001	临时放水管线		m	103.546	122.18	12651.25	
180	040501016001	砌筑方沟		m	59.362	0.19	11.28	
		分部小计					65267.19	
		分部分项合计					2082185.03	
1	041101001001	墙面脚手架		m2	0.37	7.66	2.83	
2	041102012001	柱模板		m2	1	80.56	80.56	
3	041103001001	围堰		m3	1	1149.62	1149.62	
		单价措施合计					1233.01	
合计							2083418.04	

综合单价分析表

工程名称：A市政(003)

项目编码		040101001001	项目名称		挖一般土方		计量单位		m3	工程量	1024.2135		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-466	拆简易打拔桩架竖、拆卷扬机打桩架	架次	0.003905	766.12	247.55	383.5	229.92	114.96	2.99	0.97	1.5	0.9	0.45
1-470备注1	陆上卷扬机打拔圆木桩 打8m以内 甲级土	10m3	0.199826	1409.29	543.16	346.02	351.06	175.53	281.61	108.54	69.14	70.15	35.08
1-487备注1	陆上柴油打桩机打圆木桩 打8m以内 乙级土	10m3	0.1	1305.35	759.63	394	339.87	169.94	130.54	75.96	39.4	33.99	16.99
综合人工工日		小计							415.14	185.47	110.04	105.04	52.52
6.1962工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									868.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽钢						t		3040.88	0.02			
	圆木						m3	0.139	1157.69	160.64			
	普通成材						m3	0.01	1234.87	11.78			
	桩靴						kg	0.982	3.33	3.27			
	其他材料费								--	9.76		--	
	材料费小计								--	185.47		--	

项目编码		040101002001	项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3	工程量	2014.2365		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-472备注1	陆上卷扬机打拔圆木桩 拔5m以内 甲级土	10m3	0.002482	1414.44	509.69	270.07	336.9	168.45	3.51	1.27	0.67	0.84	0.42
1-484备注1	陆上柴油打桩机打圆木桩 打5m以内 甲级土	10m3	0.003177	1420.99	531.91	410.18	366.23	183.12	4.51	1.69	1.3	1.16	0.58
1-493备注1	水上卷扬机打圆木桩 打5m以内 乙级土	10m3	0.000614	2363.95	811.77	1032.72	679.33	339.67	1.45	0.5	0.63	0.42	0.21
综合人工工日		小计							9.48	3.45	2.61	2.42	1.21
0.1415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.16				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	普通成材	m3		1234.87	0.5		
	中(粗)砂	t	0.013	60.65	0.8		
	圆木	m3	0.002	1157.69	1.88		
	桩靴	kg	0.012	3.33	0.04		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	3.46	--	

项目编码		040101003001	项目名称		挖基坑土方			计量单位		m3	工程量	200.2145	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-466	拆简易打拔桩架竖、拆卷扬机打桩架	架次	0.009989	766.12	247.55	383.5	229.92	114.96	7.65	2.47	3.83	2.3	1.15
1-486	陆上柴油打桩机打圆木桩 打8m以内 甲级土	10m3	0.1	776.87	497.89	214.06	198.19	99.09	77.69	49.79	21.41	19.82	9.91
1-493	水上卷扬机打圆木桩 打5m以内 乙级土	10m3	0.1	1751.07	811.77	764.98	503.21	251.61	175.11	81.18	76.5	50.32	25.16
综合人工工日		小计							260.45	133.44	101.73	72.44	36.22
3.8872工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									604.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽钢						t		3040.88	0.05			
	圆木						m3	0.1	1157.69	115.52			
	普通成材						m3	0.002	1234.87	2.29			
	桩靴						kg	1.971	3.33	6.56			
	其他材料费								--	9.02		--	
	材料费小计								--	133.44		--	

项目编码	040101004001	项目名称	暗挖土方		计量单位	m3	工程量	100.3214					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-4备注1	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.019936	1325.95			265.19	132.6	26.43			5.29	2.64
1-17	人工挖基坑土方 一、二类土深度在4m以内	100m3	0.029904	1559.75			311.95	155.98	46.64			9.33	4.66

1-24	人工挖基坑土方 四类土深度在 2m以内	100m3	0.0498 4	3051.1 3			610.23	305.11	152.07			30.41	15.21
综合人工工日		小计							225.15			45.03	22.51
3.3604工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									292.68				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		040101005001	项目名称		挖淤泥、流砂(&' ” < >)			计量单位		m3	工程量		105.3214	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-342	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容0.6m3 不装车	1000m3	0.001	304.23		2790.77	619	309.5	0.3		2.79	0.62	0.31	
1-49	人工挖淤泥、流砂	100m3	0.01	2160.66			432.13	216.07	21.61			4.32	2.16	
1-326	抓铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容0.5m3(不装车) 深6m以内	1000m3	0.001	1463.29		2834.12	859.48	429.74	1.46		2.83	0.86	0.43	
综合人工工日		小计							23.37		5.62	5.8	2.9	
0.3488工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									37.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码		040102001001	项目名称		挖一般石方			计量单位		m3	工程量	98.2145	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-398	人工凿石 极软岩	100m3	0.01	3995.32			799.06	399.53	39.95			7.99	4
1-443	履带式液压挖掘机挖碴 不装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	249.71		4446.53	939.25	469.62	0.25		4.45	0.94	0.47
综合人工工日		小计							40.2		4.45	8.93	4.46
0.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									58.05				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费用明细	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--		--	

项目编码		040102002001	项目名称		挖沟槽石方			计量单位		m3	工程量	96.3214	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-440	推土机推石碴 推碴运距 30m内	1000m3	0.001	249.71		3566.76	763.29	381.65	0.25		3.57	0.76	0.38
1-452	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内) 运距3km以内	1000m3	0.001		27.8	10299.99	2060	1030		0.03	10.3	2.06	1.03
综合人工工日		小计							0.25	0.03	13.87	2.82	1.41
0.0037工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.007	4.11	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.03		--	

项目编码		040102003001	项目名称		挖基坑石方		计量单位		m3	工程量	86.3241		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-420+[1-421]*1	明挖石方运输 人力运 40m内	100m3	0.01	1717.97			343.59	171.8	17.18			3.44	1.72
1-424+[1-425]*1	明挖石方运输 人力装、机动翻斗车运 1200m内	100m3	0.01	1134.28		1991.18	625.09	312.55	11.34		19.91	6.25	3.13
综合人工工日		小计							28.52		19.91	9.69	4.84
0.4257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									62.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	75.3654
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.1061 5	430.75		82.16	102.58	51.29	45.72		8.72	10.89	5.44
1-383	路基填筑及处理 填土夯实 平地	100m3	0.1061 5	331.17		63.22	78.88	39.44	35.15		6.71	8.37	4.19
综合人工工日		小计							80.88		15.43	19.26	9.63
1.2071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.19				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3	工程量	86.3245	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-446	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		27.8	6057.2 ₅	1211.4 ₅	605.73		0.03	6.06	1.21	0.61
1-45	人工装运土方 双轮斗车运土运距50m内	100m3	0.1216 ₃₄	599.61			119.92	59.96	72.93			14.59	7.29
综合人工工日		小计							72.93	0.03	6.06	15.8	7.9
1.0885工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									102.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.007	4.11	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.03		--	

项目编码		03B001	项目名称		市政补充清单1			计量单位		m	工程量	23.2146	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	简单定额	m	1	11.91	17.25	27.92	11.55	3.98	11.91	17.25	27.92	11.55	3.98
综合人工工日		小计							11.91	17.25	27.92	11.55	3.98
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	简单定额中的材料费						m	0.564	30.6	17.25			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	17.25	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码		040201001001	项目名称		预压地基			计量单位		m2	工程量	3014.2514	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-374	路基填筑及处理 填土碾压 内燃 压路机6~8t以内	1000m3	4.1E-05	187.28	34.75	1428.87	323.23	161.62	0.01		0.06	0.01	0.01
综合人工工日		小计							0.01		0.06	0.01	0.01
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		4.11				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040201002001	项目名称	强夯地基		计量单位		m2	工程量	2014.3365				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-383	路基填筑及处理 填土夯实 平地	100m3	0.000993	331.17		63.22	78.88	39.44	0.33		0.06	0.08	0.04
综合人工工日		小计							0.33		0.06	0.08	0.04
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								0.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		040201003001	项目名称		振冲密实（不填料）			计量单位		m2	工程量		102.3546	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-375	路基填筑及处理 填土碾压 内燃 压路机15t以内	1000m3	0.0001 21	187.28	34.75	2688.3 9	575.13	287.57	0.02		0.33	0.07	0.03	
综合人工工日		小计							0.02		0.33	0.07	0.03	
0.0003工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								0.45						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水	m3	0.001	4.11			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040201004001	项目名称	掺石灰		计量单位	m3	工程量	201.4562					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-385	路基填筑及处理 弹软土基处理 (人工操作) 6%含灰量	10m3	0.1489 16	171.67	167.01		34.33	17.17	25.56	24.87		5.11	2.56
综合人工工日		小计							25.56	24.87		5.11	2.56
0.3816工日		未计价材料费							18.58				
清单项目综合单价								76.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	黄土						m3	1.772	10.49	18.58			
	生石灰						t	0.086	285.02	24.4			
	水						m3	0.084	4.11	0.34			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	43.45		--	

项目编码	040201005001	项目名称	掺干土		计量单位		m3	工程量	86.3212				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-381	路基填筑及处理 路基水泥稳定土 填筑 拌和机拌 合 水泥含量5%	10m3	0.1	30.64	122.03	72.47	20.62	10.31	3.06	12.2	7.25	2.06	1.03
综合人工工日		小计							3.06	12.2	7.25	2.06	1.03
0.0457工日		未计价材料费							12.84				
清单项目综合单价								38.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	黄土						m3	1.224	10.49	12.84			
	复合硅酸盐水泥32.5级						t	0.049	239.26	11.73			
	水						m3	0.099	4.11	0.41			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	25.04		--	

项目编码	040201006001	项目名称	掺石	计量单位	m3	工程量	75.2145						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-12	人工操作 改换片石	10m3	0.0999 99	361.77	477.59		72.35	36.18	36.18	47.76		7.23	3.62
综合人工工日		小计							36.18	47.76		7.23	3.62
0.5399工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								94.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	块石						t	1.109	42.84	47.52			
	其他材料费								--	0.24		--	
	材料费小计								--	47.76		--	

项目编码	040201007001	项目名称	抛石挤淤		计量单位	m3	工程量	65.2145					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-24	抛石挤淤 机运人抛	m3	1	23.08	38.87	19.47	8.51	4.26	23.08	38.87	19.47	8.51	4.26
综合人工工日		小计							23.08	38.87	19.47	8.51	4.26
0.3445工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									94.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	片石						t	0.885	43.71	38.68			
	其他材料费								--	0.19		--	
	材料费小计								--	38.87		--	

项目编码	040201008001	项目名称	袋装砂井	计量单位	m	工程量	75.3115						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-14	塑料排水板 袋装砂井机 不带门架	1000m	0.001	346.82		1265.62	322.49	161.24	0.35		1.27	0.32	0.16
综合人工工日		小计							0.35		1.27	0.32	0.16
0.0052工日		未计价材料费							19.01				
清单项目综合单价								21.11					

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-15	石灰砂桩 石灰砂桩直径≤10cm	10m3	0.0999 99	490.05	1214.0 2		98.01	49.01	49	121.4		9.8	4.9
综合人工工日		小计							49	121.4		9.8	4.9
0.7314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									185.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生石灰						t	0.383	285.02	109.24			
	中(粗)砂						t	0.191	60.65	11.55			
	其他材料费								--	0.6		--	
	材料费小计								--	121.4		--	

项目编码		040201012001	项目名称		水泥粉煤灰碎石桩			计量单位		m	工程量	25.1425	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-198	碎石底层 人工铺装 厚度5cm	100m2	0.5047 23	108.32	295.68	44.43	30.55	15.28	54.67	149.24	22.42	15.42	7.71
综合人工工日		小计							54.67	149.24	22.42	15.42	7.71
0.816工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									249.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60						t	2.831	52.46	148.5			
	其他材料费								--	0.74		--	
	材料费小计								--	149.24		--	

项目编码		040201013001		项目名称		深层水泥搅拌桩		计量单位		m		工程量		75.3425	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-1325	搅拌机机械 立式搅拌机1t以内	台	0.0265 45	485.35	45.85	170.11	179.58	63.1	12.88	1.22	4.52	4.77	1.67		
综合人工工日		小计							12.88	1.22	4.52	4.77	1.67		
0.1923工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									25.06						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢板 δ 3~10						kg	0.042	3.53	0.15					
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.022	4.64	0.1					

	普通成材	m3		1234.87	0.19		
	木枕200×200×2000	根		138.92	0.04		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.12	0.24	0.03		
	中(粗)砂	t		60.65	0.01		
	碎石10	t		69.95	0.02		
	棉纱线	kg	0.007	5.01	0.04		
	电焊条	kg	0.006	4.47	0.03		
	平垫铁0～3#钢 1#	块	0.066	3.86	0.25		
	氧气	m3	0.004	2.55	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	13.9	0.02		
	破布	kg	0.007	5.4	0.04		
	黄油	kg	0.015	6.17	0.09		
	机油5～7#	kg	0.007	9.65	0.07		
	煤油	kg	0.022	3.86	0.09		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	1.22	--	

项目编码		040201014001	项目名称		粉喷桩		计量单位		m	工程量	52.1457		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-17	粉喷桩 粉喷桩水泥掺量每米45kg	10m3	0.005753	249.71	326.64	290.85	108.11	54.06	1.44	1.88	1.67	0.62	0.31
综合人工工日		小计							1.44	1.88	1.67	0.62	0.31
0.0214工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级						t	0.008	239.26	1.87			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	1.88		--	

项目编码		040201015001		项目名称		高压水泥旋喷桩			计量单位		m	工程量		63.2145	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-513	双重管高压旋喷加固深度 10m	孔	0.015819	239.42	519.03	334.34	166.39	57.38	3.79	8.21	5.29	2.63	0.91		
综合人工工日		小计							3.79	8.21	5.29	2.63	0.91		
0.0565工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				20.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.016	270.13	4.34		
	粉煤灰	t	0.011	23.16	0.26		
	促进剂QT	kg	0.918	3.51	3.22		
	膨润土200目	kg	0.927	0.33	0.31		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	8.21	--	

项目编码		040201016001		项目名称		石灰桩		计量单位		m		工程量		26.3541	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
2-15	石灰砂桩 石灰砂桩直径≤10cm	10m3	0.011383	490.05	1214.02		98.01	49.01	5.58	13.82		1.12	0.56		
综合人工工日		小计							5.58	13.82		1.12	0.56		
0.0833工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									21.08						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	生石灰						t	0.044	285.02	12.44					
	中(粗)砂						t	0.022	60.65	1.32					
	其他材料费								--	0.07		--			
	材料费小计								--	13.82		--			

项目编码		040201017001	项目名称		灰土（土）挤密桩		计量单位		m	工程量	63.2441		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-358	人行道板安砌 石灰土垫层 规格25×25×5cm	100m2	0.040573	525.43	1877.19		105.09	52.54	21.32	76.16		4.26	2.13
综合人工工日		小计							21.32	76.16		4.26	2.13
0.3182工日		未计价材料费							2.8				
清单项目综合单价									106.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土						m3	0.267	10.49	2.8			
	人行道板25cm×25cm×5cm						千块	0.038	1852.31	69.9			
	中(粗)砂						t	0.003	60.65	0.15			

	生石灰	t	0.02	285.02	5.67		
	水	m3	0.016	4.11	0.07		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	78.96	--	

项目编码		040201018001	项目名称		柱锤冲扩桩			计量单位		m	工程量	89.2541	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-73	接桩 PHC桩电焊接桩 Φ800PHC桩	个	0.3809 35	15.03	9.22	186.63	58.48	20.17	5.73	3.51	71.09	22.28	7.68
综合人工工日		小计							5.73	3.51	71.09	22.28	7.68
0.0854工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								110.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电焊条						kg	0.786	4.47	3.51			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.51		--	

项目编码		040201019001	项目名称		地基注浆			计量单位		m	工程量	104.2215	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-501	分层注浆 加固 深度 10m	孔	0.0287 85	327.43	1405.0 2	188.95	149.75	51.64	9.43	40.44	5.44	4.31	1.49
4-507	压密注浆 加固 深度 10m	孔	0.0479 75	303.39	327.02	177.47	139.45	48.09	14.56	15.69	8.51	6.69	2.31
综合人工工日		小计							23.98	56.13	13.95	11	3.79
0.3579工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									108.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通硅酸盐水泥42.5级						t	0.082	270.13	22.06			
	粉煤灰						t	0.067	23.16	1.56			
	促进剂KA						kg	2.046	0.51	1.04			
	表面活性剂KA						kg	0.026	30.87	0.8			
	电池硫酸						kg	2.594	9.26	24.02			
	塑料注浆阀管						m	0.17	13.59	2.32			
	水玻璃						kg	1.84	0.66	1.21			
	膨润土200目						kg	8.359	0.33	2.76			

	其他材料费	--	0.35	--	
	材料费小计	--	56.13	--	

项目编码		040201020001		项目名称		褥垫层		计量单位		m2		工程量		102.3415	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
2-33	铺筑垫层料 砂垫层 厚度5cm	100m2	0.01	53.68	195.64		10.74	5.37	0.54	1.96			0.11	0.05	
综合人工工日		小计							0.54	1.96			0.11	0.05	
0.008工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									2.66						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	石屑(米砂)						t	0.055	34.97	1.93					
	水						m3	0.005	4.11	0.02					
	其他材料费									--	0.01		--		
	材料费小计									--	1.96		--		

项目编码		040201021001	项目名称		土工合成材料		计量单位		m2	工程量	85.3241		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.001	1657.43	2617.66		331.49	165.74	1.66	2.62		0.33	0.17
综合人工工日		小计							1.66	2.62		0.33	0.17
0.0247工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4.78					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钉						kg	0.006	4.47	0.03			
	土工布						m2	0.629	4.1	2.58			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	2.62		--	

项目编码		040201022001		项目名称		排水沟、截水沟		计量单位		m		工程量		25.3614	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-843	墙身、拱盖 拱盖 预制块	10m3	0.011829	684.69	72.42		136.94	68.47	8.1	0.86		1.62	0.81		

综合人工工日		小计		8.1	0.86		1.62	0.81
0.1209工日		未计价材料费		0.17				
清单项目综合单价				11.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预制混凝土拱盖C20		m3	0.11	1.55	0.17		
	水		m3	0.003	4.11	0.01		
	复合硅酸盐水泥32.5级		kg	1.219	0.24	0.29		
	中(粗)砂		t	0.009	60.65	0.53		
	其他材料费				--	0.02	--	
	材料费小计				--	1.03	--	

项目编码		040201023001	项目名称		盲沟		计量单位		m	工程量	32.1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-7	砂石盲沟 30×40	100m	0.01	346.78	589.47		69.36	34.68	3.47	5.89		0.69	0.35
综合人工工日		小计							3.47	5.89		0.69	0.35
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10.4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石50~80						t	0.103	48.09	4.98			
	中(粗)砂						t	0.015	60.65	0.89			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	5.89		--	

项目编码		040202001001	项目名称		路床（槽）整形		计量单位		m2	工程量	42.54		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	11.25		62.32	14.71	7.36	0.11		0.62	0.15	0.07
综合人工工日		小计							0.11		0.62	0.15	0.07
0.0017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		040202002001	项目名称		石灰稳定土			计量单位		m2	工程量	75.214	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-381	路基填筑及处理 路基水泥稳定土 填筑 拌和机拌合 水泥含量5%	10m3	0.0026 59	30.64	122.03	72.47	20.62	10.31	0.08	0.32	0.19	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.08	0.32	0.19	0.05	0.03
0.0012工日		未计价材料费							0.34				
清单项目综合单价								1.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	黄土						m3	0.033	10.49	0.34			
	复合硅酸盐水泥32.5级						t	0.001	239.26	0.31			
	水						m3	0.003	4.11	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.66		--	

项目编码		040202003001	项目名称		水泥稳定土			计量单位		m2	工程量	63.25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-380	路基填筑及处理 路基水泥稳定土填筑 人工拌合水泥含量5%	10m3	0.0063 24	250.32	122.03	14.13	52.89	26.45	1.58	0.77	0.09	0.33	0.17
综合人工工日		小计							1.58	0.77	0.09	0.33	0.17
0.0236工日		未计价材料费							0.81				
清单项目综合单价								3.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	黄土						m3	0.077	10.49	0.81			
	复合硅酸盐水泥32.5级						t	0.003	239.26	0.74			
	水						m3	0.006	4.11	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.58		--	

项目编码	040202004001	项目名称	石灰、粉煤灰、土	计量单位	m2	工程量	75.321					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

2-128	人工拌合 石灰:粉煤灰:土基层的比例 12:35:53 15cm厚	100m2	0.01	480.69	553.98	29.43	102.02	51.01	4.81	5.54	0.29	1.02	0.51
综合人工工日		小计							4.81	5.54	0.29	1.02	0.51
0.0717工日		未计价材料费							0.91				
清单项目综合单价									13.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	黄土						m3	0.087	10.49	0.91			
	生石灰						t	0.015	285.02	4.26			
	粉煤灰						t	0.051	23.16	1.19			
	水						m3	0.017	4.11	0.07			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	6.45		--	

项目编码		040202005001	项目名称		石灰、碎石、土		计量单位		m2	工程量	69.324		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-174	石灰、土、碎石 基层 石灰:土 :碎石=8:72:20 机拌 厚20cm	100m2	0.0099 99	242.54	798.48	71.84	62.88	31.44	2.43	7.98	0.72	0.63	0.31
综合人工工日		小计							2.43	7.98	0.72	0.63	0.31
0.0362工日		未计价材料费							2.37				
清单项目综合单价									14.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	黄土						m3	0.226	10.49	2.37			
	生石灰						t	0.019	285.02	5.43			
	碎石50~80						t	0.049	48.09	2.35			
	水						m3	0.041	4.11	0.17			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	10.35		--	

项目编码		040202006001		项目名称		石灰、粉煤灰、碎（砾）石			计量单位		m2		工程量		75.214	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			

2-171	石灰、粉煤灰、砂砾基层(拖拉机拌合带犁耙) 石灰:粉煤灰:砂砾=10:20:70 机拌 厚15cm	100m2	0.0099 99	209.44	1083.7 8	158	73.49	36.74	2.09	10.84	1.58	0.73	0.37
综合人工工日		小计							2.09	10.84	1.58	0.73	0.37
0.0313工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	生石灰						t	0.017	285.02	4.77			
	粉煤灰						t	0.039	23.16	0.91			
	砂砾5~80						t	0.119	41.97	5.01			
	水						m3	0.021	4.11	0.09			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	10.84		--	

项目编码		040202007001	项目名称		粉煤灰		计量单位		m2	工程量	23.564		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-397	坑、槽回填 粉煤灰夯实	100m3	0.001006	911.97	1748.59	108.65	204.12	102.06	0.92	1.76	0.11	0.21	0.1
综合人工工日		小计							0.92	1.76	0.11	0.21	0.1
0.0137工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	粉煤灰						t	0.076	23.16	1.76			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	1.76	--		

项目编码	040202008001	项目名称	矿渣		计量单位		m2	工程量	24.321				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-219	矿渣底层 人工铺装 厚度7cm	100m2	0.01	126.74	100.83	44.43	34.23	17.12	1.27	1.01	0.44	0.34	0.17
综合人工工日		小计							1.27	1.01	0.44	0.34	0.17
0.0189工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.23					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	矿渣	t	0.044	21.86	0.97		
	水	m3	0.008	4.11	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.01	--	

项目编码		040202009001	项目名称		砂砾石			计量单位		m2	工程量	36.4214	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-186	砂砾石底层(天然级配)人工铺装 厚度(8cm)	100m2	0.01	121.73	383.96	64.38	37.22	18.61	1.22	3.84	0.64	0.37	0.19
综合人工工日		小计							1.22	3.84	0.64	0.37	0.19
0.0182工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砂砾5~80						t	0.091	41.97	3.82			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	3.84		--	

项目编码		040202010001	项目名称		卵石		计量单位		m2	工程量	23.4164		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-190	卵石底层 人工铺装 厚度10cm	100m2	0.010002	204.12	498.11	56.26	52.08	26.04	2.04	4.98	0.56	0.52	0.26
综合人工工日		小计							2.04	4.98	0.56	0.52	0.26
0.0305工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卵石杂色						t	0.111	39.35	4.37			
	中(粗)砂						t	0.01	60.65	0.59			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	4.98		--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石		计量单位	m2	工程量	23.24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-198	碎石底层 人工铺装 厚度5cm	100m2	0.01	108.32	295.68	44.43	30.55	15.28	1.08	2.96	0.44	0.31	0.15
综合人工工日		小计							1.08	2.96	0.44	0.31	0.15
0.0162工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60						t	0.056	52.46	2.94			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	2.96		--	

项目编码		040202012001	项目名称		块石		计量单位		m2	工程量	58.32		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-206	块石底层 人工铺装 厚度15cm	100m2	0.01	323.08	897.14	63.81	77.38	38.69	3.23	8.97	0.64	0.77	0.39
综合人工工日		小计							3.23	8.97	0.64	0.77	0.39
0.0482工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	块石						t	0.185	42.84	7.92			
	碎石30						t	0.017	59.45	1			
	其他材料费								--	0.04	--		
	材料费小计								--	8.97	--		

项目编码		040202013001	项目名称		山皮石		计量单位		m2	工程量	75.3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-229	山皮石底层 人工铺装 厚度7cm	100m2	0.01	121.12	471.28	34.91	31.21	15.6	1.21	4.71	0.35	0.31	0.16
综合人工工日		小计							1.21	4.71	0.35	0.31	0.16
0.0181工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	山皮石						t	0.081	57.89	4.66			
	水						m3	0.006	4.11	0.03			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	4.71		--	

项目编码	040202014001	项目名称	粉煤灰三渣	计量单位	m2	工程量	78.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-178	路拌粉煤灰三渣基层 厚度15cm	100m2	0.01	314.64	873.6	68.1	76.55	38.27	3.15	8.74	0.68	0.77	0.38
综合人工工日		小计							3.15	8.74	0.68	0.77	0.38
0.047工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石灰下脚						m3	0.029	43.71	1.26			
	粉煤灰						t	0.05	23.16	1.17			
	石碴30~70						t	0.128	48.09	6.15			
	水						m3	0.027	4.11	0.11			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	8.74		--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	36.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-239	水泥稳定碎石厂拌人铺 厚度15cm	100m2	0.01	252.14		62.24	62.88	31.44	2.52		0.62	0.63	0.31
综合人工工日		小计							2.52		0.62	0.63	0.31
0.0376工日		未计价材料费							0.13				
清单项目综合单价								4.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料						m3	0.153	0.87	0.13			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.13		--	

项目编码	040202016001	项目名称	沥青稳定碎石	计量单位	m2	工程量	25.14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-245	沥青稳定碎石 喷洒机喷油、人工摊铺撒料 厚度5cm	100m2	0.01	129.21	956.87	74.18	40.68	20.34	1.29	9.57	0.74	0.41	0.2

综合人工工日		小计		1.29	9.57	0.74	0.41	0.2
0.0193工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				12.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	石油沥青60~100#		t	0.001	4244.87	5.74		
	碎石5~16		t	0.014	59.45	0.82		
	碎石25~40		t	0.056	52.46	2.94		
	水		m3	0.004	4.11	0.02		
	其他材料费				--	0.05	--	
	材料费小计				--	9.57	--	

项目编码		040203001001		项目名称		沥青表面处治			计量单位		m2	工程量	20.145	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-253	沥青表面处治 人工手泵喷油、 撒料 单层式	100m2	0.0099 98	79.27	494.42	16.56	19.17	9.58	0.79	4.94	0.17	0.19	0.1	
综合人工工日		小计							0.79	4.94	0.17	0.19	0.1	
0.0118工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									6.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	砾石10						t	0.012	34.97	0.43				
	石油沥青60~100#						t	0.001	4244.8 7	4.3				
	中(粗)砂						t	0.003	60.65	0.18				
	其他材料费								--	0.02		--		
	材料费小计								--	4.94		--		

项目编码	040203002001	项目名称	沥青贯入式		计量单位	m2	工程量	14.254					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-265	沥青贯入式路面 路面厚度4cm	100m2	0.0099 97	102.39	1570.0 3	120.08	44.49	22.25	1.02	15.7	1.2	0.44	0.22
综合人工工日		小计							1.02	15.7	1.2	0.44	0.22
0.0153工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								18.58					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)

费 明 细	碎石25~40	t	0.038	52.46	1.99		
	碎石30	t	0.011	59.45	0.67		
	石油沥青60~100#	t	0.003	4244.87	11.96		
	石屑(米砂)	t	0.011	34.97	0.38		
	中(粗)砂	t	0.002	60.65	0.14		
	煤	t	0.001	848.97	0.48		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	15.7	--	

项目编码		040203003001	项目名称		透层、粘层			计量单位		m2	工程量	13.2541	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-272	喷洒透层油 人工手泵 喷油量 1kg/m2	100m2	0.009997	3.43	279.27	9.21	2.53	1.26	0.03	2.79	0.09	0.03	0.01
综合人工工日		小计							0.03	2.79	0.09	0.03	0.01
0.0005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴						kg	0.237	0.85	0.2			
	石油沥青60~100#						t	0.001	4244.87	2.39			
	煤						t		848.97	0.19			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	2.79		--	

项目编码		040203004001	项目名称		封层		计量单位		m2	工程量	12.2543		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-259	沥青封层 沥青下封层	100m2	0.009996	25.32	360.06	12.67	7.6	3.8	0.25	3.6	0.13	0.08	0.04
综合人工工日		小计							0.25	3.6	0.13	0.08	0.04
0.0038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤						t		848.97	0.14			
	石屑(米砂)						t	0.007	34.97	0.25			

	石油沥青60~100#	t	0.001	4244.87	3.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.6	--	

项目编码	040203005001	项目名称	黑色碎石	计量单位	m2	工程量	20.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-275	黑色碎石路面 人工摊铺 厚度4cm	100m2	0.01	101.77	852.06	56.54	31.66	15.83	1.02	8.52	0.57	0.32	0.16
综合人工工日		小计							1.02	8.52	0.57	0.32	0.16
0.0152工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黑色碎石						t	0.052	157.37	8.25			
	柴油						t		6969.31	0.16			
	煤						t		848.97	0.06			
	木柴						kg	0.011	0.85	0.01			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	8.52		--	

项目编码		040203006001		项目名称		沥青混凝土			计量单位		m2	工程量	24.1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-285	粗粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度3cm	100m2	0.01	92.41	1339.59	50.43	28.57	14.28	0.92	13.4	0.5	0.29	0.14	
综合人工工日		小计							0.92	13.4	0.5	0.29	0.14	
0.0138工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									15.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	粗粒式沥青混凝土						t	0.04	326.44	13.16				
	煤						t		848.97	0.05				
	木柴						kg	0.009	0.85	0.01				
	柴油						t		6969.31	0.12				
	其他材料费								--	0.07		--		
	材料费小计								--	13.4		--		

项目编码		040203007001	项目名称		水泥混凝土			计量单位		m2	工程量	235.1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm	100m2	0.01	862.11	1929.44	54.37	183.3	91.65	8.62	19.29	0.54	1.83	0.92
综合人工工日		小计							8.62	19.29	0.54	1.83	0.92
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.117	4.11	0.48			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	39.67	0.24	9.52			
	中(粗)砂						t	0.053	60.65	3.23			
	碎石5~40						t	0.11	54.21	5.97			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	19.29		--	

项目编码		040203008001	项目名称		块料面层		计量单位		m2	工程量	23.412		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-367	铺苏普洛克道板 铺苏普洛克道板	100m2	0.009999	850.47	6621.15		170.09	85.05	8.5	66.2		1.7	0.85
综合人工工日		小计							8.5	66.2		1.7	0.85
0.1269工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								77.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	苏普洛克道板20cm×10cm×6cm						块	28.884	2.17	62.68			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	6.222	0.24	1.49			
	中(粗)砂						t	0.028	60.65	1.69			
	水						m3	0.003	4.11	0.01			
	其他材料费								--	0.32		--	
	材料费小计								--	66.2		--	

项目编码	040203009001	项目名称	弹性面层		计量单位	m2	工程量	39.354					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-580	人工拆除基层或 面层 (砾)石 厚 15cm内	100m2	0.0099 99	320.57			64.11	32.06	3.21			0.64	0.32
综合人工工日		小计							3.21			0.64	0.32
0.0478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.17				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		040204001001	项目名称		人行道整形碾压		计量单位		m2	工程量	36.24		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m2	0.01	53.68		6.83	12.1	6.05	0.54		0.07	0.12	0.06
综合人工工日		小计							0.54		0.07	0.12	0.06
0.008工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		040204002001	项目名称		人行道块料铺设		计量单位		m2	工程量	75.21		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-364	人行道垫层、现浇混凝土人行道板、彩色人行道板 混凝土人行道垫层及基础 8cm石灰稳定土 消解石灰8% 土92%	100m2	0.01	27.75	174.57	465.14	98.58	49.29	0.28	1.75	4.65	0.99	0.49
综合人工工日		小计							0.28	1.75	4.65	0.99	0.49
0.0041工日		未计价材料费							0.89				
清单项目综合单价									9.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土						m3	0.085	10.49	0.89			
	生石灰						t	0.006	285.02	1.66			
	水						m3	0.021	4.11	0.08			
	其他材料费								--	0.01		--	

	材料费小计	--	2.64	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码		040204003001		项目名称		现浇混凝土人行道及进口坡				计量单位		m2		工程量		36.31	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
2-365	C20浇混凝土人行道 厚7cm	100m2	0.01	693.63	912.21	15.46	141.82	70.91	6.94	9.12	0.15	1.42	0.71				
综合人工工日		小计							6.94	9.12	0.15	1.42	0.71				
0.1035工日		未计价材料费															
清单项目综合单价									18.34								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	沥青砂						t	0.001	293.33	0.2							
	草袋子						只	0.225	0.77	0.17							
	水						m3	0.014	4.11	0.06							
	电						kW·h	0.158	0.68	0.11							
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	16.327	0.24	3.92							
	中(粗)砂						t	0.029	60.65	1.73							
	碎石5~16						t	0.049	59.45	2.93							
	其他材料费								--			--					
	材料费小计								--	9.12		--					

项目编码		040204004001		项目名称		安砌侧（平、缘）石		计量单位		m		工程量		75.21	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	335.37	83.67		67.07	33.54	3.35	0.84		0.67	0.34		
综合人工工日		小计							3.35	0.84		0.67	0.34		
0.0501工日		未计价材料费							1.57						
清单项目综合单价									6.77						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	混凝土侧石						m	1.015	1.55	1.57					
	石灰膏						m3	0.002	188.85	0.31					
	中(粗)砂						t	0.008	60.65	0.48					
	水						m3	0.003	4.11	0.01					
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.115	0.24	0.03					
	其他材料费								--			--			

	材料费小计	--	2.41	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码		040204005001		项目名称		现浇侧（平、缘）石			计量单位		m	工程量	96.2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-383	侧缘石垫层 人工铺装 石灰土垫层	m3	0.2428 27	41.96	28.25		8.39	4.2	10.19	6.86		2.04	1.02	
综合人工工日		小计							10.19	6.86		2.04	1.02	
0.1521工日		未计价材料费							3.36					
清单项目综合单价									23.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	黄土						m3	0.321	10.49	3.36				
	生石灰						t	0.024	285.02	6.75				
	水						m3	0.019	4.11	0.08				
	其他材料费								--	0.03		--		
	材料费小计								--	10.22		--		

项目编码		040204006001		项目名称		检查井升降		计量单位		座		工程量		12.35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
2-319	升、降窨井、雨水井 窨井 升高30cm以内	座	1	25.59	29.49		5.12	2.56	25.59	29.49		5.12	2.56		
综合人工工日		小计							25.59	29.49		5.12	2.56		
0.3819工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									62.76						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	机砖						百块	0.62	37.59	23.31					
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	10.994	0.24	2.64					
	中(粗)砂						t	0.058	60.65	3.5					
	水						m3	0.011	4.11	0.05					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	29.49		--			

项目编码	040204007001	项目名称	树池砌筑	计量单位	个	工程量	36.24
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-406	砌筑树池 混凝土块 规格 25×5×12.5cm	100m	0.0339 4	145.32	3.35		29.06	14.53	4.93	0.11		0.99	0.49
综合人工工日		小计							4.93	0.11		0.99	0.49
0.0736工日		未计价材料费							361.58				
清单项目综合单价									368.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	混凝土块						块	13.78	26.24	361.58			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.234	0.24	0.06			
	中(粗)砂						t	0.001	60.65	0.06			
	水						m3		4.11				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	361.69		--	

项目编码		040204008001	项目名称		预制电缆沟铺设			计量单位		m	工程量	17.25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-481	C30钢筋混凝土楼梯电缆沟侧石 混凝土 电缆沟	10m3	0.0735 65	352.71	35.01	402.8	219.1	75.55	25.95	2.58	29.63	16.12	5.56
综合人工工日		小计							25.95	2.58	29.63	16.12	5.56
0.3873工日		未计价材料费							0.24				
清单项目综合单价									80.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	非泵送商品混凝土 C30						m3	0.747	0.32	0.24			
	水						m3	0.24	4.11	0.99			
	草袋子						只	1.294	0.77	1			
	电						kW·h	0.834	0.68	0.57			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	2.82		--	

项目编码	040205001001	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	25.36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-413	工井 工井 JXG-56	座	1	37.49	208.68		16.12	4.87	37.49	208.68		16.12	4.87
综合人工工日		小计							37.49	208.68		16.12	4.87
0.5596工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				267.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	0.316	37.59	11.86		
	碎石5~40	t	0.033	54.21	1.77		
	中(粗)砂	t	0.028	60.65	1.67		
	铸铁井盖井座	套	0.564	333.41	187.93		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	13.759	0.24	3.3		
	碎石5~16	t	0.035	59.45	2.11		
	水	m3	0.008	4.11	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	208.68	--	

项目编码		040205002001	项目名称		电缆保护管			计量单位		m	工程量	35.24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-415	电缆保护管 铺设 Φ63	m	1	3.35	8.63		1.44	0.44	3.35	8.63		1.44	0.44
综合人工工日		小计							3.35	8.63		1.44	0.44
0.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌焊接钢管 Φ63						m	0.581	13.68	7.94			
	镀锌焊接钢管 Φ76						m	0.038	18.19	0.69			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8.63		--	

项目编码		040205003001	项目名称		标杆		计量单位		根	工程量	39.24		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-417	标杆安装 柱式标杆 Φ60×3000以内	套	0.1019 37	13.87		11.21	5.96	1.8	1.41		1.14	0.61	0.18
综合人工工日		小计							1.41		1.14	0.61	0.18
0.0211工日		未计价材料费							0.39				
清单项目综合单价									3.73				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直杆(上部) Φ60×3000						套	0.102	3.86	0.39			

细	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	0.39	--	

项目编码		040205004001		项目名称		标志板		计量单位		块	工程量	17.254	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	13.87		66.34	5.96	1.8	13.87		66.34	5.96	1.8
综合人工工日		小计							13.87		66.34	5.96	1.8
0.2071工日		未计价材料费							12.09				
清单项目综合单价									100.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	标志板1m2以内						块	1	3.09	3.09			
	紧固件						套	2	4.5	9			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	12.09	--		

项目编码		040205005001	项目名称		视线诱导器			计量单位		只	工程量	35.241	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-448	视线诱导器安装反光道钉	只	1	2.77	2.18	2.24	1.19	0.36	2.77	2.18	2.24	1.19	0.36
综合人工工日		小计							2.77	2.18	2.24	1.19	0.36
0.0414工日		未计价材料费							3.09				
清单项目综合单价								11.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	反光道钉						根	1	3.09	3.09			
	环氧树脂各种规格						kg	0.113	19.3	2.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.27		--	

项目编码		040205006001		项目名称		标线			计量单位		m	工程量		123.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
2-451	线条 实线 冷漆	km	0.018663	52.02	135.36	36.47	22.37	6.76	0.97	2.53	0.68	0.42	0.13		

综合人工工日		小计		0.97	2.53	0.68	0.42	0.13
0.0145工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				4.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氯化橡胶标线漆		kg	0.716	3.17	2.27		
	稀释剂		kg	0.024	10.81	0.26		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	2.53	--	

项目编码		040205007001		项目名称		标记			计量单位		个	工程量	125	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-507	文字标记(字高3m) 冷漆	个	1	18.23	1.59	4.71	7.84	2.37	18.23	1.59	4.71	7.84	2.37	
综合人工工日		小计							18.23	1.59	4.71	7.84	2.37	
0.272工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									34.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	氯化橡胶标线漆						kg	0.45	3.17	1.43				
	稀释剂						kg	0.015	10.81	0.16				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	1.59		--		

项目编码		040205008001	项目名称		横道线			计量单位		m2	工程量	125.3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-466	线条 横道线 冷漆	m2	1	7.28	0.88	0.73	3.13	0.95	7.28	0.88	0.73	3.13	0.95
综合人工工日		小计							7.28	0.88	0.73	3.13	0.95
0.1087工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氯化橡胶标线漆						kg	0.25	3.17	0.79			
	稀释剂						kg	0.008	10.81	0.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.88		--	

项目编码		040205009001	项目名称		清除标线		计量单位		m2	工程量	36.24		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-470	线条 清除标线 化学清除	m2	1	17.34			7.46	2.25	17.34			7.46	2.25
综合人工工日		小计							17.34			7.46	2.25
0.2588工日		未计价材料费							7.38				
清单项目综合单价									34.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱漆剂						kg	2.05	3.6	7.38			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.38		--	

项目编码		040205010001	项目名称		环形检测线圈			计量单位		个	工程量	125	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-526	环形检测线 环形检测线 导线	m	0.0288	4.2	3.98	8.97	1.81	0.55	0.12	0.11	0.26	0.05	0.02
综合人工工日		小计							0.12	0.11	0.26	0.05	0.02
0.0018工日		未计价材料费							0.27				
清单项目综合单价									0.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	导线FVN49/0.26						m	0.086	3.09	0.27			
	防水压接						只	0.002	2.7				
	环氧树脂各种规格						kg	0.005	19.3	0.1			
	切缝机刀片						片		252.38	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	0.38		--	

项目编码		040205011001		项目名称		值警亭			计量单位		座	工程量	56	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-528	值警亭安装 值警亭 大型	只	0.0357 14	104.04		346.79	44.74	13.53	3.72		12.39	1.6	0.48	
综合人工工日			小计						3.72		12.39	1.6	0.48	

0.0555工日		未计价材料费				1.74			
清单项目综合单价						19.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大型值警亭			只	0.036	48.6	1.74		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	1.74	--	

项目编码		040205012001	项目名称		隔离护栏		计量单位		m	工程量	1203.2514		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-531	车行道隔离护栏安装 中心隔离护栏 活动式	m	1	4.16	6.43	2.69	1.79	0.54	4.16	6.43	2.69	1.79	0.54
综合人工工日		小计							4.16	6.43	2.69	1.79	0.54
0.0621工日		未计价材料费							12.24				
清单项目综合单价									27.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	活动式车行分隔栏						片	0.4	30.6	12.24			
	带帽螺栓M12×25						套	0.23	0.2	0.05			
	防锈漆						kg	0.324	11.57	3.75			
	无光调和漆						kg	0.228	11.57	2.63			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	18.67		--	

项目编码		040205013001	项目名称		架空走线		计量单位		m	工程量	362.014		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-540	架空走线安装 立水泥电杆 11m以下	1根	0.0331 48	69.36		60.63	29.82	9.02	2.3		2.01	0.99	0.3
综合人工工日		小计							2.3		2.01	0.99	0.3
0.0343工日		未计价材料费							0.26				
清单项目综合单价									5.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥电杆11m以内						根	0.033	7.72	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.26		--	

项目编码		040205014001		项目名称		信号灯			计量单位		套	工程量	12	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-544	架空走线安装 信号机箱 悬挂式	1只	0.1666 67	86.7		28.04	37.28	11.27	14.45		4.67	6.21	1.88	
综合人工工日		小计							14.45		4.67	6.21	1.88	
0.2157工日		未计价材料费							3.37					
清单项目综合单价									30.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	穿线管 Φ60						根	0.167	8.49	1.42				
	托架						副	0.167	2.31	0.39				
	信号机国产						只	0.167	3.6	0.6				
	悬挂式信号机箱						只	0.167	2.7	0.45				
	圆箍						副	0.167	3.09	0.52				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	3.37		--		

项目编码		040205015001		项目名称		设备控制机箱			计量单位		台	工程量	1235.224	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-544	架空走线安装 信号机箱 悬挂式	1只	0.0024 29	86.7		28.04	37.28	11.27	0.21		0.07	0.09	0.03	
综合人工工日		小计							0.21		0.07	0.09	0.03	
0.0031工日		未计价材料费							0.05					
清单项目综合单价									0.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	穿线管 φ60						根	0.002	8.49	0.02				
	托架						副	0.002	2.31	0.01				
	信号机国产						只	0.002	3.6	0.01				
	悬挂式信号机箱						只	0.002	2.7	0.01				
	圆箍						副	0.002	3.09	0.01				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	0.05		--		

项目编码		040205016001	项目名称		管内配线			计量单位		m	工程量	365.215	
------	--	--------------	------	--	------	--	--	------	--	---	-----	---------	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-550	地下走线安装 管内穿线 导线	1km	0.0054 76	880.22	1.6	186.83	378.49	114.43	4.82	0.01	1.02	2.07	0.63
综合人工工日		小计							4.82	0.01	1.02	2.07	0.63
0.0719工日		未计价材料费							21.77				
清单项目综合单价									30.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电缆RVV4×48/0.2						m	5.64	3.86	21.77			
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.002	4.64	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	21.78		--	

项目编码		040205018001	项目名称		警示柱		计量单位		根	工程量	56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-524	信号灯及灯杆安装 信号灯杆 柱式	1根	0.0535 71	13.02		30.55	5.6	1.69	0.7		1.64	0.3	0.09
综合人工工日		小计							0.7		1.64	0.3	0.09
0.0104工日		未计价材料费							0.1				
清单项目综合单价								2.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	柱式信号灯杆(上部)						套	0.054	1.82	0.1			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.1		--	

项目编码		040205019001	项目名称		减速垄		计量单位		m	工程量	14.257		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-447	标志板安装 减速板	块	0.2805 64	1.46	1.6		0.63	0.19	0.41	0.45		0.18	0.05
综合人工工日		小计							0.41	0.45		0.18	0.05
0.0061工日		未计价材料费							0.59				
清单项目综合单价									1.68				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减速板						块	0.281	2.12	0.59			

细	膨胀螺栓M6×50	套	0.323	1.39	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.04	--	

项目编码		040205021001	项目名称		数码相机			计量单位		套	工程量	12	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-450	视线诱导器安装标志器	只	0.166667	9.36	1.74	9.7	4.02	1.22	1.56	0.29	1.62	0.67	0.2
综合人工工日		小计							1.56	0.29	1.62	0.67	0.2
0.0233工日		未计价材料费							0.16				
清单项目综合单价									4.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志器						块	0.167	0.95	0.16			
	风镐凿子						根	0.004	4.25	0.02			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.534	0.24	0.13			
	中(粗)砂						t	0.001	60.65	0.05			
	碎石5~20						t	0.001	61.2	0.09			
	水						m3		4.11				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.45		--	

项目编码		040205022001	项目名称		道闸机		计量单位		套	工程量	13		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-569	邮电井(电力井)中号四通井	座	0.230769	965.77	1950.13	49.04	415.28	125.55	222.87	450.03	11.32	95.83	28.97
综合人工工日		小计							222.87	450.03	11.32	95.83	28.97
3.3264工日		未计价材料费							0.67				
清单项目综合单价								809.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制混凝土盖板C20						m3	0.189	3.55	0.67			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	209.416	0.24	50.26			
	碎石5~40						t	0.291	54.21	15.78			
	机砖						百块	6.017	37.59	226.18			
	中(粗)砂						t	0.903	60.65	54.76			
	电缆托架L=600						根	1.051	11.81	12.41			

	拉力环	个	0.525	8.8	4.62		
	沥青漆	kg	0.07	9.26	0.65		
	铸铁井盖井座	套	0.13	333.41	43.37		
	铸铁爬梯	kg	0.155	4.05	0.63		
	水	m3	0.52	4.11	2.14		
	电	kW·h	0.093	0.68	0.06		
	电缆托架L=1200	根	1.051	22.46	23.61		
	电缆托架穿钉M16×240	套	4.204	3.17	13.33		
	其他材料费			--	2.24	--	
	材料费小计			--	450.7	--	

项目编码		040205023001	项目名称		可变信息情报板			计量单位		套	工程量	17	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	0.176471	13.87		66.34	5.96	1.8	2.45		11.71	1.05	0.32
综合人工工日		小计							2.45		11.71	1.05	0.32
0.0365工日		未计价材料费							2.13				
清单项目综合单价									17.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板1m2以内						块	0.176	3.09	0.55			
	紧固件						套	0.353	4.5	1.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.13		--	

项目编码		040205024001	项目名称		交通智能系统调试			计量单位		系统	工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-525	信号灯及灯杆安装 交通信号灯安装	1套	0.333333	34.68		28.04	14.91	4.51	11.56		9.35	4.97	1.5
综合人工工日		小计							11.56		9.35	4.97	1.5
0.1725工日		未计价材料费							1.35				
清单项目综合单价									28.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	交通信号灯						套	0.333	4.05	1.35			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.35		--	

项目编码		040301001001	项目名称		预制钢筋混凝土方桩		计量单位		m3	工程量		1352.2456	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-563	搭、拆桩基础支架平台 陆上支架 锤重 600kg	100m2	2.7E-05	1253.55	311.52		363.53	125.36	0.03	0.01		0.01	
综合人工工日		小计							0.03	0.01		0.01	
0.0005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								0.05					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	枋木						m3		1389.23	0.01			
	铁扒钉						kg		3.55				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.01		--	

项目编码		040301002001	项目名称		预制钢筋混凝土管桩			计量单位		m	工程量	123.56	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-564	搭、拆桩基础支架平台 陆上支架 锤重 1200kg	100m2	0.001914	1472.43	334.25		427	147.24	2.82	0.64		0.82	0.28
综合人工工日		小计							2.82	0.64		0.82	0.28
0.0421工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	枋木						m3		1389.23	0.63			
	铁扒钉						kg	0.004	3.55	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.64		--	

项目编码		040301003001	项目名称		钢管桩		计量单位		t	工程量		63.2145	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-110	钢管桩管内钻孔取土 管内钻孔取土	10m3	0.000475	484.39		743.92	356.21	122.83	0.23		0.35	0.17	0.06

综合人工工日		小计			0.23		0.35	0.17	0.06
0.0034工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					0.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码		040301004001	项目名称		泥浆护壁成孔灌注桩			计量单位		m	工程量	253.21	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-213+ -214]*1	泥浆运输 泥浆 运输运距 6km以 内	10m3	0.0100 71	107.9		456.77	163.75	56.47	1.09		4.6	1.65	0.57
综合人工工日		小计							1.09		4.6	1.65	0.57
0.0162工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.91				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		040301005001	项目名称		沉管灌注桩			计量单位		m3	工程量	63.2456		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-595	凿除桩顶钢筋混凝土 打入桩	10m3	0.100001	1369.54	14.37	444.74	526.14	181.43	136.96	1.44	44.47	52.61	18.14	
综合人工工日		小计							136.96	1.44	44.47	52.61	18.14	
2.0441工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									253.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	风镐凿子						根	0.338	4.25	1.44				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	1.44		--		

项目编码	040301006001	项目名称	干作业成孔灌注桩		计量单位	m3	工程量	25.362
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-596	凿除桩顶钢筋混凝土 钻孔灌注桩	10m3	0.1	545.27	7.19	177.43	209.58	72.27	54.53	0.72	17.74	20.96	7.23
综合人工工日		小计							54.53	0.72	17.74	20.96	7.23
0.8138工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									101.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风镐凿子						根	0.169	4.25	0.72			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.72		--	

项目编码	040301007001	项目名称	挖孔桩土（石）方	计量单位	m3	工程量	36.2145						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-122	人工挖桩孔 土方 I、II类土	10m3	0.099999	578.41	4.88	607.34	343.87	118.58	57.84	0.49	60.73	34.39	11.86
综合人工工日		小计							57.84	0.49	60.73	34.39	11.86
0.8633工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									165.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木						m3		1157.69	0.2			
	枋木						m3		1389.23	0.16			
	普通成材						m3		1234.87	0.07			
	圆钉						kg	0.001	4.47				
	铁扒钉						kg	0.017	3.55	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.49		--	

项目编码		040301008001	项目名称		人工挖孔灌注桩		计量单位		m3	工程量	63.254		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-125	C25人工挖桩孔 安装混凝土护壁	10m3	0.1	430.82	1996.76	229.55	191.51	66.04	43.08	199.68	22.96	19.15	6.6
综合人工工日		小计							43.08	199.68	22.96	19.15	6.6
0.643工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									291.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土C25	m3	0.575	347.31	199.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	199.68	--	

项目编码	040301009001	项目名称	钻孔压浆桩		计量单位	m	工程量	25.31					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-844	压密注浆 钻孔	m	1	10.94	21.11	8.13	3.81	1.91	10.94	21.11	8.13	3.81	1.91
综合人工工日		小计							10.94	21.11	8.13	3.81	1.91
0.1633工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	21.11		--	
	材料费小计								--	21.11		--	

项目编码		040301010001	项目名称		灌注桩后注浆			计量单位		孔	工程量	102.3214	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-219	C30灌注桩接桩 直径在60cm以内	10m3	0.002306	825.81	1612.71	1485.3	670.22	231.11	1.9	3.72	3.43	1.55	0.53
综合人工工日		小计							1.9	3.72	3.43	1.55	0.53
0.0284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢护筒						t		3473.07	0.47			
	水						m3	0.015	4.11	0.06			
	电						kW·h	0.008	0.68	0.01			
	水泥42.5级						kg	6.271	0.27	1.69			
	中(粗)砂						t	0.012	60.65	0.71			
	碎石5~20						t	0.013	61.2	0.78			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.72		--	

项目编码	040301011001	项目名称	截桩头		计量单位	m3	工程量	63.214
------	--------------	------	-----	--	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-595	凿除桩顶钢筋混凝土 打入桩	10m3	0.1	1369.54	14.37	444.74	526.14	181.43	136.95	1.44	44.47	52.61	18.14
综合人工工日		小计							136.95	1.44	44.47	52.61	18.14
2.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									253.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风镐凿子						根	0.338	4.25	1.44			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.44		--	

项目编码		040301012001	项目名称		声测管			计量单位		t	工程量	32.14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-546	地表监测孔布置超声波 45m以内	孔	0.0311 14	412.02	1443.4 2	652.41	308.68	106.44	12.82	44.91	20.3	9.6	3.31
综合人工工日		小计							12.82	44.91	20.3	9.6	3.31
0.1913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									90.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	无缝钢管DN50×3.5						m	2.157	18.17	39.19			
	镀锌外接头DN50						个	1.079	5.3	5.72			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	44.91		--	

项目编码		040301009002	项目名称		钻孔压浆桩			计量单位		m	工程量	63.2145	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-555	监测测试 地面监测 6项以内	组日	0.047457	309.01	67.48	3.91	90.75	31.29	14.66	3.2	0.19	4.31	1.48
综合人工工日		小计							14.66	3.2	0.19	4.31	1.48
0.2189工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.84				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.2		--	

细	材料费小计	--	3.2	--	
---	-------	----	-----	----	--

项目编码	040301011002	项目名称	截桩头	计量单位	m3	工程量	85.3245						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-422	明挖石方运输 双轮斗车运 50m内	100m3	0.0099 99	1313.7 8			262.76	131.38	13.14			2.63	1.31
综合人工工日		小计							13.14			2.63	1.31
0.1961工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								17.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		040301010002		项目名称		灌注桩后注浆			计量单位		孔	工程量	45.2136	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-224	灌注桩接桩 直径在 φ60~φ150cm以内 模板	10m2	0.0088 47	248.17	42.17	318.05	164.2	56.62	2.2	0.37	2.81	1.45	0.5	
综合人工工日		小计							2.2	0.37	2.81	1.45	0.5	
0.0328工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									7.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	普通成材						m3		1234.8 7	0.31				
	圆钉						kg	0.004	4.47	0.02				
	铁件						kg	0.01	4.64	0.05				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	0.37		--		

项目编码	040302001001	项目名称	圆木桩	计量单位	m	工程量	75.2541						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1	打基础圆木桩 简易打桩机 陆上	10m3	0.0034 95	989.12	11.67	607.05	462.89	159.62	3.46	0.04	2.12	1.62	0.56

综合人工工日		小计		3.46	0.04	2.12	1.62	0.56
0.0516工日		未计价材料费		0.03				
清单项目综合单价				7.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆木桩		m3	0.037	0.93	0.03		
	圆木		m3		1157.69	0.03		
	铁扒钉		kg	0.001	3.55			
	白棕绳 Φ26		kg	0.001	8.87	0.01		
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	0.07	--	

项目编码	040302002001	项目名称	预制钢筋混凝土板桩	计量单位	m3	工程量	43.314						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-37	打钢筋混凝土板桩 L≤12m 陆上	10m3	0.1	231.33	33.43	324.97	161.33	55.63	23.13	3.34	32.5	16.13	5.56
综合人工工日		小计							23.13	3.34	32.5	16.13	5.56
0.3453工日		未计价材料费							5.56				
清单项目综合单价								86.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土板桩						m3	1.015	5.48	5.56			
	桩帽						kg	0.597	3.32	1.98			
	垫木						m3	0.001	1389.23	0.78			
	白棕绳 φ26						kg	0.051	8.87	0.45			
	草纸						kg	0.141	0.77	0.11			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	8.9		--	

项目编码	040302003001	项目名称	地下连续墙	计量单位	m3	工程量	54.2514						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-434	浇捣混凝土连续墙 清底置换	1段	0.036865	417.34	192.2	850.22	367.59	126.76	15.39	7.09	31.34	13.55	4.67
综合人工工日		小计							15.39	7.09	31.34	13.55	4.67
0.2296工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	护壁泥浆	m3	0.052	131.15	6.81		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	7.09	--	

项目编码		040302004001	项目名称		咬合灌注桩			计量单位		根	工程量	125	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-216	C25灌注桩混凝土 回旋钻孔	10m3	0.000295	586.5	1659.18	303.41	258.07	88.99	0.17	0.49	0.09	0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.17	0.49	0.09	0.08	0.03
0.0026工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	导管						kg	0.001	3.55				
	螺栓综合						kg		9.26				
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	1.09	0.24	0.26			
	中(粗)砂						t	0.002	60.65	0.1			
	碎石5~20						t	0.002	61.2	0.12			
	水						m3		4.11				
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	0.49		--	

项目编码		040302005001		项目名称		型钢水泥土搅拌墙			计量单位		m3	工程量	63.2145	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-213	泥浆运输 泥浆 运输运距 5km以 内	10m3	0.0999 99	107.9		440.05	158.91	54.8	10.79		44	15.89	5.48	
综合人工工日		小计							10.79		44	15.89	5.48	
0.161工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									76.16					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	040302006001	项目名称	锚杆（索）	计量单位	m	工程量	69.3256
------	--------------	------	-------	------	---	-----	---------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-208	喷射混凝土支护、砂浆锚杆、喷射平台 砂浆锚杆	1t	0.005193	2209.91	289.34	2497.53	1365.16	470.74	11.48	1.5	12.97	7.09	2.44
综合人工工日		小计							11.48	1.5	12.97	7.09	2.44
0.1713工日		未计价材料费							5.61				
清单项目综合单价								41.09					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	锚杆铁件						kg	5.832	0.96	5.6			
	锚固砂浆						m3	0.003	4.37	0.01			
	高压胶皮水管 φ 25-6P-20m						m	0.015	42.88	0.64			
	合金钢钻头						根	0.033	11.57	0.38			
	六角空心钢						kg	0.053	4.25	0.22			
	水						m3	0.047	4.11	0.19			
	电						kW·h	0.048	0.68	0.03			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	7.11		--	

项目编码		040302007001		项目名称		土钉		计量单位		m	工程量		89.6415	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-200	路灯设施编号 钉或粘路灯号牌	100个	0.0004 08	96.34	50.65		41.43	12.52	0.04	0.02		0.02	0.01	
综合人工工日		小计							0.04	0.02		0.02	0.01	
0.0006工日		未计价材料费							0.1					
清单项目综合单价									0.19					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	路灯号牌						个	0.041	2.31	0.1				
	水泥钉						十个	0.01	2.16	0.02				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	0.12		--		

项目编码	040302008001	项目名称	喷射混凝土			计量单位	m2	工程量	125.456				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-200+[4-201]*1	喷射混凝土支护、砂浆锚杆、喷射平台 喷射混凝土支护(拱部) 无筋 初喷 10cm	100m2	0.01	2391.6	2621.3	1443.38	1112.14	383.5	23.92	26.21	14.43	11.12	3.84
综合人工工日		小计							23.92	26.21	14.43	11.12	3.84
0.357工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	高压胶管 φ50					m	0.037	42.88	1.57				
	水					m3	0.198	4.11	0.81				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	45.84	0.24	11				
	中(粗)砂					t	0.06	60.65	3.63				
	碎石5~20					t	0.073	61.2	4.45				
	外加剂T85					kg	1.834	2.31	4.24				
	其他材料费							--	0.51		--		
	材料费小计							--	26.21		--		

项目编码		040303001001	项目名称		混凝土垫层			计量单位		m3	工程量	78.2561	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C15基础 混凝土垫层	10m3	0.1	509.82	1062.8	200.3	205.93	71.01	50.98	106.28	20.03	20.59	7.1
综合人工工日		小计							50.98	106.28	20.03	20.59	7.1
0.7609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								204.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.34	4.11	1.4			
	电						kW·h	0.11	0.68	0.08			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	149.891	0.24	35.97			
	中(粗)砂						t	0.494	60.65	29.94			
	碎石5~40						t	0.717	54.21	38.89			
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	106.28		--		

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础			计量单位	m3	工程量	78.2546				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-286	C15基础 混凝土 基础 毛石混凝土	10m3	0.1000 01	447.01	1004.2 3	159.51	175.89	60.65	44.7	100.42	15.95	17.59	6.07
综合人工工日		小计							44.7	100.42	15.95	17.59	6.07
0.6672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									184.73				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	块石					t	0.226	42.84	9.68				
	草袋子					只	0.299	0.77	0.23				
	水					m3	0.299	4.11	1.23				
	电					kW·h	0.243	0.68	0.17				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	127.44 5	0.24	30.59				
	中(粗)砂					t	0.42	60.65	25.46				
	碎石5~40					t	0.61	54.21	33.07				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	100.42		--		

项目编码	040303003001	项目名称	混凝土承台	计量单位	m3	工程量	63.2456						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-289	C20承台 混凝土	10m3	0.1000 01	549.13	1137.5 7	206.3	219.07	75.54	54.91	113.76	20.63	21.91	7.55
综合人工工日		小计							54.91	113.76	20.63	21.91	7.55
0.8196工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								218.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	草袋子						只	0.467	0.77	0.36			
	水						m3	0.368	4.11	1.51			
	电						kW·h	0.248	0.68	0.17			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	192.8	0.24	46.27			
	中(粗)砂						t	0.39	60.65	23.66			
	碎石5~40						t	0.771	54.21	41.78			
	其他材料费							--	0.01		--		
	材料费小计							--	113.76		--		

项目编码	040303004001	项目名称	混凝土墩（台）帽	计量单位	m3	工程量	69.3256
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-306	C20墩帽 混凝土	10m3	0.1000 01	622.73	1227.3 9	227.31	246.51	85	62.27	122.74	22.73	24.65	8.5
综合人工工日		小计							62.27	122.74	22.73	24.65	8.5
0.9294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									240.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	草袋子						只	0.549	0.77	0.42			
	水						m3	0.439	4.11	1.8			
	电						kW·h	0.343	0.68	0.23			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	214.54 1	0.24	51.49			
	中(粗)砂						t	0.402	60.65	24.39			
	碎石5~20						t	0.725	61.2	44.4			
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--		122.74		--	

项目编码		040303005001		项目名称		混凝土墩（台）身			计量单位		m3	工程量	12.3546	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-300	C20拱桥墩身 混凝土	10m3	0.1000 03	577.26	1216.8 9	214.31	229.56	79.16	57.73	121.69	21.43	22.96	7.92	
综合人工工日		小计							57.73	121.69	21.43	22.96	7.92	
0.8616工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									231.73					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	草袋子						只	0.074	0.77	0.06				
	水						m3	0.282	4.11	1.16				
	电						kW·h	0.284	0.68	0.19				
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	214.54 5	0.24	51.49				
	中(粗)砂						t	0.402	60.65	24.39				
	碎石5~20						t	0.725	61.2	44.4				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	121.69		--		

项目编码	040303006001	项目名称	混凝土支撑梁及横梁	计量单位	m3	工程量	12.3546
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-292	C20支撑梁 混凝土	10m3	0.1000 03	549.13	1248.3 3	151.29	203.12	70.04	54.91	124.84	15.13	20.31	7
综合人工工日		小计							54.91	124.84	15.13	20.31	7
0.8196工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									222.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	草袋子						只	1.209	0.77	0.93			
	水						m3	0.84	4.11	3.45			
	电						kW·h	0.248	0.68	0.17			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	214.54 5	0.24	51.49			
	中(粗)砂						t	0.402	60.65	24.39			
	碎石5~20						t	0.725	61.2	44.4			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	124.84		--	

项目编码		040303007001	项目名称		混凝土墩（台）盖梁			计量单位		m3	工程量		63.2516	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-310	C30墩身、台身墩盖梁 混凝土	10m3	0.1000 01	643.54	1301.6	232.41	254.03	87.6	64.35	130.16	23.24	25.4	8.76	
综合人工工日		小计							64.35	130.16	23.24	25.4	8.76	
0.9605工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									251.91					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	草袋子						只	0.375	0.77	0.29				
	水						m3	0.419	4.11	1.72				
	电						kW·h	0.347	0.68	0.24				
	水泥42.5级						kg	220.26 2	0.27	59.47				
	中(粗)砂						t	0.4	60.65	24.25				
	碎石5~20						t	0.722	61.2	44.19				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	130.16		--		

项目编码	040303008001	项目名称	混凝土拱桥拱座	计量单位	m3	工程量	25.3147
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-314	C30拱桥 拱座 混凝土	10m3	0.1000 01	876.67	1298.8 2	265.42	331.21	114.21	87.67	129.88	26.54	33.12	11.42
综合人工工日		小计							87.67	129.88	26.54	33.12	11.42
1.3085工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									288.63				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	草袋子						只	0.254	0.77	0.2			
	水						m3	0.349	4.11	1.44			
	电						kW·h	0.496	0.68	0.34			
	水泥42.5级						kg	220.26 2	0.27	59.47			
	中(粗)砂						t	0.4	60.65	24.25			
	碎石5~20						t	0.722	61.2	44.19			
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--		129.88		--	

项目编码		040303009001	项目名称		混凝土拱桥拱肋			计量单位		m3	工程量	36.2514	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-316	C30拱桥 拱肋 混凝土	10m3	0.0999 99	1077.0 6	1306.1 1	311.43	402.66	138.85	107.7	130.61	31.14	40.27	13.88
综合人工工日		小计							107.7	130.61	31.14	40.27	13.88
1.6075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									323.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	草袋子						只	0.316	0.77	0.24			
	水						m3	0.481	4.11	1.98			
	电						kW·h	0.703	0.68	0.48			
	水泥42.5级						kg	220.25 7	0.27	59.47			
	中(粗)砂						t	0.4	60.65	24.25			
	碎石5~20						t	0.722	61.2	44.19			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	130.61		--	

项目编码	040303010001	项目名称	混凝土拱上构件	计量单位	m3	工程量	58.3652
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-326	C30矩形实体连续板 混凝土	10m3	0.1000 01	743.73	1311.8 3	262.42	291.78	100.62	74.37	131.18	26.24	29.18	10.06
综合人工工日		小计							74.37	131.18	26.24	29.18	10.06
1.1101工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									271.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	草袋子						只	1.037	0.77	0.8			
	水						m3	0.481	4.11	1.98			
	电						kW·h	0.724	0.68	0.49			
	水泥42.5级						kg	220.26 2	0.27	59.47			
	中(粗)砂						t	0.4	60.65	24.25			
	碎石5~20						t	0.722	61.2	44.19			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	131.18		--	

项目编码	040303013001	项目名称	混凝土板梁	计量单位	m3	工程量	26.3541						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-330	C30实心板梁 混凝土	10m3	0.1	665.5	1300.69	239.41	262.42	90.49	66.55	130.07	23.94	26.24	9.05
综合人工工日		小计							66.55	130.07	23.94	26.24	9.05
0.9933工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									255.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	草袋子						只	0.454	0.77	0.35			
	水						m3	0.346	4.11	1.42			
	电						kW·h	0.568	0.68	0.39			
	水泥42.5级						kg	220.259	0.27	59.47			
	中(粗)砂						t	0.4	60.65	24.25			
	碎石5~20						t	0.722	61.2	44.19			
	其他材料费								—		—		
	材料费小计								—	130.07	—		

项目编码	040303014001	项目名称	混凝土板拱	计量单位	m3	工程量	58.3624
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-334	C30板拱 混凝土	10m3	0.0999 ₉₉	878.6	1315.1 ₈	266.42	332.06	114.5	87.86	131.52	26.64	33.21	11.45
综合人工工日		小计							87.86	131.52	26.64	33.21	11.45
1.3113工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									290.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋子						只	1.21	0.77	0.93			
	水						m3	0.526	4.11	2.16			
	电						kW·h	0.751	0.68	0.51			
	水泥42.5级						kg	220.25 ₇	0.27	59.47			
	中(粗)砂						t	0.4	60.65	24.25			
	碎石5~20						t	0.722	61.2	44.19			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	131.52		--	

项目编码		040303015001		项目名称		混凝土挡墙墙身			计量单位		m3	工程量	27.3652	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-600	水泥砂浆抹面 墙面 有嵌线	100m2	0.0008 66	684.38	301.36	46.81	212.05	73.12	0.59	0.26	0.04	0.18	0.06	
综合人工工日		小计							0.59	0.26	0.04	0.18	0.06	
0.0088工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水						m3	0.002	4.11	0.01				
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.637	0.24	0.15				
	中(粗)砂						t	0.002	60.65	0.1				
	其他材料费									--		--		
	材料费小计									--	0.26	--		

项目编码	040303016001	项目名称	混凝土挡墙压顶	计量单位	m3	工程量	28.3642						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-730	C15压顶 现浇混凝土	10m3	0.0999 99	634.56	1184.7 8	48.87	136.69	68.34	63.46	118.48	4.89	13.67	6.83

综合人工工日		小计		63.46	118.48	4.89	13.67	6.83
0.9471工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				207.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水	m3	1.12	4.11	4.6			
	电	kW·h	0.334	0.68	0.23			
	草袋子	只	1.218	0.77	0.94			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	167.87 5	0.24	40.29			
	中(粗)砂	t	0.496	60.65	30.09			
	碎石5~20	t	0.692	61.2	42.33			
	其他材料费			--		--		
	材料费小计			--	118.48	--		

项目编码	040303017001	项目名称	混凝土楼梯	计量单位	m3	工程量	36.2414						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-480	C30钢筋混凝土楼梯 楼梯电缆沟侧石 混凝土 楼梯	10m3	0.0999 99	420.15	79.98	481.36	261.44	90.15	42.01	8	48.14	26.14	9.01
综合人工工日		小计							42.01	8	48.14	26.14	9.01
0.6271工日		未计价材料费							0.32				
清单项目综合单价								133.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	非泵送商品混凝土 C30						m3	1.015	0.32	0.32			
	水						m3	0.528	4.11	2.17			
	草袋子						只	6.272	0.77	4.83			
	电						kW·h	1.355	0.68	0.92			
	其他材料费								--	0.08		--	
	材料费小计								--	8.32		--	

项目编码	040303018001	项目名称	混凝土防撞护栏	计量单位	m	工程量	69.3514						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-348	C30小型构件 防撞护栏 混凝土	10m3	0.007742	1196.9	1319.58	155.39	392.16	135.23	9.27	10.22	1.2	3.04	1.05
综合人工工日		小计							9.27	10.22	1.2	3.04	1.05
0.1383工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				24.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋子	只	0.013	0.77	0.01		
	水	m3	0.031	4.11	0.13		
	电	kW·h	0.064	0.68	0.04		
	水泥42.5级	kg	18.337	0.27	4.95		
	中(粗)砂	t	0.031	60.65	1.89		
	碎石5~16	t	0.054	59.45	3.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.22	--	

项目编码		040303019001		项目名称		桥面铺装			计量单位		m2	工程量	25.3147	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-354	C25桥面混凝土铺装 人行道	10m3	0.007901	725.62	1328.47	155.39	255.49	88.1	5.73	10.5	1.23	2.02	0.7	
综合人工工日		小计							5.73	10.5	1.23	2.02	0.7	
0.0856工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									20.18					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通成材						m3		1234.87	0.04				
	草袋子						只	0.287	0.77	0.22				
	水						m3	0.084	4.11	0.34				
	脱模剂						kg		15.44					
	电						kW·h	0.035	0.68	0.02				
	模板嵌缝料						kg		2.48					
	水泥42.5级						kg	16.182	0.27	4.37				
	中(粗)砂						t	0.035	60.65	2.12				
	碎石5~20						t	0.055	61.2	3.38				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	10.5		--		

项目编码	040303020001	项目名称	混凝土桥头搭板	计量单位	m3	工程量	36.21						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-369	C30矩形板 混凝土	10m3	0.1	708.28	1317.08	228.41	271.64	93.67	70.83	131.71	22.84	27.16	9.37

综合人工工日		小计			70.83	131.71	22.84	27.16	9.37
1.0571工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					261.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	草袋子			只	1.274	0.77	0.98		
	水			m3	0.603	4.11	2.48		
	电			kW·h	0.493	0.68	0.33		
	水泥42.5级			kg	220.259	0.27	59.47		
	中(粗)砂			t	0.4	60.65	24.25		
	碎石5~20			t	0.722	61.2	44.19		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	131.71	--	

项目编码		040303021001	项目名称		混凝土搭板枕梁			计量单位		m3	工程量	36.412	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-380	实心板梁 模板	10m2	0.000961	93.29	56.03	0.62	27.23	9.39	0.09	0.05		0.03	0.01
综合人工工日		小计							0.09	0.05		0.03	0.01
0.0013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材						m3		1234.87	0.03			
	钢管支撑						kg	0.003	3.23	0.01			
	零星卡具						kg	0.001	3.76				
	圆钉						kg		4.47				
	组合钢模板						kg	0.001	3.86				
	脱模剂						kg	0.001	15.44	0.01			
	模板嵌缝料						kg		2.48				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040303022001	项目名称	混凝土桥塔身			计量单位	m3	工程量	38.2567				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-302	C20拱桥台身 混凝土	10m3	0.1000 01	601.15	1217.2 5	221.31	238.51	82.25	60.12	121.73	22.13	23.85	8.23
综合人工工日		小计							60.12	121.73	22.13	23.85	8.23
0.8972工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									236.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	草袋子					只	0.101	0.77	0.08				
	水					m3	0.281	4.11	1.15				
	电					kW·h	0.316	0.68	0.21				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	214.54 1	0.24	51.49				
	中(粗)砂					t	0.402	60.65	24.39				
	碎石5~20					t	0.725	61.2	44.4				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	121.73		--		

项目编码		040303023001	项目名称		混凝土连系梁			计量单位		m3	工程量	15.3426	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-294	C20横梁 混凝土	10m3	0.1000 03	549.13	1231.4 2	206.3	219.07	75.54	54.91	123.15	20.63	21.91	7.55
3-295	支撑梁与横梁 横梁 模板	10m2	0.6833 2	125.55	149.8	28.86	44.78	15.44	85.79	102.36	19.72	30.6	10.55
综合人工工日		小计							140.71	225.51	40.35	52.51	18.1
2.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									477.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	草袋子						只	0.605	0.77	0.47			
	水						m3	0.542	4.11	2.23			
	电						kW·h	0.248	0.68	0.17			
	普通成材						m3	0.075	1234.8 7	92.27			
	圆钉						kg	0.82	4.47	3.67			
	脱模剂						kg	0.385	15.44	5.95			
	模板嵌缝料						kg	0.193	2.48	0.48			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	214.54 5	0.24	51.49			
	中(粗)砂						t	0.402	60.65	24.39			
	碎石5~20						t	0.725	61.2	44.4			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	225.51		--	

项目编码		040303024001	项目名称		混凝土其他构件			计量单位		m3	工程量	19.3546	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-338	C30混凝土接头及灌缝 板梁间灌缝	10m3	0.1000 02	732.94	1754.4 3	155.39	257.62	88.83	73.3	175.45	15.54	25.76	8.88
综合人工工日		小计							73.3	175.45	15.54	25.76	8.88
1.094工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									298.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材						m3	0.013	1234.8 7	16.15			
	镀锌铁丝8~12#						kg	6.04	4.64	28.03			
	草袋子						只	1.407	0.77	1.08			
	水						m3	0.553	4.11	2.27			
	水泥42.5级						kg	220.26 4	0.27	59.47			
	中(粗)砂						t	0.4	60.65	24.25			
	碎石5~20						t	0.722	61.2	44.19			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	175.45		--	

项目编码		040303025001		项目名称		钢管拱混凝土		计量单位		m3		工程量		20.5642	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-111	C30钢管桩填心 钢管桩填心 混凝土	10m3	0.0999 99	327.93	1304.0 2	139.09	135.44	46.7	32.79	130.4	13.91	13.54	4.67		
综合人工工日		小计							32.79	130.4	13.91	13.54	4.67		
0.4894工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									195.31						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	电						kW·h	0.083	0.68	0.06					
	水						m3	0.29	4.11	1.19					
	水泥42.5级						kg	232.26 6	0.27	62.71					
	中(粗)砂						t	0.396	60.65	23.99					
	碎石5-31.5mm						t	0.714	59.45	42.45					
	其他材料费								--			--			

	材料费小计	--	130.4	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码		040303025002	项目名称		钢管拱混凝土			计量单位		m3	工程量		18.2536	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-112	埋设钢护筒 陆上 $\phi \leq 800$	10m	0.0109 57	1232.4 9	79.84	508.98	505.03	174.15	13.5	0.87	5.58	5.53	1.91	
综合人工工日		小计							13.5	0.87	5.58	5.53	1.91	
0.2016工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									27.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	圆木						m3		1157.6 9	0.03				
	枋木						m3		1389.2 3	0.03				
	普通成材						m3		1234.8 7	0.01				
	圆钉						kg		4.47					
	铁扒钉						kg	0.003	3.55	0.01				
	钢护筒						t		3473.0 7	0.75				
	其他材料费								--	0.03		--		
	材料费小计								--	0.87		--		

项目编码		040304001001	项目名称		预制混凝土梁		计量单位		m3	工程量		36.5844	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-473 备注1	陆上安装T形梁扒杆L≤50m	10m3	0.0999 99	487.47	105.95	776.25	366.48	126.37	48.75	10.59	77.62	36.65	12.64
综合人工工日		小计							48.75	10.59	77.62	36.65	12.64
0.7276工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									186.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木						m3		1157.69	0.13			
	枋木						m3	0.002	1389.23	2.27			
	普通成材						m3		1234.87	0.35			
	圆钉						kg	0.001	4.47				

	铁扒钉	kg	0.019	3.55	0.07		
	钢丝绳	kg	1.235	5.7	7.04		
	白棕绳 Φ26	kg	0.083	8.87	0.74		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.59	--	

项目编码		040304002001	项目名称		预制混凝土柱			计量单位		m3	工程量	69.3487		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-448	安装排架立柱柱扒杆安装	10m3	0.1	850.86	36.95	419.44	368.39	127.03	85.09	3.7	41.94	36.84	12.7	
3-365	C30矩形立柱 混凝土	10m3	0.1	714.44	1271.22	230.41	274.01	94.49	71.44	127.12	23.04	27.4	9.45	
3-366	矩形立柱 模板	10m2	0.361902	88.44	46.7	0.7	25.85	8.91	32.01	16.9	0.25	9.36	3.22	
综合人工工日		小计							188.54	147.72	65.24	73.6	25.38	
2.8139工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									500.46					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	圆木						m3	0.001	1157.69	0.59				
	枋木						m3		1389.23	0.23				
	普通成材						m3	0.006	1234.87	7.44				
	螺栓综合						kg	0.002	9.26	0.02				
	铁扒钉						kg	0.007	3.55	0.03				
	钢丝绳						kg	0.134	5.7	0.77				
	草袋子						只	0.454	0.77	0.35				
	水						m3	0.453	4.11	1.86				
	电						kW·h	0.507	0.68	0.34				
	钢管支撑						kg	0.946	3.23	3.06				
	零星卡具						kg	0.241	3.76	0.91				
	圆钉						kg	0.041	4.47	0.18				
	铁件						kg	0.108	4.64	0.5				
	组合钢模板						kg	0.402	3.86	1.55				
	脱模剂						kg	0.204	15.44	3.15				
	模板嵌缝料						kg	0.102	2.48	0.25				
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	3.643	0.24	0.87				
	中(粗)砂						t	0.401	60.65	24.33				
	碎石5~16						t	0.011	59.45	0.65				

	水泥42.5级	kg	208.817	0.27	56.38		
	碎石5-31.5mm	t	0.744	59.45	44.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	147.72	--	

项目编码		040304003001	项目名称		预制混凝土板		计量单位		m3	工程量	78.2536		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-457	安装矩形板、空心板、微弯板 矩形板 起重机安装	10m3	0.1000 01	187.28	60.93	101.39	83.71	28.87	18.73	6.09	10.14	8.37	2.89
综合人工工日		小计							18.73	6.09	10.14	8.37	2.89
0.2795工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	混合砂浆 M30						m3	0.024	257.38	6.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6.09		--	

项目编码		040304004001	项目名称		预制混凝土挡土墙墙身		计量单位		m3	工程量	74.3652		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-775	M10浆砌预制块面 勾平缝	100m2	0.000538	195.1	61.04		39.02	19.51	0.1	0.03		0.02	0.01
综合人工工日		小计							0.1	0.03		0.02	0.01
0.0016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								0.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋子						只	0.015	0.77	0.01			
	水						m3	0.002	4.11	0.01			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.022	0.24	0.01			
	中(粗)砂						t		60.65	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.03		--	

项目编码	040304005001	项目名称	预制混凝土其他构件		计量单位	m3	工程量	98.2514
------	--------------	------	-----------	--	------	----	-----	---------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-504备注1	安装双曲拱构件扒杆安装 拱肋	10m3	0.1	2779.83	67.37	1759.81	1316.5	453.96	277.98	6.74	175.98	131.65	45.4
综合人工工日		小计							277.98	6.74	175.98	131.65	45.4
4.149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									637.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 M30						m3	0.018	257.38	4.64			
	圆木						m3		1157.69	0.52			
	枋木						m3		1389.23	0.16			
	普通成材						m3		1234.87	0.14			
	铁件						kg	0.02	4.64	0.09			
	铁扒钉						kg	0.009	3.55	0.03			
	钢丝绳						kg	0.173	5.7	0.99			
	白棕绳 Φ26						kg	0.019	8.87	0.17			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6.74		--	

项目编码	040305001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	36.3214						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0999 99	251.63	526.19		72.97	25.16	25.16	52.62		7.3	2.52
综合人工工日		小计							25.16	52.62		7.3	2.52
0.3756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									87.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石50~80						t	0.862	48.09	41.47			
	碎石25~40						t	0.212	52.46	11.15			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	52.62		--	

项目编码	040305002001	项目名称	干砌块料	计量单位	m3	工程量	75.1146
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-226	砌块(片)石 基础护底 干砌块(片)石	10m3	0.1000 01	352.21	501.28		102.14	35.22	35.22	50.13		10.21	3.52
综合人工工日		小计							35.22	50.13		10.21	3.52
0.5257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									99.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	块石						t	1.17	42.84	50.13			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	50.13		--	

项目编码	040305003001	项目名称	浆砌块料	计量单位	m3	工程量	63.2541						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-543	安装沉降缝 油毡 一毡	10m2	0.0079 05	1.16	18.63		0.34	0.12	0.01	0.15			
综合人工工日		小计							0.01	0.15			
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								0.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油毛毡						m2	0.045	3.24	0.15			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.15		--	

项目编码		040305004001		项目名称		砖砌体			计量单位		m3	工程量	98.2441	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-241	M10砖砌体 基础、护底	10m3	0.1	442.77	1367.87	17.48	133.47	46.03	44.28	136.79	1.75	13.35	4.6	
综合人工工日		小计							44.28	136.79	1.75	13.35	4.6	
0.6609工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									200.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	机砖						百块	2.948	37.59	110.81				
	水						m3	0.608	4.11	2.5				
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	37.505	0.24	9				

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-47	平硐全断面开挖断面4m2以内 次坚石	100m3	0.01	3059.53	1477.37	4181.04	2099.77	724.06	30.6	14.77	41.81	21	7.24
综合人工工日		小计							30.6	14.77	41.81	21	7.24
0.4566工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									115.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电雷管(迟发)带脚线2.5m						个	2.718	0.85	2.31			
	硝铵炸药2#						kg	1.533	4.64	7.12			
	胶质导线2.5mm2						m	0.517	1.1	0.57			
	胶质导线4mm2						m	0.352	1.87	0.66			
	合金钢钻头一字型						根	0.088	6.17	0.54			
	六角空心钢						kg	0.128	4.25	0.54			
	高压胶皮风管 φ25-6P-20m						m	0.032	20.07	0.65			
	高压胶皮水管 φ19-6P-20m						m	0.032	26.02	0.84			
	水						m3	0.284	4.11	1.17			
	电						kW·h	0.128	0.68	0.09			
	其他材料费									--	0.29	--	
	材料费小计									--	14.77	--	

项目编码		040401002001	项目名称		斜井开挖				计量单位		m3	工程量		125.2451
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-70	斜井全断面开挖断面5m2以内 特坚石	100m3	0.01	7525.25	2633	9335.79	4889.7	1686.1	75.25	26.33	93.36	48.9	16.86	
综合人工工日		小计							75.25	26.33	93.36	48.9	16.86	
1.1232工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									260.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电雷管(迟发)带脚线2.5m						个	3.929	0.85	3.34				
	硝铵炸药2#						kg	2.448	4.64	11.36				
	胶质导线2.5mm2						m	0.517	1.1	0.57				
	胶质导线4mm2						m	0.226	1.87	0.42				
	合金钢钻头一字型						根	0.213	6.17	1.31				
	六角空心钢						kg	0.308	4.25	1.31				
	高压胶皮风管 Φ25-6P-20m						m	0.094	20.07	1.88				
	高压胶皮水管 Φ19-6P-20m						m	0.094	26.02	2.44				

	水	m3	0.724	4.11	2.97		
	电	kW·h	0.309	0.68	0.21		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	26.33	--	

项目编码		040401003001		项目名称		竖井开挖			计量单位		m3	工程量	48.3245	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-17	隧道排水 开挖涌水量10m3/h	100m3	0.009999	299.65		32.66	96.37	33.23	3		0.33	0.96	0.33	
综合人工工日		小计							3		0.33	0.96	0.33	
0.0447工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码		040401004001	项目名称		地沟开挖		计量单位		m3	工程量	68.3245		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-86备注1	隧道内地沟开挖底宽0.5m以内次坚石	100m3	0.009999	6232.06	1263.38	2730.36	2599.1	896.24	62.31	12.63	27.3	25.99	8.96
综合人工工日		小计							62.31	12.63	27.3	25.99	8.96
0.9301工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									137.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电雷管(迟发)带脚线2.5m						个	5.016	0.85	4.26			
	硝铵炸药2#						kg	0.774	4.64	3.59			
	合金钢钻头一字型						根	0.071	6.17	0.44			
	六角空心钢						kg	0.083	4.25	0.35			
	胶质导线2.5mm2						m	0.446	1.1	0.49			
	胶质导线4mm2						m	0.27	1.87	0.51			
	高压胶皮风管 φ 25-6P-20m						m	0.034	20.07	0.69			
	高压胶皮水管 φ 19-6P-20m						m	0.034	26.02	0.89			
	水						m3	0.265	4.11	1.09			
	电						kW·h	0.103	0.68	0.07			
	其他材料费								--	0.25		--	

	材料费小计	--	12.63	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码		040401005001	项目名称		小导管			计量单位		m	工程量	321.5621	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-25	超前小导管DN32	100m	0.01	324.12	654.63	440.47	221.73	76.46	3.24	6.55	4.4	2.22	0.76
综合人工工日		小计							3.24	6.55	4.4	2.22	0.76
0.0484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六角空心钢						kg	0.043	4.25	0.18			
	镀锌铁丝16#						kg	0.007	4.64	0.03			
	合金钢钻头						根	0.008	11.57	0.09			
	无缝钢管(综合)						t	0.001	4505.99	5.79			
	水						m3	0.02	4.11	0.08			
	其他材料费								--	0.37		--	
	材料费小计								--	6.55		--	

项目编码	040401006001	项目名称	管棚	计量单位	m	工程量	62.3145						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-27	超前长管棚 DN108	100m	0.0099 99	2216.1 5	5520.8 5	2490.2 3	1364.8 5	470.64	22.16	55.2	24.9	13.65	4.71
综合人工工日		小计							22.16	55.2	24.9	13.65	4.71
0.3307工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									120.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钻杆						m	0.023	115.77	2.61			
	合金刀片						kg	0.056	138.92	7.83			
	合金钢钻头						根	0.13	11.57	1.51			
	无缝钢管(综合)						t	0.007	4505.9 9	33.55			
	岩心管						m	0.062	73.32	4.55			
	定位器						套	0.147	7.34	1.08			
	其他材料费							--	4.09		--		
	材料费小计							--	55.2		--		

项目编码		040401007001	项目名称		注浆		计量单位		m3	工程量	85.3214		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-31	注水泥浆1:1 钻孔压浆	10m3	0.1	708.24	1112.02	333.87	302.21	104.21	70.82	111.2	33.39	30.22	10.42
综合人工工日		小计							70.82	111.2	33.39	30.22	10.42
1.0571工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									256.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材						m3	0.004	1234.87	5.36			
	合金钢钻头						根	0.031	11.57	0.36			
	复合硅酸盐水泥32.5级						t	0.431	239.26	103.17			
	水						m3	0.564	4.11	2.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	111.2		--	

项目编码		040402001001	项目名称		混凝土仰拱衬砌		计量单位		m3	工程量	36.2145		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-134	C20混凝土及钢筋混凝土衬砌平洞拱部 拱跨径10m以内、衬砌厚度30~50cm	10m3	0.099999	1108.69	1267.53	87.87	347	119.66	110.87	126.75	8.79	34.7	11.97
4-212	岩石隧道钢筋制作, 安装 钢筋直径在Φ10mm以内	t	0.018501	577.45	1980.1	20.44	173.39	59.79	10.68	36.63	0.38	3.21	1.11
综合人工工日		小计							121.55	163.39	9.17	37.91	13.07
1.8143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									345.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	1.05	4.11	4.32			
	电						kW·h	0.6	0.68	0.41			
	钢筋Φ10以内						t	0.011	3387.41	36.38			
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.054	4.64	0.25			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	214.536	0.24	51.49			
	中(粗)砂						t	0.402	60.65	24.39			

	碎石5~20	t	0.725	61.2	44.4		
	其他材料费			--	1.75	--	
	材料费小计			--	163.38	--	

项目编码		040402002001		项目名称		混凝土顶拱衬砌			计量单位		m3	工程量	58.3264	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-134	C20混凝土及钢筋混凝土衬砌平洞拱部 拱跨径10m以内、衬砌厚度30~50cm	10m3	0.099999	1108.69	1267.53	87.87	347	119.66	110.87	126.75	8.79	34.7	11.97	
综合人工工日		小计							110.87	126.75	8.79	34.7	11.97	
1.6548工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									293.08					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	1.05	4.11	4.32				
	电						kW·h	0.6	0.68	0.41				
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	214.536	0.24	51.49				
	中(粗)砂						t	0.402	60.65	24.39				
	碎石5~20						t	0.725	61.2	44.4				
	其他材料费								--	1.75		--		
	材料费小计								--	126.75		--		

项目编码		040402003001		项目名称		混凝土边墙衬砌			计量单位		m3	工程量	26.3541	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-152	C20混凝土及钢筋混凝土衬砌平洞边墙 混凝土及钢筋混凝土衬砌厚度30~50cm	10m3	0.1	739.76	1257.23	68.06	234.27	80.78	73.98	125.72	6.81	23.43	8.08	
4-154	混凝土及钢筋混凝土衬砌平洞边墙 混凝土及钢筋混凝土 钢模板	10m2	0.245499	264.39	63.38	22.49	83.2	28.69	64.91	15.56	5.52	20.43	7.04	
综合人工工日		小计							138.88	141.28	12.33	43.85	15.12	
2.0729工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									351.48					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.915	4.11	3.76				

细	电	kW·h	0.464	0.68	0.32		
	普通成材	m3	0.006	1234.87	7.86		
	卡具及零星扣件	kg	0.368	3.76	1.38		
	钢支撑	kg	0.565	3.69	2.08		
	圆钉	kg	0.026	4.47	0.12		
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.09	4.64	0.42		
	钢模板	kg	1.016	3.47	3.52		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	214.538	0.24	51.49		
	中(粗)砂	t	0.402	60.65	24.39		
	碎石5~20	t	0.725	61.2	44.4		
	其他材料费			--	1.54	--	
	材料费小计			--	141.28	--	

项目编码		040402006001	项目名称		拱部喷射混凝土		计量单位		m2	工程量	36.5147		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-210+[4-211]*1	洞内材料运输轨道平车200m以内	10m3	0.010078	751.32		62.2	235.92	81.35	7.57		0.63	2.38	0.82
综合人工工日		小计							7.57		0.63	2.38	0.82
0.113工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		040402007001	项目名称		边墙喷射混凝土		计量单位		m2	工程量	25.361		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-204	C25喷射混凝土支护(边墙) 无筋 初喷 5cm	100m2	0.01	1295.97	1491.52	776.12	600.91	207.21	12.96	14.92	7.76	6.01	2.07
综合人工工日		小计							12.96	14.92	7.76	6.01	2.07
0.1934工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.72				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压胶管 Φ50						m	0.02	42.88	0.85			

细	水	m3	0.12	4.11	0.49		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.055	0.24	6.49		
	中(粗)砂	t	0.032	60.65	1.94		
	碎石5~20	t	0.039	61.2	2.38		
	外加剂T85	kg	1.082	2.31	2.5		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	14.92	--	

项目编码		040402008001	项目名称		拱圈砌筑			计量单位		m3	工程量	78.2415	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-186	M7.5石料衬砌洞门 浆砌拱石	10m3	0.100001	1779.78	464.73	104.07	546.32	188.39	177.98	46.47	10.41	54.63	18.84
综合人工工日		小计							177.98	46.47	10.41	54.63	18.84
2.6564工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									308.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拱石						t	0.564	11.57	6.52			
	普通成材						m3	0.02	1234.87	25.27			
	水						m3	0.519	4.11	2.13			
	铁扒钉						kg	0.096	3.55	0.34			
	圆钉						kg	0.349	4.47	1.56			
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.051	4.64	0.24			
	钢拱架						kg	1.251	3.52	4.4			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	8.799	0.24	2.11			
	中(粗)砂						t	0.064	60.65	3.85			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	46.47		--	

项目编码		040402009001		项目名称		边墙砌筑			计量单位		m3	工程量	25.3614	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-190	M5石料衬砌 边墙 浆砌清条石	10m3	0.0999 98	751.01	1852.2 4	19.1	223.33	77.01	75.1	185.22	1.91	22.33	7.7	
综合人工工日		小计							75.1	185.22	1.91	22.33	7.7	
1.1209工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									292.26					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	条石	m3	0.564	312.58	176.18		
	普通成材	m3	0.001	1234.87	1.39		
	水	m3	0.378	4.11	1.55		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	8.562	0.24	2.05		
	中(粗)砂	t	0.064	60.65	3.85		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	185.22	--	

项目编码		040402010001		项目名称		砌筑沟道			计量单位		m3	工程量	69.241	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-196	M7.5石料衬砌水沟 浆砌块石	10m3	0.1	760.68	798.02	62.1	238.61	82.28	76.07	79.8	6.21	23.86	8.23	
综合人工工日		小计							76.07	79.8	6.21	23.86	8.23	
1.1354工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									194.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	块石						t	1.043	42.84	44.7				
	水						m3	0.472	4.11	1.94				
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	48.068	0.24	11.54				
	中(粗)砂						t	0.357	60.65	21.63				
	其他材料费							--				--		
	材料费小计							--		79.8		--		

项目编码	040402011001	项目名称	洞门砌筑		计量单位	m3	工程量	63.254					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-182	M5石料衬砌 洞门 浆砌块石	10m3	0.1	962.3	812.75	62.1	297.08	102.44	96.23	81.28	6.21	29.71	10.24
综合人工工日		小计							96.23	81.28	6.21	29.71	10.24
1.4363工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								223.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	块石						t	1.043	42.84	44.7			
	普通成材						m3	0.001	1234.87	1.39			

	水	m3	0.472	4.11	1.94		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	48.068	0.24	11.54		
	中(粗)砂	t	0.357	60.65	21.63		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	81.28	--	

项目编码		040501001001	项目名称		混凝土管			计量单位		m	工程量	203.2145	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-78	预应力(自应力)混凝土管安装(胶圈接口)公称直径300mm以内	10m	0.1	82.47	27.52	38.55	30.51	10.72	8.25	2.75	3.86	3.05	1.07
综合人工工日		小计							8.25	2.75	3.86	3.05	1.07
0.1231工日		未计价材料费							1.57				
清单项目综合单价									20.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预应力混凝土管						m	1.01	1.55	1.57			
	橡胶圈DN300						个	0.116	23.16	2.69			
	润滑油						kg	0.009	6.95	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.32		--	

项目编码		040501002001	项目名称		钢管		计量单位		m	工程量	103.254		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-837	C15渠(管)道基础 混凝土管座	10m3	0.001191	843.57	1136.19	132.24	195.16	97.58	1	1.35	0.16	0.23	0.12
综合人工工日		小计							1	1.35	0.16	0.23	0.12
0.015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋子						只	0.033	0.77	0.03			
	电						kW·h	0.003	0.68				
	水						m3	0.011	4.11	0.05			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	1.794	0.24	0.43			
	中(粗)砂						t	0.006	60.65	0.36			
	碎石5~40						t	0.009	54.21	0.47			

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	1.35	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	108.2146						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-137	活动法兰承插铸铁管安装(机械接口) 公称直径100mm以内	10m	0.1	35.84	17.57		13.26	4.66	3.58	1.76		1.33	0.47
综合人工工日		小计							3.58	1.76		1.33	0.47
0.0535工日		未计价材料费							7.4				
清单项目综合单价									14.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	活动法兰						片	0.2	6.17	1.23			
	活动法兰铸铁管						m	1	6.17	6.17			
	带母玛铁螺栓M12×100						套	0.464	1.08	0.5			
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.003	4.64	0.02			
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.001	4.64	0.01			
	黄油						kg	0.007	6.17	0.04			
	破布						kg	0.015	5.4	0.08			
	塑料布						m2	0.014	0.6	0.01			
	胶圈(机接)DN100						个	0.116	6.95	0.81			
	支撑圈DN100						个	0.116	2.57	0.3			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	9.16		--	

项目编码		040501004001		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		65.3214	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	57.76	62.19		11.55	5.78	0.58	0.62		0.12	0.06		
综合人工工日		小计							0.58	0.62		0.12	0.06		
0.0086工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									1.38						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.004	4.64	0.02					
	焊接钢管DN40						m		14.33						

	橡胶护套管	m	0.008	5.79	0.05		
	机砖	百块	0.004	37.59	0.15		
	水	m3	0.085	4.11	0.35		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.064	0.24	0.02		
	中(粗)砂	t		60.65	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.62	--	

项目编码		040501005001	项目名称		直埋式预制保温管			计量单位		m	工程量	78.6321	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-814	M2.5垫层 毛石灌浆	10m3	0.003421	403.89	694.38	30.52	86.88	43.44	1.38	2.38	0.1	0.3	0.15
综合人工工日		小计							1.38	2.38	0.1	0.3	0.15
0.0206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛石						t	0.036	41.09	1.49			
	水						m3	0.003	4.11	0.01			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.903	0.24	0.22			
	中(粗)砂						t	0.008	60.65	0.51			
	石灰膏						m3	0.001	188.85	0.1			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	2.38		--	

项目编码		040501007001	项目名称		隧道（沟、管）内管道			计量单位		m	工程量	63.2145	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-157	套管内铺设钢管 管外径219mm以内	10m	0.0999 99	149.94	69.55	16.11	55.48	19.49	14.99	6.95	1.61	5.55	1.95
综合人工工日		小计							14.99	6.95	1.61	5.55	1.95
0.2238工日		未计价材料费							7.18				
清单项目综合单价								38.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢管						m	1.011	5.4	5.46			
	滚轮						套	0.2	6.3	1.26			
	垫圈						kg	0.085	5.4	0.46			

	扁钢-10×100	kg	1.865	3.28	6.12		
	角钢	kg	0.009	3.06	0.03		
	精制六角带帽螺栓M16×90	套	0.225	0.8	0.18		
	电焊条	kg	0.049	4.47	0.22		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.005	2.93	0.01		
	氧气	m3	0.053	2.55	0.14		
	乙炔气	kg	0.018	13.9	0.25		
	棉纱线	kg	0.002	5.01	0.01		
	电	kW·h	0.01	0.68	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	14.13	--	

项目编码		040501008001		项目名称		水平导向钻进			计量单位		m	工程量	65.3245	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-213	泥浆运输 泥浆 运输运距 5km以 内	10m3	0.0035 97	107.9		440.05	158.91	54.8	0.39		1.58	0.57	0.2	
综合人工工日		小计							0.39		1.58	0.57	0.2	
0.0058工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2.74					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码		040501009001		项目名称		夯管		计量单位		m	工程量	68.3265	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-159	管道试压 公称直径100mm以内	100m	0.010001	62.77	25.16	6.01	23.22	8.16	0.63	0.25	0.06	0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.63	0.25	0.06	0.23	0.08
0.0094工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门DN50						个		116.54				
	平焊法兰DN50						片		24.79				
	钢板 δ 4.5~10						kg	0.005	3.53	0.02			
	热镀锌钢管DN50						m	0.006	21.7	0.12			

	石棉橡胶板 δ 1~6	kg	0.003	17.11	0.06		
	带帽带垫螺栓	kg	0.001	5.01			
	电焊条	kg	0.002	4.47	0.01		
	水	m3	0.005	4.11	0.02		
	氧气	m3	0.001	2.55			
	乙炔气	kg		13.9	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.25	--	

项目编码		040501010001		项目名称		顶（夯）管工作坑			计量单位		座	工程量	25.3146	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-932	顶进后座及坑内平台安拆 枋木后座 每坑管径1400~1800mm	坑	0.0790 06	670.01	581.39	930.07	320.02	160.01	52.93	45.93	73.48	25.28	12.64	
1-477	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 打8m以内 乙级土	10t	0.0014 14	794.21	36.01	206.78	200.2	100.1	1.12	0.05	0.29	0.28	0.14	
综合人工工日		小计							54.06	45.98	73.77	25.57	12.78	
0.8069工日		未计价材料费							0.07					
清单项目综合单价									212.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢板 δ ≥30顶进后座用						t	0.007	3531.74	23.43				
	木枕						m3	0.011	964.75	10.96				
	碎石5~20						t	0.101	61.2	6.19				
	铁扒钉						kg	0.042	3.55	0.15				
	模板木材						m3		1427.82	0.25				
	铁撑板						t		3673.75	0.98				
	铁撑板使用费						t·天	0.757	5.25	3.97				
	钢板桩						t	0.014	4.64	0.07				
	普通成材						m3		1234.87	0.05				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	46.05		--		

项目编码	040501011001	项目名称	预制混凝土工作坑	计量单位	座	工程量	63.214
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-931	顶进后座及坑内平台安拆 枋木后座 每坑管径800~1200mm	坑	0.0316 39	422.42	522.28	523.83	189.25	94.63	13.36	16.52	16.57	5.99	2.99
6-1144	C25沉井制作 底板 厚度50cm内	10m3	0.0003 8	537.72	1243.6 6	299.91	242.91	83.76	0.2	0.47	0.11	0.09	0.03
综合人工工日		小计							13.57	17	16.69	6.08	3.03
0.2025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									56.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢板 δ ≥30顶进后座用						t	0.003	3531.7 4	9.38			
	木枕						m3	0.003	964.75	3.13			
	碎石5~20						t	0.04	61.2	2.48			
	铁扒钉						kg	0.008	3.55	0.03			
	模板木材						m3		1427.8 2	0.05			
	铁撑板						t		3673.7 5	0.33			
	铁撑板使用费						t·天	0.214	5.25	1.12			
	草袋子						只	0.006	0.77				
	电						kW·h	0.002	0.68				
	水						m3	0.002	4.11	0.01			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.856	0.24	0.21			
	中(粗)砂						t	0.001	60.65	0.09			
	碎石5~40						t	0.003	54.21	0.16			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	16.99		--	

项目编码		040501012001	项目名称		顶管			计量单位		m	工程量	50.3214	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-950	顶进触变泥浆减阻 管径800mm以内	10m	0.0999 99	109.17	126.09	1106.6 5	243.16	121.58	10.92	12.61	110.66	24.32	12.16
综合人工工日		小计							10.92	12.61	110.66	24.32	12.16
0.1629工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									170.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水						m3	0.046	4.11	0.19			
	膨润土200目						kg	5.707	0.33	1.88			

	触变泥浆	m3	0.051	205.46	10.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.61	--	

项目编码		040501013001		项目名称		土壤加固			计量单位		m	工程量	63.2145	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-844	压密注浆 钻孔	m	1	10.94	21.11	8.13	3.81	1.91	10.94	21.11	8.13	3.81	1.91	
4-504	分层注浆 加固深度 25m	孔	0.031638	619.26	4101	386.16	291.57	100.54	19.59	129.75	12.22	9.22	3.18	
综合人工工日		小计							30.53	150.86	20.35	13.03	5.09	
0.4557工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									219.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通硅酸盐水泥42.5级						t	0.12	270.13	32.32				
	粉煤灰						t	0.087	23.16	2.01				
	促进剂KA						kg	2.896	0.51	1.48				
	表面活性剂KA						kg	0.086	30.87	2.67				
	电池硫酸						kg	8.225	9.26	76.17				
	塑料注浆阀管						m	0.468	13.59	6.36				
	水玻璃						kg	6.16	0.66	4.07				
	膨润土200目						kg	12.203	0.33	4.03				
	其他材料费								--	21.76		--		
	材料费小计								--	150.86		--		

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接		计量单位		处	工程量	25.3614				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-106	铸铁管新旧管连接(青铅接口) 公称直径100mm以内	处	1	267.09	59.05		98.82	34.72	267.09	59.05		98.82	34.72
综合人工工日		小计							267.09	59.05		98.82	34.72
3.9864工日		未计价材料费							14.67				
清单项目综合单价								474.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门						个	1	3.86	3.86			
	铸铁插盘短管						个	1	3.86	3.86			

	铸铁承盘短管	个	1	3.09	3.09		
	铸铁三通	个	1	2.31	2.31		
	铸铁套管	个	1	1.55	1.55		
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.174	4.64	0.81		
	枋木	m3	0.005	1389.23	7.05		
	石棉橡胶板 δ 1~6	kg	0.192	17.11	3.28		
	带帽带垫螺栓	kg	1.615	5.01	8.09		
	青铅	kg	6.976	4.91	34.25		
	木柴	kg	0.237	0.85	0.2		
	氧气	m3	0.087	2.55	0.22		
	乙炔气	kg	0.029	13.9	0.4		
	钢锯条	根	1.184	0.19	0.22		
	焦炭	kg	2.793	1.14	3.18		
	油浸麻丝	kg	0.255	4.17	1.06		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	73.72	--	

项目编码		040501015001	项目名称		临时放水管线		计量单位		m	工程量	103.546		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-392	隧道内管线路拆除 干式出土盾构 φ5000以内	100m	0.01	3924.76	773.88	4308.04	2387.51	823.28	39.25	7.74	43.08	23.88	8.23
综合人工工日		小计							39.25	7.74	43.08	23.88	8.23
0.5858工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								122.18					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氧气						m3	0.037	2.55	0.1			
	乙炔气						kg	0.012	13.9	0.17			
	电						kW·h	10.818	0.68	7.36			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	7.74		--	

项目编码		040501016001		项目名称		砌筑方沟			计量单位		m	工程量		59.3621	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		

6-863+[6-864]*1	渠道沉降缝 三毡四油	100m2	5.4E-05	521.27	2719.41		104.25	52.13	0.03	0.15		0.01	
综合人工工日		小计							0.03	0.15		0.01	
0.0004工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷底子油						kg	0.001	3.47	0.01			
	石油沥青油毡350#						m2	0.011	3.01	0.03			
	木柴						kg	0.009	0.85	0.01			
	石油沥青10#						kg	0.023	4.25	0.1			
	滑石粉						kg	0.005	0.48				
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	0.15		--	

项目编码	041101001001	项目名称	墙面脚手架		计量单位	m2	工程量	0.37					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-651	钢管脚手架 单排 4m内	100m2	0.01	191.98	78.78		38.4	19.2	1.92	0.79		0.38	0.19
1-653	架钢管脚手架 双排 4m内	100m2	0.01	261.58	97.94		52.32	26.16	2.62	0.98		0.52	0.26
综合人工工日		小计							4.54	1.77		0.91	0.45
0.0677工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管 φ48						t		3409.79	0.92			
	扣件						个	0.03	4.4	0.13			
	底座						个	0.004	3.71	0.01			
	竹脚手板						m2	0.063	7.14	0.45			
	安全网						m2	0.03	6.23	0.19			
	其他材料费							--	0.06		--		
	材料费小计							--	1.77		--		

项目编码	041102012001	项目名称	柱模板	计量单位	m2	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-471	钢筋混凝土柱、梁 模板 柱	10m2	0.1	181.96	71.86	44.52	65.68	22.65	18.2	7.19	4.45	6.57	2.27
6-1548	无梁盖柱 木模	100m2	0.01	1946.7 ₂	1307.6	155.19	420.38	210.19	19.47	13.08	1.55	4.2	2.1
6-1552	柱支模高度超过3.6m,每增加1m钢支撑	100m2	0.01	93.76	22.45	3.05	19.36	9.68	0.94	0.22	0.03	0.19	0.1
综合人工工日		小计							38.6	20.49	6.03	10.97	4.46
0.5762工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									80.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢模板						kg	0.392	3.47	1.36			
	钢模另配件						kg	0.203	3.09	0.63			
	钢模支撑						kg	0.277	3.24	0.9			
	螺栓综合						kg	0.254	9.26	2.35			
	尼龙帽						个	0.161	0.67	0.11			
	模板木材						m3	0.002	1427.8 ₂	2.99			
	圆钉						kg	0.442	4.47	1.97			
	脱模油						kg	0.062	2.9	0.18			
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.303	4.64	1.41			
	嵌缝料						kg	0.056	1.7	0.1			
	木支撑						m3	0.006	1304.3 ₃	7.55			
	脱模剂						kg	0.056	15.44	0.87			
	钢支撑						kg	0.019	3.69	0.07			
	其他材料费						—					—	
	材料费小计						—			20.49		—	

项目编码		041103001001	项目名称		围堰		计量单位		m3	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-530	筑土围堰	100m3	0.01	3380.7 ₂		88.32	693.81	346.9	33.81		0.88	6.94	3.47
1-532	过水土、石围堰	100m3	0.01	3698.1 ₈	4476.9 ₂	194.92	778.62	389.31	36.98	44.77	1.95	7.79	3.89
1-534	双排圆木桩围堰高 3m以内	10m	0.236	2472.7 ₂	255.76	50.7	504.68	252.34	583.56	60.36	11.97	119.1	59.55
综合人工工日		小计							654.35	105.13	14.8	133.83	66.91
9.7665工日		未计价材料费							174.6				
清单项目综合单价									1149.62				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	黄土	m3	16.537	10.49	173.47		
	块石	t	0.434	42.84	18.58		
	碎石5~20	t	0.099	61.2	6.03		
	普通成材	m3		1234.87	0.45		
	圆木	m3	0.001	1157.69	0.6		
	圆钉	kg	0.035	4.47	0.16		
	水	m3	0.038	4.11	0.16		
	圆木桩	m3	1.211	0.93	1.13		
	竹篱片	m2	8.221	5.01	41.19		
	草帘	m2	8.38	0.23	1.93		
	镀锌铁丝8~12#	kg	3.212	4.64	14.91		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	31.949	0.24	7.67		
	中(粗)砂	t	0.065	60.65	3.92		
	碎石5~40	t	0.128	54.21	6.92		
	其他材料费			--	2.62	--	
	材料费小计			--	279.73	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A市政(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			56252.29			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	2.2	45835.2			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.5	10417.09			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计					56252.29			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A市政(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称: A市政(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A市政(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：A市政(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：A市政(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：A市政(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	121319.31		121319.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2139670.33	2.5	53491.76
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2139670.33	2.7	57771.1
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2139670.33	0.47	10056.45
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	2260989.64	11	248708.86
合计					370028.17

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：A市政(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: A市政(003)

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：B土建(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1294214.44	
1.1	人工费	529299.09	
1.2	材料费	190503.7	
1.3	施工机具使用费	292050.37	
1.4	企业管理费	191689.74	
1.5	利润	90671.7	
2	措施项目费	53238.38	
2.1	单价措施项目费	3909.66	
2.2	总价措施项目费	49328.72	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	49328.72	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	90683.57	
5	税金	158195	
6	工程造价	1596331.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: B土建(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:一类土 2、弃土运距:150M 以内 3、取土运距:70M 以内	m2	1020.457	37.32	38083.44	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:4m 3、场内运距:2km	m3	201.254	42.12	8476.8	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2M以内 3、场内运距:3km	m3	256.346	7.03	1802.11	
4	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:4m以内 3、场内运距:2km	m3	152.254	131.46	20015.32	
5	010101005001	冻土开挖 (&’ ” ><)	1、冻土厚度:4m 2、弃土运距:1km 3、特殊字符:&’ ” ><	m3	142.786	127.97	18272.31	
6	010101006001	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度:5m 2、场内运距:500m	m3	1000.238	0.38	380.09	
7	010101007001	管沟土方	1、土壤类别:四类土 2、挖沟深度:4m	m3	36.125	11.19	404.24	
8	010102001001	挖一般石方	1、岩石类别:普坚石 2、开凿深度:6m 3、场内运距:600m	m3	32.145	122.53	3938.75	
9	010102002001	挖沟槽石方	1、岩石类别:普坚石 2、开凿深度:3m 3、弃碴运距:7m	m3	45.248	69.98	3166.44	
10	010102003001	挖基坑石方	1、岩石类别:特坚石 2、开凿深度:3m 3、场内运距:600m	m3	586.254	1.22	715.23	
11	01B001	土建补充清单1		m3	25.654	63.21	1621.6	
12	010102004001	挖管沟石方		m3	56.354	9.06	510.57	
13	010103001001	回填方		m3	852.365	22.9	19519.17	
14	010103002001	余方弃置		m3	600.242	114.68	68835.7	
		分部小计					185741.77	
		地基处理与边坡支护工程						
15	010201001002	换填垫层		m3	32.145	34.97	1124.12	
16	010201002001	铺设土工合成材料		m2	56.321	59.51	3351.69	
17	010201003001	预压地基		m2	52.3	97.84	5117.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010201004001	强夯地基		m2	65.324	73.33	4790.21	
19	010201005001	振冲密实（不填料）		m2	58.21	108.65	6324.52	
20	010201006001	振冲桩（填料）		m3	60.23	0.2	12.05	
21	010201007001	砂石桩		m3	52.21	424.73	22175.15	
22	010201008001	水泥粉煤灰碎石桩		m	25.22	59.55	1501.85	
23	010201009001	深层搅拌桩		m	10.14	45.53	461.67	
24	010201010001	粉喷桩		m	36.21	8.11	293.66	
25	010201011001	夯实水泥土桩		m	16.58	36.52	605.5	
26	010201012001	高压喷射注浆桩		m	10.24	124.08	1270.58	
27	010201013001	石灰桩		m	67.1	41.03	2753.11	
28	010201014001	灰土（土）挤密桩		m	15.86	21.53	341.47	
29	010201015001	柱锤冲扩桩		m	15.31	79.06	1210.41	
30	010201016001	注浆地基		m3	26.35	2.97	78.26	
31	010201017001	褥垫层		m3	12.6	88.17	1110.94	
32	010202001001	地下连续墙		m3	32.5	241.78	7857.85	
33	010202002001	咬合灌注桩		m	8.3	379.2	3147.36	
34	010202003001	圆木桩		m	7.6	438.33	3331.31	
35	010202004001	预制钢筋混凝土板桩		m	12.2	215.57	2629.95	
36	010202005001	型钢桩		t	125.7	553.62	69590.03	
37	010202006001	钢板桩		t	136.4	302.91	41316.92	
38	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆		m2	14.5	73.39	1064.16	
39	010202008001	土钉		m	322	18.64	6002.08	
40	010202010001	钢筋混凝土支撑		m3	14.3	249.87	3573.14	
41	010202007001	锚杆（锚索）		m	251	26.24	6586.24	
42	010202011001	钢支撑		t	12	3758.09	45097.08	
		分部小计					242718.34	
		桩基工程						
43	010301001001	预制钢筋混凝土方桩		m3	102.12	13.88	1417.43	
44	010301002001	预制钢筋混凝土管桩		m	120.45	20.5	2469.23	
45	010301003001	钢管桩		t	75.1	169.05	12695.66	
46	010301004001	截（凿）桩头		m3	56	8.77	491.12	
47	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩		m	120.12	29.67	3563.96	
48	010302002001	沉管灌注桩		m3	140.21	6.17	865.1	
49	010302003001	干作业成孔灌注桩		m3	113.2	7.24	819.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010302004001	挖孔桩土（石）方		m3	102.5	3.98	407.95	
51	010302005001	人工挖孔灌注桩		m3	103.56	3.55	367.64	
52	010302006001	钻孔压浆桩		m	120.54	0.6	72.32	
53	010302007001	灌注桩后压浆		孔	56.23	1.41	79.28	
54	010302006002	钻孔压浆桩		m	102.58	3.4	348.77	
55	010302007002	灌注桩后压浆		孔	117	1.15	134.55	
56	02B001	人工挖孔灌注桩桩芯混凝土		m3	108	156.93	16948.44	
57	010302005002	人工挖孔灌注桩		m3	96	20.82	1998.72	
		分部小计					42679.74	
		砌筑工程						
58	010401001001	砖基础		m3	150.23	3.08	462.71	
59	010401002001	砖砌挖孔桩护壁		m3	65.21	19.62	1279.42	
60	010401003001	实心砖墙		m3	81.1	40.14	3255.35	
61	010401004001	多孔砖墙		m3	72.56	28.5	2067.96	
62	010401006001	空斗墙		m3	102.4	2.08	212.99	
63	010401007001	空花墙		m3	142.5	3.96	564.3	
64	010401008001	填充墙		m3	201.56	1.9	382.96	
65	010401009001	实心砖柱		m3	32.56	41.95	1365.89	
66	010401010001	多孔砖柱		m3	78.52	27.57	2164.8	
67	010401005001	空心砖墙		m3	254.3	4.15	1055.35	
68	010401009002	实心砖柱		m3	58.634	18.16	1064.79	
69	010401011001	砖检查井		座	120	16.81	2017.2	
70	010401012001	零星砌砖		m3	142.2	5.57	792.05	
71	010401013001	砖散水、地坪		m2	152.24	2.06	313.61	
72	010401014001	砖地沟、明沟		m	250.32	0.79	197.75	
73	010402002001	砌块柱		m3	25.63	67.83	1738.48	
74	010402001001	砌块墙		m3	278.2	4.42	1229.64	
75	010402001002	砌块墙		m3	230.21	3.21	738.97	
76	010403002001	石勒脚		m3	152.4	3.65	556.26	
77	010403001001	石基础		m3	52.35	45.79	2397.11	
78	010403004001	石挡土墙		m3	45.12	18.29	825.24	
79	010403001002	石基础		m3	152.3	5.08	773.68	
80	010403003001	石墙		m3	65.23	25.67	1674.45	
81	010403005001	石柱		m3	142.32	51.6	7343.71	
82	010403006001	石栏杆		m	123.1	9.32	1147.29	
83	010403007001	石护坡		m3	56.32	110.38	6216.6	
84	010403008001	石台阶		m3	78.23	63.53	4969.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010403009001	石坡道		m2	89.2	31.48	2808.02	
86	010403010001	石地沟、明沟		m	56.123	18.16	1019.19	
87	010404001001	垫层		m3	47.253	99.27	4690.81	
		分部小计					55326.53	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
88	010501001001	垫层		m3	56.21	229	12872.09	
89	010501002001	带形基础		m3	145.21	239.86	34830.07	
90	010501003001	独立基础		m3	78.52	274.84	21580.44	
91	010501004001	满堂基础		m3	15.23	209.2	3186.12	
92	010501005001	桩承台基础		m3	56.17	87.63	4922.18	
93	010501006001	设备基础		m3	56.2	87.63	4924.81	
94	010502001001	矩形柱		m3	78.2	696.39	54457.7	
95	010502002001	构造柱		m3	98.14	409.46	40184.4	
96	010502003001	异形柱		m3	105.23	15.55	1636.33	
97	010503001001	基础梁		m3	563.2	4.73	2663.94	
98	010503002001	矩形梁		m3	25.3	848.61	21469.83	
99	010503003001	异形梁		m3	15.31	220.37	3373.86	
100	010503004001	圈梁		m3	14.2	592.62	8415.2	
101	010503005001	过梁		m3	18.5	324.76	6008.06	
102	010503006001	弧形、拱形梁		m3	17.52	51.29	898.6	
103	010504001001	直形墙		m3	98.25	24.58	2414.99	
104	010504002001	弧形墙		m3	75.3	35.37	2663.36	
105	010504003001	短肢剪力墙		m3	85.1	76.06	6472.71	
106	010504004001	挡土墙		m3	104.21	171.35	17856.38	
107	010505001001	有梁板		m3	85.2	169.24	14419.25	
108	010505003001	平板		m3	72.4	184.39	13349.84	
109	010505004001	拱板		m3	56.23	233.66	13138.7	
110	010505002001	无梁板		m3	42.57	158.56	6749.9	
111	010505005001	薄壳板		m3	12.4	239.7	2972.28	
112	010505006001	栏板		m3	54.1	333.44	18039.1	
113	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板		m3	23	312.93	7197.39	
114	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板		m3	27.1	11.5	311.65	
115	010505009001	空心板		m3	28.4	294.59	8366.36	
116	010505010001	其他板		m3	29.41	312.93	9203.27	
117	010506001001	直形楼梯		m2	15.24	82.77	1261.41	
118	010506002001	弧形楼梯		m2	16.23	88.49	1436.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	010507001001	散水、坡道		m2	17.25	23.91	412.45	
120	010507002001	室外地坪		m2	18.25	145.51	2655.56	
121	010507003001	电缆沟、地沟		m	19.24	147.54	2838.67	
122	010507004001	台阶		m2	53.2	32.5	1729	
123	010507005001	扶手、压顶		m	20.3	21.39	434.22	
124	010507006001	化粪池、检查井		m3/座	12	306.59	3679.08	
125	010507007001	其他构件		m3	24.2	322.85	7812.97	
126	010508001001	后浇带		m3	53.1	293.99	15610.87	
127	010509001001	矩形柱		m3	14.2	273.62	3885.4	
128	010509002001	异形柱		m3	17.8	210.08	3739.42	
129	010510001001	矩形梁		m3	24.1	301.26	7260.37	
130	010510002001	异形梁		m3	16.2	200.38	3246.16	
131	010510003001	过梁		m3	142.12	94.58	13441.71	
132	010510004001	拱形梁		m3	112.3	204.52	22967.6	
133	010510005001	鱼腹式吊车梁		m3	20.3	192.04	3898.41	
134	010510006001	其他梁		m3	15.24	580.45	8846.06	
135	010511001001	折线型		m3	12.36	182.72	2258.42	
136	010511002001	组合		m3	13.2	380.14	5017.85	
137	010511003001	薄腹		m3	58.214	243.28	14162.3	
138	010511004001	门式刚架		m3	25.41	407.44	10353.05	
139	010511005001	天窗架		m3	35.6	761.22	27099.43	
140	010512001001	平板		m3	20.31	94.92	1927.83	
141	010512002001	空心板		m3	10.25	73.73	755.73	
142	010512003001	槽形板		m3	12.35	361.92	4469.71	
143	010512004001	网架板		m3	24.32	262.43	6382.3	
144	010512006001	带肋板		m3	17.52	223.2	3910.46	
145	010512007001	大型板		m3	30.14	227.94	6870.11	
146	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈		m3	58.12	134.51	7817.72	
147	010513001001	楼梯		m3	60.24	186.65	11243.8	
148	010514001001	垃圾道、通风道、烟道		m3	24.21	1033.47	25020.31	
149	010514002001	其他构件		m3	32.25	134.06	4323.44	
150	010515001001	现浇构件钢筋		t	58.24	61.52	3582.92	
151	010515002001	预制构件钢筋		t	20.1	124.13	2495.01	
152	010515003001	钢筋网片		t	24.3	193.29	4696.95	
153	010515004001	钢筋笼		t	15.2	118.91	1807.43	
154	010515005001	先张法预应力钢筋		t	16.2	319.62	5177.84	

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：B土建(004)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	1020.4567						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-139	推土机(55kW以内)推土 推距10m以内	1000m3	0.000941	479.96		2679.22	821.39	379.1	0.45		2.52	0.77	0.36
1-163备注2	拖式铲运机(斗容量3m3以内)铲土 运距200m以内	1000m3	2.3E-05	479.96	4.86	9437.67	2578.58	1190.12	0.01		0.22	0.06	0.03
1-198备注3	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)正铲装车	1000m3	0.00884	263.98		2433.26	701.28	323.67	2.33		21.51	6.2	2.86
综合人工工日		小计							2.8		24.25	7.03	3.25
0.0389工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		4.11				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	201.2536						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-200备注3	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)反铲装车	1000m3	0.001	263.98		3227.19	907.7	418.94	0.26		3.23	0.91	0.42
1-193备注3	自行式铲运机(斗容量10~12m3以内)铲土运距1000m以内	1000m3	0.001	350.37	4.29	6409.24	1757.5	811.15	0.35		6.41	1.76	0.81
1-266	自卸汽车运土运距在10km以内	1000m3	0.001		11	20262.08	5268.14	2431.45		0.01	20.26	5.27	2.43
综合人工工日		小计							0.61	0.02	29.9	7.93	3.66
0.0086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								42.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.004	4.11	0.02			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	0.01		--	

项目编码		010101003001	项目名称		挖沟槽土方			计量单位		m3	工程量	256.3456	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-85	支挡土板	10m2	0.0069 67	119.19	17.77	13.88	34.6	15.97	0.83	0.12	0.1	0.24	0.11
1-12备注1	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 湿土 四类土	m3	0.0089 72	58.4			15.18	7.01	0.52			0.14	0.06
1-214备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)反铲 装车	1000m3	0.001	299.18		3255.3 7	924.18	426.55	0.3		3.26	0.92	0.43
综合人工工日		小计							1.65	0.12	3.35	1.3	0.6
0.023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3		1427.8 2	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.12		--	

项目编码		010101004001	项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3	工程量	152.2541		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-67	底面积≤20m2的 基坑人工挖土 一类湿土 深度 在1.5m以内	m3	1	20			5.2	2.4	20			5.2	2.4
1-240	装载机铲装松散 土自铲自运(斗 容量1m3以内) 运距20m以内	1000m3	0.001	479.96		2384.47	744.75	343.73	0.48		2.38	0.74	0.34
1-271+[1-272]*2	自卸汽车运土 运距在40km以内	1000m3	0.001		11	72399.13	18823.77	8687.9		0.01	72.4	18.82	8.69
综合人工工日		小计							20.48	0.01	74.78	24.77	11.43
0.2845工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									131.46				
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水						m3	0.003	4.11	0.01			

细	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	0.01	--	

项目编码		010101005001	项目名称		冻土开挖(&’ ” ><)			计量单位		m3	工程量		142.7859	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-230	支撑下挖土 深7m内	1000m3	0.001	2159.83		4983.61	1857.29	857.21	2.16		4.98	1.86	0.86	
1-1	人工挖一般土方 土壤类别 一类土	m3	1	8			2.08	0.96	8			2.08	0.96	
1-112	人工挖石方 沟槽挖石 软岩	m3	1	77.59			20.17	9.31	77.59			20.17	9.31	
综合人工工日		小计							87.75		4.98	24.11	11.13	
1.2188工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									127.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码		010101006001		项目名称		挖淤泥、流砂		计量单位		m3		工程量		1000.2375	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-83	挖淤泥	m3	0.002379	44.8			11.65	5.38	0.11				0.03	0.01	
1-87+[1-90]*1	人工、人力车运土、石方(碴)人工挑抬 运距在40m以内 淤泥、流砂	m3	0.004697	35.2			9.15	4.22	0.17				0.04	0.02	
综合人工工日		小计							0.27				0.07	0.03	
0.0038工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									0.38						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--			--			

项目编码	010101007001	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	36.1254
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-282备注1	原土碾压 拖拉机75kW拖式双筒羊足碾	1000m2	0.000775	79.99		58.88	36.11	16.66	0.06		0.05	0.03	0.01
1-101	回填土 地面 松填	m3	1	8			2.08	0.96	8			2.08	0.96
综合人工工日		小计							8.06		0.05	2.11	0.97
0.112工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010102001001		项目名称		挖一般石方			计量单位		m3	工程量	32.1452	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-132	人工槽(坑)清理软岩	m3	0.099999	24			6.24	2.88	2.4			0.62	0.29	
1-138	人工地面清理硬质岩	m3	1	86.39			22.46	10.37	86.39			22.46	10.37	
综合人工工日		小计							88.79			23.08	10.66	
1.2332工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									122.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码		010102002001	项目名称		挖沟槽石方			计量单位		m3	工程量	45.2478	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-131	人工槽(坑)清理极软岩	m3	1	19.2			4.99	2.3	19.2			4.99	2.3
1-114	人工挖石方 沟槽挖石 硬质岩	m3	0.100248	314.38			81.74	37.73	31.52			8.19	3.78
综合人工工日		小计							50.72			13.18	6.08
0.7043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.98				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-113	人工挖石方 沟槽挖石 较软岩	m3	0.042038	155.99			40.56	18.72	6.56			1.71	0.79
综合人工工日		小计							6.56			1.71	0.79
0.0911工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010103001001	项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	852.3654		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140备注1	推土机(55kW以内)推土 推距20m以内	1000m3	0.001	479.96		3257.66	971.78	448.51	0.48		3.26	0.97	0.45
1-166备注1	拖式铲运机(斗容量3m3以内)铲土 运距500m以内	1000m3	0.001	479.96	4.86	12377.78	3343.01	1542.93	0.48		12.38	3.34	1.54
综合人工工日		小计							0.96		15.64	4.31	1.99
0.0134工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								22.9					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.001	4.11				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010103002001	项目名称		余方弃置			计量单位		m3	工程量	600.2415	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-337	自卸汽车运碴 自卸汽车(载重8t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		11	20326.37	5284.86	2439.16		0.01	20.33	5.28	2.44
1-271+[1-272]*1	自卸汽车运土 运距在35km以内	1000m3	0.001		11	62759.65	16317.51	7531.16		0.01	62.76	16.32	7.53
综合人工工日		小计								0.02	83.09	21.6	9.97
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价					114.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.005	4.11	0.02		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	0.02	--	

项目编码	010201001002	项目名称	换填垫层		计量单位	m3	工程量	32.1452					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	强夯法加固地基 100t.m以内 2击/点以内	100m2	0.0174 21	582.35	80.29	813.73	362.98	167.53	10.15	1.4	14.18	6.32	2.92
综合人工工日		小计							10.15	1.4	14.18	6.32	2.92
0.1409工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	10t夯锤摊销						kg	0.029	7.34	0.21			
	夯钩摊销						只		5865.6 4	0.96			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	1.4		--	

项目编码	010201002001	项目名称	铺设土工合成材料		计量单位	m2	工程量	56.3214					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-11备注1	深层搅拌桩 双轴	m3	1.000685	12.96	18.33	21.62	4.15	2.42	12.97	18.34	21.63	4.15	2.42
综合人工工日		小计							12.97	18.34	21.63	4.15	2.42
0.1801工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									59.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 42.5级						kg	46.921	0.36	16.89			
	高压胶管						m	0.019	42.45	0.81			
	水						m3	0.156	4.11	0.64			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	18.34		--	

项目编码	010201003001	项目名称	预压地基		计量单位	m2	工程量	52.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-7	强夯法加固地基 300t.m以内 8击/点以内	100m2	0.01	2718.9 ₉	241.31	4196.1 ₃	1797.9 ₃	829.81	27.19	2.41	41.96	17.98	8.3
综合人工工日		小计							27.19	2.41	41.96	17.98	8.3
0.3776工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									97.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	16t夯锤摊销						kg	0.123	7.34	0.9			
	夯钩摊销						只		5865.6 ₄	1.1			
	路基箱摊销						kg	0.048	5.87	0.28			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	2.41		--	

项目编码	010201004001	项目名称	强夯地基		计量单位	m2	工程量	65.324					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-6	强夯法加固地基 300t.m以内 5击/点以内	100m2	0.009999	2040.64	175.3	3147.1	1348.81	622.53	20.4	1.75	31.47	13.49	6.22
综合人工工日		小计							20.4	1.75	31.47	13.49	6.22
0.2834工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									73.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	16t夯锤摊销						kg	0.092	7.34	0.68			
	夯钩摊销						只		5865.64	0.73			
	路基箱摊销						kg	0.036	5.87	0.21			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	1.75		--	

项目编码	010201005001	项目名称	振冲密实（不填料）		计量单位	m2	工程量	58.21					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	振冲密实（不填料）	m2	1	34	7.87	39.03	18.99	8.76	34	7.87	39.03	18.99	8.76

综合人工工日		小计			34	7.87	39.03	18.99	8.76
工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					108.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	振冲密实（不填料）中的材料费			m2	0.194	40.5	7.87		
	其他材料费				--		--		
	材料费小计				--	7.87	--		

项目编码		010201006001	项目名称		振冲桩（填料）		计量单位		m3	工程量	60.23		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-30	基坑锚喷护壁机作业钉土锚杆	100m	0.000219	450.36	106.41	249.91	84.03	49.02	0.1	0.02	0.05	0.02	0.01
综合人工工日		小计							0.1	0.02	0.05	0.02	0.01
0.0014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合						t		3102.62	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.02		--	

项目编码		010201007001	项目名称		砂石桩		计量单位		m3	工程量	52.21		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-59备注3	灌注砂桩 振动打拔桩机打桩 桩长在10m以内	m3	1	75.88	54.4	73.46	17.92	10.45	75.88	54.4	73.46	17.92	10.45
3-70	灌注砂、石桩 轨道式柴油打桩机打桩 桩长在15m以上	m3	1	44.8	42.97	80.96	15.09	8.8	44.8	42.97	80.96	15.09	8.8
综合人工工日		小计							120.68	97.37	154.42	33.01	19.25
1.6761工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									424.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄砂						t	0.969	64.7	62.7			
	普通木成材						m3	0.002	1234.87	2.02			
	铁钉						kg	0.011	3.24	0.04			

	镀锌铁丝8#	kg	0.002	3.78	0.01		
	桩管摊销	kg	0.398	7.72	3.07		
	活瓣桩尖摊销	kg	0.143	5.63	0.81		
	碎石5~40mm	t	0.5	54.21	27.09		
	硬木成材	m3	0.001	2006.67	1.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	97.37	--	

项目编码		010201008001	项目名称		水泥粉煤灰碎石桩			计量单位		m	工程量	25.22	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-62	灌注碎石桩 轨道式柴油打桩机打桩 桩长在10m以内	m3	0.237906	79.19	31.76	104.45	22.04	12.85	18.84	7.56	24.85	5.24	3.06
综合人工工日		小计							18.84	7.56	24.85	5.24	3.06
0.2617工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									59.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5~40mm						t	0.119	54.21	6.46			
	硬木成材						m3		2006.67	0.39			
	普通木成材						m3		1234.87	0.24			
	铁钉						kg	0.001	3.24				
	镀锌铁丝8#						kg		3.78				
	桩管摊销						kg	0.047	7.72	0.37			
	活瓣桩尖摊销						kg	0.017	5.63	0.1			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.56		--	

项目编码		010201009001	项目名称		深层搅拌桩			计量单位		m	工程量	10.14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-10备注2	深层搅拌桩 单轴	m3	0.364773	44.8	18.33	44.68	10.74	6.26	16.34	6.69	16.3	3.92	2.28
综合人工工日		小计							16.34	6.69	16.3	3.92	2.28
0.227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥 42.542.5级			kg	17.104	0.36	6.16		
	高压胶管			m	0.007	42.45	0.3		
	水			m3	0.057	4.11	0.23		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	6.69	--	

项目编码		010201010001	项目名称		粉喷桩		计量单位		m	工程量	36.21		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-14备注2	粉喷桩	m3	0.063518	53.76	21.91	35.04	10.66	6.22	3.41	1.39	2.23	0.68	0.4
综合人工工日		小计							3.41	1.39	2.23	0.68	0.4
0.0474工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 42.542.5级						kg	3.723	0.36	1.34			
	高压胶管						m	0.001	42.45	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.39		--	

项目编码		010201011001		项目名称		夯实水泥土桩			计量单位		m	工程量		16.58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-107	基础垫层 碎石(道碴)和砂(石屑) 电动夯实机 1:1	m3	0.337756	56	29.32	1.12	14.85	6.85	18.91	9.9	0.38	5.02	2.31		
综合人工工日		小计							18.91	9.9	0.38	5.02	2.31		
0.2627工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									36.52						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碎石5~40mm						t	0.074	54.21	3.99					
	黄砂						t	0.09	64.7	5.83					
	水						m3	0.021	4.11	0.09					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	9.9		--			

项目编码	010201012001	项目名称	高压喷射注浆桩	计量单位	m	工程量	10.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-16	单重管高压旋喷桩	m3	0.488281	52.8	37.18	80.5	16	9.33	25.78	18.15	39.31	7.81	4.56
2-15	高压旋喷桩 钻孔	m	1	10.4	0.27	13.3	2.84	1.66	10.4	0.27	13.3	2.84	1.66
综合人工工日		小计							36.18	18.42	52.61	10.65	6.22
0.5025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								124.08					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 42.542.5级						kg	34.357	0.36	12.37			
	粉煤灰						t	0.03	26.23	0.8			
	水						m3	1.024	4.11	4.21			
	促进剂						kg	2.215	0.42	0.93			
	黏土						m3	0.005	21.86	0.12			
	其他材料费							--	-0.01		--		
	材料费小计							--	18.42		--		

项目编码		010201013001		项目名称		石灰桩		计量单位		m		工程量		67.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-97	基础垫层 炉渣石灰拌和	m3	0.342772	72.79	17.7	1.12	19.22	8.87	24.95	6.07	0.38	6.59	3.04		
综合人工工日		小计							24.95	6.07	0.38	6.59	3.04		
0.3465工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									41.03						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水						m3	0.044	4.11	0.18					
	生石灰						t	0.01	285.02	2.79					
	炉渣						m3	0.079	39.35	3.09					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	6.07		--			

项目编码	010201014001	项目名称	灰土(土)挤密桩	计量单位	m	工程量	15.86
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-20	灰土挤密桩 桩长在12m以内	m3	0.149369	44.8	14.19	64.39	13.1	7.64	6.69	2.12	9.62	1.96	1.14
综合人工工日		小计							6.69	2.12	9.62	1.96	1.14
0.0929工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材						m3		2006.67	0.24			
	周转木材						m3		1427.82	0.2			
	水						m3	0.014	4.11	0.06			
	桩管摊销						kg	0.019	7.72	0.15			
	生石灰						t	0.004	285.02	1.08			
	黏土						m3	0.018	21.86	0.39			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.12		--	

项目编码		010201015001	项目名称		柱锤冲扩桩			计量单位		m	工程量		15.31	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-44	拔钢板桩 桩长在15以内	t	0.261267	131.19	1.42	137.72	18.82	13.45	34.28	0.37	35.98	4.92	3.51	
综合人工工日		小计							34.28	0.37	35.98	4.92	3.51	
0.4644工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									79.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	周转木材						m3		1427.82	0.35				
	铁钉						kg	0.002	3.24	0.01				
	镀锌铁丝8#						kg	0.001	3.78					
	钢丝绳						kg	0.002	5.7	0.01				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	0.37		--		

项目编码	010201016001	项目名称	注浆地基	计量单位	m3	工程量	26.35					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

2-21	压密注浆 钻孔	m	0.0986 72	9.6	0.86	15	2.95	1.72	0.95	0.08	1.48	0.29	0.17
综合人工工日		小计							0.95	0.08	1.48	0.29	0.17
0.0132工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.97				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	膨润土						kg	0.268	0.26	0.07			
	水						m3	0.004	4.11	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.08		--	

项目编码		010201017001		项目名称		褥垫层			计量单位		m3	工程量		12.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-111	基础垫层 砂垫层 电动夯实	m3	1	40	31.43	1.12	10.69	4.93	40	31.43	1.12	10.69	4.93		
综合人工工日		小计							40	31.43	1.12	10.69	4.93		
0.5555工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									88.17						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	黄砂						t	0.482	64.7	31.17					
	水						m3	0.062	4.11	0.26					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	31.43		--			

项目编码		010202001001		项目名称		地下连续墙		计量单位		m3		工程量		32.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-42	M5 1砖弧形内墙标准砖	m3	1	124.63	61.96	5.67	33.88	15.64	124.63	61.96	5.67	33.88	15.64		
综合人工工日		小计							124.63	61.96	5.67	33.88	15.64		
1.6888工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									241.78						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	标准砖240×115×53						百块	1.522	36.72	55.87					
	水泥 32.532.5级						kg	5.227	0.31	1.62					
	水						m3	0.045	4.11	0.19					

	中砂	t	0.058	60.65	3.5		
	石灰膏	m3	0.003	188.85	0.54		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	61.96	--	

项目编码		010202002001	项目名称		咬合灌注桩			计量单位		m	工程量	8.3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-28	回旋钻机钻土孔 直径 φ 700mm以内	m3	1.1710 84	79.99	8.39	130.1	25.21	14.71	93.68	9.83	152.36	29.52	17.23
3-58	灌注砂桩 轨道 式柴油打桩机打桩 桩长在15m以上	m3	0.4337 35	40	32.61	80.96	14.52	8.47	17.35	14.14	35.12	6.3	3.67
综合人工工日		小计							111.02	23.97	187.47	35.82	20.9
1.542工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									379.2				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材						m3		1427.8 2	0.52			
	钻头摊销						个	0.001	3299.4 3	2.4			
	导管、护筒及料斗摊销						kg	0.197	4.01	0.79			
	高压胶管						m	0.022	42.45	0.95			
	水						m3	1.093	4.11	4.49			
	黄砂						t	0.188	64.7	12.15			
	硬木成材						m3		2006.6 7	0.71			
	普通木成材						m3		1234.8 7	0.44			
	铁钉						kg	0.002	3.24	0.01			
	镀锌铁丝8#						kg		3.78				
	桩管摊销						kg	0.086	7.72	0.67			
	活瓣桩尖摊销						kg	0.031	5.63	0.17			
	其他材料费								--	0.67		--	
	材料费小计								--	23.97		--	

项目编码	010202003001	项目名称	圆木桩		计量单位	m	工程量	7.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-38	木屋架 圆木	m3	0.3115 79	646.59	449.68	46.99	180.33	83.23	201.46	140.11	14.64	56.19	25.93	
综合人工工日		小计							201.46	140.11	14.64	56.19	25.93	
2.7299工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									438.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	硬木成材					m3	0.001	2006.6 7	2.38					
	圆木					m3	0.089	1157.6 9	103.09					
	带母螺栓					kg	1.695	4.21	7.13					
	螺母					kg	0.292	5.55	1.62					
	钢垫板					kg	0.325	3.39	1.1					
	扒钉					kg	0.429	3.55	1.52					
	防腐油					kg	0.03	4.64	0.14					
	石油沥青油毡350#					m2	0.033	3.01	0.1					
	钢筋综合					t		3102.6 2	1.55					
	电焊条J422					kg	0.197	4.92	0.97					
	氧气					m3	0.247	2.55	0.63					
	乙炔气					m3	0.107	12.65	1.36					
	防锈漆					kg	0.018	11.57	0.2					
	油漆溶剂油					kg	0.002	10.81	0.02					
	型钢					t	0.006	3148.9 2	18.06					
	其他材料费								--	0.23		--		
	材料费小计								--	140.11		--		

项目编码		010202004001	项目名称		预制钢筋混凝土板桩			计量单位		m	工程量	12.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-34	旋挖钻机钻孔(土孔) 直径Φ800mm以内	m	1	33.6	1.51	120.68	18.51	10.8	33.6	1.51	120.68	18.51	10.8
3-40备注1	C30钻孔灌注桩混凝土 岩石孔	m3	0.194098	65.84	51.4	22.81	10.64	6.21	12.78	9.98	4.43	2.07	1.21
综合人工工日		小计							46.38	11.49	125.11	20.58	12.01
0.6398工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									215.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	导管、护筒及料斗摊销						kg	0.131	4.01	0.52			
	高压胶管						m	0.014	42.45	0.58			

	电焊条J422	kg	0.011	4.92	0.05		
	铁件	kg	0.008	5.09	0.04		
	水	m3	0.089	4.11	0.37		
	水泥 42.542.5级	kg	14.736	0.36	5.3		
	中砂	t	0.036	60.65	2.19		
	碎石 4040mm	m3	0.039	63	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.49	--	

项目编码		010202005001		项目名称		型钢桩		计量单位		t	工程量		125.7	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-13	三轴深层搅拌桩 插拔型钢	t	1	99.99	80.59	297.51	47.7	27.83	99.99	80.59	297.51	47.7	27.83	
综合人工工日		小计							99.99	80.59	297.51	47.7	27.83	
1.3888工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									553.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢						t	0.014	3148.92	42.85				
	减摩剂						kg	4.083	5.63	22.99				
	电焊条						kg	1.405	4.47	6.28				
	氧气						m3	0.702	2.55	1.79				
	乙炔气						m3	0.528	12.65	6.68				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	80.59		--		

项目编码		010202006001	项目名称		钢板桩		计量单位		t	工程量	136.4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-46	打、拔钢板桩安、拆导向夹具	10延长米	0.00393	30.03	8.84	32.02	4.34	3.1	0.12	0.03	0.13	0.02	0.01
2-44	拔钢板桩 桩长在15以内	t	1	131.19	1.42	137.72	18.82	13.45	131.19	1.42	137.72	18.82	13.45
综合人工工日		小计							131.31	1.45	137.85	18.84	13.46
1.7792工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									302.91				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	周转木材	m3	0.001	1427.8 ₂	1.35		
	硬木成材	m3		2006.6 ₇	0.01		
	铁钉	kg	0.008	3.24	0.03		
	镀锌铁丝8#	kg	0.003	3.78	0.01		
	钢丝绳	kg	0.008	5.7	0.05		
	型钢	t		3148.9 ₂			
	电焊条J422	kg		4.92			
	氧气	m3		2.55			
	乙炔气	m3		12.65			
	防锈漆	kg		11.57			
	油漆溶剂油	kg		10.81			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.45	--	

项目编码		010202009001	项目名称		喷射混凝土、水泥砂浆				计量单位		m2	工程量		14.5
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-28+[2-29]*1	基坑锚喷护壁 喷射混凝土护壁厚110mm	100m2	0.01	2977.36	1045.68	2311.04	634.61	370.19	29.77	10.46	23.11	6.35	3.7	
综合人工工日		小计							29.77	10.46	23.11	6.35	3.7	
0.4135工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									73.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥 42.542.5级						kg	13.692	0.36	4.93				
	中砂						t	0.039	60.65	2.35				
	碎石 1515mm						m3	0.03	45.51	1.36				
	速凝剂						kg	0.634	1.08	0.68				
	高效减水剂						kg	0.206	2.2	0.45				
	喷射管 φ50						m	0.012	19.3	0.23				
	高压风管 φ50						m	0.002	42.45	0.08				
	橡胶水管 φ25						m	0.011	11.96	0.13				
	喷射器喷头 φ50mm						只		366.61	0.14				
	快速接头						只		115.77	0.05				
	水						m3	0.008	4.11	0.03				
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	10.46		--	

项目编码		010202008001	项目名称		土钉		计量单位		m	工程量	322		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-24	基坑锚喷护壁水平成孔(Φ150mm以内)人工为主机械为辅 孔深10m以内	100m	0.01	1435.89	11.53	120.04	186.71	108.92	14.36	0.12	1.2	1.87	1.09
综合人工工日		小计							14.36	0.12	1.2	1.87	1.09
0.1994工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3		1427.82	0.04			
	水						m3	0.002	4.11	0.01			
	钻头套筒(用于锚喷)						只		131.2	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.12		--	

项目编码		010202010001	项目名称		钢筋混凝土支撑			计量单位		m3	工程量	14.3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-18	现浇构件 C30现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	62.31	27.91	33.88	25.01	11.54	62.31	27.91	33.88	25.01	11.54
21-41	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 组合钢模板	10m2	0.25	226.3	23.71	15.11	62.77	28.97	56.58	5.93	3.78	15.69	7.24
综合人工工日		小计							118.89	33.84	37.66	40.7	18.78
1.611工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									249.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	0.286	0.62	0.18			
	水						m3	0.47	4.11	1.93			
	组合钢模板						kg	0.418	3.86	1.61			
	卡具						kg	0.091	3.76	0.34			
	钢管支撑						kg	0.131	3.23	0.42			
	周转木材						m3	0.002	1427.82	2.78			
	铁钉						kg	0.011	3.24	0.04			

	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.25	0.01		
	水泥 42.542.5级	kg	33.278	0.36	11.98		
	中砂	t	0.08	60.65	4.86		
	碎石 4040mm	m3	0.142	63	8.97		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	33.84	--	

项目编码		010202007001	项目名称		锚杆（锚索）		计量单位		m	工程量	251		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-30	基坑锚喷护壁机作业钉土锚杆	100m	0.01	450.36	106.41	249.91	84.03	49.02	4.5	1.06	2.5	0.84	0.49
2-23备注1	基坑锚喷护壁水平成孔（Φ150mm以内）人工为主机械为辅孔深5m以内	100m	0.01	1412.05	5.46		169.45	98.84	14.12	0.05		1.69	0.99
综合人工工日		小计							18.62	1.12	2.5	2.53	1.48
0.2587工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合						t		3102.62	1.06			
	周转木材						m3		1427.82	0.04			
	水						m3	0.002	4.11	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	1.11		--	

项目编码		010202011001		项目名称		钢支撑			计量单位		t	工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-112备注1	金属构件 钢柱 每根重量4t以内	t	1	306.66	40.53	167.48	123.28	56.9	306.66	40.53	167.48	123.28	56.9		
7-1	钢柱制作 每根质量在1t以内	t	1	900.29	1008.99	588.3	387.03	178.63	900.29	1008.99	588.3	387.03	178.63		
综合人工工日		小计							1206.95	1049.52	755.78	510.31	235.53		
16.3542工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									3758.09						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材	m3	0.002	1427.8 ₂	2.66		
	电焊条J422	kg	6.266	4.92	30.83		
	垫铁	kg	7.769	3.86	29.99		
	镀锌铁丝8#	kg	0.063	3.78	0.24		
	金属校正器	kg	0.068	4.25	0.29		
	钢管支撑	kg	0.04	3.23	0.13		
	氧气	m3	2.039	2.55	5.2		
	乙炔气	m3	0.885	12.65	11.19		
	麻袋	条	0.027	3.86	0.11		
	麻绳	kg	0.005	5.18	0.03		
	型钢	t	0.286	3148.9 ₂	899.99		
	碳钢埋弧焊丝	kg	6.726	6.95	46.75		
	焊剂	kg	2.589	3.09	8		
	防锈漆	kg	0.798	11.57	9.23		
	油漆溶剂油	kg	0.082	10.81	0.88		
	其他材料费			--	4.01	--	
	材料费小计			--	1049.52	--	

项目编码		010301001001	项目名称		预制钢筋混凝土方桩			计量单位		m3	工程量		102.12	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-1备注4	打预制钢筋混凝土方桩 桩长在12m以内	m3	0.0120 ₉₄	95.81	5.93	159.37	17.86	12.76	1.16	0.07	1.93	0.22	0.15	
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以内	m3	0.0623 ₂₉	21.21	6.04	121.69	10	7.15	1.32	0.38	7.58	0.62	0.45	
综合人工工日		小计							2.48	0.45	9.51	0.84	0.6	
0.0345工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									13.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋混凝土方桩C35						m3		1003.3 ₃	0.2				
	普通木成材						m3		1234.8 ₇	0.2				
	硬木成材						m3		2006.6 ₇	0.01				
	铁钉						kg		3.24					
	镀锌铁丝8#						kg	0.001	3.78					

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-8	钢管柱制作	t	0.048602	414.89	1001.73	1379.58	466.56	215.34	20.16	48.69	67.05	22.68	10.47	
综合人工工日		小计							20.16	48.69	67.05	22.68	10.47	
0.2732工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									169.05					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢						t	0.014	3148.92	43.74				
	电焊条J422						kg	0.223	4.92	1.1				
	碳钢埋弧焊丝						kg	0.297	6.95	2.07				
	焊剂						kg	0.114	3.09	0.35				
	氧气						m3	0.092	2.55	0.24				
	乙炔气						m3	0.04	12.65	0.51				
	防锈漆						kg	0.039	11.57	0.45				
	油漆溶剂油						kg	0.004	10.81	0.04				
	其他材料费									--	0.2		--	
	材料费小计									--	48.69		--	

项目编码	010301004001	项目名称	截（凿）桩头	计量单位	m3	工程量	56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-92	人工凿预留桩头灌注混凝土桩	m3	0.042143	174.39	0.72		20.93	12.21	7.35	0.03		0.88	0.51
综合人工工日		小计							7.35	0.03		0.88	0.51
0.1021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								8.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	0.03		--	

项目编码		010302001001	项目名称		泥浆护壁成孔灌注桩			计量单位		m	工程量		120.12	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-28	回旋钻机钻土孔直径 φ 700mm以内	m3	0.044622	79.99	8.39	130.1	25.21	14.71	3.57	0.37	5.81	1.12	0.66	

3-49	C30钻盘式钻机 灌注混凝土桩	m3	0.0632 7	97.59	65.64	88.36	22.31	13.02	6.17	4.15	5.59	1.41	0.82
综合人工工日		小计							9.74	4.53	11.4	2.54	1.48
0.1354工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.67				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材						m3		1427.8 2	0.13			
	钻头摊销						个		3299.4 3	0.09			
	导管、护筒及料斗摊销						kg	0.015	4.01	0.06			
	高压胶管						m	0.001	42.45	0.04			
	水						m3	0.075	4.11	0.31			
	硬木成材						m3		2006.6 7	0.1			
	桶式钻头						根	0.001	524.82	0.4			
	水泥 42.542.5级						kg	4.661	0.36	1.68			
	中砂						t	0.01	60.65	0.61			
	碎石 4040mm						m3	0.017	63	1.08			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	4.52		--	

项目编码		010302002001	项目名称		沉管灌注桩			计量单位		m3	工程量	140.21		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-59	灌注砂桩 振动打拔桩机打桩 桩长在10m以内	m3	0.008808	81.59	30.97	78.99	19.27	11.24	0.72	0.27	0.7	0.17	0.1	
3-64	灌注碎石桩 轨道式柴油打桩机打桩 桩长在15m以上	m3	0.02318	44.8	31.76	80.96	15.09	8.8	1.04	0.74	1.88	0.35	0.2	
综合人工工日		小计							1.76	1.01	2.57	0.52	0.3	
0.0244工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									6.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	黄砂						t	0.004	64.7	0.25				
	普通木成材						m3		1234.87	0.03				
	铁钉						kg		3.24					
	镀锌铁丝8#						kg		3.78					
	桩管摊销						kg	0.006	7.72	0.05				
	活瓣桩尖摊销						kg	0.002	5.63	0.01				

碎石5~40mm	t	0.012	54.21	0.63		
硬木成材	m3		2006.67	0.04		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	1.01	--	

项目编码	010302003001	项目名称	干作业成孔灌注桩	计量单位	m3	工程量	113.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-82	灌注桩后注浆 注浆管埋设	100m	0.0109 19	295.98	272.86	32.05	39.36	22.96	3.23	2.98	0.35	0.43	0.25
综合人工工日		小计							3.23	2.98	0.35	0.43	0.25
0.0449工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7.24					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	无缝钢管 φ32×2.5						kg	0.645	4.54	2.93			
	乙炔气						m3	0.001	12.65	0.02			
	氧气						m3	0.002	2.55	0.01			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.007	3.73	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.98		--	

项目编码	010302004001	项目名称	挖孔桩土（石）方	计量单位	m3	工程量	102.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-86	人工挖孔桩 人工挖井坑岩石	m3	0.0120 59	269.58	0.51	7.09	33.2	19.37	3.25	0.01	0.09	0.4	0.23
综合人工工日		小计							3.25	0.01	0.09	0.4	0.23
0.0452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋网片						kg		3.55				
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	0.01		--	

项目编码	010302005001	项目名称	人工挖孔灌注桩	计量单位	m3	工程量	103.56
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-92备注1	人工凿预留桩头 灌注混凝土桩	m3	0.0130 94	226.7	0.72		27.2	15.87	2.97	0.01		0.36	0.21
综合人工工日		小计							2.97	0.01		0.36	0.21
0.0412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	0.01	--		
	材料费小计								--	0.01	--		

项目编码	010302006001	项目名称	钻孔压浆桩	计量单位	m	工程量	120.54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	压密注浆 注浆	m3	0.0102 46	32	7.36	10.71	5.13	2.99	0.33	0.08	0.11	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.33	0.08	0.11	0.05	0.03
0.0046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								0.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥 42.542.5级						kg	0.175	0.36	0.06			
	水玻璃1.38~1.48						kg	0.002	0.66				
	粉煤灰						t		26.23				
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	0.08		--	

项目编码		010302007001	项目名称		灌注桩后压浆			计量单位		孔	工程量	56.23	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-82	灌注桩后注浆 注浆管埋设	100m	0.0021 34	295.98	272.86	32.05	39.36	22.96	0.63	0.58	0.07	0.08	0.05
综合人工工日		小计							0.63	0.58	0.07	0.08	0.05
0.0088工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	无缝钢管 Φ32×2.5						kg	0.126	4.54	0.57			
	乙炔气						m3		12.65				

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-88	C20人工挖孔桩混凝土井壁	m3	0.012574	653.49	114.84	17.42	80.51	46.96	8.22	1.44	0.22	1.01	0.59
3-82	灌注桩后注浆注浆管埋设	100m	0.219312	295.98	272.86	32.05	39.36	22.96	64.91	59.84	7.03	8.63	5.04
综合人工工日		小计							73.13	61.29	7.25	9.64	5.63
1.0128工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									156.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.001	1427.82	1.12			
	铁钉						kg	0.006	3.24	0.02			
	无缝钢管 φ32×2.5						kg	12.954	4.54	58.81			
	乙炔气						m3	0.029	12.65	0.37			
	氧气						m3	0.039	2.55	0.1			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.149	3.73	0.56			
	水泥 32.532.5级						kg	0.373	0.31	0.12			
	中砂						t	0.001	60.65	0.06			
	碎石 4040mm						m3	0.002	63	0.11			
	水						m3		4.11				
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	61.28		--	

项目编码		010302005002		项目名称		人工挖孔灌注桩		计量单位		m3		工程量		96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-92	人工凿预留桩头灌注混凝土桩	m3	0.1	174.39	0.72		20.93	12.21	17.44	0.07		2.09	1.22		
综合人工工日		小计							17.44	0.07		2.09	1.22		
0.2422工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									20.82						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--	0.07		--			
	材料费小计								--	0.07		--			

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	150.23
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-94	基础垫层 2:8灰土	m3	0.008787	64	14.84	1.12	16.93	7.81	0.56	0.13	0.01	0.15	0.07
4-101	M5基础垫层 碎石 灌砂浆	m3	0.015709	67.99	31.89	8.84	19.98	9.22	1.07	0.5	0.14	0.31	0.14
综合人工工日		小计							1.63	0.63	0.15	0.46	0.21
0.0226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.003	4.11	0.01			
	碎石5~40mm						t	0.007	54.21	0.37			
	生石灰						t		285.02	0.08			
	黏土						m3	0.002	21.86	0.05			
	水泥 32.532.5级						kg	0.111	0.31	0.03			
	中砂						t	0.001	60.65	0.07			
	石灰膏						m3		188.85	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.63		--	

项目编码		010401002001	项目名称		砖砌挖孔桩护壁			计量单位		m3	工程量	65.21	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M5砖基础 直形	m3	0.097378	98.39	57.74	5.79	27.09	12.5	9.58	5.62	0.56	2.64	1.22
综合人工工日		小计							9.58	5.62	0.56	2.64	1.22
0.1298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								19.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.138	36.72	5.08			
	水						m3	0.004	4.11	0.02			
	水泥 32.532.5级						kg	0.557	0.31	0.17			
	中砂						t	0.006	60.65	0.35			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.62		--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙			计量单位	m3	工程量	81.1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-33	M7.5 1/2砖外墙标准砖	m3	0.1	136.93	62.4	4.82	36.86	17.01	13.69	6.24	0.48	3.69	1.7
4-37	轻质砂浆筑标准砖外墙 1砖	m3	0.069051	101.67	60.36	5.06	27.75	12.81	7.02	4.17	0.35	1.92	0.88
综合人工工日		小计							20.71	10.41	0.83	5.6	2.59
0.2806工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.253	36.72	9.3			
	水						m3	0.008	4.11	0.03			
	水泥 32.532.5级						kg	1.315	0.31	0.41			
	中砂						t	0.006	60.65	0.37			
	石灰膏						m3		188.85	0.04			
	轻质砂JML						m3	0.004	61.2	0.22			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	10.41		--	

项目编码		010401004001	项目名称		多孔砖墙			计量单位		m3	工程量	72.56	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-22	M5多孔砖墙 240×115×115 1/2砖	m3	0.0508 54	114.79	33.36	3.13	30.66	14.15	5.84	1.7	0.16	1.56	0.72
4-31	M5 页岩模数多 孔砖 墙厚240mm	m3	0.0997 24	86.91	61.1	3.38	23.48	10.83	8.67	6.09	0.34	2.34	1.08
综合人工工日		小计							14.5	7.79	0.5	3.9	1.8
0.1965工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.002	36.72	0.06			
	多孔砖240×115×115						百块	0.039	37.59	1.46			
	水						m3	0.007	4.11	0.03			
	页岩模数多孔砖190×240×90						百块	0.056	99.05	5.51			
	页岩模数多孔砖140×240×90						百块	0.002	74.09	0.12			
	页岩模数多孔砖90×240×90						百块	0.002	48.63	0.08			
	水泥 32.532.5级						kg	0.456	0.31	0.14			
	中砂						t	0.005	60.65	0.31			
	石灰膏						m3		188.85	0.05			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	7.79		--	

项目编码		010401006001	项目名称		空斗墙		计量单位		m3	工程量	102.4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-45	M5空斗墙、空花墙 一斗一卧 标准砖	m3	0.012012	88.55	46.85	3.38	23.9	11.03	1.06	0.56	0.04	0.29	0.13
综合人工工日		小计							1.06	0.56	0.04	0.29	0.13
0.0144工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.014	36.72	0.52			
	水泥 32.532.5级						kg	0.038	0.31	0.01			
	水						m3		4.11				
	中砂						t		60.65	0.03			
	石灰膏						m3		188.85				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.56		--	

项目编码		010401007001	项目名称		空花墙		计量单位		m3	工程量	142.5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-47	M5空花墙 标准砖	m3	0.016561	139.39	43.28	2.65	36.93	17.04	2.31	0.72	0.04	0.61	0.28
综合人工工日		小计							2.31	0.72	0.04	0.61	0.28
0.0313工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.018	36.72	0.67			
	水						m3	0.001	4.11				
	水泥 32.532.5级						kg	0.04	0.31	0.01			
	中砂						t		60.65	0.03			
	石灰膏						m3		188.85				
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	0.72		--	

项目编码	010401008001	项目名称	填充墙		计量单位	m3	工程量	201.56	
------	--------------	------	-----	--	------	----	-----	--------	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-49	M5一砖半填充墙、填充料 炉渣混凝土标准砖	m3	0.009972	95.11	51.61	5.63	26.19	12.09	0.95	0.51	0.06	0.26	0.12
综合人工工日		小计							0.95	0.51	0.06	0.26	0.12
0.0129工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.011	36.72	0.42			
	水泥 32.532.5级						kg	0.08	0.31	0.02			
	水						m3		4.11				
	中砂						t		60.65	0.02			
	石灰膏						m3		188.85				
	生石灰						t		285.02	0.01			
	炉渣						m3	0.001	39.35	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.51		--	

项目编码	010401009001	项目名称	实心砖柱	计量单位	m3	工程量	32.56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-4	M5砖柱 圆形	m3	0.1305 28	167.27	81.79	6.39	45.15	20.84	21.83	10.68	0.83	5.89	2.72
综合人工工日		小计							21.83	10.68	0.83	5.89	2.72
0.2958工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.261	36.72	9.59			
	水						m3	0.008	4.11	0.03			
	水泥 32.532.5级						kg	1.21	0.31	0.38			
	中砂						t	0.011	60.65	0.64			
	石灰膏						m3		188.85	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	10.68		--	

项目编码	010401010001	项目名称	多孔砖柱	计量单位	m3	工程量	78.52
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-3	M5砖柱 方形	m3	0.0957 72	158.25	61.83	5.55	42.59	19.66	15.16	5.92	0.53	4.08	1.88
综合人工工日		小计							15.16	5.92	0.53	4.08	1.88
0.2054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.142	36.72	5.23			
	水						m3	0.005	4.11	0.02			
	水泥 32.532.5级						kg	0.777	0.31	0.24			
	中砂						t	0.007	60.65	0.41			
	石灰膏						m3		188.85	0.02			
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	5.92		--		

项目编码		010401005001	项目名称		空心砖墙				计量单位		m3	工程量	254.3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-20	M5砖块墙、多孔砖墙 轻骨料混凝土小型空心砌块 墙厚240mm	m3	0.0093	92.65	60.83	2.05	24.62	11.36	0.86	0.57	0.02	0.23	0.11	
4-16	M5砖块墙、多孔砖墙 普通混凝土小型空心砌块	m3	0.0127 96	95.93	48.71	2.29	25.54	11.79	1.23	0.62	0.03	0.33	0.15	
综合人工工日		小计							2.09	1.19	0.05	0.56	0.26	
0.0283工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4.15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	标准砖240×115×53						百块	0.002	36.72	0.06				
	轻骨料混凝土小型空心砌块						m3	0.002	227.68	0.52				
	水						m3	0.001	4.11					
	混凝土小型空心砌块190×190×390						m3	0.003	177.52	0.47				
	混凝土小型空心砌块190×190×190						m3		177.52	0.06				
	混凝土小型空心砌块190×190×90						m3		177.52	0.02				
	水泥 32.532.5级						kg	0.044	0.31	0.01				
	中砂						t		60.65	0.03				
	石灰膏						m3		188.85					
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	1.19		--		

项目编码	010401009002	项目名称	实心砖柱		计量单位	m3	工程量	58.634					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-3	M5砖柱 方形	m3	0.0630 52	158.25	61.83	5.55	42.59	19.66	9.98	3.9	0.35	2.69	1.24
综合人工工日		小计							9.98	3.9	0.35	2.69	1.24
0.1352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								18.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.094	36.72	3.44			
	水						m3	0.003	4.11	0.01			
	水泥 32.532.5级						kg	0.511	0.31	0.16			
	中砂						t	0.004	60.65	0.27			
	石灰膏						m3		188.85	0.02			
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	3.9		--		

项目编码		010401011001	项目名称		砖检查井		计量单位		座	工程量	120		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-89	人工、人力车运土、石方(碴)人工挑抬 运距在200m以内每增加20m 土	m3	0.0902 11	4			1.04	0.48	0.36			0.09	0.04
12-24	C20排水系统中钢筋混凝土井(池)底	m3	0.105	63.13	24.22	31.95	24.72	11.41	6.63	2.54	3.35	2.6	1.2
综合人工工日		小计							6.99	2.54	3.35	2.69	1.24
0.0948工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	0.071	0.62	0.04			
	水						m3	0.044	4.11	0.18			
	水泥 32.532.5级						kg	3.264	0.31	1.01			
	中砂						t	0.009	60.65	0.52			
	碎石 2020mm						m3	0.015	54	0.79			
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	2.54		--		

项目编码		010401012001	项目名称		零星砌砖			计量单位		m3	工程量	142.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-56	M5墙基防潮及其它 砖砌地沟 标准砖	m3	0.0236 29	99.21	59.66	5.18	27.14	12.53	2.34	1.41	0.12	0.64	0.3
1-92+[1-95]*1	人工、人力车运土、石方(碴)单(双)轮车运输运距在100m以内土	m3	0.0298 87	18.4			4.78	2.21	0.55			0.14	0.07
综合人工工日		小计							2.89	1.41	0.12	0.78	0.36
0.0394工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.035	36.72	1.28			
	水						m3	0.002	4.11	0.01			
	水泥 32.532.5级						kg	0.113	0.31	0.03			
	中砂						t	0.001	60.65	0.08			
	石灰膏						m3		188.85	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.41		--	

项目编码		010401013001	项目名称		砖散水、地坪			计量单位		m2	工程量	152.24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-94	基础垫层 2:8灰土	m3	0.0197 71	64	14.84	1.12	16.93	7.81	1.27	0.29	0.02	0.33	0.15
综合人工工日		小计							1.27	0.29	0.02	0.33	0.15
0.0176工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.002	4.11	0.01			
	生石灰						t	0.001	285.02	0.18			
	黏土						m3	0.005	21.86	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.29		--	

项目编码		010401014001	项目名称		砖地沟、明沟		计量单位		m	工程量	250.32		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-167	明沟 标准砖	10m	0.0009 45	282.06	50.45	10.76	76.13	35.14	0.27	0.05	0.01	0.07	0.03
1-86	人工、人力车运土、石方(碴) 人工挑抬 运距在20m以内 土	m3	0.0145 81	17.6			4.58	2.11	0.26			0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.52	0.05	0.01	0.14	0.06
0.0072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		4.11				
	标准砖240×115×53						百块	0.001	36.72	0.02			
	水泥 32.532.5级						kg	0.036	0.31	0.01			
	中砂						t		60.65	0.01			
	碎石 2020mm						m3		54	0.01			
	碎石 1515mm						m3		45.51				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码		010402002001	项目名称		砌块柱		计量单位		m3	工程量	25.63		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-67	M5方整石砌 柱	m3	0.1314 48	229.58	193.82	3.86	60.69	28.01	30.18	25.48	0.51	7.98	3.68
综合人工工日		小计							30.18	25.48	0.51	7.98	3.68
0.4089工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									67.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	方整石400×200×200						m3	0.034	743.16	24.99			
	水						m3	0.004	4.11	0.01			
	水泥 32.532.5级						kg	0.497	0.31	0.15			
	中砂						t	0.005	60.65	0.31			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	25.48		--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙		计量单位	m3	工程量	278.2	
------	--------------	------	-----	--	------	----	-----	-------	--

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-5	砖块墙、多孔砖墙 M5粉煤灰硅酸盐砌块	m3	0.01	94.29	52.08	1.93	25.02	11.55	0.94	0.52	0.02	0.25	0.12	
4-13	薄层砂浆砌筑加气混凝土砌块墙120厚	m3	0.011711	110.69	65.71		28.78	13.28	1.3	0.77		0.34	0.16	
综合人工工日		小计							2.24	1.29	0.02	0.59	0.27	
0.0304工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	标准砖240×115×53						百块	0.001	36.72	0.03				
	粉煤灰硅酸盐砌块430×430×240						块	0.002	8.49	0.02				
	粉煤灰硅酸盐砌块580×430×240						块	0.006	11.42	0.07				
	水						m3		4.11					
	粉煤灰硅酸盐砌块880×430×240						块	0.02	17.36	0.34				
	粉煤灰硅酸盐砌块280×430×240						块	0.007	5.53	0.04				
	蒸压砂加气混凝土砌块600×250×120						m3	0.003	199.13	0.66				
	砂加气混凝土砌块专用粘结砂浆						m3		839.33	0.06				
	L型铁件L100×40×1.0						块	0.023	0.73	0.02				
	膨胀螺栓M8×80						套	0.042	0.46	0.02				
	铁钉						kg		3.24					
	水泥 32.532.5级						kg	0.023	0.31	0.01				
	中砂						t		60.65	0.01				
	石灰膏						m3		188.85					
	其他材料费									--	0.01		--	
	材料费小计									--	1.29		--	

项目编码		010402001002	项目名称		砌块墙		计量单位		m3	工程量	230.21		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5墙基防潮及其它零星砌砖 标准砖	m3	0.010043	182.85	59.82	5.06	48.86	22.55	1.84	0.6	0.05	0.49	0.23
综合人工工日		小计							1.84	0.6	0.05	0.49	0.23
0.0249工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.21				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.015	36.72	0.55			

细	水	m3		4.11			
	水泥 32.532.5级	kg	0.047	0.31	0.01		
	中砂	t	0.001	60.65	0.03		
	石灰膏	m3		188.85			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.6	--	

项目编码		010403002001	项目名称		石勒脚		计量单位		m3	工程量	152.4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-65	M5方整石砌 窗台下墙	m3	0.009974	120.53	194.27	4.34	32.47	14.98	1.2	1.94	0.04	0.32	0.15
综合人工工日		小计							1.2	1.94	0.04	0.32	0.15
0.0163工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	方整石400×200×200						m3	0.003	743.16	1.9			
	水						m3		4.11				
	水泥 32.532.5级						kg	0.042	0.31	0.01			
	中砂						t		60.65	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.94		--	

项目编码		010403001001	项目名称		石基础		计量单位		m3	工程量	52.35		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-96	基础垫层 炉渣干铺	m3	1	22.4	13.33	1.12	6.12	2.82	22.4	13.33	1.12	6.12	2.82
综合人工工日		小计							22.4	13.33	1.12	6.12	2.82
0.3111工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	炉渣						m3	0.332	39.35	13.07			
	水						m3	0.062	4.11	0.26			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	13.33		--	

项目编码		010403004001	项目名称		石挡土墙		计量单位		m3	工程量	45.12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-64	M5砌石 墙身 挡土墙	m3	0.1002 57	101.67	30.91	8.2	28.57	13.18	10.19	3.1	0.82	2.86	1.32
综合人工工日		小计							10.19	3.1	0.82	2.86	1.32
0.1381工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	毛石						t	0.053	43.71	2.33			
	水						m3	0.004	4.11	0.02			
	水泥 32.532.5级						kg	0.805	0.31	0.25			
	中砂						t	0.008	60.65	0.51			
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	3.1		--		

项目编码	010403001002	项目名称	石基础		计量单位		m3	工程量	152.3				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-109	基础垫层 碎石(道碴)和砂(石屑) 压路机 1:1	m3	0.0087 ₂	50.4	33.74	8.15	15.22	7.03	0.44	0.29	0.07	0.13	0.06
4-59	M5砌石 基础(包括独立柱基)	m3	0.0242 ₂₈	91.83	30.91	8.2	26.01	12	2.22	0.75	0.2	0.63	0.29
综合人工工日		小计							2.66	1.04	0.27	0.76	0.35
0.0362工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5.08					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5~40mm						t	0.002	54.21	0.12			
	黄砂						t	0.003	64.7	0.17			
	水						m3	0.002	4.11	0.01			
	毛石						t	0.013	43.71	0.56			
	水泥 32.532.5级						kg	0.195	0.31	0.06			
	中砂						t	0.002	60.65	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.04		--	

项目编码	010403003001	项目名称	石墙	计量单位	m3	工程量	65.23
------	--------------	------	----	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-63	M5砌石 墙身 墙	m3	0.0973 8	153.33	30.84	7.48	41.81	19.3	14.93	3	0.73	4.07	1.88
4-70	荒料毛石加工打荒	10m2	0.0036 18	214	1.22		55.64	25.68	0.77			0.2	0.09
综合人工工日		小计							15.71	3.01	0.73	4.27	1.97
0.2128工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛石						t	0.053	43.71	2.32			
	水						m3	0.004	4.11	0.02			
	水泥 32.532.5级						kg	0.713	0.31	0.22			
	中砂						t	0.007	60.65	0.45			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3		--	

项目编码		010403005001		项目名称		石柱			计量单位		m3	工程量		142.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-67	M5方整石砌 柱	m3	0.1000 01	229.58	193.82	3.86	60.69	28.01	22.96	19.38	0.39	6.07	2.8		
综合人工工日		小计							22.96	19.38	0.39	6.07	2.8		
0.3111工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									51.6						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	方整石400×200×200						m3	0.026	743.16	19.02					
	水						m3	0.003	4.11	0.01					
	水泥 32.532.5级						kg	0.378	0.31	0.12					
	中砂						t	0.004	60.65	0.24					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	19.38		--			

项目编码	010403006001	项目名称	石栏杆	计量单位	m	工程量	123.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-16备注1	抹水泥砂浆 挑沿、天沟、腰线、栏杆、扶手	10m2	0.012664	522.46	7.49	5.79	137.35	63.39	6.62	0.09	0.07	1.74	0.8
综合人工工日		小计							6.62	0.09	0.07	1.74	0.8
0.0897工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		4.11				
	水泥 32.532.5级						kg	0.161	0.31	0.05			
	中砂						t	0.001	60.65	0.04			
	901胶						kg		1.93				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.09		--	

项目编码		010403007001		项目名称		石护坡		计量单位		m3	工程量	56.32	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-60	毛石基础、护坡、墙身 护坡 干砌	m3	1	62.31	24.39		16.2	7.48	62.31	24.39		16.2	7.48
综合人工工日		小计							62.31	24.39		16.2	7.48
0.8444工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									110.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛石						t	0.558	43.71	24.39			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	24.39		--	

项目编码		010403008001	项目名称		石台阶		计量单位		m3	工程量	78.23		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-94	基础垫层 2:8灰土	m3	0.1	64	14.84	1.12	16.93	7.81	6.4	1.48	0.11	1.69	0.78
4-68	M5方整石砌 台阶	m3	0.1	229.58	208.2	4.1	60.76	28.04	22.96	20.82	0.41	6.08	2.8
综合人工工日		小计							29.36	22.3	0.52	7.77	3.59
0.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.53				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	水	m3	0.013	4.11	0.05		
	方整石400×200×200	m3	0.027	743.16	20.43		
	生石灰	t	0.003	285.02	0.89		
	黏土	m3	0.025	21.86	0.55		
	水泥 32.532.5级	kg	0.402	0.31	0.12		
	中砂	t	0.004	60.65	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.3	--	

项目编码		010403009001	项目名称		石坡道		计量单位		m2	工程量	89.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-60备注1	毛石基础、护坡、墙身 护坡 干砌	m3	0.264574	68.55	24.39		17.82	8.23	18.14	6.45		4.71	2.18
综合人工工日		小计							18.14	6.45		4.71	2.18
0.2457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛石						t	0.148	43.71	6.45			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6.45		--	

项目编码	010403010001	项目名称	石地沟、明沟		计量单位	m	工程量	56.123					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-56	M5墙基防潮及其它 砖砌地沟 标准砖	m3	0.08909	99.21	59.66	5.18	27.14	12.53	8.84	5.32	0.46	2.42	1.12
综合人工工日		小计							8.84	5.32	0.46	2.42	1.12
0.1198工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								18.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.131	36.72	4.83			
	水						m3	0.006	4.11	0.02			
	水泥 32.532.5级						kg	0.425	0.31	0.13			
	中砂						t	0.005	60.65	0.29			
	石灰膏						m3		188.85	0.04			

	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	5.32	--	

项目编码	010404001001	项目名称	垫层		计量单位		m3	工程量	47.253				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-95	基础垫层 3:7灰土	m3	1	64	9.41	1.12	16.93	7.81	64	9.41	1.12	16.93	7.81
综合人工工日		小计							64	9.41	1.12	16.93	7.81
0.8888工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								99.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.084	4.11	0.35			
	生石灰						t	0.023	285.02	6.64			
	黏土						m3	0.111	21.86	2.42			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	9.41		--	

项目编码		010501001001	项目名称		垫层			计量单位		m3	工程量	56.21	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1	现浇构件 C10现浇垫层	m3	1	112.33	17.74	6.75	30.96	14.29	112.33	17.74	6.75	30.96	14.29
21-1	现浇构件 基础混凝土垫层 组合钢模板	10m2	0.1	308.3	28.8	10.93	83	38.31	30.83	2.88	1.09	8.3	3.83
综合人工工日		小计							143.16	20.62	7.84	39.26	18.12
1.9398工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									229				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.175	4.11	0.72			
	组合钢模板						kg	0.168	3.86	0.65			
	周转木材						m3	0.001	1427.82	1.82			
	卡具						kg	0.008	3.76	0.03			
	钢管支撑						kg	0.046	3.23	0.15			
	铁钉						kg	0.015	3.24	0.05			
	水泥 32.532.5级						kg	17.389	0.31	5.39			
	中砂						t	0.083	60.65	5.06			

	碎石5~40mm	t	0.121	54.21	6.57		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	20.62	--	

项目编码		010501002001	项目名称		带形基础			计量单位		m3	工程量	145.21	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-105	基础垫层 毛石干铺	m3	1	47.2	26.78	1.12	12.56	5.8	47.2	26.78	1.12	12.56	5.8
6-4	现浇构件 C20现浇条形基础 混凝土 有梁式	m3	1	61.5	19.97	30.12	23.82	10.99	61.5	19.97	30.12	23.82	10.99
综合人工工日		小计							108.7	46.75	31.24	36.38	16.79
1.4888工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									239.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛石						t	0.544	43.71	23.8			
	碎石5~40mm						t	0.185	54.21	10.04			
	塑料薄膜						m2	0.4	0.62	0.25			
	水						m3	0.35	4.11	1.44			
	水泥 32.532.5级						kg	23.277	0.31	7.22			
	中砂						t	0.066	60.65	4			
	其他材料费						—			0.01		—	
	材料费小计						—			46.75		—	

项目编码		010501003001	项目名称		独立基础			计量单位		m3	工程量	78.52	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	1	48	25.75	1.12	12.77	5.89	48	25.75	1.12	12.77	5.89
6-302	非泵送现浇构件 C20条形基础 毛石混凝土	m3	1	34.44	104.71	21.07	14.43	6.66	34.44	104.71	21.07	14.43	6.66
综合人工工日		小计							82.44	130.46	22.19	27.2	12.55
1.1332工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									274.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5~40mm						t	0.449	54.21	24.35			
	碎石 1515mm						m3	0.031	45.51	1.4			

	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.337	291.14	98.16		
	毛石	t	0.122	43.71	5.34		
	塑料薄膜	m2	0.25	0.62	0.16		
	水	m3	0.255	4.11	1.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	130.46	--	

项目编码		010501004001	项目名称		满堂基础			计量单位		m3	工程量	15.23	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-184	泵送现浇构件 C20现浇满堂(板式)基础 有梁式	m3	1	22.96	120.25	12.32	9.17	4.23	22.96	120.25	12.32	9.17	4.23
5-3	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ 25mm以外	t	0.036001	431.29	447.97	54.38	126.27	58.28	15.53	16.13	1.96	4.55	2.1
综合人工工日		小计							38.49	136.38	14.28	13.72	6.33
0.5215工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									209.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20						m3	0.397	299.01	118.6			
	塑料薄膜						m2	0.376	0.62	0.23			
	水						m3	0.331	4.11	1.36			
	钢筋综合						t	0.005	3102.62	15.51			
	镀锌铁丝22#						kg	0.009	4.25	0.04			
	电焊条J422						kg	0.118	4.92	0.58			
	其他材料费								--	0.07		--	
	材料费小计								--	136.38		--	

项目编码	010501005001	项目名称	桩承台基础	计量单位	m3	工程量	56.17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-98	基础垫层 道碴垫层	m3	1	48	19.85	1.12	12.77	5.89	48	19.85	1.12	12.77	5.89
综合人工工日		小计							48	19.85	1.12	12.77	5.89
0.6666工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								87.63					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	道碴40~80mm	t	0.449	41.09	18.45		
	碎石 1515mm	m3	0.031	45.51	1.4		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	19.85	--	

项目编码		010501006001	项目名称		设备基础			计量单位		m3	工程量	56.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-98	基础垫层 道碴垫层	m3	1	48	19.85	1.12	12.77	5.89	48	19.85	1.12	12.77	5.89
综合人工工日		小计							48	19.85	1.12	12.77	5.89
0.6666工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									87.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	道碴40~80mm						t	0.449	41.09	18.45			
	碎石 1515mm						m3	0.031	45.51	1.4			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	19.85		--	

项目编码		010502001001	项目名称		矩形柱		计量单位		m3	工程量	78.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-14备注2	现浇构件 C30现浇矩形柱	m3	1	196.78	27.76	10.28	53.84	24.85	196.78	27.76	10.28	53.84	24.85
21-26	现浇构件 矩形柱 组合钢模板	10m2	0.8	297.64	33.05	25.23	83.95	38.74	238.11	26.44	20.18	67.16	30.99
综合人工工日		小计							434.89	54.2	30.46	121	55.84
5.8929工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									696.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	0.076	0.62	0.05			
	水						m3	0.406	4.11	1.67			
	组合钢模板						kg	1.675	3.86	6.47			
	周转木材						m3	0.008	1427.82	11.02			
	卡具						kg	0.883	3.76	3.32			
	钢管支撑						kg	0.888	3.23	2.87			
	铁钉						kg	0.07	3.24	0.23			

	镀锌铁丝22#	kg	0.007	4.25	0.03		
	水泥 42.542.5级	kg	32.295	0.36	11.63		
	中砂	t	0.085	60.65	5.13		
	碎石 4040mm	m3	0.138	63	8.7		
	水泥 32.532.5级	kg	1.88	0.31	0.58		
	其他材料费			--	2.52	--	
	材料费小计			--	54.2	--	

项目编码		010502002001		项目名称		构造柱		计量单位		m3	工程量	98.14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C20构造柱	m3	1	163.17	114.66	1.88	42.91	19.81	163.17	114.66	1.88	42.91	19.81
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.038	885.53	441.18	73.09	249.24	115.03	33.65	16.76	2.78	9.47	4.37
综合人工工日		小计							196.82	131.42	4.66	52.38	24.18
2.6669工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									409.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	0.385	291.14	112.08			
	塑料薄膜						m2	0.063	0.62	0.04			
	水						m3	0.375	4.11	1.54			
	钢筋综合						t	0.005	3102.62	16.37			
	镀锌铁丝22#						kg	0.071	4.25	0.3			
	电焊条J422						kg	0.019	4.92	0.09			
	水泥 32.532.5级						kg	1.88	0.31	0.58			
	中砂						t	0.007	60.65	0.42			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	131.42		--	

项目编码		010502003001		项目名称		异形柱			计量单位		m3	工程量		105.23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-28	现浇构件 十、L、T形柱 组合钢模板	10m2	0.022503	446.86	37.04	27.07	123.22	56.87	10.06	0.83	0.61	2.77	1.28		
综合人工工日		小计							10.06	0.83	0.61	2.77	1.28		
0.1363工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				15.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板	kg	0.049	3.86	0.19		
	周转木材	m3		1427.82	0.37		
	卡具	kg	0.03	3.76	0.11		
	钢管支撑	kg	0.025	3.23	0.08		
	铁钉	kg	0.002	3.24	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg		4.25			
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	0.83	--	

项目编码		010503001001	项目名称		基础梁		计量单位		m3	工程量	563.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件 C30现浇基础梁地坑支撑梁	m3	0.0095 ₂₁	24.6	127.64	19.42	11.45	5.28	0.23	1.22	0.18	0.11	0.05
21-33	现浇构件 基础梁 组合钢模板	10m2	0.0097 ₃	177.93	28.61	20.11	51.49	23.76	1.73	0.28	0.2	0.5	0.23
综合人工工日		小计							1.97	1.49	0.38	0.61	0.28
0.0267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.004	316.49	1.2			
	塑料薄膜						m2	0.003	0.62				
	水						m3	0.004	4.11	0.02			
	组合钢模板						kg	0.019	3.86	0.07			
	卡具						kg	0.007	3.76	0.03			
	钢管支撑						kg	0.007	3.23	0.02			
	周转木材						m3		1427.8 ₂	0.13			
	铁钉						kg	0.001	3.24				
	镀锌铁丝22#						kg		4.25				
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	1.5		--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁		计量单位	m3	工程量	25.3
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框 架梁 连续梁	m3	1	45.92	127.79	19.42	16.99	7.84	45.92	127.79	19.42	16.99	7.84
21-37	现浇构件 拱形 梁 复合木模板	10m2	0.868	453.42	75.91	18.06	122.58	56.58	393.57	65.89	15.68	106.4	49.11
综合人工工日		小计							439.49	193.68	35.1	123.39	56.95
5.9552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									848.61				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.397	316.49	125.53			
	塑料薄膜						m2	0.346	0.62	0.21			
	水						m3	0.485	4.11	1.99			
	复合木模板18mm						m2	0.991	29.33	29.07			
	卡具						kg	0.448	3.76	1.69			
	钢管支撑						kg	1.763	3.23	5.7			
	周转木材						m3	0.018	1427.82	26.22			
	铁钉						kg	0.236	3.24	0.77			
	镀锌铁丝22#						kg	0.007	4.25	0.03			
	其他材料费						--			2.48		--	
	材料费小计						--			193.68		--	

项目编码	010503003001	项目名称	异形梁	计量单位	m3	工程量	15.31						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-195	泵送现浇构件 C30现浇异形梁挑梁	m3	1	47.56	127.94	19.42	17.41	8.04	47.56	127.94	19.42	17.41	8.04
综合人工工日		小计							47.56	127.94	19.42	17.41	8.04
0.6444工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								220.37					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.397	316.49	125.53			
	塑料薄膜						m2	0.335	0.62	0.21			
	水						m3	0.52	4.11	2.14			
	其他材料费								--	0.07		--	
	材料费小计								--	127.94		--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	14.2
------	--------------	------	----	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-21	现浇构件 C20现浇圈梁	m3	1	157.43	24.77	9.73	43.46	20.06	157.43	24.77	9.73	43.46	20.06
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.833	245.16	50.13	11.82	66.81	30.84	204.22	41.76	9.85	55.65	25.69
综合人工工日		小计							361.65	66.53	19.58	99.11	45.75
4.9004工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									592.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	0.599	0.62	0.37			
	水						m3	0.568	4.11	2.33			
	复合木模板18mm						m2	0.57	29.33	16.72			
	卡具						kg	0.15	3.76	0.57			
	钢管支撑						kg	0.438	3.23	1.41			
	周转木材						m3	0.014	1427.82	19.98			
	铁钉						kg	0.267	3.24	0.86			
	镀锌铁丝22#						kg	0.009	4.25	0.04			
	水泥 32.532.5级						kg	31.082	0.31	9.64			
	中砂						t	0.082	60.65	4.95			
	碎石 2020mm						m3	0.139	54	7.49			
	其他材料费								--	2.17		--	
	材料费小计								--	66.53		--	

项目编码		010503005001		项目名称		过梁		计量单位		m3	工程量	18.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-22	现浇构件 C20现浇过梁	m3	1	207.44	25.07	9.73	56.46	26.06	207.44	25.07	9.73	56.46	26.06
综合人工工日		小计							207.44	25.07	9.73	56.46	26.06
2.8109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								324.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	0.599	0.62	0.37			
	水						m3	0.639	4.11	2.63			
	水泥 32.532.5级						kg	31.082	0.31	9.64			
	中砂						t	0.082	60.65	4.95			

	碎石 2020mm	m3	0.139	54	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.07	--	

项目编码	010503006001	项目名称	弧形、拱形梁		计量单位	m3	工程量	17.52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-37	现浇构件 拱形梁 复合木模板	10m2	0.070599	453.42	75.91	18.06	122.58	56.58	32.01	5.36	1.28	8.65	3.99
综合人工工日		小计							32.01	5.36	1.28	8.65	3.99
0.4338工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									51.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.081	29.33	2.36			
	卡具						kg	0.036	3.76	0.14			
	钢管支撑						kg	0.143	3.23	0.46			
	周转木材						m3	0.001	1427.82	2.13			
	铁钉						kg	0.019	3.24	0.06			
	镀锌铁丝22#						kg	0.001	4.25				
	其他材料费								--	0.2		--	
	材料费小计								--	5.36		--	

项目编码		010504001001		项目名称		直形墙			计量单位		m3	工程量		98.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-26	现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内	m3	0.100254	141.03	28.51	15.95	40.81	18.84	14.14	2.86	1.6	4.09	1.89		
综合人工工日		小计							14.14	2.86	1.6	4.09	1.89		
0.1916工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									24.58						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料薄膜						m2	0.017	0.62	0.01					
	水						m3	0.077	4.11	0.32					
	水泥 42.542.5级						kg	3.422	0.36	1.23					
	中砂						t	0.009	60.65	0.52					
	碎石 2020mm						m3	0.013	54	0.73					

	水泥 32.532.5级	kg	0.176	0.31	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.86	--	

项目编码		010504002001	项目名称		弧形墙		计量单位		m3	工程量	75.3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-55	现浇构件 弧形墙 复合木模板	10m2	0.077025	273.86	65.97	11.13	74.1	34.2	21.09	5.08	0.86	5.71	2.63
综合人工工日		小计							21.09	5.08	0.86	5.71	2.63
0.2858工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.066	29.33	1.93			
	卡具						kg	0.03	3.76	0.11			
	周转木材						m3	0.001	1427.82	1.71			
	钢管支撑						kg	0.056	3.23	0.18			
	镀锌铁丝22#						kg	0.001	4.25				
	铁钉						kg	0.06	3.24	0.19			
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	0.1	5.09	0.51			
	塑料管dn20						m	0.086	2.8	0.24			
	其他材料费						--			0.19		--	
	材料费小计						--			5.08		--	

项目编码		010504003001	项目名称		短肢剪力墙		计量单位		m3	工程量	85.1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-19	塔式起重机施工 剪力墙(滑模施工) 檐口高度40m以内(7~13层)	天	0.117509			469.03	121.95	56.28			55.12	14.33	6.61
综合人工工日		小计									55.12	14.33	6.61
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									76.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010504004001		项目名称		挡土墙		计量单位		m3		工程量		104.21	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-24	现浇构件 C20现浇挡土墙和地下室墙 毛石混凝土	m3	1	78.71	22.43	29.2	28.06	12.95	78.71	22.43	29.2	28.06	12.95		
综合人工工日		小计							78.71	22.43	29.2	28.06	12.95		
1.0666工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									171.35						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	毛石						t	0.122	43.71	5.34					
	塑料薄膜						m2	0.046	0.62	0.03					
	水						m3	0.27	4.11	1.11					
	水泥 32.532.5级						kg	20.885	0.31	6.47					
	中砂						t	0.061	60.65	3.68					
	碎石5~40mm						t	0.107	54.21	5.8					
	其他材料费								--	-0.01		--			
	材料费小计								--	22.43		--			

项目编码		010505001001	项目名称		有梁板			计量单位		m3	工程量	85.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-32	现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	91.83	28.53	10.13	26.51	12.24	91.83	28.53	10.13	26.51	12.24
综合人工工日		小计							91.83	28.53	10.13	26.51	12.24
1.2443工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									169.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	1.369	0.62	0.85			
	水						m3	0.649	4.11	2.67			
	水泥 42.542.5级						kg	35.102	0.36	12.64			
	中砂						t	0.081	60.65	4.92			
	碎石 2020mm						m3	0.138	54	7.46			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	28.53		--	

项目编码	010505003001	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	72.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-34	现浇构件 C30现浇平板	m3	1	102.49	28.98	10.13	29.28	13.51	102.49	28.98	10.13	29.28	13.51
综合人工工日		小计							102.49	28.98	10.13	29.28	13.51
1.3888工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								184.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	1.617	0.62	1			
	水						m3	0.723	4.11	2.97			
	水泥 42.542.5级						kg	35.102	0.36	12.64			
	中砂						t	0.081	60.65	4.92			
	碎石 2020mm						m3	0.138	54	7.46			
	其他材料费							--	-0.01		--		
	材料费小计							--	28.98		--		

项目编码		010505004001		项目名称		拱板		计量单位		m3		工程量		56.23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-210	泵送现浇构件 C30现浇拱板	m3	1	57.4	127.09	19.82	20.08	9.27	57.4	127.09	19.82	20.08	9.27		
综合人工工日		小计							57.4	127.09	19.82	20.08	9.27		
0.7777工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									233.66						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.397	316.49	125.53					
	塑料薄膜						m2	0.28	0.62	0.17					
	水						m3	0.324	4.11	1.33					
	其他材料费								--	0.06		--			
	材料费小计								--	127.09		--			

项目编码	010505002001	项目名称	无梁板	计量单位	m3	工程量	42.57						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-33	现浇构件 C30现浇无梁板	m3	1	85.27	26.91	10.13	24.8	11.45	85.27	26.91	10.13	24.8	11.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	塑料薄膜			m2	0.142	0.62	0.09		
	水			m3	0.81	4.11	3.33		
	水泥 32.532.5级			kg	31.082	0.31	9.64		
	中砂			t	0.082	60.65	4.95		
	碎石 2020mm			m3	0.139	54	7.49		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	25.49	--	

项目编码		010505007001	项目名称		天沟（檐沟）、挑檐板		计量单位		m3	工程量		23	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-56	现浇构件 C20现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	191.86	26.48	15.71	53.97	24.91	191.86	26.48	15.71	53.97	24.91
综合人工工日		小计							191.86	26.48	15.71	53.97	24.91
2.5998工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									312.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	塑料薄膜						m2	1.884	0.62	1.17			
	水						m3	0.789	4.11	3.24			
	水泥 32.532.5级						kg	31.082	0.31	9.64			
	中砂						t	0.082	60.65	4.95			
	碎石 2020mm						m3	0.139	54	7.49			
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	26.48		--		

项目编码		010505008001	项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板			计量单位		m3	工程量		27.1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-47	现浇构件 C20现浇水平挑檐板式雨篷	10m2水平投影面积	0.045609	151.69	23.56	14.02	43.08	19.89	6.92	1.07	0.64	1.96	0.91	
综合人工工日		小计							6.92	1.07	0.64	1.96	0.91	
0.0937工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									11.5					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	塑料薄膜						m2	0.068	0.62	0.04				

	碎石 2020mm	m3	0.139	54	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.48	--	

项目编码		010506001001	项目名称		直形楼梯		计量单位		m2	工程量	15.24		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-45	现浇构件 C20现浇直形楼梯	10m2水平投影面积	0.154856	319.77	49.58	31.61	91.36	42.17	49.52	7.68	4.89	14.15	6.53
综合人工工日		小计							49.52	7.68	4.89	14.15	6.53
0.671工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	0.232	0.62	0.14			
	水						m3	0.145	4.11	0.59			
	水泥 32.532.5级						kg	9.769	0.31	3.03			
	中砂						t	0.026	60.65	1.55			
	碎石 2020mm						m3	0.044	54	2.35			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.68		--	

项目编码		010506002001		项目名称		弧形楼梯			计量单位		m2	工程量		16.23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-46	现浇构件 C20现浇圆、弧形楼梯	10m2水平投影面积	0.145964	367.33	52.64	33.82	104.3	48.14	53.62	7.68	4.94	15.22	7.03		
综合人工工日		小计							53.62	7.68	4.94	15.22	7.03		
0.7265工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									88.49						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料薄膜						m2	0.219	0.62	0.14					
	水						m3	0.137	4.11	0.56					
	水泥 32.532.5级						kg	9.834	0.31	3.05					
	中砂						t	0.026	60.65	1.57					
	碎石 2020mm						m3	0.044	54	2.37					
	其他材料费								--			--			

	材料费小计	--	7.68	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码		010507001001	项目名称		散水、坡道		计量单位		m2	工程量	17.25		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-163	C20混凝土散水	10m2水平投影面积	0.071304	191.04	57.79	10.12	52.3	24.14	13.62	4.12	0.72	3.73	1.72
综合人工工日		小计							13.62	4.12	0.72	3.73	1.72
0.1846工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石 1515mm						m3	0.013	45.51	0.59			
	碎石5~40mm						t	0.032	54.21	1.76			
	水						m3	0.021	4.11	0.09			
	水泥 32.532.5级						kg	3.503	0.31	1.09			
	中砂						t	0.01	60.65	0.6			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.12		--	

项目编码	010507002001	项目名称	室外地坪	计量单位	m2	工程量	18.25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-102	基础垫层 碎砖干铺	m3	1.843836	45.6	14.44	1.12	12.15	5.61	84.08	26.62	2.07	22.4	10.34
综合人工工日		小计							84.08	26.62	2.07	22.4	10.34
1.1677工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									145.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	炉渣						m3	0.033	39.35	1.28			
	碎砖						t	0.828	30.6	25.34			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	26.62		--	

项目编码	010507003001	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m	工程量	19.24
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-170	构筑物 C20混凝土、钢筋混凝土地沟 底	m3	0.8258 84	70.51	39.18	30.55	26.28	12.13	58.23	32.36	25.23	21.7	10.02
综合人工工日		小计							58.23	32.36	25.23	21.7	10.02
0.7891工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									147.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	塑料薄膜						m2	0.281	0.62	0.17			
	水						m3	0.257	4.11	1.06			
	水泥 32.532.5级						kg	42.783	0.31	13.26			
	中砂						t	0.135	60.65	8.21			
	碎石 2020mm						m3	0.171	54	9.22			
	木质素磺酸钙						kg	0.15	2.86	0.43			
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	32.36		--		

项目编码		010507004001	项目名称		台阶		计量单位		m2	工程量	53.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-68	M5方整石砌 台阶	m3	0.0612 41	229.58	208.2	4.1	60.76	28.04	14.06	12.75	0.25	3.72	1.72
综合人工工日		小计							14.06	12.75	0.25	3.72	1.72
0.1905工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	方整石400×200×200						m3	0.017	743.16	12.51			
	水						m3	0.002	4.11	0.01			
	水泥 32.532.5级						kg	0.246	0.31	0.08			
	中砂						t	0.003	60.65	0.15			
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	12.75		--		

项目编码		010507005001	项目名称	扶手、压顶	计量单位		m	工程量	20.3				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-53	现浇构件 C20现浇扶手、下嵌、轴线柱	10m	0.1	125.45	10.86	6.98	34.43	15.89	12.55	1.09	0.7	3.44	1.59

5-3	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ25mm以外	t	0.0017 98	431.29	447.97	54.38	126.27	58.28	0.78	0.81	0.1	0.23	0.1
综合人工工日		小计							13.32	1.89	0.8	3.67	1.69
0.1805工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.39				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	塑料薄膜					m2	0.032	0.62	0.02				
	水					m3	0.023	4.11	0.1				
	钢筋综合					t		3102.6 2	0.78				
	镀锌铁丝22#					kg		4.25					
	电焊条J422					kg	0.006	4.92	0.03				
	水泥 32.532.5级					kg	1.366	0.31	0.42				
	中砂					t	0.004	60.65	0.22				
	碎石 2020mm					m3	0.006	54	0.33				
	其他材料费							--	0.01		--		
	材料费小计							--	1.9		--		

项目编码		010507006001	项目名称		化粪池、检查井		计量单位		m3座	工程量	12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-52	矩形检查井(省标苏S01-2012)雨水(落底式)长×宽×高500×500×1500mm	座	1	170.32	58.23	9.65	46.79	21.6	170.32	58.23	9.65	46.79	21.6
综合人工工日		小计							170.32	58.23	9.65	46.79	21.6
2.3095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									306.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5~40mm						t	0.048	54.21	2.62			
	碎石 1515mm						m3	0.002	45.51	0.11			
	塑料薄膜						m2	0.051	0.62	0.03			
	水						m3	0.079	4.11	0.33			
	钢筋综合						t	0.002	3102.62	5.07			
	镀锌铁丝22#						kg	0.022	4.25	0.09			
	电焊条J422						kg	0.006	4.92	0.03			
	混凝土实心砖240×115×53 MU15						百块	0.819	27.78	22.75			
	预制混凝土盖、座						套	0.154	108.05	16.64			

	水泥 42.542.5级	kg	2.642	0.36	0.95		
	中砂	t	0.066	60.65	4.01		
	水泥 32.532.5级	kg	11.141	0.31	3.45		
	防水剂	kg	0.509	3.86	1.97		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	58.23	--	

项目编码		010507007001	项目名称		其他构件		计量单位		m3	工程量	24.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-58	现浇构件 C20现浇小型构件	m3	1	200.06	25.09	15.71	56.1	25.89	200.06	25.09	15.71	56.1	25.89
综合人工工日		小计							200.06	25.09	15.71	56.1	25.89
2.7109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								322.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	1.021	0.62	0.63			
	水						m3	0.58	4.11	2.38			
	水泥 32.532.5级						kg	31.082	0.31	9.64			
	中砂						t	0.082	60.65	4.95			
	碎石 2020mm						m3	0.139	54	7.49			
	其他材料费												
	材料费小计								25.09				

项目编码		010508001001		项目名称		后浇带			计量单位		m3	工程量	53.1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-28	现浇构件 C30现浇后浇墙带	m3	1	175.47	30.15	15.72	49.71	22.94	175.47	30.15	15.72	49.71	22.94	
综合人工工日		小计							175.47	30.15	15.72	49.71	22.94	
2.3776工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									293.99					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	塑料薄膜						m2	0.046	0.62	0.03				
	水						m3	1.212	4.11	4.98				
	水泥 42.542.5级						kg	35.102	0.36	12.64				
	中砂						t	0.081	60.65	4.92				

	碎石 2020mm	m3	0.138	54	7.46		
	水泥 32.532.5级	kg	0.413	0.31	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.15	--	

项目编码		010509001001	项目名称		矩形柱		计量单位		m3	工程量	14.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-229	泵送预制构件 C30现场预制矩形柱每一构件 3m3以内	m3	1	29.52	127.53	12.33	10.88	5.02	29.52	127.53	12.33	10.88	5.02
5-9	现场预制混凝土构件钢筋 直径 Φ 20mm以内	t	0.047	964.24	442.35	77.16	270.76	124.97	45.32	20.79	3.63	12.73	5.87
综合人工工日		小计							74.84	148.32	15.96	23.61	10.89
1.0141工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									273.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.397	316.49	125.53			
	塑料薄膜						m2	0.25	0.62	0.16			
	水						m3	0.434	4.11	1.78			
	钢筋综合						t	0.007	3102.62	20.24			
	镀锌铁丝22#						kg	0.06	4.25	0.26			
	电焊条J422						kg	0.058	4.92	0.29			
	其他材料费								--	0.07		--	
	材料费小计								--	148.32		--	

项目编码		010509002001	项目名称		异形柱			计量单位		m3	工程量		17.8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-355	现场非泵送预制构件 C30 I 形柱	m3	1	44.28	124.83	17.5	16.06	7.41	44.28	124.83	17.5	16.06	7.41	
综合人工工日		小计							44.28	124.83	17.5	16.06	7.41	
0.6工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								210.08						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	0.397	308.63	122.41				
	塑料薄膜						m2	0.34	0.62	0.21				

	水	m3	0.538	4.11	2.21		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	124.83	--	

项目编码		010510001001		项目名称		矩形梁			计量单位		m3	工程量	24.1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-175	加工厂预制预应力构件 矩形梁	m3	1	211.5	9.19	0.14	55.03	25.4	211.5	9.19	0.14	55.03	25.4	
综合人工工日		小计							211.5	9.19	0.14	55.03	25.4	
2.8659工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									301.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	组合钢模板						kg	0.753	3.86	2.91				
	卡具						kg	0.271	3.76	1.02				
	周转木材						m3	0.001	1427.82	1.35				
	钢管支撑						kg	0.355	3.23	1.15				
	铁钉						kg	0.008	3.24	0.03				
	碎石5~40mm						t	0.002	54.21	0.11				
	钢筋综合						t		3102.62	0.02				
	型钢						t		3148.92	0.1				
	镀锌铁丝22#						kg		4.25					
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg		5.09					
	塑料管dn20						m		2.8					
	水泥 42.542.5级						kg	0.087	0.36	0.03				
	中砂						t		60.65	0.02				
	水						m3		4.11					
	水泥 32.532.5级						kg	0.042	0.31	0.01				
	碎石 2020mm						m3		54					
	其他材料费								--	2.44		--		
	材料费小计								--	9.19		--		

项目编码		010510002001		项目名称		异形梁			计量单位		m3		工程量		16.2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			

6-234	泵送预制构件 C20现场预制拱 形梁异形梁	m3	1	41.82	120.83	15.82	14.99	6.92	41.82	120.83	15.82	14.99	6.92
综合人工工日		小计							41.82	120.83	15.82	14.99	6.92
0.5666工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									200.38				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C20					m3	0.397	299.01	118.6				
	塑料薄膜					m2	0.259	0.62	0.16				
	水					m3	0.488	4.11	2.01				
	其他材料费							--	0.06		--		
	材料费小计							--	120.83		--		

项目编码		010510003001		项目名称		过梁		计量单位		m3		工程量		142.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-1	I类预制混凝土构件 运输距离在1km以内	m3	1	9.6	1.38	57.94	17.56	8.1	9.6	1.38	57.94	17.56	8.1		
综合人工工日		小计							9.6	1.38	57.94	17.56	8.1		
0.1333工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									94.58						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	周转木材						m3	0.001	1427.82	0.89					
	钢丝绳						kg	0.004	5.7	0.02					
	镀锌铁丝8#						kg	0.065	3.78	0.25					
	钢支架、平台及连接件						kg	0.065	3.21	0.21					
	其他材料费								--	0.01		--			
	材料费小计								--	1.38		--			

项目编码		010510004001	项目名称		拱形梁		计量单位		m3	工程量	112.3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-66	C20现场预制拱形梁 异形梁	m3	1	105.77	25.27	24.12	33.77	15.59	105.77	25.27	24.12	33.77	15.59
综合人工工日		小计							105.77	25.27	24.12	33.77	15.59
1.4332工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								204.52					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	塑料薄膜			m2	0.259	0.62	0.16		
	水			m3	0.504	4.11	2.07		
	水泥 32.532.5级			kg	29.507	0.31	9.15		
	中砂			t	0.08	60.65	4.88		
	碎石 4040mm			m3	0.143	63	9.01		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	25.27	--	

项目编码		010510005001	项目名称		鱼腹式吊车梁			计量单位		m3	工程量	20.3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-69	C30现场预制吊车梁 鱼腹式	m3	1	94.29	28.63	24.12	30.79	14.21	94.29	28.63	24.12	30.79	14.21
综合人工工日		小计							94.29	28.63	24.12	30.79	14.21
1.2777工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									192.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	0.329	0.62	0.2			
	水						m3	0.641	4.11	2.64			
	水泥 42.542.5级						kg	33.278	0.36	11.98			
	中砂						t	0.08	60.65	4.86			
	碎石 4040mm						m3	0.142	63	8.97			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	28.63		--	

项目编码		010510006001	项目名称		其他梁		计量单位		m3	工程量	15.24		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-233	泵送预制构件 C20现场预制矩形梁托架梁	m3	1	31.16	120.54	15.82	12.21	5.64	31.16	120.54	15.82	12.21	5.64
21-118	现场预制构件 矩形梁 复合木模板	10m2	0.8729 99	207.78	29.16	10.19	56.67	26.16	181.39	25.46	8.9	49.47	22.84
5-10	现场预制混凝土构件钢筋 直径 Φ 20mm以外	t	0.095	426.37	445.03	67.37	128.37	59.25	40.51	42.28	6.4	12.2	5.63
综合人工工日		小计							253.06	188.27	31.12	73.88	34.11
3.4288工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				580.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.397	299.01	118.6		
	塑料薄膜	m2	0.21	0.62	0.13		
	水	m3	0.43	4.11	1.77		
	复合木模板18mm	m2	0.299	29.33	8.76		
	卡具	kg	0.106	3.76	0.4		
	钢管支撑	kg	0.28	3.23	0.9		
	周转木材	m3	0.006	1427.82	8.53		
	铁钉	kg	0.269	3.24	0.87		
	镀锌铁丝22#	kg	0.044	4.25	0.19		
	钢筋综合	t	0.013	3102.62	40.92		
	电焊条J422	kg	0.243	4.92	1.19		
	标准砖240×115×53	百块	0.09	36.72	3.31		
	水泥 32.532.5级	kg	1.265	0.31	0.39		
	中砂	t	0.007	60.65	0.43		
	石灰膏	m3		188.85	0.03		
	其他材料费			---	1.86	---	
	材料费小计			---	188.28	---	

项目编码		010511001001		项目名称		折线型			计量单位		m3	工程量	12.36	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-75	C30现场预制屋架 锯齿形	m3	1	87.73	27.9	24.46	29.17	13.46	87.73	27.9	24.46	29.17	13.46	
综合人工工日		小计							87.73	27.9	24.46	29.17	13.46	
1.1888工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								182.72						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	塑料薄膜						m2	0.558	0.62	0.35				
	水						m3	0.587	4.11	2.41				
	水泥 42.542.5级						kg	35.275	0.36	12.7				
	中砂						t	0.082	60.65	4.94				
	碎石 2020mm						m3	0.139	54	7.49				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	27.9		--		

项目编码		010511002001	项目名称		组合		计量单位		m3	工程量	13.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-72	C30现场预制屋架 组合	m3	1	102.49	28.28	24.46	33.01	15.23	102.49	28.28	24.46	33.01	15.23
5-9	现场预制混凝土构件钢筋 直径φ20mm以内	t	0.094	964.24	442.35	77.16	270.76	124.97	90.64	41.58	7.25	25.45	11.75
综合人工工日		小计							193.13	69.86	31.71	58.46	26.98
2.617工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									380.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	0.539	0.62	0.33			
	水						m3	0.685	4.11	2.82			
	钢筋综合						t	0.013	3102.62	40.49			
	镀锌铁丝22#						kg	0.12	4.25	0.51			
	电焊条J422						kg	0.116	4.92	0.57			
	水泥 42.542.5级						kg	35.275	0.36	12.7			
	中砂						t	0.082	60.65	4.94			
	碎石 2020mm						m3	0.139	54	7.49			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	69.86		--	

项目编码		010511003001		项目名称		薄腹		计量单位		m3		工程量		58.214	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-133	现场预制构件屋架 薄腹 木模板	10m2	0.903563	154.34	33.24	16.68	44.47	20.52	139.46	30.03	15.07	40.18	18.54		
综合人工工日		小计							139.46	30.03	15.07	40.18	18.54		
1.8896工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									243.28						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	周转木材						m3	0.018	1427.82	25.29					
	铁钉						kg	0.108	3.24	0.35					
	镀锌铁丝22#						kg	0.007	4.25	0.03					
	标准砖240×115×53						百块	0.057	36.72	2.08					
	水泥 32.532.5级						kg	0.796	0.31	0.25					

	中砂	t	0.004	60.65	0.27		
	水	m3	0.001	4.11			
	石灰膏	m3		188.85	0.02		
	其他材料费			--	1.74	--	
	材料费小计			--	30.03	--	

项目编码		010511004001	项目名称		门式刚架			计量单位		m3	工程量	25.41	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-79	混凝土构件 门式刚架 跨度在24m以内	m3	1	168.91	6.8	121.41	75.48	34.84	168.91	6.8	121.41	75.48	34.84
综合人工工日		小计							168.91	6.8	121.41	75.48	34.84
2.2887工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									407.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.002	1427.82	2.22			
	硬木成材						m3	0.001	2006.67	2.73			
	钢管支撑						kg	0.034	3.23	0.11			
	电焊条J422						kg	0.234	4.92	1.15			
	垫铁						kg	0.033	3.86	0.13			
	镀锌铁丝8#						kg	0.084	3.78	0.32			
	钢丝绳						kg	0.01	5.7	0.05			
	麻袋						条	0.008	3.86	0.03			
	螺栓M20×350						套	0.044	0.43	0.02			
	扒钉						kg	0.011	3.55	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6.8		--	

项目编码		010511005001	项目名称		天窗架		计量单位		m3	工程量	35.6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-80	混凝土构件 天窗架、端壁(包括拼装9m内跨)	m3	1	264.84	28.01	266.47	138.14	63.76	264.84	28.01	266.47	138.14	63.76
综合人工工日		小计							264.84	28.01	266.47	138.14	63.76
3.5886工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									761.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材		m3	0.006	1427.8 2	8.88		
	电焊条J422		kg	1.206	4.92	5.93		
	垫铁		kg	0.501	3.86	1.93		
	镀锌铁丝8#		kg	0.735	3.78	2.78		
	麻绳		kg	0.003	5.18	0.01		
	金属校正器		kg	0.246	4.25	1.04		
	金属安全扶手		kg	0.084	5.01	0.42		
	麻袋		条	0.044	3.86	0.17		
	其他材料费				--	6.83	--	
	材料费小计				--	28.01	--	

项目编码		010512001001		项目名称		平板			计量单位		m3	工程量	20.31	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-187	加工厂预制预应力构件 平板	m3	1	65.16	4.57	0.31	17.02	7.86	65.16	4.57	0.31	17.02	7.86	
综合人工工日		小计							65.16	4.57	0.31	17.02	7.86	
0.8829工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									94.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	定型钢模板						kg	0.24	4.25	1.02				
	碎石5~40mm						t	0.014	54.21	0.79				
	周转木材						m3		1427.82	0.17				
	铁钉						kg	0.002	3.24	0.01				
	钢筋综合						t		3102.62	0.15				
	型钢						t		3148.92	0.69				
	组合钢模板						kg	0.002	3.86	0.01				
	卡具						kg	0.001	3.76					
	钢管支撑						kg	0.001	3.23					
	镀锌铁丝22#						kg		4.25					
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	0.001	5.09	0.01				
	塑料管dn20						m	0.001	2.8					
	水泥 42.542.5级						kg	0.815	0.36	0.29				
	中砂						t	0.003	60.65	0.15				
	水						m3	0.001	4.11					

	水泥 32.532.5级	kg	0.139	0.31	0.04		
	碎石 2020mm	m3		54	0.01		
	其他材料费			--	1.23	--	
	材料费小计			--	4.57	--	

项目编码		010512002001	项目名称		空心板			计量单位		m3	工程量	10.25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-158	加工厂预制一般构件 空心板	m3	1	43.74	4.76	6.24	12.99	6	43.74	4.76	6.24	12.99	6
综合人工工日		小计							43.74	4.76	6.24	12.99	6
0.5926工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								73.73					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	定型钢模板						kg	0.442	4.25	1.88			
	碎石5~40mm						t	0.012	54.21	0.63			
	周转木材						m3		1427.82	0.1			
	铁钉						kg	0.001	3.24				
	钢筋综合						t		3102.62	0.13			
	型钢						t		3148.92	0.6			
	组合钢模板						kg	0.002	3.86	0.01			
	卡具						kg	0.001	3.76				
	钢管支撑						kg	0.001	3.23				
	镀锌铁丝22#						kg		4.25				
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	0.001	5.09	0.01			
	塑料管dn20						m	0.001	2.8				
	水泥 42.542.5级						kg	0.508	0.36	0.18			
	中砂						t	0.002	60.65	0.13			
	水						m3	0.001	4.11				
	水泥 32.532.5级						kg	0.245	0.31	0.08			
	碎石 2020mm						m3		54	0.01			
	其他材料费								--	0.99		--	
	材料费小计								--	4.76		--	

项目编码	010512003001	项目名称	槽形板		计量单位	m3	工程量	12.35
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-370	现场非泵送预制构件 C30槽形板	m3	1	61.5	126.06	18.16	20.71	9.56	61.5	126.06	18.16	20.71	9.56
5-9	现场预制混凝土构件钢筋 直径Φ20mm以内	t	0.067004	964.24	442.35	77.16	270.76	124.97	64.61	29.64	5.17	18.14	8.37
综合人工工日		小计							126.11	155.7	23.33	38.85	17.93
1.7087工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									361.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	0.399	308.63	123.01			
	塑料薄膜						m2	0.868	0.62	0.54			
	水						m3	0.611	4.11	2.51			
	钢筋综合						t	0.009	3102.62	28.86			
	镀锌铁丝22#						kg	0.086	4.25	0.36			
	电焊条J422						kg	0.083	4.92	0.41			
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--			155.7		--	

项目编码	010512004001	项目名称	网架板		计量单位	m3	工程量	24.32					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-101	C30加工厂预制网架板	m3	1	107.41	48.5	47.61	40.31	18.6	107.41	48.5	47.61	40.31	18.6
综合人工工日		小计							107.41	48.5	47.61	40.31	18.6
1.4554工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								262.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.002	1427.82	3.11			
	塑料薄膜						m2	1.832	0.62	1.14			
	水						m3	0.779	4.11	3.2			
	水泥 42.542.5级						kg	59.25	0.36	21.33			
	中砂						t	0.139	60.65	8.45			
	碎石 1515mm						m3	0.226	45.51	10.31			
	其他材料费								--	0.97		--	
	材料费小计								--	48.5		--	

项目编码	010512006001	项目名称	带肋板		计量单位	m3	工程量	17.52
------	--------------	------	-----	--	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-178	加工厂预制预应力构件 槽(肋)形板	m3	1	151.63	13.39	0.41	39.53	18.24	151.63	13.39	0.41	39.53	18.24
综合人工工日		小计							151.63	13.39	0.41	39.53	18.24
2.0546工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									223.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板						kg	0.735	3.86	2.84			
	卡具						kg	0.265	3.76	1			
	周转木材						m3	0.003	1427.82	4.5			
	钢管支撑						kg	0.346	3.23	1.12			
	铁钉						kg	0.014	3.24	0.05			
	碎石5~40mm						t	0.007	54.21	0.39			
	钢筋综合						t		3102.62	0.08			
	型钢						t		3148.92	0.37			
	镀锌铁丝22#						kg		4.25				
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	0.001	5.09				
	塑料管dn20						m	0.001	2.8				
	水泥 42.542.5级						kg	0.31	0.36	0.11			
	中砂						t	0.001	60.65	0.08			
	水						m3		4.11				
	水泥 32.532.5级						kg	0.149	0.31	0.05			
	碎石 2020mm						m3		54				
	其他材料费								--	2.8		--	
	材料费小计								--	13.39		--	

项目编码		010512007001	项目名称		大型板		计量单位		m3	工程量	30.14		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-96	C30加工厂预制大型屋面板	m3	1	82.81	47.54	47.91	33.99	15.69	82.81	47.54	47.91	33.99	15.69
综合人工工日		小计							82.81	47.54	47.91	33.99	15.69
1.1221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									227.94				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费用明细	周转木材	m3	0.001	1427.82	0.89		
	塑料薄膜	m2	1.867	0.62	1.16		
	水	m3	1.08	4.11	4.44		
	水泥 42.542.5级	kg	59.25	0.36	21.33		
	中砂	t	0.139	60.65	8.45		
	碎石 1515mm	m3	0.226	45.51	10.31		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	47.54	--	

项目编码		010512008001	项目名称		沟盖板、井盖板、井圈			计量单位		m3	工程量		58.12	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-93	混凝土构件 小型构件 塔式起重	m3	1	91.83	7.11	0.49	24	11.08	91.83	7.11	0.49	24	11.08	
综合人工工日		小计							91.83	7.11	0.49	24	11.08	
1.2443工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									134.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	周转木材						m3		1427.82	0.45				
	麻绳						kg	0.003	5.18	0.01				
	其他材料费								--	6.65		--		
	材料费小计								--	7.11		--		

项目编码		010513001001	项目名称		楼梯		计量单位		m3	工程量	60.24		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-92	混凝土构件 楼梯(楼梯段、斜梁、楼梯平台板) 塔式起重机	m3	1	110.69	4.81	21.08	34.26	15.81	110.69	4.81	21.08	34.26	15.81
综合人工工日		小计							110.69	4.81	21.08	34.26	15.81
1.4999工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								186.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422						kg	0.12	4.92	0.59			
	周转木材						m3	0.001	1427.82	0.89			

	垫铁	kg	0.512	3.86	1.98		
	麻绳	kg	0.003	5.18	0.01		
	其他材料费			--	1.34	--	
	材料费小计			--	4.81	--	

项目编码		010514001001	项目名称		垃圾道、通风道、烟道			计量单位		m3	工程量	24.21		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-106	C30加工厂预制烟道 通风道	m3	1	173.83	45.75	47.61	57.57	26.57	173.83	45.75	47.61	57.57	26.57	
21-164	加工厂预制一般构件 烟道、通风垃圾道	m3	1	479.23	18.51	1.66	125.03	57.71	479.23	18.51	1.66	125.03	57.71	
综合人工工日		小计							653.06	64.26	49.27	182.6	84.28	
8.849工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1033.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	周转木材						m3	0.005	1427.82	7.73				
	塑料薄膜						m2	1.029	0.62	0.64				
	水						m3	0.773	4.11	3.18				
	铁钉						kg	0.016	3.24	0.05				
	水泥 42.542.5级						kg	60.166	0.36	21.66				
	中砂						t	0.143	60.65	8.69				
	碎石 1515mm						m3	0.226	45.51	10.31				
	碎石5~40mm						t	0.021	54.21	1.14				
	钢筋综合						t		3102.62	0.23				
	型钢						t		3148.92	1.09				
	组合钢模板						kg	0.003	3.86	0.01				
	卡具						kg	0.001	3.76	0.01				
	钢管支撑						kg	0.001	3.23					
	镀锌铁丝22#						kg		4.25					
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	0.002	5.09	0.01				
	塑料管dn20						m	0.002	2.8	0.01				
	水泥 32.532.5级						kg	0.441	0.31	0.14				
	碎石 2020mm						m3		54	0.01				
	其他材料费								--	9.35		--		
	材料费小计								--	64.26		--		

项目编码		010514002001	项目名称		其他构件		计量单位		m3	工程量	32.25		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-8	Ⅱ类预制混凝土构件 运输距离在5km以内	m3	1	16	0.78	80.58	25.11	11.59	16	0.78	80.58	25.11	11.59
综合人工工日		小计							16	0.78	80.58	25.11	11.59
0.2222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								134.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3		1427.82	0.44			
	钢丝绳						kg	0.004	5.7	0.02			
	镀锌铁丝8#						kg	0.084	3.78	0.32			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	0.78		--	

项目编码		010515001001	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	58.24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-5	现浇构件 成型 冷轧扭钢筋	t	0.0394 92	793.7	446.55		206.36	95.24	31.34	17.64		8.15	3.76
5-7	现浇构件 桩内 主筋与底板钢筋 焊接 灌注桩	每10根 桩	0.0039 49	91.01	2.94	22.7	29.56	13.65	0.36	0.01	0.09	0.12	0.05
综合人工工日		小计							31.7	17.65	0.09	8.27	3.82
0.4296工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61.52				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	冷轧扭钢筋						t	0.005	3179.8	17.09			
	镀锌铁丝22#						kg	0.128	4.25	0.54			
	电焊条J422						kg	0.002	4.92	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	17.65		--	

项目编码	010515002001	项目名称	预制构件钢筋	计量单位	t	工程量	20.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-9	现场预制混凝土 构件钢筋 直径 Φ 20mm以内	t	0.0656 72	964.24	442.35	77.16	270.76	124.97	63.32	29.05	5.07	17.78	8.21
5-32	电渣压力焊	每10个 接头	0.0114 43	25.42	1.57	17.86	11.25	5.19	0.29	0.02	0.2	0.13	0.06
综合人工工日		小计							63.61	29.07	5.27	17.91	8.27
0.8619工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									124.13				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋综合						t	0.009	3102.6 2	28.29			
	镀锌铁丝22#						kg	0.084	4.25	0.36			
	电焊条J422						kg	0.077	4.92	0.38			
	水						m3	0.002	4.11	0.01			
	焊剂						kg	0.01	3.09	0.03			
	石棉板						m2	0.001	4.64				
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	29.07		--	

项目编码		010515003001	项目名称		钢筋网片		计量单位		t	工程量	24.3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-14	预制构件 点焊钢筋网片 构件主筋 直径φ8mm以外	t	0.099177	801.08	436.97	290.26	283.75	130.96	79.45	43.34	28.79	28.14	12.99
5-33	直螺纹接头 φ25以内	每10个接头	0.008288	45.92	6.05	0.52	12.07	5.57	0.38	0.05		0.1	0.05
综合人工工日		小计							79.83	43.39	28.79	28.24	13.03
1.0817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									193.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合						t	0.014	3102.62	42.72			
	镀锌铁丝22#						kg	0.032	4.25	0.14			
	水						m3	0.117	4.11	0.48			
	直螺纹套筒接头 φ25以内						个	0.025	2.7	0.07			
	电焊条J422						kg	-0.004	4.92	-0.02			
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	43.39		--		

项目编码	010515004001	项目名称	钢筋笼		计量单位	t	工程量	15.2	
------	--------------	------	-----	--	------	---	-----	------	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6备注2	现浇构件 钢筋笼	t	0.065789	722.57	490.94	222.72	245.78	113.43	47.54	32.3	14.65	16.17	7.46
5-37	冷压套筒接头 Φ25以内	每10个接头	0.008125	44.28	6.75	22.31	17.31	7.99	0.36	0.05	0.18	0.14	0.06
综合人工工日		小计							47.9	32.35	14.83	16.31	7.53
0.649工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									118.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合						t	0.009	3102.62	28.34			
	电焊条J422						kg	0.799	4.92	3.93			
	水						m3	0.003	4.11	0.01			
	镦粗直螺纹套筒接头 Φ25以内						个	0.025	2.93	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	32.35		--	

项目编码		010515005001	项目名称		先张法预应力钢筋			计量单位		t	工程量		16.2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-15备注2	先张法混凝土构件 预应力钢筋 直径 Φ5mm以内	t	0.1	1813.08	575.38	85.96	493.75	227.88	181.31	57.54	8.6	49.38	22.79	
综合人工工日		小计							181.31	57.54	8.6	49.38	22.79	
2.4568工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									319.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	冷拔钢丝						t	0.015	3569.94	52.96				
	张拉工具						kg	1.186	3.86	4.58				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	57.54		--		

项目编码	010515006001	项目名称	后张法预应力钢筋		计量单位	t	工程量	32.25					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-17备注1	后张法预应力钢筋	t	0.071318	1816.24	663.6	547.04	614.45	283.59	129.53	47.33	39.01	43.82	20.23

综合人工工日		小计		129.53	47.33	39.01	43.82	20.23
1.7552工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				279.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋综合		t	0.011	3102.62	34.03		
	张拉锚具		kg	1.168	3.93	4.59		
	焊接钢管		t	0.001	3395.9	2.77		
	水		m3	0.018	4.11	0.07		
	水泥 32.532.5级		kg	11.191	0.31	3.47		
	其他材料费			--	2.4	--		
	材料费小计			--	47.33	--		

项目编码	010515007001	项目名称	预应力钢丝		计量单位	t	工程量	58.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-20	后张法钢丝束、钢绞线束钢筋波纹管	10m	0.00407		21					0.09			
综合人工工日		小计								0.09			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								0.09					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	波纹管 φ70						m	0.012	6.95	0.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.09		--	

项目编码		010515008001	项目名称		预应力钢绞线			计量单位		t	工程量	21.42	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-22	后张法有粘结钢绞线束 有粘结锚具	10孔	0.056022	214.82	148.56	111.57	84.86	39.17	12.03	8.32	6.25	4.75	2.19
综合人工工日		小计							12.03	8.32	6.25	4.75	2.19
0.1631工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	波纹管支架						t		3148.92	0.22			

	锚具	孔	0.173	10.81	1.87		
	挤压锚	孔	0.173	6.56	1.13		
	电焊条J422	kg	0.007	4.92	0.03		
	锚垫板	只	0.054	22.38	1.22		
	镀锌铁丝22#	kg	0.001	4.25			
	螺旋筋	只	0.025	40.13	0.99		
	塑料穴模	个	0.183	3.86	0.71		
	砂轮片Φ110	片	0.058	10.81	0.62		
	挤压模摊销费	孔	0.174	2.93	0.51		
	张拉平台摊销费	m2	0.099	7.41	0.74		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	8.32	--	

项目编码		010515009001	项目名称		支撑钢筋（铁马）		计量单位		t	工程量	21.36		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-24	后张法有粘结钢绞线束 无粘结锚具	10孔	0.005805	330.43	274.14	101.67	112.35	51.85	1.92	1.59	0.59	0.65	0.3
综合人工工日		小计							1.92	1.59	0.59	0.65	0.3
0.026工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	波纹管支架						t		3148.92	0.03			
	锚具						孔	0.018	10.81	0.19			
	挤压锚						孔	0.018	6.56	0.12			
	电焊条J422						kg	0.001	4.92	0.01			
	单孔锚垫板						只	0.036	22.38	0.8			
	镀锌铁丝22#						kg		4.25				
	螺旋筋						只	0.003	40.13	0.1			
	塑料穴模						个	0.019	3.86	0.07			
	砂轮片Φ110						片	0.006	10.81	0.06			
	挤压模摊销费						孔	0.018	2.93	0.05			
	张拉平台摊销费						m2	0.015	7.41	0.11			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	1.59		--	

项目编码	010515010001	项目名称	声测管		计量单位	t	工程量	15.24
------	--------------	------	-----	--	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-83	灌注桩后注浆声测管埋设	100m	0.021096	133.59	624.24		16.03	9.35	2.82	13.17		0.34	0.2
综合人工工日		小计							2.82	13.17		0.34	0.2
0.0391工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50						m	0.609	18.13	11.04			
	接头管箍						个	0.139	11.57	1.61			
	防尘盖						个	0.017	1.55	0.03			
	底盖						个	0.006	1.55	0.01			
	密封圈						个	0.098	3.86	0.38			
	镀锌铁丝16#~18#						kg	0.023	4.64	0.1			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	13.17		--	

项目编码		010516001001		项目名称		螺栓			计量单位		t	工程量		16.32		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
5-30	地脚螺栓制作 Φ 25以上	t	1	597.73	447.77	577.67	305.6	141.05	597.73	447.77	577.67	305.6	141.05			
综合人工工日		小计							597.73	447.77	577.67	305.6	141.05			
8.0994工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									2069.82							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢筋综合						t	0.143	3102.6 2	443.39						
	电焊条J422						kg	0.272	4.92	1.34						
	其他材料费									--	3.04		--			
	材料费小计									--	447.77		--			

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件			计量单位	t	工程量	18.52				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-28	铁件安装	t	1	1921.67	54.08	347.36	589.95	272.28	1921.67	54.08	347.36	589.95	272.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t		3102.62	0.03		
	焊剂	kg	0.066	3.09	0.2		
	石棉板	m2	0.004	4.64	0.02		
	电焊条J422	kg	-0.032	4.92	-0.16		
	水	m3		4.11			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码		010516002002	项目名称		预埋铁件			计量单位		t	工程量	25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.092	2295.8 ₂	1047.9 ₅	665.58	769.96	355.37	211.22	96.41	61.23	70.84	32.69
综合人工工日		小计							211.22	96.41	61.23	70.84	32.69
2.862工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									472.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						t	0.026	3148.9 ₂	82.8			
	电焊条J422						kg	0.751	4.92	3.7			
	氧气						m3	1.089	2.55	2.78			
	乙炔气						m3	0.473	12.65	5.99			
	防锈漆						kg	0.061	11.57	0.7			
	油漆溶剂油						kg	0.006	10.81	0.07			
	其他材料费								--	0.38		--	
	材料费小计								--	96.41		--	

项目编码		011001001001	项目名称		保温隔热屋面		计量单位		m2	工程量	98.215		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-5	屋面、楼地面保温隔热 加气混凝土块	m3	0.0574 25	38.54	58		10.02	4.62	2.21	3.33		0.58	0.27
综合人工工日		小计							2.21	3.33		0.58	0.27
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6.39					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蒸压砂加气混凝土砌块600×240×150	m3	0.017	199.13	3.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.33	--	

项目编码		011001002001	项目名称		保温隔热天棚			计量单位		m2	工程量	58.214	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-28	天棚保温 聚苯乙烯泡沫板	10m2	0.1	54.94	53.11		14.28	6.59	5.49	5.31		1.43	0.66
综合人工工日		小计							5.49	5.31		1.43	0.66
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚苯乙烯泡沫板 δ 50						m2	0.299	17.36	5.2			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	5.31		--	

项目编码		011001003001	项目名称		保温隔热墙面		计量单位		m2	工程量	60.25		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-37	墙体保温隔热聚苯乙烯泡沫板附墙铺贴	m3	0.038174	437.85	319.87		113.84	52.54	16.71	12.21		4.35	2.01
综合人工工日		小计							16.71	12.21		4.35	2.01
0.2265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚苯乙烯泡沫板						m3	0.011	347.31	3.68			
	石油沥青30#						kg	0.981	4.25	4.17			
	竹钉 Φ5×40mm						百个	0.001	3.09				
	石棉粉						kg	0.05	1.55	0.08			
	木柴						kg	0.09	0.85	0.08			
	煤						kg	0.207	0.85	0.18			
	汽油						kg	0.49	8.21	4.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	12.21		--	

项目编码	011001004001	项目名称	保温柱、梁		计量单位		m2	工程量	86.21				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-32	柱保温隔热 沥青贴软木	m3	0.0139 19	397.67	446.81		103.39	47.72	5.54	6.22		1.44	0.66
综合人工工日		小计							5.54	6.22		1.44	0.66
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								13.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	软木						m3	0.004	1157.69	4.61			
	石油沥青30#						kg	0.358	4.25	1.52			
	木柴						kg	0.033	0.85	0.03			
	煤						kg	0.075	0.85	0.06			
	竹钉 Φ5×40mm						百个		3.09				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6.22		--	

项目编码		011001005001	项目名称		保温隔热楼地面			计量单位		m2	工程量	69.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-5	屋面、楼地面保温隔热 加气混凝土块	m3	0.0333 82	38.54	58		10.02	4.62	1.29	1.94		0.33	0.15
综合人工工日		小计							1.29	1.94		0.33	0.15
0.0174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蒸压砂加气混凝土砌块600×240×150						m3	0.01	199.13	1.94			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.94		--	

项目编码		011001006001		项目名称		其他保温隔热		计量单位		m2		工程量		76.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		

11-16	屋面、楼地面保温隔热 沥青贴软木	m3	0.015769	308.3	474.04		80.16	37	4.86	7.48		1.26	0.58
综合人工工日		小计							4.86	7.48		1.26	0.58
0.0659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	软木						m3	0.005	1157.69	5.22			
	石油沥青30#						kg	0.501	4.25	2.13			
	木柴						kg	0.046	0.85	0.04			
	煤						kg	0.105	0.85	0.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.48		--	

项目编码		011002001001	项目名称		防腐混凝土面层			计量单位		m2	工程量	89.254	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-70	硫磺混凝土 厚60mm	10m2	0.1	374.71	289.66	21.69	103.06	47.57	37.47	28.97	2.17	10.31	4.76
综合人工工日		小计							37.47	28.97	2.17	10.31	4.76
0.5077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								83.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴						kg	0.373	0.85	0.32			
	煤						kg	4.262	0.85	3.62			
	硫磺						kg	8.824	1.39	12.26			
	石英粉						kg	2.677	0.31	0.83			
	石英砂						t	0.005	157.37	0.72			
	聚硫橡胶						kg	0.393	23.16	9.09			
	石英石碎石						t	0.016	131.15	2.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	28.97		--	

项目编码	011002002001	项目名称	防腐砂浆面层		计量单位	m2	工程量	58.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-84	钢屑砂浆 厚20mm	10m2	0.1	151.69	129.7		39.44	18.2	15.17	12.97		3.94	1.82

综合人工工日		小计		15.17	12.97		3.94	1.82
0.2055工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				33.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水		m3	0.028	4.11	0.11		
	水泥 32.532.5级		kg	3.065	0.31	0.95		
	黄砂		t	0.001	64.7	0.08		
	钢屑		kg	6.351	1.85	11.75		
	其他材料费				--	0.08	--	
	材料费小计				--	12.97	--	

项目编码		011002003001	项目名称		防腐胶泥面层			计量单位		m2	工程量		98.14	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-54	钠水玻璃胶泥厚10mm	10m2	0.1	258.28	30.12	13.83	70.75	32.65	25.83	3.01	1.38	7.08	3.27	
综合人工工日		小计							25.83	3.01	1.38	7.08	3.27	
0.35工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								40.57						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	石英粉						kg	1.666	0.31	0.52				
	水玻璃1.38~1.48						kg	1.588	0.66	1.05				
	氟硅酸钠						kg	0.276	2.16	0.6				
	铸石粉						t	0.002	549.9	0.85				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	3.01		--		

项目编码		011002004001	项目名称		玻璃钢防腐面层		计量单位		m2	工程量	89.36		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-93	玻璃钢面层 环氧酚醛玻璃钢贴布每层	10m2	0.1	324.69	12.53	18.46	89.22	41.18	32.47	1.25	1.85	8.92	4.12
综合人工工日		小计							32.47	1.25	1.85	8.92	4.12
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								48.61					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费用明细	环氧树脂E44	kg	0.034	22	0.75		
	丙酮	kg	0.014	4.64	0.07		
	乙二胺	kg	0.002	11.57	0.03		
	酚醛树脂	kg	0.015	12.35	0.18		
	石英粉	kg	0.011	0.31			
	玻璃丝布	m2	0.313	0.62	0.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	1.25	--	

项目编码		011002005001	项目名称		聚氯乙烯板面层		计量单位		m2	工程量	78.35		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	伸缩缝 聚氯乙烯胶泥 缝内嵌沥青木丝板	10m	0.004706	74.61	39.24		19.4	8.95	0.35	0.18		0.09	0.04
综合人工工日		小计							0.35	0.18		0.09	0.04
0.0048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氯乙烯胶泥						kg	0.015	3.47	0.05			
	牛皮纸						m2	0.001	1.55				
	沥青木丝板						m2	0.002	61.74	0.13			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.18		--	

项目编码		011002006001	项目名称		块料防腐面层		计量单位		m2	工程量	95.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-119	平面砌块料面层 树脂类胶泥 铸石板 180×110×20	10m2	0.1	878.15	559.64	7.38	230.24	106.26	87.82	55.96	0.74	23.02	10.63
综合人工工日		小计							87.82	55.96	0.74	23.02	10.63
1.1899工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								178.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸石板180×110×20						百块	0.138	223.82	30.95			
	棉纱头						kg	0.008	5.01	0.04			
	水						m3	0.016	4.11	0.06			

	石英粉	kg	1.842	0.31	0.57		
	环氧树脂E42	kg	1.342	15.4	20.66		
	丙酮	kg	0.537	4.64	2.49		
	乙二胺	kg	0.103	11.57	1.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.96	--	

项目编码		011002007001	项目名称		池、槽块料防腐面层		计量单位		m2	工程量	25.4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-176	池、沟槽砌块料 钠水玻璃胶泥 铸石板 180×110×30	10m2	0.1	1151.19	499.59		299.31	138.14	115.12	49.96		29.93	13.81
综合人工工日		小计							115.12	49.96		29.93	13.81
1.5599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									208.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸石板180×110×30						百块	0.136	347.31	47.36			
	水						m3	0.019	4.11	0.08			
	石英粉						kg	1.372	0.31	0.43			
	水玻璃1.38~1.48						kg	1.346	0.66	0.89			
	氟硅酸钠						kg	0.232	2.16	0.5			
	铸石粉						t	0.001	549.9	0.7			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	49.96		--	

项目编码		011003001001	项目名称		隔离层		计量单位		m2	工程量	65.1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-111	隔离层 沥青胶泥 厚8mm	10m2	0.1	184.49	53.13		47.97	22.14	18.45	5.31		4.8	2.21
综合人工工日		小计							18.45	5.31		4.8	2.21
0.25工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴						kg	0.193	0.85	0.16			
	煤						kg	0.442	0.85	0.38			

	石油沥青30#	kg	0.962	4.25	4.09		
	石英粉	kg	1.86	0.31	0.58		
	石棉	kg	0.047	2.31	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.31	--	

项目编码	011003002001	项目名称	砌筑沥青浸渍砖		计量单位	m3	工程量	25.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-146	平面砌块料面层耐酸沥青胶泥耐酸浸渍砖 厚53mm	10m2	0.004862	1280.74	244.66	7.38	334.91	154.57	6.23	1.19	0.04	1.63	0.75
综合人工工日		小计							6.23	1.19	0.04	1.63	0.75
0.0844工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块		36.72	0.02			
	石油沥青30#						kg	0.263	4.25	1.12			
	木柴						kg	0.027	0.85	0.02			
	水						m3		4.11				
	煤						kg		0.85				
	石英粉						kg	0.07	0.31	0.02			
	石棉						kg	0.004	2.31	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.19		--	

项目编码		011003003001	项目名称		防腐涂料		计量单位		m2	工程量	63.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-220	耐酸防腐涂料 聚氨脂漆混凝土面 清漆一遍	10m2	0.1	32.8	9.09		8.53	3.94	3.28	0.91		0.85	0.39
综合人工工日		小计							3.28	0.91		0.85	0.39
0.0444工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯清漆(三组分混合型)						kg	0.041	20.07	0.82			
	二甲苯						kg	0.017	4.55	0.08			

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	0.91	--	

项目编码		011701001001	项目名称		综合脚手架			计量单位		m2	工程量	102.31	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-1	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	0.012089	6.56	1.68	1.3	2.04	0.94	0.08	0.02	0.02	0.02	0.01
20-2	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在5m内	每1m2建筑面积	0.230378	24.6	4.63	3.47	7.3	3.37	5.67	1.07	0.8	1.68	0.78
20-3	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在8m内	每1m2建筑面积	0.023078	31.98	6.31	4.77	9.56	4.41	0.74	0.15	0.11	0.22	0.1
综合人工工日		小计							6.48	1.23	0.93	1.93	0.89
0.0879工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3		1427.82	0.24			
	工具式金属脚手						kg		3.67				
	脚手钢管						kg	0.124	3.31	0.41			
	底座						个	0.001	3.71				
	脚手架扣件						个	0.021	4.4	0.09			
	镀锌铁丝8#						kg	0.035	3.78	0.13			
	其他材料费							--	0.36		--		
	材料费小计							--	1.24		--		

项目编码		011703001001	项目名称		垂直运输		计量单位		m2	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-1	卷扬机施工 砖混结构 檐口高度20m以内 (6层以内)	天	1			273.84	71.2	32.86			273.84	71.2	32.86
23-3	卷扬机施工 现浇框架 檐口高度20m以内 (6层以内)	天	1			293.09	76.2	35.17			293.09	76.2	35.17
23-5	卷扬机施工 预制排架 檐口高度20m以内	天	1			241.26	62.73	28.95			241.26	62.73	28.95
综合人工工日		小计									808.19	210.13	96.98
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				1115.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--		--	

项目编码		011706002001		项目名称		排水、降水		计量单位		昼夜		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
22-13	施工降水 轻型井点降水使用	套天	2	147.59	3.46	97.49	63.72	29.41	295.18	6.92	194.98	127.44	58.82		
22-16	施工降水 简易井点降水使用	套天	2	147.59	2.95	97.49	63.72	29.41	295.18	5.9	194.98	127.44	58.82		
22-19	施工降水 深井管井降水使用	座天	2	45.1	1.33	46.4	23.79	10.98	90.2	2.66	92.8	47.58	21.96		
综合人工工日		小计							680.56	15.48	482.76	302.46	139.6		
9.2214工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									1620.86						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	轻型井点总管 φ100						m	0.041	36.85	1.5					
	轻型井点井管 φ40						m	0.833	11.89	9.9					
	其他材料费								--	4.07		--			
	材料费小计								--	15.48		--			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：B土建(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			49328.72			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	3.1	40241.85			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.7	9086.87			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计					49328.72			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B土建(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：B土建(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B土建(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：B土建(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：B土建(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：B土建(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	90683.57		90683.57
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1347452.82	3	40423.58
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1347452.82	3.2	43118.49
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1347452.82	0.53	7141.5
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	1438136.39	11	158195
合计					248878.57

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：B土建(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: B土建(004)

[illegible]