投 标 总 价

**设 标 人:\_\_\_\_投标2** 

(单位盖章)

2016年05月12日

# 投标总价

招标人: 招标人	The state of the s	W. Fillipson
		All Hills.
工程名称: 江苏某	建设项目	
投标总价(小写): (大写):	10003264.04 壹仟万叁仟贰佰陆拾肆元零肆分	A PARTIE OF
投 标 人:	投标2	和相談。
	(单位盖章)	
法定代表人	机与体主0	
或其授权人:	投标代表2 (签字或盖章)	
编 制 人:	投标编制2	ALE THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAM
	(造价人员签字盖专用章)	

时 间: 2016年05月12日

### 建设项目投标报价汇总表

#### 工程名称: 江苏某建设项目

È II	W-T-T11 414	A 1955 ( )		其中: (元)	1.38 33.
序号	单项工程名称	金额(元)	暂估价	安全文明施工费	规费
1	一期工程	8406932.65	335721. 81	180154. 14	421905. 04
2	二期工程	1596331. 39		49328.72	90683. 57
	合计	10003264. 04	335721. 81	229482. 86	512588. 61

### 单项工程投标报价汇总表

### 工程名称: 江苏某建设项目

ÈI	₩ ₩ <b>~</b> 10 4 4	A 855 ( )		其中: (元)	833-
序号	单位工程名称	金额(元)	暂估价	安全文明施工费	规费
1	A土建	3192940. 11	335721.81	82892. 27	184155. 89
2	A安装	2704294. 04		41009. 58	116429. 84
3	A市政	2509698. 5		56252. 29	121319. 31
4	B土建	1596331. 39	200	49328.72	90683. 57
	合计	10003264. 04	335721.81	229482. 86	512588. 61

### 单位工程投标报价汇总表

#### 工程名称: A土建(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1895167. 64	35720. 14
1.1	人工费	446626. 96	
1.2	材料费	909517. 01	35720. 14
1.3	施工机具使用费	294132. 41	- 187
1.4	企业管理费	165721. 81	
1.5	利润	79169. 66	1.38,13
2	措施项目费	374561.77	0.89
2. 1	单价措施项目费	286216.06	0.89
2.2	总价措施项目费	88345. 71	
2. 2. 1	其中:安全文明施工措施费	82892. 27	28
3	其他项目费	466621.79	
3. 1	其中: 暂列金额	153900.06	1. 18 19 10.
3. 2	其中: 专业工程暂估	300000. 78	(b) 7
3. 3	其中: 计日工	3160. 93	8"
3. 4	其中: 总承包服务费	9560. 02	
4	规费	184155. 89	-36
5	税金	316417. 49	22
6	工程造价	3192940. 11	35721.03

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A土建(001)

	10.30		10,000				金 额(元)	3-10-
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	炒人谷1人	^ /A	其中
11.20			still in.			综合单价	合价	暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:一类土 2、弃土运距:150M 以内 3、取土运距:70M 以内	m2	1020. 457	28. 51	29093. 22	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:4m 3、场内运距:2km	m3	201. 254	282. 94	56942. 69	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2M以内 3、场内运距:3km	m3	256. 346	9. 5	2435. 28	
4	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:4m以内 3、场内运距:2km	m3	152. 254	30. 65	4666. 59	de la company
5	010101005001	冻土开挖 (&'"><)	1、冻土厚度:4m 2、弃土运距:1km 3、特殊字符:&' "><	m3	142. 786	19. 54	2790. 04	
6	010101006001	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度:5m 2、场内运距:500m	m3	1000. 238	0.74	740. 18	-14
7	010101007001	管沟土方	1、土壤类别:四类土 2、挖沟深度:4m	m3	36. 125	7. 25	261. 91	g.
8	010102001001	挖一般石方	1、岩石类别: 普坚石 2、开凿深度: 6m 3、场内运距: 600m	m3	32. 145	79. 37	2551. 36	
9	010102002001	挖沟槽石方	1、岩石类别:普坚石 2、开凿深度:3m 3、弃碴运距:7m	m3	45. 248	173. 98	7872. 21	THE PARTY
10	010102003001	挖基坑石方	1、岩石类别:特坚石 2、开凿深度:3m 3、场内运距:600m	m3	586. 254	10. 72	6284. 65	
11	01B001	土建补充清单1		m3	25. 654	70. 83	1817. 09	
12	010102004001	挖管沟石方		m3	56. 354	139. 45	7858. 58	.30
13	010103001001	回填方	2.2	m3	852. 365	3. 94	3358. 32	- 19 P
14	010103002001	余方弃置	~25.44	m3	600. 242	4. 13	2479	Dr.
25	7.	分部小计	F (24) 7.			- 2	129151. 12	
170		地基处理与边坡支持	护工程			AND Y	85"	
15	010201001002	换填垫层		m3	32. 145	24. 91	800. 74	
16	010201002001	铺设土工合成材料		m2	56. 321	116. 24	6546. 8	. 30
17	010201003001	预压地基	-	m2	52. 3	67. 29	3519. 27	

							金 额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
18	010201004001	强夯地基	122	m2	65. 324	50. 34	3288. 41	н и и
19	010201005001	振冲密实 (不填料	19/19/19	m2	58. 21	109. 94	6399. 61	7
20	010201006001	振冲桩(填料)		m3	60. 23	0. 24	14. 46	
21	010201007001	砂石桩		m3	52. 21	19. 6	1023. 32	
22	010201008001	水泥粉煤灰碎石桩		m	25. 22	53. 09	1338. 93	
23	010201009001	深层搅拌桩		m	10. 14	57. 81	586. 19	1
24	010201010001	粉喷桩	10,100	m	36. 21	11. 31	409. 54	g see.
25	010201011001	夯实水泥土桩	THE LAND	m	16. 58	42. 88	710. 95	
26	010201012001	高压喷射注浆桩	All Line	m	10. 24	145. 77	1492. 68	
27	010201013001	石灰桩		m	67. 1	44. 93	3014. 8	
28	010201014001	灰土 (土) 挤密桩		m	15. 86	25. 09	397. 93	744
29	010201015001	柱锤冲扩桩		m	15. 31	51.85	793. 82	192
30	010201016001	注浆地基	Fried	m3	26. 35	2. 09	55. 07	900.
31	010201017001	褥垫层	- COLUMN	m3	12. 6	118. 12	1488. 31	
32	010202001001	地下连续墙	all liter	m3	32. 5	291. 46	9472. 45	
33	010202002001	咬合灌注桩		m	8. 3	289. 08	2399. 36	
34	010202003001	圆木桩		m	7. 6	655. 79	4984	
35	010202004001	预制钢筋混凝土板 桩		m	12. 2	182. 49	2226. 38	129. 68
36	010202005001	型钢桩	1.38.10	t	125. 7	515. 24	64765. 67	3-
37	010202006001	钢板桩	Flyn	t	136. 4	198. 73	27106. 77	
38	010202009001	喷射混凝土、水泥 砂浆	Sill in	m2	14. 5	82. 12	1190. 74	83. 79
39	010202008001	土钉		m	322	12. 28	3954. 16	
40	010202010001	钢筋混凝土支撑		m3	14. 3	358. 26	5123. 12	932. 3
41	010202007001	锚杆 (锚索)	1887	m	251	21. 92	5501. 92	Sept.
42	010202011001	钢支撑	W. Filter	t	12	4482. 17	53786. 04	
Ź.		分部小计	all firms			25/1/2	212391. 44	
		桩基工程	100			200		
43	010301001001	预制钢筋混凝土方 桩		m3	102. 12	360. 41	36805. 07	. 37
44	010301002001	预制钢筋混凝土管 桩	- 124	m	120. 45	14. 53	1750. 14	
45	010301003001	钢管桩	V F. S. 92.22	t	75. 1	4214. 13	316481. 16	700
46	010301004001	截(凿)桩头	of Eliter	m3	56	5. 73	320. 88	
47	010302001001	泥浆护壁成孔灌注 桩		m	120. 12	34. 87	4188. 58	567. 62
48	010302002001	沉管灌注桩		m3	140. 21	381. 99	53558. 82	
49	010302003001	干作业成孔灌注桩		m3	113. 2	10. 48	1186. 34	- 19.3

						1	4. 45	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
50	010302004001	挖孔桩土(石)方	122	m3	102. 5	214. 45	21981. 13	1000
51	010302005001	人工挖孔灌注桩	V 1.380.00	m3	103. 56	2. 3	238. 19	7
52	010302006001	钻孔压浆桩	F. F. 1967	m	120. 54	0. 68	81. 97	
53	010302007001	灌注桩后压浆	and the	孔	56. 23	2. 04	114. 71	
54	01B002	机械钻孔灌注桩土 (石)方		m	102. 58	6. 98	716. 01	129. 73
55	010302007002	灌注桩后压浆		孔	117	71.64	8381.88	-190
56	010302007003	灌注桩后压浆	101	孔	108	221.83	23957. 64	89. 3
57	010302006002	钻孔压浆桩	- (d) 7:10	m	96	136.06	13061. 76	
		分部小计	All files			200	482824. 28	
		砌筑工程	2.50					
58	010401001001	砖基础		m3	150. 23	3. 67	551. 34	
59	010401002001	砖砌挖孔桩护壁		m3	65. 21	25. 04	1632. 86	-19
60	010401003001	实心砖墙	Pin	m3	81. 1	47. 97	3890. 37	Sec.
61	010401004001	多孔砖墙	W. P. Line	m3	72. 56	15. 83	1148. 62	
62	010401006001	空斗墙		m3	102. 4	2. 56	262. 14	
63	010401007001	空花墙		m3	142. 5	4. 08	581. 4	
64	010401008001	填充墙		m3	201. 56	25. 9	5220. 4	
65	010401009001	实心砖柱		m3	32. 56	49. 65	1616. 6	40
66	010401010001	多孔砖柱	186	m3	78. 52	30. 47	2392. 5	Sept.
67	010401005001	空心砖墙	C. F. How.	m3	254. 3	5. 12	1302. 02	
68	010401009002	实心砖柱		m3	58. 634	318. 21	18657. 93	
69	010401011001	砖检查井		座	120	27. 46	3295. 2	686. 2
70	010401012001	零星砌砖		m3	142. 2	20. 49	2913. 68	
71	010401013001	砖散水、地坪		m2	152. 24	2. 23	339. 5	- 40 N
72	010401014001	砖地沟、明沟	188	m	250. 32	0.66	165. 21	6.
73	010402002001	砌块柱	T. J. S. La.	m3	25. 63	152. 41	3906. 27	
74	010402001001	砌块墙	all fills	m3	278. 2	5. 36	1491. 15	
75	010402001002	砌块墙	100	m3	230. 21	3. 38	778. 11	
76	010403002001	石勒脚		m3	152. 4	599. 08	91299. 79	
77	010403001001	石基础		m3	52. 35	55. 47	2903. 85	463
78	010403004001	石挡土墙	2.58	m3	45. 12	22. 51	1015. 65	160.20
79	010403001002	石基础	V 1.344.	m3	152. 3	329. 26	50146. 3	7
80	010403003001	石墙	Section 1	m3	65. 23	20. 09	1310. 47	
81	010403005001	石柱		m3	142. 32	20. 63	2936. 06	
82	010403006001	石栏杆		m	123. 1	6. 68	822. 31	
83	010403007001	石护坡		m3	56. 32	118. 91	6697. 01	Z,V
84	010403008001	石台阶		m3	78. 23	84. 28	6593. 22	

							金 额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	ゆ 人 出 い		其中
	-4	2020		453	1	综合单价	合价	暂估价
85	010403009001	石坡道	7:58	m2	89. 2	32. 93	2937. 36	Self Line
86	010403010001	石地沟、明沟	V 1. 3/22.	m	56. 123	23. 28	1306. 54	70
87	010404001001	垫层	S. E. Pro	m3	47. 253	126. 43	5974. 2	
		分部小计	All Control of the Co			1997	224088.06	
		混凝土及钢筋混凝土	:工程					
88	010501001001	垫层		m3	56. 21	31. 54	1772. 86	1/20
89	010501002001	带形基础	ista i	m3	145. 21	37. 23	5406. 17	1600
90	010501003001	独立基础	V 1-382.	m3	78. 52	38. 75	3042. 65	50. 67
91	010501004001	满堂基础	1. E. Pro-	m3	15. 23	348. 04	5300. 65	
92	010501005001	桩承台基础	All.	m3	56. 17	97. 68	5486. 69	334. 03
93	010501006001	设备基础		m3	56. 2	97. 68	5489. 62	334. 21
94	010502001001	矩形柱		m3	78. 2	679. 74	53155. 67	4947. 6
95	010502002001	构造柱	122	m3	98. 14	478. 58	46967. 84	1000
96	010502003001	异形柱	1.39.0	m3	105. 23	11.42	1201.73	730
97	010503001001	基础梁	T. F. Mary	m3	563. 2	4. 93	2776. 58	
98	010503002001	矩形梁	Sell .	m3	25. 3	806. 82	20412. 55	
99	010503003001	异形梁		m3	15. 31	293. 09	4487. 21	
100	010503004001	圈梁		m3	14. 2	610. 55	8669. 81	773. 4
101	010503005001	过梁	52	m3	18. 5	369. 62	6837. 97	1007. 59
102	010503006001	弧形、拱形梁	1.1810	m3	17. 52	41. 94	734. 79	23-
103	010504001001	直形墙	E FIRST	m3	98. 25	34. 38	3377. 84	519. 21
104	010504002001	弧形墙	Bill so.	m3	75. 3	31. 46	2368. 94	
105	010504003001	短肢剪力墙		m3	85. 1	49. 26	4192. 03	
106	010504004001	挡土墙		m3	104. 21	247. 29	25770. 09	-13
107	010505001001	有梁板	100	m3	85. 2	17. 97	1531. 04	281.88
108	010505003001	平板	1.18.10	m3	72. 4	10. 12	732. 69	130. 1
109	010505004001	拱板	Filler	m3	56. 23	33. 27	1870. 77	
110	010505002001	无梁板	Sill in.	m3	42. 57	17. 2	732. 2	139. 31
111	010505005001	薄壳板		m3	12. 4	336. 83	4176. 69	672. 16
112	010505006001	栏板		m3	54. 1	28. 47	1540. 23	223. 3
113	010505007001	天沟(檐沟)、挑 檐板	Bin.	m3	23	364. 49	8383. 27	1252. 68
114	010505008001	雨篷、悬挑板、阳 台板	F. My F. you.	m3	27. 1	14. 07	381. 3	60. 62
115	010505009001	空心板	All in.	m3	28. 4	376. 47	10691.75	1539. 47
116	010505010001	其他板		m3	29. 41	364. 49	10719.65	1601.8
117	010506001001	直形楼梯		m2	15. 24	103. 34	1574. 9	260. 87
118	010506002001	弧形楼梯	24	m2	16. 23	107. 29	1741. 32	279. 66

							金 额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量			其中
		10%		十匹	050	综合单价	合价	暂估价
119	010507001001	散水、坡道	-15%	m2	17. 25	28. 88	498. 18	44. 47
120	010507002001	室外地坪	V F. 332.	m2	18. 25	146	2664. 5	70
121	010507003001	电缆沟、地沟	16 E 1900	m	19. 24	218. 57	4205. 29	773. 98
122	010507004001	台阶	Service Control	m2	53. 2	44. 7	2378. 04	
123	010507005001	扶手、压顶		m	20. 3	24. 39	495. 12	48. 58
124	010507006001	化粪池、检查井		m3座	12	697. 74	8372. 88	7. 19
125	010507007001	其他构件	124	m3	24. 2	368. 48	8917. 22	1318. 04
126	010508001001	后浇带	1.39.	m3	53. 1	378. 08	20076. 05	2878. 38
127	010509001001	矩形柱	15 B. 1975	m3	14. 2	419. 74	5960. 31	
128	010509002001	异形柱	All .	m3	17.8	282. 82	5034. 2	
129	010510001001	矩形梁		m3	24. 1	212. 89	5130. 65	0. 36
130	010510002001	异形梁		m3	16. 2	271. 74	4402. 19	~ 187
131	010510003001	过梁	100	m3	142. 12	63. 64	9044. 52	All The
132	010510004001	拱形梁	1.39.0	m3	112. 3	296. 16	33258. 77	7355. 24
133	010510005001	鱼腹式吊车梁	1. E. M. 2.	m3	20. 3	312. 37	6341. 11	1323. 47
134	010510006001	其他梁	All r.	m3	15. 24	773. 77	11792. 25	
135	010511001001	折线型		m3	12. 36	302. 76	3742. 11	673. 3
136	010511002001	组合		m3	13. 2	616. 98	8144. 14	719. 06
137	010511003001	薄腹	822	m3	58. 214	223. 09	12986. 96	
138	010511004001	门式刚架	1.1810	m3	25. 41	276. 55	7027. 14	20-
139	010511005001	天窗架	F War	m3	35. 6	542. 15	19300. 54	
140	010512001001	平板	Sill in	m3	20. 31	81. 69	1659. 12	1. 6
141	010512002001	空心板		m3	10. 25	72. 23	740. 36	0.89
142	010512003001	槽形板		m3	12. 35	515. 34	6364. 45	757
143	010512004001	网架板		m3	24. 32	346. 09	8416. 91	1093. 54
144	010512006001	带肋板	1.38.10	m3	17. 52	176. 55	3093. 16	0. 93
145	010512007001	大型板	F. College	m3	30. 14	322. 2	9711. 11	1355. 23
146	010512008001	沟盖板、井盖板、 井圈	Bill in	m3	58. 12	98. 67	5734. 7	
147	010513001001	楼梯		m3	60. 24	129. 52	7802. 28	
148	010514001001	垃圾道、通风道、 烟道		m3	24. 21	901. 26	21819. 5	1092. 37
149	010514002001	其他构件	-15,50	m3	32. 25	88. 28	2847. 03	Dr.
150	010515001001	现浇构件钢筋	F. B. T.	t	58. 24	118. 43	6897. 36	
151	010515002001	预制构件钢筋	All in.	t	20. 1	210. 2	4225. 02	
152	010515003001	钢筋网片		t	24. 3	320. 04	7776. 97	
153	010515004001	钢筋笼		t	15. 2	426. 03	6475. 66	
154	010515005001	先张法预应力钢筋	24	t	16. 2	456. 07	7388. 33	- 10 m

							金 额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
155	010515006001	后张法预应力钢筋	1886	t	32. 25	369. 69	11922. 5	J. Flank
156	010515007001	预应力钢丝	V F. 3.192.2.	t	58. 2	0. 22	12.8	70
157	010515008001	预应力钢绞线	E 8 190	t	21. 42	39. 72	850. 8	
158	010515009001	支撑钢筋 (铁马)	All Control of the Co	t	21. 36	6. 53	139. 48	
159	010515010001	声测管		t	15. 24	34. 93	532. 33	
160	010516001001	螺栓		t	16. 32	3365. 15	54919. 25	100
161	010516002001	预埋铁件	122	t	18. 52	2192. 1	40597.69	1600
162	010516003001	机械连接	V F. 3/97.	个	12	616. 77	7401. 24	750
163	010516003002	机械连接	58777	个	13	3. 37	43. 81	
164	010516002002	预埋铁件	All .	t	25	5371. 76	134294	
		分部小计					782965. 53	
		保温、隔热、防腐工	程	-23	Ŭ8			- 18
165	011001001001	保温隔热屋面	1922	m2	98. 215	10.6	1041. 08	1
166	011001002001	保温隔热天棚	1.39.0	m2	58. 214	18. 65	1085. 69	25-
167	011001003001	保温隔热墙面	E Bloom	m2	60. 25	46. 52	2802. 83	
168	011001004001	保温柱、梁	All in	m2	86. 21	21. 04	1813. 86	
169	011001005001	保温隔热楼地面		m2	69. 2	6. 17	426. 96	
170	011001006001	其他保温隔热		m2	76. 1	23. 69	1802. 81	- 18
171	011002001001	防腐混凝土面层	199	m2	89. 254	131. 43	11730. 65	
172	011002002001	防腐砂浆面层	1.38.10	m2	58. 3	62. 72	3656. 58	20-
173	011002003001	防腐胶泥面层	Filler	m2	98. 14	35. 48	3482. 01	
174	011002004001	玻璃钢防腐面层	All in	m2	89. 36	33. 92	3031. 09	
175	011002005001	聚氯乙烯板面层		m2	78. 35	0. 76	59. 55	
176	011002006001	块料防腐面层		m2	95. 2	251.8	23971.36	- 18
177	011002007001	池、槽块料防腐面 层	Property.	m2	25. 4	235. 13	5972. 3	
178	011003001001	隔离层	El Pilo.	m2	65. 1	35. 44	2307. 14	
179	011003002001	砌筑沥青浸渍砖		m3	25. 3	9.05	228. 97	
180	011003003001	防腐涂料	10.5	m2	63. 2	5. 29	334. 33	
		分部小计					63747. 21	
	_4	分部分项合计		46)	550		1895167. 64	35720. 14
1	011701001001	综合脚手架	1887	m2	102. 31	9. 48	969. 9	1. 160.20
2	011705001001	大型机械设备进出 场及安拆	F. M. T. Stor.	项	1. 24	227892. 87	282587. 16	
3	011703001001	垂直运输	Sill in.	m2	1	2574. 5	2574. 5	
4	011702001001	基础		m2	1	84. 5	84. 5	0.89
		单价措施合计			No.		286216.06	0.89
			合计	-12	322-		2181383. 7	35721.03



### 综合单价分析表

工程名称: A土建(001)

	編码	010101	.001001	项目	 名称		平整场地	1	计量	 单位	m2	工程量	1020.	4567
	12	20-				清单综	合单价组	成明细				~ 1/2	1820	
定额编	编。会類項目名称。定额单													
定额编 号	定额项	页目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-139	推土机内)推土10m以内	:推距	1000m3	1. 5E- 05	310. 91		1735. 5 5	532. 08	245. 58			0.03	0. 01	~ 10
1- 163备 注2	容量3m	运机(斗 3以内)铲 5200m以	1000m3	0. 0008 07	310. 91	11. 02	6113. 5 4	1670. 3 6	770. 93	0. 25	0. 01	4. 93	1. 35	0. 62
1- 198备 注3	挖掘机。 容量0.6 正铲 装	挖土(斗 3m3以内) ξ车	1000m3	0. 0088 4	171	Size.	1576. 2 1	454. 27	209. 67	1. 51		13. 93	4. 02	1.85
综	合人工	口目				小计				1. 77	0. 01	18. 89	5. 37	2. 48
	0.	0246工日	17.70		未	计价材料	·费	-60	150					45.70
		25,00	200	清单项目	综合单价	-	- N. S.						ist.	28. 51
₩	1200		主要材料	名称、规	格、型号	1		单位	数量	单价 (元)	合价	·(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细	水				284	Jan.		m3	0. 002	4. 11	BU.	0. 01		
明细	细 其他材料费													
			-36-	木	材料费小证	+			25			0. 01		

编码	010101	002001	项目	名称	挖	这一般土フ	方	计量	单位	m3	工程量	201.	2536
				266	清单综	合单价组	成明细			25.75	The -		
<i>→ 855 x5</i> 1	7 <i>5</i> 15	定额单	业/ 目	389		单价				All I.	合价		
定额坝	目名称	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
容量0.6m	3以内)	1000m3	0. 0049 69	171		2090. 5 2	588	271. 38	0.85		10. 39	2. 92	1. 35
(斗容量 10~12m3以	以内)铲	1000m3	0. 0099 38	226. 96	9. 73	4151. 7 9	1138. 4 8	525. 45	2. 26	0. 1	41. 26	11. 31	5. 22
自卸汽车 运距在10	运土 km以内	1000m3	0. 0114 28		24. 93	13125. 38	3412.6	1575. 0 5		0. 28	150	39	18
:合人工工	-40	15			小计		40	550	3. 11	0. 38	201.65	53. 24	24. 57
0.04	431工日	1		未	计价材料	费						188	
1540		, i	清单项目	综合单价		7,44						Mar.	282. 94
	:	主要材料	名称、规	格、型号	Ser. Acres		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
水							m3	0. 093	4. 11		0.38		
		×K-		其他材料图	费			X-					
	4	1500	木		+		£24	1770			0. 38		28
	定额项目 挖掘机挖客量0.6m 表	定额项目名称 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 装车 自行式铲运机 (斗容量 10~12m3以内)铲土 运距1000m以内 自卸汽车运土 运距在10km以内 合人工工日 0.0431工目	定额项目名称 定额单位	定额项目名称 定额单 数量 挖掘机挖土(斗 容量0.6m3以内)	定额项目名称 定额单 数量 人工费 挖掘机挖土(斗 容量0.6m3以内) 反铲 装车 1000m3 0.0049 69 171 自行式铲运机 (斗容量 10~12m3以内) 铲土 运距1000m以内 1000m3 0.0099 38 226.96 由卸汽车运土 运距1000m以内 0.00114 28 合人工工日 0.0431工日 未 清单项目综合单价 主要材料名称、规格、型号水	定额项目名称 定额单位 数量 人工费 材料费 挖掘机挖土(斗 容量0.6m3以内) 反铲 装车 1000m3 0.0049 69 171 69	定额项目名称	清单综合单价组成明细   2000円   2000円	定额项目名称     定额单位     数量     工费     材料费     机械费     管理费     利润       挖掘机挖土(斗 容量0.6m3以内) 反铲 装车     1000m3     0.0049 69     171     2090.5 2     588     271.38       自行式铲运机 (斗容量 10~12m3以内) 铲土 运距1000m以内     1000m3     0.0099 38     226.96     9.73     4151.7 9     1138.4 8     525.45       自卸汽车运土 运距在10km以内     1000m3     0.0114 28     24.93     13125. 38     3412.6     1575.0 5       合人工工日     大计价材料费       1000m3     1000m3 <td>定额项目名称     定额单位     數量     单价       反额项目名称     定额单位     数量     单价       人工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费       挖掘机挖土(斗 容量0.6m3以内) 反铲 装车     1000m3     0.0049 69     171     2090.5 2     588     271.38     0.85       自行式铲运机 (斗容量10 12m3以内) 铲 土 运距1000m以内     1000m3     0.0099 38     226.96     9.73     4151.7 9     1138.4 3     525.45     2.26       自卸汽车运土 运距在10km以内     1000m3     0.0114 28     24.93     13125. 38     3412.6     1575.0 5     3.11       0.0431工目     木计价材料费     车时价材料费     单位     数量     单价 (元)       水     主要材料名称、规格、型号     单位     数量     单价 (元)       水     其他材料费     —</td> <td>定額項目名称     定額单位     数量位     単价       人工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费     材料费       挖掘机挖土(斗 容量0.6m3以内) 反铲 装车     1000m3     0.0049 69     171     2090.5 2     588     271.38     0.85       自行式铲运机 (斗谷量 10010m以内) 铲土 运距1000m以内     1000m3     0.0099 38     226.96     9.73     4151.7 9     1138.4 8     525.45     2.26     0.1       自卸汽车运土 运距1000m以内     1000m3     0.0114 28     24.93     13125.38     3412.6     1575.0 5     0.28       合人工工日     小计     未计价材料费       清单项目综合单价     单位     数量     单价     合价       水     主要材料名称、规格、型号     单位     数量     单价     合价       水     其他材料费     m3     0.093     4.11</td> <td>定額項目名称     定額单位     数量     事件分</td> <td>定额項目名称 位     定额項目名称 位     支额单位     基本     基本</td>	定额项目名称     定额单位     數量     单价       反额项目名称     定额单位     数量     单价       人工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费       挖掘机挖土(斗 容量0.6m3以内) 反铲 装车     1000m3     0.0049 69     171     2090.5 2     588     271.38     0.85       自行式铲运机 (斗容量10 12m3以内) 铲 土 运距1000m以内     1000m3     0.0099 38     226.96     9.73     4151.7 9     1138.4 3     525.45     2.26       自卸汽车运土 运距在10km以内     1000m3     0.0114 28     24.93     13125. 38     3412.6     1575.0 5     3.11       0.0431工目     木计价材料费     车时价材料费     单位     数量     单价 (元)       水     主要材料名称、规格、型号     单位     数量     单价 (元)       水     其他材料费     —	定額項目名称     定額单位     数量位     単价       人工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费     材料费       挖掘机挖土(斗 容量0.6m3以内) 反铲 装车     1000m3     0.0049 69     171     2090.5 2     588     271.38     0.85       自行式铲运机 (斗谷量 10010m以内) 铲土 运距1000m以内     1000m3     0.0099 38     226.96     9.73     4151.7 9     1138.4 8     525.45     2.26     0.1       自卸汽车运土 运距1000m以内     1000m3     0.0114 28     24.93     13125.38     3412.6     1575.0 5     0.28       合人工工日     小计     未计价材料费       清单项目综合单价     单位     数量     单价     合价       水     主要材料名称、规格、型号     单位     数量     单价     合价       水     其他材料费     m3     0.093     4.11	定額項目名称     定額单位     数量     事件分	定额項目名称 位     定额項目名称 位     支额单位     基本     基本

项目	编码	010101	.003001	项目	名称	打	を沟槽土フ	方	计量	单位	m3	工程量	256.	3456
						清单综	合单价组	成明细						
定新编	- 3- 3er r	: E 44.	定额单	W =			单价	Face.				合价	25. J.J.	100
定额编 号	定额项	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-85	支挡土板	Ź	10m2	0. 0069 67	77. 21	40. 28	8. 99	22. 41	10. 34	0. 54	0. 28	0.06	0. 16	0. 07
1-12备 注1	3m<底宽 沟槽挖 20m2<底 ≤150m2 人工挖 在1.5m以 土 四类	上或 面积 的基坑	m3	0. 1027 74	36. 78	_	N. S.	9. 56	4. 41	3. 78			0. 98	0. 45
1- 214备 注1	挖掘机热 ≪3m且底 底宽的汽 掘机 6m3 上 6m3	芝底 ( 定底 ( 定底 ( 定底 ( 注) ( 注) ( 注) ( は) ( に) (	1000m3	0. 001	193. 8		2108. 7 7	598. 67	276. 31	0. 19	SAN S	2. 11	0.6	0. 28
综	合人工工	:日 <u></u>	18			小计		40	1750	4. 51	0. 28	2. 17	1. 74	0.8
	0.0	0642工日	56		未	计价材料	·费	196						Sec.
	1.00	500	:	清单项目	综合单价	-	9,00						Herr.	9. 5
			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细	周转木材	才						m3		1427.8		0. 28		
   细		- 2	Mr.	身	其他材料勢	费		6	VS-					N. Y.
	502				材料费小证	+	-500					0. 28	1500	

项目	编码	010101	004001	项目	名称	挖	2基坑土7	<u>च</u>	计量	单位	m3	工程量	152.	2541
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>→ 100.</i> ±2.	ロカが	定额单	*7. 目			单价					合价		
定额编 号	定额项	日名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-67	底面积≤20m2的 基坑人工挖土 一类湿土 深度 在1.5m以内		m3	1	12. 95			3. 37	1. 55	12. 95	- 16		3. 37	1. 55
1-240	装载机铲装松散 土自铲自运(斗 容量1m3以内) 运距20m以内		1000m3	0. 001	310. 91	100	1544. 6 1	482. 44	222. 66	0. 31	SEL .	1. 54	0. 48	0. 22
1- 271+[1 - 272]*2	宣距20m以内 自卸汽车运土 运距在40km以内		1000m3	0. 0001 58		24. 93	46898. 76	12193. 68	5627. 8 5			7. 41	1. 93	0. 89
综	合人工工	. 日			- 1	小计	>			13. 26	12	8. 95	5. 78	2. 66
Hiller.	0. 1	.842工日			未	计价材料	费				AN .			
				清单项目	综合单价									30. 65
材料费明			主要材料	名称、规	格、型号	÷		单位	数量	单价 (元)	合价	·(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
贺明	费 水		25-				50	m3	0.001	4. 11			55.7	100 Miles

细	其他材料费		-	
	材料费小计			

		1	200					1					- 3	
项目	编码	010101	.005001	项目	名称	冻土	开挖(&'	<b>"</b> ><)	计量	单位	m3	工程量	142.	7859
-Z	12.					清单综	合单价组	成明细			-2	(84)		
定额编	<i>ो नेप</i> क्य	II 616	定额单	*化 目	4	ALIEN .	单价			2		合价		
定额编号	正额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-230	支撑下挖7m内	这土 深	1000m3	0. 001	1399. 1		3228. 2 8	1203. 1 2	555. 29	1.4		3. 23	1.2	0. 56
1-1	人工挖一 土壤类别 土	一般土方	m3	1	5. 18		18	1. 35	0. 62	5. 18		, Y	1. 35	0. 62
1-112	人工挖石 槽挖石	5方 沟 软岩	m3	0. 0866 26	50. 26	William Control		13. 07	6. 03	4. 35		Ser.	1. 13	0. 52
综	合人工工	. 目				小计				10. 93		3. 23	3. 69	1. 7
	0. 1	1519工日	170.00		未	计价材料	·费							-
	清单项目综合单价								020					19. 54
材料	100	1. July	主要材料	名称、规	格、型号		188	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	2			身	其他材料勢	费	>				- 8	300		
细	细		柞	材料费小证	+						100			

项目组	编码	010101	006001	项目	名称	挖	淤泥、流	砂	计量	单位	m3	工程量	1000.	2375
	-20		20			清单综	合单价组	成明细						Sec. Sec.
定额编	<i>ो सेव</i> ं क्य	D 616	定额单	*7. 目			单价					合价	der	
号	定额坝	目名称	位位	数重	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-83	挖淤泥		m3	0. 0102 35	29. 02			7. 55	3. 48	0.3	je.		0. 08	0. 04
1- 87+[1- 90]*1	土、石方  人工挑指	(確) ; 运距	m3	0. 0102 35	22. 8		×11.15	5. 93	2. 74	0. 23		4	0.06	0. 03
综	合人工工	日				小计	7			0. 53	1	88.5	0. 14	0.06
ligh.	0.0	073工日			未	计价材料	-费			2		350		
				清单项目:	综合单价	-								0.74
材料			主要材料	名称、规	格、型号	÷		単位	数量	单价 (元)	合价	·(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
料费明细	7		1	其	<b>L</b> 他材料	费	55	17.00					1.50	
	1.36	22-		杉	<b>大料费小</b> 证	+	13/32	7-				. 4	1500	
19.3	1				2	A. S.					2.3	Mr.		
	定额编 号 1-83 1- 87+[1- 90]*1	1-83 控淤泥  1-	定额编 定额项目名称  1-83 挖淤泥  1-87+[1-87][1	定额编 定额项目名称 定额单位  1-83 挖淤泥 m3  1- 人工、人力车运土、石方(碴) 人工挑抬 运距 在40m以内 淤泥、流砂 综合人工工目 0.0073工日	定额编 定额项目名称 定额单 数量  1-83 挖淤泥 m3 0.0102 35  1-87+[1-87+[1-90]*1 左40m以内 淤泥、流砂	定额编 定额项目名称 定额单 数量 人工费 1-83 挖淤泥 m3 0.0102 35 29.02	清単综   定額編   定額项目名称   定額単   数量   人工费   材料费   1-83   挖淤泥   m3   0.0102   35   29.02   35   27.02   1-87+[1-47]   人工,人力车运	清単综合単价组	定額編 号     定额項目名称     定额单位     数量 位     工務 人工费     材料费     机械费     管理费       1-83     挖淤泥     m3     0.0102 35     29.02     7.55       1- 87+[1- 87+[1- 87+[1- 90]*1     人工、人力车运 土、石方(値) 人工挑抬 运距 在40m以内, 淤泥、流砂     m3     0.0102 35     22.8     5.93       综合人工工日     小计       0.0073工日     未计价材料费       精學費用     主要材料名称、规格、型号     单位       其他材料费	定额编 号     定额项目名称     定额单位     数量     工厂	定額編 号     定额項目名称     定額单位     数量     単价       1-83 控淤泥     m3     0.0102 35     29.02     7.55     3.48     0.3       1-87+[1- 90]*1     人工、人力车运 土、石方(碴) 人工, 在的成以内, 淤泥 、流砂     m3     0.0102 35     22.8     5.93     2.74     0.23       综合人工工日     小计     0.53       0.0073工日     未计价材料费       村料費     主要材料名称、规格、型号     单位     数量     单价 (元)       其他材料费     —	定额编 号     定额项目名称     定额单位     数量     单价       L-83     控淤泥     m3     0.0102 35     29.02     7.55     3.48     0.3       1-83     大工、人力车运 土、石方(確) 人工, 在方(確) 人工, 流砂     m3     0.0102 35     22.8     5.93     2.74     0.23       综合人工工目 切け 京企的(元)     小计 本计价材料费     0.0073工目     未计价材料费       村料 費明 44     主要材料名称、规格、型号 其他材料费     单位     数量     单价 (元)     合价 (元)	定额编	定額編 号     定额項目名称     定额項目名称     放量 位     単价     合价       1-83     挖淤泥     m3     0.0102 35     29.02     7.55     3.48     0.3     0.08       1- 87+[1- 90]*1     人工、人力车运 大石方(億) 4. 工挑拾 运距 在40m以内 淤泥 、流砂     m3     0.0102 35     22.8     5.93     2.74     0.23     0.06       综合人工工目 0.0073工目     本计价材料费       村料 費明 4     主要材料名称、规格、型号     单位     数量     单价 (元)     合价(元)     暂估单 价(元)       其他材料费     —     —     —     —

项目:	编码 01010	1007001	项目名	<b>公</b> 称   管沟土方	计量-	单位	m3	工程量	36. 1254
				清单综合单价组成明细	1				
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	150	-		合价	50

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1- 282备 注1	原土碾压 拖拉 机75kW拖式双筒 羊足碾	1000m2	0. 0007 75	51. 82		38. 13	23. 39	10. 79	0.04		0. 03	0. 02	0. 01
1-101	回填土 地面 松填	m3	1	5. 18		1012 Filtre	1. 35	0.62	5. 18			1. 35	0. 62
综	合人工工日				小计	2			5. 22	7	0.03	1. 37	0. 63
1,100	0.0726工日			未	计价材料	·费				4	350		
		;	清单项目	综合单价									7. 25
   材   料		主要材料	名称、规	格、型号	ļ-		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费明	村 主要材料名称、规格、型号料											100	
细	1.3922 m		木	材料费小证	+		3"					1900	

				'	411244									
项目	编码	010102	2001001	项目	名称	打	・	方	计量	单位	m3	工程量	32. 1	1452
		•	12.00			清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>ोच केव</i> कर	II 6 16	定额单	*化 目			单价	- 19	520			合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-132	人工槽(坑)清理 软岩		m3	0. 0999 99	15. 55	A.		4. 04	1.87	1. 55	790		0.4	0. 19
1-138	人工地面清理 硬质岩		m3	1	55. 96	100		14. 55	6.72	55. 96	SIV.		14. 55	6. 72
综	合人工工	. 目				小计				57. 51			14. 95	6. 91
	0. 7	7989工日	A. T.		未	计价材料	·费	45	120					10 10
	清单项目综合单价													79. 37
材料	17.		主要材料	名称、规	格、型号			単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细					其他材料费	₽ P					B. J.	100		
细				柞	材料费小证	+								
	•													

项目	编码	010102	002001	项目	名称	打	を 対槽石	方	计量	单位	m3	工程量	45. 2	2478
	1999	500				清单综	合单价组	成明细				~ <	Sept.	
定额编	€े केट रच	II 616	定额单	*化 目	265	S. Lin	单价				5	合价		
定额编 号	正额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-131	人工槽(坑)清理 极软岩		m3	1	12. 44			3. 23	1. 49	12. 44			3. 23	1. 49
1-114	人工按五方 沟		m3	0. 5579 9	203.65		-52	52. 95	24. 44	113. 63			29. 55	13. 64
综	令人工工	:目				小计	1997	1300		126. 07		~ ~	32. 78	15. 13
	1. 7	7509工日			未	计价材料	费				2.8			
H. v.	清单项目综合单价									sill.			173. 98	
材料	材料费明			名称、规	格、型号	•		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
贺明		-3	112	其	其他材料费	费		-19	320					1

項目	编码	010102	003001	项目	<b>夕</b> 称	<b>½</b>	·····································	<del>Г</del>	计量	<b></b>	m3	工程量	586.	2543
-71	Alid to 2	010102		7,1	LI III		合单价组	1000	71 至	1 124	mo	工作工	330.	2010
完麵编	2700		完麵前				单价				14	合价	1	
定额编 号	定额项目	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-123	人工打眼 方 沟槽爆 软岩	爆破石 暴破 极	т3	0. 0993 67	34. 2	5. 68		8.89	4. 1	3. 4	0. 56		0.88	0. 41
1-111	人工挖石 植挖石 机	方 沟 及软岩	m3	0. 0993 67	39. 9		100	10. 37	4. 79	3. 96			1. 03	0. 48
综	合人工工	1				小计	18	300		7. 36	0. 56	7°. y	1. 91	0.88
	0.10	023工日			未	计价材料	费				28	1000		
H. s.				清单项目:	综合单价						All.			10. 72
			主要材料	名称、规	格、型号	•		単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电雷管	_3	10%					个	0. 139	1. 93		0. 27	7	400
	硝铵炸药	9.50	2.0				19	kg	0.043	4. 64		0. 2	880	E.
材料	胶质导线	1.5mm2			200		7,500	m	0.018	0. 78	1	0.01	A.	
材料费明细	胶质导线	2.5mm2			200	Serve.		m	0.018	1. 1		0.02		
细	胶质导线	4. 0mm2			100			m	0.003	1.87		0.01		
	工具钢							kg	0.006	9. 26		0.06		
		6	M.S.	其	其他材料勢	费		_40	250					40.3
	-25	198	200		材费小证	+	~3	Age.				0. 56	1991	10.00

- P	17.40				-	AP.	7/4				-6	(M)	100	
项目	编码	01E	8001	项目	名称	土药	建补充清	单1	计量	单位	m3	工程量	25. 6	5542
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	户·编ππ	口力粉	定额单	<b>新</b> .目			单价		ZG.			合价		
定额编 号	定额项	日名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	简单定额	Ą	m3	1	7. 77	21. 58	27. 92	9. 28	4. 28	7. 77	21. 58	27. 92	9. 28	4. 28
综	合人工工	日			- 3	小计	>			7. 77	21. 58	27. 92	9. 28	4. 28
Il fine		工日			未	计价材料	·费				AND .	250		
			Ş	清单项目	综合单价	•								70. 83
材	主要材料名称、规格、型号								数量	単价(元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	简单定额	页中的材料	斗费				_58	m3	0.705	30.6		21. 58		£ 15.
明细		100		事	其他材料勢	费	9,00	Jan.						
				木	材料费小证	†					25.25	21. 58		

项目编码	010102004001	项目名称	挖管沟石方	计量单位	m3	工程量	56. 3541
	~ 15 Miles		清单综合单价组成明细	520			25

定额编		定额单	₩ 目			单价					合价		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-113	人工挖石方 沟槽挖石 较软岩	m3	1	101. 05			26. 27	12. 13	101. 05			26. 27	12. 13
综	:合人工工日				小计	F15.7	French .		101.05		. 5	26. 27	12. 13
-Z	1.4034工日			未	计价材料	费				-2	(B)		
1100		ì	清单项目	综合单价	A. C.					200	457		139. 45
材料			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
材料费明细		N.	其	其他材料图	费		4	Ĭħ.					~40
细	100	25-	木	材费小证	+		100						100

项目	编码	010103	001001	项目	名称	B.	回填方		计量	单位	m3	工程量	852.	3654
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>ोच केव</i> राज	II 616	定额单				单价					合价		
定额编 号	正额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1- 140备 注1	推土机( 内)推土 20m以内	55kW以 推距	1000m3	0. 001	310. 91	``	2110. 2 5	629. 5	290. 54	0. 31		2. 11	0. 63	0. 2
1- 166备 注1	拖式铲运容量3m3 土 运距内	运机(斗 以内)铲 500m以	1000m3	5. 2E- 05	310. 91	11. 02	8018. 0 8	2165. 5 4	999. 48	0. 02		0. 42	0. 11	0.0
综	合人工工	:日	e Ne			小计			K=	0. 33		2. 53	0. 74	0. 3
	0.0	0045工日	2.520		未	计价材料	·费		100				_36	
	_32\cdot\)	1000	Ì	青单项目	综合单价		188	3000				- 3	35.55.	3. 9
材	/		主要材料	名称、规	格、型号		~	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水							m3		4. 11				
明细	其他材料费													
		- 2	100	柞	材费小证	+		1	250					18

	项目	编码	010103	8002001	项目	名称	AP.	余方弃置		计量	单位	m3	工程量	600. 2	2415
	M. J. Line					200	清单综	合单价组	成明细			200	557		
	定额编	े केट रह	ロタが	定额单	¥4. ⊟.			单价					合价		
	定额编 号	定额项	日名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	1-337	自卸汽车 自卸汽车 8t以内); 3km以内	运碴 (载重 运距	1000m3	0. 0001 1		24. 93	13167. 03	3423. 4 3	1580. 0 4			1. 45	0. 38	0. 1
440.00	1- 271+[1 - 272]*1	自卸汽车 运距在35	运土 Skm以内	1000m3	3. 8E- 05		24. 93	40654. 49	10570. 17	4878. 5 4		SAN S	1. 54	0.4	0. 1
	综	合人工工	日				小计						2. 99	0. 78	0. 30
			工日	dillo		未	计价材料	费							

	清单项目综合单价						4. 13
材	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
料费	水	m3	0.001	4. 11			
料费明细	其他材料费	Janes.					100
-28	材料费小计				CAR S	_	

项目	编码	010201	001002	项目	名称		换填垫层		计量	单位	m3	工程量	32. 1	1452
			100			清单综	合单价组	成明细	20					~10
定额编	मेंच केट कर	□ <i>5</i> 15	定额单	北, 目			单价					合价	-555	
定额编号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	强夯法加 100t.m以 /点以内	口固地基 人内 2击	100m2	0. 0174 21	377. 24	182. 02	527. 12	235. 13	108. 52	6. 57	3. 17	9. 18	4. 1	1.89
综	合人工工	Н				小计				6. 57	3. 17	9. 18	4. 1	1. 89
	0.0	913工日	-37sr		未	计价材料	费	-23	Ne.					~75
	3		4	清单项目	综合单价		5						1500	24. 91
	7.3%	10-	主要材料	名称、规	格、型号		S. S	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	10t夯锤	摊销			45	53.77		kg	0.065	7. 34		0.48		
材料费明细	夯钩摊销	¥						只		5865. 6 4		2. 16		
猫   			N.	身	其他材料勢	步			K-			0. 53		- R
	13		\$5.00	柞	材料费小证	+		1	2770			3. 17	X	

项目编	福 010201	002001	项目	名称	铺设	土工合成	材料	计量	<b>公</b> (2:	0	<b>工和</b> 具	FC S	3214
				-200			1.1.1	И里	早 世	m2	工程量	50. 3	0214
ने देश (के					清单综	合单价组	成明细			Sec.			
定额编 📗	<b>宁</b> 菊雨日 <i>月</i> 45	定额单	*** ■.			单价					合价		
定额编 号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-11备 済 注1	深层搅拌桩 双 由	m3	1. 0006 85	8. 39	89. 49	14. 02	2. 69	1. 57	8. 4	89. 55	14. 03	2. 69	1. 5
综合	·人工工日			100	小计	>			8. 4	89. 55	14. 03	2. 69	1. 5'
I filler	0.1167工日			未	计价材料	费			1		350		
			清单项目	综合单价	•								116. 2
		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
材	<b>×泥 42.542.5级</b>	100				19:50	kg	215. 00 2	0. 4		86	i Bio	100 M
材料费明细	<b>高压胶管</b>				A.	7.7.	m	0. 049	42. 45	- 2	2. 1		
细水	ζ			4/1	Ser.		m3	0. 353	4. 11		1. 45		
			非	其他材料费	表								
			柞	材料费小证	+						89. 55		

项目	编码	010201	003001	项目	名称		预压地基		计量	单位	m2	工程量	52	. 3
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	ring data rati	ロタが	定额单	¥/ <sub>4</sub> . □.			单价	40	550			合价		N. O.
定额编 号	走额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-7	强夯法加 300t.m以 /点以内	口固地基 人内 8击	100m2	0. 01	1761. 3 1	547. 13	2718. 1 7	1164. 6 6	537. 54	17. 61	5. 47	27. 18	11. 65	5. 38
综	合人工工	日			389	小计				17. 61	5. 47	27. 18	11.65	5. 38
	0. 2	2446工日			未	计价材料	费							
			NE	清单项目	综合单价			4	50					67. 29
	:03	36	主要材料	名称、规	格、型号	•	:13. E	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	16t夯锤	摊销					7.7.	kg	0. 279	7. 34	73	2.05	1	
材料费明细	夯钩摊销	Í						只		5865. 6 4		2. 48		
明 细	路基箱探	強销						kg	0. 109	5. 87		0. 64		
			N.	其	其他材料费	表		28	Ĭδ.			0.31		777
	13		\$ - ·	柞	材料费小证	+	5					5. 47	35.55	

项目	编码	010201	004001	项目	名称	Size.	强夯地基		计量	单位	m2	工程量	65.	324
					-	清单综	合单价组	成明细			10			
定额编 号	<i>亡始</i> 五百	ロタも	定额单位	数量			单价					合价		
号	定额项	日石你	25 7780	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-6	强夯法加 300t.m以 /点以内	口固地基 人内 5击	100m2	0. 0099 99	1321. 8 9	397. 42	2038. 6 3	873. 74	403. 26	13. 22	3. 97	20. 38	8. 74	4. 0
综	合人工工	H			250	小计				13. 22	3. 97	20. 38	8. 74	4. 03
	0. 1	.836工日			未	计价材料	费				200			
			į	清单项目	综合单价									50. 34
	-	2	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
t. t	16t 夯锤	摊销					18	kg	0. 209	7. 34		1. 53	1. J.	100
材料费明细	夯钩摊销	当					>-1.	只		5865. 6 4		1. 65		
细细	路基箱捆	誰销			389			kg	0.082	5. 87	All.	0. 48		
				非	其他材料费	步						0.3		
				柞	材料费小证	+			0.50			3. 97		

项目	编码	010201	005001	项目	名称	振冲容	密实(不均	真料)	计量	单位	m2	工程量	58.	21
[ j.j.,					4	清单综	合单价组	成明细		2		13.00		
定额编	े केट रह		定额单	₩. 曰.			单价					合价		
号	额编 号 定额项目名称	日名你	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	振冲密穿料)	实 (不填	m2	1	22. 02	28. 56	36. 95	15. 33	7. 08	22. 02	28. 56	36. 95	15. 33	7. 0

	综	(合人工工日	小计			22. 02	28. 56	36. 95	15. 33	7. 08
		工目	未计价材料费							
		-40	清单项目综合单价	463	200					109. 94
	材	10,187.60	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
-	材料费明细	振冲密实(不填料	斗) 中的材料费	m2	0. 705	40.5	1	28. 56		
	明细		其他材料费					57		
			材料费小计					28. 56		

项目	编码	010201	006001	项目	名称	振冲	中桩(填料	斗)	计量	单位	m3	工程量	60.	23
	1.34	777				清单综	合单价组	成明细					39.00	
定额编	€े केट रच	II 616	定额单	*7. 目			单价				. E. E.	合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-30	基坑锚喷机作业包	き 护壁 丁 土 锚 杆	100m	0. 0002 19	291. 74	551. 45	161.88	54. 43	31. 75	0.06	0. 12	0.04	0. 01	0. 01
综	合人工工	H	2000			小计		- 1	320	0.06	0. 12	0.04	0. 01	0. 01
	0. (	0009工日	i.		未	计价材料	·费	Belle .				- 3	Pin	100
_<	7.11		:	清单项目	综合单价		7,500					87	No.	0. 24
		-	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	钢筋综合	1						t		3102. 6 2		0. 12		
9 细		_40	M.S.	身	其他材料图			-40	550					40.70
	-25			柞	材料费小证	+						0. 12		30.00

项目	编码	010201	007001	项目	名称	100	砂石桩		计量	单位	m3	工程量	52.	21
						清单综	合单价组	成明细				•		
定额编	ो केस उस		定额单	₩. 目.			单价		27			合价		770
定额编 号	定额项	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-59备 注3	灌注砂板 打拔桩机 桩长在10	l打桩	m3	0. 0423 29	49. 15	140. 31	47. 59	11. 61	6. 77	2. 08	5. 94	2. 01	0. 49	0. 29
3-70	灌注砂、 轨道式垛 机打桩, 15m以上	石桩	m3	0. 0423 29	29. 02	110. 72	52. 44	9. 78	5. 7	1. 23	4. 69	2. 22	0. 41	0. 24
综	合人工工	日	-51V			小计		20	30	3. 31	10. 63	4. 23	0. 91	0. 53
	0.	046工日	25-1		未	计价材料	费						in the second	
	199	1200	:	清单项目	综合单价	~~	14/6	300				~ ~ ~ ~	392	19. 6
E. III	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	黄砂							t	0. 106	64. 7		6.88		
贺明 细	材 料 费 明 细 普通木成材							m3	22	1234. 8 7		0. 22		757
	铁钉		2-1				.50	kg	0.001	3. 24				

	镀锌铁丝8#	kg		3. 78			
	桩管摊销	kg	0.038	7. 72	0.3		
	活瓣桩尖摊销	kg	0.014	5. 63	0.08		45.70
	碎石5~40mm	t	0. 055	54. 21	2. 97	1	
	硬木成材	m3		2006. 6 7	0. 18	32.	
M. Egg.	其他材料费	•			All line		
	材料费小计				10. 63		

			-7.77					-60	71100				10.00	45.7
项目	编码	010201	008001	项目	名称	水泥	粉煤灰碎	石桩	计量	单位	m	工程量	25.	22
	13	77.				清单综	合单价组	成明细			100		1900	
定额编	€ केट र	エロ タイト	定额单	*17. 目			单价				S 23.	合价		
号	正额点	页目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-62	灌注碎道式柴 打桩 框 10m以内	石桩 轨 油打桩机 注长在	m3	0. 2379 06	51. 3	81.66	67. 65	14. 27	8. 33	12. 2	19. 43	16. 09	3. 39	1. 98
综	合人工二	[日	2.00			小计	99	Me.	2	12. 2	19. 43	16. 09	3. 39	1. 98
	0.	1695工日			未	计价材料	·费						1/4	
15:17				清单项目	综合单价	Service.								53. 09
			主要材料	名称、规	格、型号	•		単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	碎石5~	-40mm	N.					t	0.309	54. 21		16. 74		18
	硬木成	材					. n. i E	m3	0.001	2006. 6 7		1. 01	ist.	
材料	普通木	成材			- 4	1	310.	m3	0.001	1234. 8 7	, V	0. 62	100	
材料费明细	铁钉				200	Mr.		kg	0.003	3. 24	B. J.	0. 01		
细	细 镀锌铁丝8#								0.001	3. 78				
	桩管摊	销	-36-					kg	0. 107	7. 72		0.83		
	活瓣桩	尖摊销	4.720					kg	0. 039	5. 63		0. 22		
	- 50	1900		j	其他材料图	费	F15.	3000				_ 5		100
	2				材料费小证	1	>-,-				1	19. 43		

项目	编码	010201	009001	项目	名称	汐	聚层搅拌机	庄	计量	单位	m	工程量	10.	14
			NIE			清单综	合单价组	成明细	50					~70
定额编	<i>ोच केव</i> ं क्या	II 6-16	定额单	*化 目			单价					合价	- 5572 E	Section 1
定额编号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-10备 注2	深层搅拌轴	半桩 单	m3	0. 3647 73	29. 02	89. 49	28. 95	6. 96	4. 06	10. 59	32. 64	10. 56	2. 54	1. 48
综	综合人工工日 小计								10. 59	32. 64	10. 56	2. 54	1. 48	
	0.147工日 未计价材料费													100
		-3	7520	清单项目	120				-	57. 81				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材	水泥 42.542.5级	kg	78. 373	0.4	31. 35		- 36
材料费明细	高压胶管	m	0.018	42. 45	0.76	7	
明细	水	m3	0. 129	4. 11	0. 53	15.50)	100
-28	其他材料费				5		
1/4	材料费小计				32. 64		

项目	编码	010201	010001	项目	名称		粉喷桩	4	计量	单位	m	工程量	36.	21
		25	1			清单综	合单价组	成明细					1552	
定额编	<i>े केट</i> न	5 17 19 19	定额单	*化 目		~ `	单价	200				合价	1/2/2	
定额编 号	正额马	<b>頁目名称</b>	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-14备 注2	粉喷桩		m3	0. 0635 18	34. 82	109. 53	22. 69	6. 9	4. 03	2. 21	6. 96	1. 44	0. 44	0. 26
综	合人工]	. 目				小计				2. 21	6. 96	1. 44	0.44	0. 26
	0.	0307工日	20 July 20		未	计价材料	费	-19	52-					4
	503	H.		清单项目	综合单价	•	9:02	Beer.				3	882	11. 31
:S	220		主要材料	名称、规	格、型号		Silv	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料	水泥 42	2. 542. 5级			37	100		kg	17. 059	0.4	BIL.	6.82		
材料费明细	高压胶管	音						m	0.003	42. 45		0. 13		
细			STE		其他材料勢	表		- 24	Ka.					757
	19		45-100		材料费小证	+	. ~ .		-25			6. 96	12%	

项目	编码	010201	011001	项目	名称	夯	实水泥土	桩	计量	单位	m	工程量	16.	58
					450	清单综	合单价组	成明细			100			
定额编	<i>₽</i> ₩ ₹	II 616	定额单	₩' ⊟			单价					合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-107	基础垫层 (道確)和 屑)电动 1:1	层 碎石 中砂(石 功夯实机	m3	0. 3377 56	36. 27	75. 89	0. 73	9. 62	4. 44	12. 25	25. 63	0. 25	3. 25	1. 5
综	合人工工	:日		•	280	小计		•		12. 25	25. 63	0. 25	3. 25	1.5
	0. 1	1702工日			未	计价材料	费							
			. 37.	清单项目	综合单价									42.88
	- 3		主要材料	名称、规	格、型号	÷	35	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材	碎石5~	40mm				~~		t	0. 191	54. 21		10. 33	7/1/2	
材料费明细	黄砂							t	0. 233	64. 7	YS S	15. 1		
明细	水				37			m3	0.048	4. 11	la V	0.2		
				非	其他材料图	费								
				木	材料费小证	+			55.			25. 63		

项目	编码	010201	012001	项目	名称	高月	玉喷射注舞	<b></b>	计量	单位	m	工程量	10.	24
		-50	4.300			清单综	合单价组	成明细	220				- 3	28
定额编	मेन केस्ट <i>स</i> र	: D 616	定额单	*17. 目			单价	Janes.				合价	25.J.J.	100
定额编 号	定额均	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-16	单重管高 桩	高压旋喷	m3	0. 4882 81	34. 2	156. 99	52. 16	10. 36	6.05	16. 7	76. 66	25. 47	5. 06	2. 95
2-15	高压旋 <sup>5</sup> 孔	贲桩 钻	m	1	6. 74	0. 65	8. 62	1.84	1. 08	6. 74	0. 65	8. 62	1.84	1. 08
综	合人工工	日	27/20			小计		-19	520	23. 44	77. 31	34. 09	6. 9	4. 03
	0.	3255工日			未	计价材料	费	Select.				- 3		E.
_			:	清单项目	综合单价		7.2					@\\	7	145. 77
V. Eller			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	水泥 42	2. 542. 5级	75.40					kg	157. 43 2	0. 4		62. 97		
   材	粉煤灰	-3	10%					t	0.079	26. 23		2. 07		1
材料费明细	水	B. J. Gar					4500	m3	2. 322	4. 11		9. 55	88.0	ge.
细细	细 促进剂								5. 74	0. 42		2.41	1	
	黏土				200	Giri.		m3	0.014	21.86	100 m	0. 31		
				身	其他材料多	费					100			
				木	材料费小证	+						77. 31		

项目	编码	010201	013001	项目	名称		石灰桩	3-	计量	单位	m	工程量	67	. 1
- <u>2</u> _5	92.				- 3	清单综	合单价组	成明细			-36	(b)		
定额编	elle dett ett	D 436	定额单	w. =	282	1200	单价				371/2	合价		
定额编号	定额坝	成项目名称     定额单位     数量       人工费     材料引       垫层     炉渣       性和     0.3427       72     47.15       65.0						管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-97	基础垫层 石灰拌和	景 炉渣 1	m3		47. 15	65. 01	0. 73	12. 45	5. 75	16. 16	22. 28	0. 25	4. 27	1. 97
纺	令人工工	日	la.			小计	_38			16. 16	22. 28	0. 25	4. 27	1. 97
	0. 2	245工日			未	计价材料	·费						Sept.	
	50			清单项目	综合单价					9	5	They.		44. 93
		-	主要材料	名称、规	格、型号			単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材	水							m3	0. 122	4. 11		0.5		
料费	材     本       生石灰       炉渣								0.036	285. 02		10. 33	7)	
明细	炉渣	920					20.33	m3	0. 291	39. 35		11. 45		0
	其他材料费										16	(B)		
I filler				木	材料费小证	+	•	•				22. 28		

项目编码	010201014001	项目名称	灰土 (土) 挤密桩	计量单位	m	工程量	15. 86
12	7. F. C.		清单综合单价组成明细				10 Feb 30

定额编	<b>宁还不日 5 1</b> 5	定额单	w. ⊟			单价					合价		
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-20	灰土挤密桩 桩 长在12m以内	m3	0. 1493 69	29. 02	83.8	41. 72	8. 49	4. 95	4. 33	12. 52	6. 23	1. 27	0. 74
纺	<b>宗合人工工</b> 目				小计	15/2	3000		4. 33	12. 52	6. 23	1. 27	0. 74
-28	0.0602工日			未	计价材料	·费				-2	(B) >		
Miller.			清单项目	综合单价	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR				2		250		25. 09
		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材		m3	55-	2006. 6		0. 63		10.00				
++	周转木材				- ~	S. S. S. S.	m3		1427. 8 2		0. 45	199	E.
材料费明细	水			2	A. S.		m3	0. 046	4. 11	3.3	0. 19		
明细	桩管摊销			337			kg	0.043	7. 72	All.	0. 33		
	生石灰						t	0.028	285. 02		7. 99		
	黏土		m3	0. 133	21.86		2. 91		-18				
	and the same	\$	其	其他材料图	表	5						3.50	
	1892		木	材料费小证	+	382	7-				12. 52	1524	

					7303						73037			
项目	编码	010201	015001	项目	名称	<del>ا</del>	注锤冲扩机	庄	计量	单位	m	工程量	15.	31
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>₽</i> → <i>\$5</i> ₽ т₽		定额单	*4. E.			单价	-40	270			合价		40.75
定额编 号	正侧坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-44	拔钢板机 在15以P	驻 桩长	t	0. 2612 67	84. 98	3. 36	89. 22	12. 19	8. 71	22. 2	0.88	23. 31	3. 18	2. 28
综	:合人工工	:日			28/1	小计				22. 2	0.88	23. 31	3. 18	2. 28
	0. 3	3008工日			未	计价材料	费							
			276-	清单项目	综合单价	-			NG.					51.85
	_5		主要材料	名称、规	格、型号	-	~;E	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
-	周转木材	才				AP.	3/0	m3	0.001	1427. 8 2	· e	0. 79	352.	
材料费明细	铁钉				4	Ages,		kg	0.006	3. 24		0.02		
赞 明	镀锌铁丝	<b>丝</b> 8#						kg	0.002	3. 78		0. 01		
细	钢丝绳							kg	0. 011	5. 7		0.06		
		4	100	ļ	其他材料勢	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		- 19	17.20				- 3	
	200	19.20		木	材料费小证	+	2013.	3000				0.88	25 <u>-35</u> )	

	:03:	27-		木	材料费小证	+	×13.4	7-				0.88		
项目	编码	010201	016001	项目	名称		注浆地基		计量	单位	m3	工程量	26.	35
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	额编一字频项		定额单	<b>料</b> .目.			单价	1	Čē			合价		2
号	至额编 号 定额项	日名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利消

2-21	压密注浆 钻孔	m	0. 0986 72	6. 22	2. 18	9. 72	1. 91	1. 12	0. 61	0. 22	0.96	0. 19	0. 11
综	<b></b> 合人工工日	- 25			小计			7.0	0.61	0. 22	0. 96	0. 19	0. 11
	0.0085工日	2000		未	计价材料	费	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3200				_ =	28
	11/1/200		清单项目:	综合单价		F15.	3000				. 5		2. 09
	27.1	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价(元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	膨润土			389			kg	0. 695	0. 26	Str.	0. 18		
材料费明细	水						m3	0.008	4. 11		0.03		
细		VIE.	其	其他材料费	费		4	50			0.01		~70
	100		杉	材势小证	+		1				0. 22	150	200

项目	编码	010201	017001	项目	名称	35.5	褥垫层		计量	单位	m3	工程量	12	. 6
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>₽</i> → <i>\$</i> ## 17#		定额单	₩. 目.			单价					合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-111	基础垫层 电动	忌 砂垫 夯实	m3	1	25. 91	81. 35	0. 73	6. 93	3. 2	25. 91	81. 35	0. 73	6. 93	3. 2
综	令人工工	. 目			3	小计				25. 91	81. 35	0. 73	6. 93	3. 2
Merch	0. 3	3598工日			未	计价材料	费				sill i			
			i i	清单项目	综合单价									118. 12
		_4	主要材料	名称、规	格、型号	ļ		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材 料	黄砂	19.00	20				-A-12	t	1. 248	64. 7		80. 77		10.10
材料费明细	水						7.10	m3	0. 141	4. 11		0. 58		
细				其	其他材料勢	费					100	7.5		
					材料费小证	+					100	81. 35		

项目	1编码	010202	001001	项目	名称	坩	也下连续均	並回	计量	单位	m3	工程量	32	. 5
		19.30				清单综	合单价组	成明细						100
定额编	<i>}</i> → &# 17</td><td>5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12</td><td>定额单</td><td>₩. 目.</td><td>- 4</td><td></td><td>单价</td><td></td><td></td><td></td><td>- 36</td><td>合价</td><td></td><td></td></tr><tr><td>定额编 号</td><td>正额り</td><td><b>负目名称</b></td><td>定额单 位</td><td>数量</td><td>人工费</td><td>材料费</td><td>机械费</td><td>管理费</td><td>利润</td><td>人工费</td><td>材料费</td><td>机械费</td><td>管理费</td><td>利润</td></tr><tr><td>4-42</td><td>M5 1砖5</td><td>狐形内墙</td><td>m3</td><td>1</td><td>80. 73</td><td>174. 99</td><td>3. 67</td><td>21. 94</td><td>10. 13</td><td>80. 73</td><td>174. 99</td><td>3. 67</td><td>21. 94</td><td>10. 13</td></tr><tr><td>纺</td><td>ミ合人工コ</td><td>.日</td><td>100</td><td></td><td></td><td>小计</td><td></td><td>40.7</td><td>100</td><td>80. 73</td><td>174. 99</td><td>3. 67</td><td>21. 94</td><td>10. 13</td></tr><tr><td></td><td>1.</td><td>0939工日</td><td>200</td><td></td><td>未</td><td>计价材料</td><td>费</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97.</td></tr><tr><td></td><td>199</td><td>7,72</td><td>, 1</td><td>清单项目</td><td>综合单价</td><td>~~</td><td>9,90</td><td>Sam.</td><td></td><td></td><td></td><td>~ 4</td><td>Sept.</td><td>291. 46</td></tr><tr><td>₩</td><td></td><td></td><td>主要材料</td><td>名称、规</td><td>格、型号</td><td>311/10</td><td></td><td>单位</td><td>数量</td><td>单价 (元)</td><td>合价</td><td>(元)</td><td>暂估单价(元)</td><td>暂估合 价(元)</td></tr><tr><td>材料费明细</td><td>标准砖2</td><td>240×115></td><td>< 53</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>百块</td><td>3. 943</td><td>36. 72</td><td></td><td>144. 77</td><td></td><td></td></tr><tr><td>明细</td><td>水泥 32</td><td>2. 532. 5级</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>kg</td><td>0. 294</td><td>0.35</td><td></td><td>0. 1</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>水</td><td>-3</td><td>77750</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>m3</td><td>0. 124</td><td>4. 11</td><td></td><td>0. 51</td><td></td><td>1</td></tr></tbody></table>													

水泥 32.532.5级		kg	33. 481	0. 31	10. 38		
中砂		t	0. 267	60. 65	16. 18		
石灰膏		m3	0.013	188. 85	2. 5		15 m
N. S.	其他材料费				0. 53	, istoria	Sec. Line
6300.	材料费小计	4			174. 99	1/27.	

	9				111	11件页7节	630	1					174. 33	A	
I	项目	编码	010202	002001	项目	名称	ΙÞ	交合灌注	庄	计量	单位	m	工程量	8.	3
				200			清单综	合单价组	成明细				•	•	- 1
定额	領編	<i>ो क्टा</i> रूट	: [] (2) (4)	定额单	*4. 目			单价	- 1	120			合价	_ <	
定额号	i	正侧切	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-2	28	回旋钻机 直径 Φ 7 内	机钻土孔 700mm以	m3	1. 1710 84	51.82	19. 29	84. 27	16. 33	9. 53	60. 69	22. 59	98. 69	19. 12	11. 16
3-5	58	灌注砂村 式柴油打桩 桩长	庄 轨道 汀桩机打 在15m以	m3	0. 4337 35	25. 91	83. 87	52. 44	9. 4	5. 48	11. 24	36. 38	22. 75	4. 08	2. 38
	综合	合人工ユ	.日.	S.			小计				71. 92	58. 97	121. 43	23. 2	13. 54
		0.	9989工日			未	计价材料	·费	300				_ \	1830	
3		1		1	清单项目	综合单价	AP)	>				- 8	300		289. 08
de la			Ē	主要材料	名称、规	格、型号	120		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		周转木材	才						m3	0.001	1427. 8 2		1. 18		
		钻头摊钻	肖	2.7%				-38	个	0.002	3299. 4 3		5. 45	, see y	
		导管、拉	戸筒及料ニ	<b>上摊销</b>			~ `	Sep.	kg	0. 446	4. 01		1. 79	1,000	
5 ( )	3	高压胶管	<b>等</b>			556	8110		m	0.058	42. 45	5	2. 45		
301		水				350			m3	2. 478	4.11		10. 18		
材料	ţ L	黄砂							t	0. 486	64. 7		31. 47		
材料费明细		硬木成材	才						m3	0.001	2006. 6 7		1.84		
		普通木匠	成材				~	197	m3	0.001	1234. 8 7		1. 13	199	de.
5,8		铁钉				26.7			kg	0.006	3. 24	3,30	0. 02		
38/11,		镀锌铁丝	<b>全</b> 8#			381			kg	0.001	3. 78	3711.			
		桩管摊镇	肖						kg	0. 196	7. 72		1. 51		
		活瓣桩台	<b>火摊销</b>	N.S.					kg	0.07	5. 63		0.4		N. W.
			25	200	其	其他材料图	<b></b>						1. 54	100	9.75
		633	200		<b>木</b>	材料费小证	+	3,47	100			9.00	58. 97	1/21	

	项目	编码	010202	2003001	项目名	名称	圆木桩	计量	单位	m	工程量	7. 6
				78.00			清单综合单价组成明细	1.00				
	定额编	定额项	目名称	定额单	数量		单价	25-			合价	-19.2
-6						265				25c. 3		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-38	木屋架 圆木	m3	0. 3115 79	501. 72	1337. 3 5	54. 35	144. 58	66. 73	156. 33	416. 69	16. 93	45. 05	20. 79
结	合人工工日	4000			小计		-2	520-	156. 33	416. 69	16. 93	45. 05	20. 79
	2.1182工日			未	计价材料	-费	3000				_ 3	25,55	160
- (S)	97.1.		清单项目	综合单价	AP.	7				- 2	(B)		655. 79
W. Line	3	主要材料	名称、规	格、型号	THE		単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	-					m3	0.003	2006. 6 7		6. 17		
	圆木	2000				55	m3	0. 231	1157. 6 9		267. 13	55	
	带母螺栓				~~	3392	kg	4. 391	4. 21		18. 49	820	
	螺母						kg	0.756	5. 55	2.8	4. 2		
Tr.	钢垫板			3			kg	0.842	3. 39	All s	2.85		
	扒钉						kg	1. 112	3. 55		3. 95		
   材	防腐油	Mr.					kg	0.077	4. 64		0.36		- 18
材料费明细	石油沥青油毡350	#				55	m2	0.086	3. 01		0. 26	1500	
细细	钢筋综合			1000		S. G.	t	0.005	3102. 6 2		14. 32		
1,55	电焊条J422			200	din.		kg	0.912	4. 92		4. 49		
	氧气			100			m3	1. 143	2. 55		2. 91		
	乙炔气						m3	0. 497	12. 65		6. 28		
	防锈漆	112					kg	0.082	11. 57		0.94		45.70
	油漆溶剂油	20				3800	kg	0.008	10.81		0.09	1881	£
· S	型钢			_ 3		7,10	t	0. 027	3148. 9 2	- 36	83. 56	100	
W. Jen.			其	其他材料图	费					371.	0. 69		
			杉	材料费小证	+						416.69		

项目	编码	010202	2004001	项目	名称	预制铂	羽筋混凝:	土板桩	计量	单位	m	工程量	12	. 2
	100	100				清单综	合单价组	成明细					Herr.	
定额编号	<b>⇔</b> %5.15	目名称	定额单位	数量	200		单价				250	合价		
号	上侧坝	日石仦	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-34	旋挖钻机 (土孔) Φ800mm	直径	m	1	21. 76	3. 66	78. 16	11. 99	6. 99	21. 76	3. 66	78. 16	11. 99	6. 99
3-40备 注1	C30钻孔 混凝土		m3	0. 1940 98	42.65	240. 39	14. 77	6. 89	4. 02	8. 28	46. 66	2. 87	1. 34	0. 78
综	合人工工	日				小计	2500			30. 04	50. 32	81. 03	13. 33	7. 77
	0. 4	4145工日			未	计价材料	·费							
			į	清单项目:	综合单价	-								182. 49
材料费明			主要材料	名称、规	格、型号	•		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
明	导管、护	<sup>户</sup> 筒及料 <sup>。</sup>	<b>斗摊销</b>				-50	kg	0. 296	4. 01		1. 19	300	

	高压胶管	m	0. 035	42. 45	1. 5		
	电焊条J422	kg	0.028	4. 92	0. 14		
	铁件	kg	0.02	5. 09	0. 1		40.20
细	水	m3	0. 212	4. 11	0.87		1000
	水泥 42.542.5级	kg	69. 424	0.4	27. 77	Sept.	
	中砂	t	0. 134	60.65	8. 12		
Ser.	碎石 4040mm	m3	0. 152			70	10. 63
	其他材料费				0. 01		
	材料费小计		200		39. 69		10. 63

		-40	2000	11	444 24.1	1		40-	1.72			55.05	5-	10.00
项目	编码	010202	005001	项目	名称	A STATE OF THE STA	型钢桩		计量	单位	t	工程量	125	5. 7
But.		•			200	清单综	合单价组	成明细			200			
定额编	A 255 - 575	T 4-14	定额单	w. =			单价					合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-13	三轴深层 插拔型钳	景搅拌桩	t	1	64. 77	208. 83	192. 72	30. 9	18. 02	64. 77	208. 83	192. 72	30. 9	18. 02
综	合人工工	:日				小计	1881	300		64. 77	208. 83	192. 72	30. 9	18. 02
	0.8	8996工日			未	计价材料	·费				2.8	11/1/2		
Il in			Š	清单项目	综合单价	100					All.			515. 24
		-	主要材料	名称、规	格、型号	÷		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	型钢		40%				. ~	t	0. 035	3148. 9 2		111. 05	34.	
材	减摩剂	10-					188	kg	10. 58	5. 63		59. 56	ED	
材料费明细	电焊条				- 23		>-	kg	3. 639	4. 47	- 35	16. 27		
细细	氧气				28	In.		m3	1.82	2. 55	SEL 3	4. 64		
	乙炔气							m3	1. 368	12. 65		17. 31		
			vK=	ļ	其他材料图	费		696	Kan					13
	102			木	材料费小证	+			2750			208. 83	- 25	

项目	编码	010202	2006001	项目	名称	de la constante de la constant	钢板桩		计量	单位	t	工程量	136	. 4
					100	清单综	合单价组	成明细			100			
定额编	<i>े देखं उस</i>	D 616	定额单	*17. 目			单价					合价		
定额编 号	定额项	日名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-46	打、拔铆 安、拆导	列板桩 异向夹具	10延长	0. 0039 3	19.72	21. 67	20. 81	2.84	2.03	0. 08	0. 09	0. 08	0. 01	0.01
2-44	拔钢板框 在15以内	驻 桩长	t	1	84. 98	3. 36	89. 22	12. 19	8. 71	84. 98	3. 36	89. 22	12. 19	8. 7
综	合人工工	Н			389	小计				85. 06	3. 45	89. 3	12. 2	8. 72
	1. 1	.526工日			未	计价材料	费							
			N. O. T.	清单项目	综合单价			N. Vi	550					198. 73

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.002	1427. 8	3. 07		N.
	硬木成材	m3		2006. 6	0. 03	S. F. F.	P. See
-8	铁钉	kg	0. 021	3. 24	0.07	1	
1,500	镀锌铁丝8#	kg	0.007	3. 78	0.03		
材料	钢丝绳	kg	0.042	5. 7	0. 24		
材料费明细	型钢	t	Qe	3148. 9 2			~ 100
绌 	电焊条J422	kg		4. 92		522	90 Miles
	氧气	m3		2. 55	~ 43		
	乙炔气	m3		12.65	T. F. 1947		
W.	防锈漆	kg		11. 57	Bill r.		
	油漆溶剂油	kg		10.81			
	其他材料费	4	No.		0.01		~70
	材料费小计				3. 45	Koz.	

项目	编码	010202	009001	项目	名称	喷射混	凝土、水	泥砂浆	计量	单位	m2	工程量	14	. 5
					100	清单综	合单价组	成明细			100			
定额编	<i>→ \$</i> 5.75	D 515	定额单	¥4. □.			单价		5			合价		
号	定额坝	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2- 28+[2- 29]*1	基坑锚喷射混火 原射混火 厚110mm	計护壁	100m2	0. 01	1928. 6 8	4134. 9 8	1497. 0 4	411. 09	239.8	19. 29	41. 35	14. 97	4. 11	2.
综	合人工工	日			20/10	小计				19. 29	41. 35	14. 97	4. 11	2.
	0. 2	2679工日			未	计价材料	费							
			ì	清单项目	综合单价									82. 1
		42	主要材料	名称、规	格、型号		-	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 42.	. 542. 5级					25.2	kg	62. 74	0.4		25. 1	25,50	100
	中砂				-		>	t	0. 101	60.65	~2	6. 1		
	碎石 15	15mm			200	Jan.		m3	0.114		SELL.	350	50. 57	5. 7
	速凝剂							kg	1.642	1. 08		1. 77		
材 料	高效减力	く剤	. 20					kg	0. 534	2. 2		1. 17		
材料费明细	喷射管↓	> 50	47.20					m	0.022	19. 3		0. 42	- 3	
细	高压风管	<b>Φ</b> 50					F13.75	m	0.004	42. 45		0. 15	27. J.J.	50
	橡胶水管	<b>†</b> φ 25					>-,-	m	0.029	11. 96	1	0.35		
	喷射器喷	5头φ50m	ım		200	Age .		只	0.001	366. 61		0. 31		
	快速接头							只	0.001	115. 77		0. 12		
	水							m3	0.018	4. 11		0.08		
				其	其他材料图	ŧ			320				3	1

项目	编码	010202	008001	项目	名称		土钉	-20	计量	单位	m	工程量	32	22
	. 503	1300				清单综	合单价组	成明细				_ 8	25,55	100
定额编	<i>ो→ के</i> ड्ड ⊤र्स	; D 516	定额单	₩. 目.	- 4		单价				- 2	合价		
定额编 号	定额均	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-24	基坑锚吋水平成存 ( ф 150m ) 人工为 为辅 孔 内	1.	100m	0. 01	930. 14	28. 12	77. 76	120. 95	70. 55	9. 3	0. 28	0. 78	1. 21	0. 71
结	合人工工	1日				小计	188	300		9. 3	0. 28	0. 78	1. 21	0. 71
	0.	1292工日			未	计价材料	费					Hr.		
N. Carlot			Š	青单项目	综合单价	C. Error					AM.			12. 28
			主要材料	名称、规	格、型号	•		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
   材	周转木材	才	10%					m3	-25	1427. 8 2		0. 1	3,	1
材料费明细	水	30					S. S. S. S.	m3	0.006	4. 11		0. 02		V
细细	钻头套筒	奇(用于锚	喷)		, 3	P	>-	只	0.001	131. 2	- 35	0. 16		
William.				其	其他材料费	表					SEL.	20.		
				杉	材料费小证	+						0. 28		

项目	编码	010202	010001	项目	名称	钢角	<b>汚混凝土</b> ラ	<b>支撑</b>	计量	单位	m3	工程量	14	. 3
	150	7.7				清单综	合单价组	成明细				27	Aldra.	
定额编	<i>₽</i> \$5. T.E.		定额单	₩, 目.	20/6	S. Jan	单价				25.75	合价		
定额编 号	正额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-18	现浇构作 浇基础第 支撑梁	井 C30现 架 地坑	m3	1	40. 37	204. 85	21. 95	16. 2	7. 48	40. 37	204. 85	21. 95	16. 2	7. 48
21-41	现浇构作 、地坑之 组合钢棒	と撑梁	10m2	0. 25	146. 59	53. 81	9. 79	40. 66	18. 77	36. 65	13. 45	2. 45	10. 17	4. 69
综	:合人工工	. 目			2	小计				77. 02	218. 3	24. 4	26. 37	12. 17
ll.	1. (	0436工日			未	计价材料	·费				All.			
			Ý	青单项目	综合单价	-								358. 26
		-3	主要材料。	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膊	莫					202	m2	0. 741	0. 62		0.46	FF:12	B.
材	水						7,114	m3	1. 145	4. 11		4. 7		
材料费明细	组合钢棒	莫板			4	Str.		kg	0. 947	3. 86		3. 65		
细	卡具							kg	0. 206	3. 76		0. 78		
	钢管支持	掌						kg	0. 298	3. 23		0. 96		
	周转木材								0.004	1427. 8 2		6. 29		

	铁钉	kg	0. 028	3. 24	0.09		
	镀锌铁丝22#	kg	0.007	4. 25	0. 03		
	水泥 42.542.5级	kg	261. 29 8	0. 4	104. 52		
	中砂	t	0. 494	60. 65	29. 96	15.32)	
-Z	碎石 4040mm	m3	0. 931		1997	70	65. 2
1,44	其他材料费	•			1.65		
	材料费小计				153. 1		65. 2

		1000					-61	11/10				-	40.00
编码	010202	2007001	项目	名称	锚	杆(锚索	)	计量	单位	m	工程量	25	51
199	7,72				清单综	合单价组	成明细			100	~ 4.	39.00	
<i>ो केट</i> क	5 17 12 14	定额单	业/ 目	25.3		单价			*1	5.20	合价		
定额以	目名称	位位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
基坑锚帆作业组	贲护壁 汀土锚杆	100m	0. 01	291. 74	551. 45	161.88	54. 43	31. 75	2. 92	5. 51	1. 62	0. 54	0. 32
水平成子 ( ф 150m 1) 人工为	化 m以内 主机械	100m	0. 01	914. 7	12. 39	127	109. 76	64. 03	9. 15	0. 12		1, 1	0. 64
合人工コ	1日			32	小计				12. 06	5. 64	1. 62	1.64	0. 96
0.	1675工日			未	计价材料	费							
		176	清单项目	综合单价				2					21. 92
		主要材料	名称、规	格、型号		~;E	单位	数量	单价 (元)	合价	·(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
钢筋综合	슼					7/4	t	0.002	3102. 6 2	'y	5. 51	N.	
周转木	才			2/1/	Tille.		m3		1427. 8 2		0. 1		
水							m3	0.006	4. 11		0.02		
	- 1	N.	身	其他材料3	费		Z. N	150			-0.01		N. Y.
	27. <u>1960</u>	200	木	材费小证	+	_50					5. 63		Sec. Line
	定 基机 基水( ) 为内 合	定额项目名称 基坑锚喷护壁机作业钉土锚杆 基坑铁成成内,人工为主机械为辅 孔深5m以内,人工为主机域内,人工为主机域内,人工工目	定额项目名称 定额单位	定额项目名称 定额单 数量 基坑锚喷护壁 机作业钉土锚杆 100m 0.01 基坑锚喷护壁 水平成孔 ( ф 150mm以内 ) 人工为主机械 为辅 孔深5m以 内 0.1675工日	定额项目名称	定额项目名称 定额单	清単综合単价组	定额项目名称     定额单位     数量     基少量       基坑锚喷护壁机作业钉土锚杆     100m     0.01     291.74     551.45     161.88     54.43       基坑锚喷护壁水平成孔(ф150mm以内)人工为主机械为辅 孔深5m以内     100m     0.01     914.7     12.39     109.76       合人工工目     小计       0.1675工目     未计价材料费       有单项目综合单价     单位       钢筋综合     t     期3       水     其他材料费	定额项目名称     定额单位     数量     単价       基坑锚喷护壁机作业钉土锚杆     100m     0.01     291.74     551.45     161.88     54.43     31.75       基坑锚喷护壁水平成孔(中150mm以内)人工为主机械为辅 孔深5m以内内     100m     0.01     914.7     12.39     109.76     64.03       合人工工目     小计       0.1675工目     未计价材料费       主要材料名称、规格、型号     单位     数量       钢筋综合     t     0.002       周转木材     m3     0.006       其他材料费	定額項目名称     定額单位     数量     工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费       基坑锚喷护壁机作业钉土锚杆     100m     0.01     291.74     551.45     161.88     54.43     31.75     2.92       基坑锚喷护壁水平成孔(ф150mm以内)人工为重机械为箱 孔深5m以内内     100m     0.01     914.7     12.39     109.76     64.03     9.15       合人工工日     小计     12.06       0.1675工日     未计价材料费       主要材料名称、规格、型号     单位     数量     单价(元)       钢筋综合     t     0.002     3102.6       水     m3     0.006     4.11       水     其他材料费	定额项目名称     定额单位     数量     单价       人工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费     材料费       基坑锚喷护壁机作业钉土锚杆     100m     0.01     291.74     551.45     161.88     54.43     31.75     2.92     5.51       基坑锚喷护壁水平成孔(中 50m以内)人工为主机械为桶。孔深5m以内     100m     0.01     914.7     12.39     109.76     64.03     9.15     0.12       合人工工日     小计     12.06     5.64       0.1675工日     未计价材料费       清单项目综合单价     单位     数量     单价(元)     合价       钢筋综合     t     0.002     3102.6     2       水     m3     0.006     4.11       其他材料费	定额項目名称 位     定额項目名称 位     定额項目名称 位     定额項目名称 人工费     基本 大工费     基本 大工力     基本 大工力     基本 大工力     大工力     大工费     大工费     大工费     大工费     大工力     大工力     大工力     大工力     大工力     大工力     大工力     工工日     工工日     小计     12.39     109.76     64.03     9.15     0.12     5.51     1.62       6人工工日 0.1675工日     本计价材料费     12.39     109.76     64.03     9.15     0.12     5.64     1.62       第軍項目综合单价     本计价材料费     12.06     5.64     1.62       東材料名称、规格、型号     单位     数量     单价 (元)     合价(元)       日榜东合     1427.8     0.1       水     1427.8     0.1       水     其他材料费      -0.00	定额项目名称     定额单位     数量     事件     一单价     一个       建筑镭喷护壁机件业钉土锚杆     100m     0.01     291.74     551.45     161.88     54.43     31.75     2.92     5.51     1.62     0.54       基坑镭喷护壁水平成孔(中150mm以内内上工街杆     100m     0.01     914.7     12.39     109.76     64.03     9.15     0.12     1.62     0.54       各人工工日     小计     12.06     5.64     1.62     1.64       0.1675工日     未计价材料费     单位     数量     单价(元)     合价(元)     暂估单价(元)       網筋综合     生要材料名称、规格、型号     单位     数量     单价(元)     合价(元)     暂估单价(元)       周转木材     m3     1427.8     0.1       水     m3     0.006     4.11     0.02       水      -0.01

项目	编码	010202	011001	项目	名称	Ser l	钢支撑		计量	单位	t	工程量	13	2
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>→                                    </i>	ロタが	定额单	₩. 目.			单价					合价		74.5
定额编号	X.					材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8- 112备 注1	12备   金周尚件 钢性   t   1   198.					104	111. 26	80. 58	37. 19	198. 65	104	111. 26	80. 58	37. 19
7-1	钢柱制作 每根 质量在1t以内 t 1 583.1				583. 19	583. 19 2613. 1 2 385. 92 251. 97 116. 29					2613. 1 2	385. 92	251. 97	116. 29
综	综合人工工日					小计				781. 84	2717. 1 2	497. 18	332. 55	153. 48
10.594工日					未	未计价材料费			030					40.75

	清单项目综合单价						4482. 1
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估台价(元)
	周转木材	m3	0.004	1427. 8	6. 04	, ss. š	
	电焊条J422	kg	16. 236	4. 92	79. 88	1820	
	垫铁	kg	20. 129	3. 86	77. 7		
	镀锌铁丝8#	kg	0. 162	3. 78	0.61		
	金属校正器	kg	0. 155	4. 25	0.66		
	钢管支撑	kg	0.092	3. 23	0.3		J. N
材	氧气	m3	5. 283	2. 55	13. 47	100	
材料费明细	乙炔气	m3	2. 292	12. 65	29	1920	
明细	麻袋	条	0.071	3. 86	0. 27		
	麻绳	kg	0.014	5. 18	0.07		
	型钢	t	0.741	3148.9	2332		
	碳钢埋弧焊丝	kg	17. 428	6. 95	121. 13	- 3	19
	焊剂	kg	6. 707	3. 09	20. 73	P. E.	D.
	防锈漆	kg	2.067	11. 57	23. 91	h.	
	油漆溶剂油	kg	0. 212	10. 81	2. 29		
	其他材料费				9. 07		
	材料费小计				2717. 12		

项目	编码	010301	001001	项目	名称	预制钼	羽筋混凝:	上方桩	计量	单位	m3	工程量	102	. 12
58	7				- 3	清单综	合单价组	成明细			- 36	BP>		
定额编	<i>₽</i> → <i>\$5</i> ₽ т₽	: 🗆 🕭 🌃	定额单	₩. 目.		Tan.	单价				SEL.	合价		
定额编号	正额坝	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1备 注4	打预制银 土方桩 12m以内	网筋混凝 桩长在	m3	1	64. 49	16. 5	117.87	12. 77	9. 12	64. 49	16. 5	117. 87	12. 77	9. 1
3-15	静力压剂 混凝土力 长在30m	预制钢筋 方桩 桩 以内	m3	1	16. 17	16. 87	93. 47	7. 67	5. 48	16. 17	16. 87	93. 47	7. 67	5. 48
综	:合人工工	1日			20/2	小计				80.66	33. 37	211. 34	20. 44	14.
	1.	1202工日			未	计价材料	费							
				清单项目	综合单价	-								360. 4
			主要材料	名称、规	格、型号	-	-25	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材	钢筋混炼	凝土方桩C	35				73/47	m3	0. 014	1003. 3 3	1	14. 15		
材料费明细	普通木匠	战材			4	THE PARTY OF		m3	0.008	1234. 8 7		10. 45		
鈯	硬木成材	才	-					m3	0.001	2006. 6		2.83		
	铁钉	-40	15%					kg	0.014	3. 24		0. 05		40

镀锌铁丝8#	kg	0. 205	3. 78	0.78		
麻袋	条	0. 176	3. 86	0. 68		
草袋	m2	0. 317	1. 16	0. 37		N. Co.
桩帽摊销	kg	0. 197	4. 64	0. 92	1886	
周转木材	m3	0.002	1427. 8 2	2. 42	30,	
钢丝绳	kg	0. 025	5. 7	0.14		
钢支架、平台及连接件	kg	0. 178	3. 21	0. 57		
其他材料费		36		0. 02		
材料费小计		720		33. 37	-3	1

项目	编码 010	301002001	项目	名称	预制银	N筋混凝:	上管桩	计量	单位	m	工程量	120	. 45
				39	清单综	合单价组	成明细			All.			
定额编 号	定额项目名称	定额单位	数量			单价					合价		
号	足	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-21	静力压预制钢 混凝土离心管 (空心方桩)、 桩 压桩 桩长 24m以内	筋 注 送 m3 车	0. 0195 93	28. 08	16.87	110. 94	9. 73	6. 95	0. 55	0. 33	2. 17	0. 19	0. 1
3-12	打预制管桩送 桩长在24m以上	· m3	0. 0523 04	42. 49	16. 38	133. 24	12.3	8. 79	2. 22	0. 86	6. 97	0. 64	0. 46
综	:合人工工日				小计				2. 77	1. 19	9. 14	0.83	0.6
	0.0385⊥	H W		未	计价材料	·费	-10	150					40.3
	FF m	C. ye	清单项目	综合单价	•	- N. P.	Age,			ı	- 3	1880	14. 53
	15/10	主要材料	名称、规	格、型号	A.		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	预制钢筋混凝	上离心管桩	(成品)包括	括接桩螺	栓		m3		1003. 3		0. 14		
	普通木成材						m3		1234. 8 7		0. 15		
	硬木成材					-32	m3	275-	2006. 6		0. 22	. ss: X	
材	送桩器摊销				~	Sign.	kg	0. 028	4. 79		0. 14		
材料费明细	周转木材			3/1			m3		1427. 8 2		0. 45		
细	麻袋						条	0. 011	3. 86		0.04		
	草袋	-					m2	0.029	1. 16		0.03		
	钢丝绳	10 m					kg	52-	5. 7			3	1
	镀锌铁丝8#	62.				2013	kg	0.002	3. 78		0.01	88.2	6
	钢支架、平台	及连接件				7.11	kg	0.002	3. 21	- 2	0.01		
			丿	其他材料图	费					200	350		
			木 木	材料费小证	+						1. 19		

项目编码 010301003001 项目名称	钢管桩	计量单位	t	工程量	75. 1
------------------------	-----	------	---	-----	-------

					清单综	合单价组	成明细							
定额编	<b>户短花日 5</b> 55	定额单	<b>粉</b> .目.			单价			合价					
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-8	钢管柱制作	t	1	268. 76	2594. 3 2	905. 02	305. 18	140. 85	268. 76	2594. 3 2	905. 02	305. 18	140. 85	
综	· ·合人工工日	>			268. 76	2594. 3 2	905. 02	305. 18	140. 85					
	3.6417工日			未	计价材料	·费				Sell.				
		ì	清单项目	综合单价									4214. 13	
		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	合价(元)		暂估合价(元)	
	型钢						t	0. 741	3148. 9 2	5	2332		6	
	电焊条J422			2			kg	11. 884	4. 92	750 75	58. 47			
	碳钢埋弧焊丝			37			kg	15. 841	6. 95		110. 1			
材料	焊剂						kg	6. 101	3. 09	18. 85				
材料费明细	氧气	-37s					m3	4. 93	2. 55	12. 57		- XX		
细	乙炔气	4-10				5	m3	2. 144	12.65		27. 12	1500		
	防锈漆				_ ~	750	kg	2.067	11. 57		23. 91			
	油漆溶剂油			_,3	A. P. C.		kg	0. 212	10.81		2. 29			
			<u></u>	其他材料费	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					Sill i	9. 01			
				才料费小记	<del></del>						2594. 32			

953	-				220	1612					2000	1				
200	50	工程量	m3	单位	计量	头	(凿)桩	截	名称	项目	004001	010301	项目编码 010301			
	1100					成明细	合单价组	清单综					150			
		合价					单价	Sirie.	555	w. =	定额单	T 4-14	े असः ⊀ा	定额编		
利润	管理费	机械费	材料费	人工费	利润	管理费	机械费	材料费	人工费	数量	定额单 位	定额项目名称		定额编号		
0. 33	0. 57		0. 07	4. 76	7. 91	13. 56		1. 63	112.96	0. 0421 43	m3	预留桩头 疑土桩	人工凿预 灌注混凑	3-92		
0. 33	0. 57		0.07	4. 76	270			小计	综合人工工日							
	25,934.	3				3200	费	计价材料	未			0661工日	0.0			
5. 73			-2				>		综合单价	清单项目	ì		7/2.	<u> </u>		
盾估合 (元)	暂估单价(元)	(元)	合价	单价 (元)	数量	单位		Mary .	格、型号	主要材料名称、规格、型量						
		0. 07						ŧ	其他材料费							
		0.07			50	材料费小计								材料费明细		

项目编码 010302001001			项目	名称 泥浆护壁成孔灌注桩 计量单位 m 工程量 120.12									. 12			
1,500	清单综合单价组成明细															
定额编	定额项目名称		定额单	数量			单价					合价				
号			定额项目名称		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		

3-28	回旋钻机钻土孔 直径φ700mm以 内	m3	0. 0446 22	51. 82	19. 29	84. 27	16. 33	9. 53	2. 31	0.86	3. 76	0. 73	0. 43		
3-49	C30钻盘式钻机 灌注混凝土桩	m3	0. 0632 7	63. 22	280. 07	57. 23	14. 45	8. 43	4	17. 72	3. 62	0. 91	0. 53		
纺	<b>宗合人工工日</b>				小计	15.75	200		6. 31	18. 58	7. 38	1. 64	0. 96		
~	0.0877工日			未	计价材料	费				-25	91/2	1			
N. J. Line			清单项目组	宗合单价	Sept.				3	de la company de			34. 87		
	<u>:</u>	主要材料	名称、规	格、型号	•	单位	数量	单价 (元)	合价(	元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	周转木材					m3	55	1427. 8		0.3		100			
	钻头摊销					个		3299. 4		0. 21	G. G.	E.			
	导管、护筒及料斗	kg	0. 034	4. 01	£ 8	0. 13									
W. In.	高压胶管			30	1200		m	0.002	42. 45	Sill is	0.09				
材料	水						m3	0. 173	4. 11		0.71				
材料费明细	硬木成材	M.S.					m3	Š5-	2006. 6		0. 27		428		
	桶式钻头	40				根	0.002	524. 82		1.03		le.			
<	水泥 42.542.5级			545		kg	21. 959	0.4	<	8. 78	10.				
1811	中砂			250	Server.		t	0. 037	60. 65		2. 27				
	碎石 4040mm			100			m3	0.068				70	4. 73		
			其	他材料费	费						0.06				
			材	料费小证	+	材料费小计									

项目编码 01030200200			002001	项目	名称	ď	7.管灌注机	庄	计量	单位	m3	工程量	140	. 21
I gar.					200	清单综	合单价组	成明细		1	3/11/2	25.0		
定额编 号	<i>户</i> 被高 τ 西		定额单	数量			单价					合价		
号	号 定额項	日石州	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-59	灌注砂桩 振动 打拔桩机打桩 桩长在10m以内		m3	1	52.85	79. 62	51. 16	12. 48	7. 28	52.85	79. 62	51. 16	12. 48	7. 28
3-64	灌注碎7 道式柴剂 打桩 桩 15m以上	自打桩机 长在	m3	1	29. 02	81.66	52. 44	9. 78	5. 7	29. 02	81.66	52. 44	9. 78	5. 7
综	合人工工	:日				小计				81. 87	161. 28	103. 6	22. 26	12. 98
	1.	1371工日	-3Tv		未	计价材料	费	1	Ze-					18
	- 2			清单项目	综合单价	•	5						150	381. 99
	主要材料			名称、规	格、型号		S. S	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	黄砂				4	53.7		t	1. 121	64. 7		72. 56		
材料费明细	普通木匠	<b>戈材</b>						m3	0.004	1234. 8 7		5. 23		
绌	铁钉		zXz					kg	0. 028	3. 24		0. 09		78
	镀锌铁丝	<u>4</u> 8#	4					kg	0.004	3. 78		0. 02	1.00	
							- 100							

	桩管摊销	kg	0. 903	7. 72	6. 97		
	活瓣桩尖摊销	kg	0. 324	5. 63	1.83		
	碎石5~40mm	t	1. 298	54. 21	70. 35		N. O.
	硬木成材	m3	0.002	2006. 6 7	4. 25	regista.	
<	其他材料费				- (A)		
1/20	材料费小计	·			161. 28		

项目	编码	010302	2003001	项目	名称	干作	业成孔灌	注桩	计量	单位	m3	工程量	113	3. 2
		25	100			清单综	合单价组	成明细					100	E 186
定额编	<i>/→ ⁄±</i> ∓ +7	5 12 12 12 12 12	定额单	₩. 曰.		~~	单价	200			16	合价	1900	
定额编 号	正额り	<b>頁目名称</b>	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-82	灌注桩月注浆管量	后注浆 埋设	100m	0. 0109 19	191. 73	706. 99	20. 76	25. 5	14. 87	2. 09	7. 72	0. 23	0. 28	0. 16
综	宗合人工コ	[日				小计			-	2. 09	7. 72	0. 23	0. 28	0. 16
	0.	0291工日	2000		未	计价材料	·费	- 10	-25					1
	30%	29.00		清单项目	综合单价		199	Belle .				3	589	10. 48
	220		主要材料	名称、规	格、型号		2,110	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
Win.	无缝钢管	管φ32×2	2. 5		33	1.00		kg	1. 671	4. 54	All.	7. 59		
   材   料	乙炔气							m3	0.004	12. 65		0.05		
材料费明细	氧气		N/K					m3	0.005	2. 55		0. 01		- 18
细	电焊条	ſ422 ф3.	2				. ~ .	kg	0.019	3. 73		0. 07		
		20-		<b></b>	其他材料费	费	18 J.	3-				1	850	
1					材料费小证	t	>				- 8	7. 72		

	编码	010302	N.	7.6	名称		桩土(石 合单价组	-	计量	1	m3	工程量	102	43
定额编	€ 1855 ± 3	: D 6-16	定额单	水厂 曰			单价					合价		Sec.
定额编 号	定额功	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-86	人工挖孔工挖井坑	礼桩 人 亢岩石	m3	1	174. 63	1. 16	4. 6	21. 51	12. 55	174. 63	1. 16	4. 6	21. 51	12. 55
综	(合人工工	. 日				小计				174. 63	1. 16	4.6	21. 51	12. 55
	2.	4254工日	. 37		未	计价材料	·费							
		42	4.720	清单项目	综合单价	-		-24	120				- 32	214. 45
材		19 20.	主要材料	名称、规	格、型号		H	単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	钢筋网片	<u>L</u> 1			266			kg	0.014	3. 55	3.30	0.05		
明细				丰	其他材料图	费					3891.	1. 11		
				木	材料费小证	+						1. 16	-	
		_3	M.					-197	130					40.7

项目	编码	010302	005001	项目	名称	人口	[挖孔灌注	主桩	计量	单位	m3	工程量	103	. 56
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>ो के</i> न ⊤म	ロタチ	定额单	₩. 曰.			单价	40	1750			合价		40.20
定额编 号	定额项	日名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-92备 注1	人工凿剂 灌注混凑	页留桩头 译土桩	m3	0. 0130 94	146. 85	1. 63	20	17. 62	10. 28	1. 92	0. 02		0. 23	0. 13
综	:合人工工	日			4	小计				1.92	0.02	16	0. 23	0. 13
	0.0	267工日			未	计价材料	费							
	_		100	清单项目	综合单价									2. 3
   材   料	-3		主要材料	名称、规	格、型号	-	-52	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	<b>オ</b> リール			扌	其他材料图	费	39.	200				0.02	1900	
细				柞	材料费小证	ł					3.3	0.02		

项目	编码	010302	2006001	项目	名称	钅	占孔压浆材	庄	计量	单位	m	工程量	120	. 54
		-3	100			清单综	合单价组	成明细	520					100
定额编	ो केट <i>च</i>	: ET 19419	定额单	水厂 目			单价	Belle .				合价	189	100
号	正额切	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	压密注线	& 注浆	m3	0. 0102 46	20. 73	34. 29	6. 93	3. 32	1.94	0. 21	0. 35	0. 07	0.03	0.02
综	合人工工	.日				小计	•			0. 21	0. 35	0. 07	0. 03	0. 02
	0.	0029工日	STE		未	计价材料	·费		Xz.					757
			1000	清单项目	综合单价				-					0. 68
	1.7.1		主要材料	名称、规	格、型号			単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材	水泥 42	2. 542. 5级			200	File.		kg	0.803	0.4		0.32		
材料费明细	水玻璃1	. 38~1. 4	18		100			kg	0.006	0.66	6			
明细	粉煤灰							t		26. 23		0.01		
		. 4	M.	身	其他材料费	步		40	150	-		0.01		400
	THE STATE OF THE S			木	材料费小证	+						0.35	200 J	100

项目	编码	010302	007001	项目	名称	灌	注桩后压	浆	计量	单位	孔	工程量	56.	23
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	产施五五	7 25 16	定额单	业. 曰.			单价					合价		
定额编 号	定额项目	1名你	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-82	灌注桩后 注浆管埋	注浆 设	100m	0. 0021 34	191. 73	706. 99	20. 76	25. 5	14. 87	0. 41	1. 51	0. 04	0.05	0. (
综	令人工工目	∃			252	小计				0.41	1. 51	0.04	0.05	0.0
	0.00	)57工日			未	计价材料	·费				3891.			
				清单项目:	综合单价									2. 0
材料		-3	主要材料	名称、规	格、型号	ļ		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估台价(元

	无缝钢管 φ 32×2.5	kg	0. 327	4. 54	1. 48		
-++-	乙炔气	m3	0.001	12.65	0.01		
费明细	氧气	m3	0.001	2. 55			N. Car
当	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3. 73	0. 01	77.78	i.
	其他材料费	a.					
	材料费小计				1. 51		

项目	编码	01B	3002	项目	名称	机械钻	孔灌注桩 ) 方	土 (石	计量	单位	m	工程量	102	. 58
	- 3	2.4	25-			清单综	合单价组	成明细					-552	(C. 10)
定额编	के भार का	: E1 636	定额单	w. =		~~	单价	200			45	合价	1920	
定额编号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-40	C30钻孔 混凝土	灌注桩 岩石孔	m3	0. 0230 94	38. 77	240. 39	13. 43	6. 26	3. 65	0.9	5. 55	0. 31	0. 14	0. 08
综	合人工工	:日				小计				0.9	5. 55	0.31	0. 14	0. 08
	0. (	0121工日	200		未	计价材料	·费	-19	520					100
	50%	19.00		清单项目	综合单价		199	300.				- 3	P. F. Co	6. 98
\$ (S)	77.00	2	主要材料	名称、规	格、型号	A.	7,110	単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
W. Sa.	水泥 42	. 542. 5级			37	I.E.		kg	8. 26	0.4	All i	3. 3		
材料	中砂							t	0.016	60. 65		0. 97		
材料费明细	碎石 40	40mm	ville.					m3	0. 018				70	1. 26
细	水		\$ -200					m3	0.004	4. 11		0. 02	1.00	
	- 18.	10-		其	其他材料费	表	18	3-				V.S.	750	
. P. P.	2			杉	材料费小证		>-				- 35	4. 29		1. 26

项目组	编码	010302	007002	项目	名称	灌	注桩后压	浆	计量	单位	孔	工程量	11	17
		-40	11/20			清单综	合单价组	成明细	150					15.75
宇额编	<i>ो नेस</i> स्टब्स	D 636	定额单	₩. E			单价	1900				合价		Sec.
定额编 号	定额项	日名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3- 11+[3- 42]*2	钻孔灌注 土 泥浆; 距7km以	注桩混凝 运输运 内	m3	1	14. 34	0.87	45. 13	7. 14	4. 16	14. 34	0.87	45. 13	7. 14	4. 16
综合	合人工工	日				小计				14. 34	0.87	45. 13	7. 14	4. 16
	0. 1	943工日	100		未	计价材料	费	40.73	20				-	N.
	_5	199	ì	清单项目	综合单价		_72							71.64
材	1736	200	主要材料。	名称、规	格、型号		7,000	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细	泥浆罐摊	销			4	Part of the Part o		kg	0. 282	3. 09		0.87		
明细				其	其他材料费	ŧ				-				
			100	木	材费小证	+			6			0.87		13.5

项目	编码	010302	2007003	项目	名称	灌	注桩后压	浆	计量	单位	孔	工程量	10	)8
						清单综	合单价组	成明细						
定额编号	ch 常石 TE	目名称	定额单	数量			单价	463	1750			合价		63
号	正额坝	日名孙	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-88	C20人工 混凝土井	挖孔桩 井壁	m3	0. 0125 74	423. 32	384. 16	11. 29	52. 15	30. 42	5. 32	4. 83	0. 14	0. 66	0. 38
3-82	灌注桩品注浆管4	言注浆 里设	100m	0. 2193 12	191. 73	706. 99	20. 76	25. 5	14. 87	42. 05	155. 05	4. 55	5. 59	3. 26
综	合人エエ	.日				小计				47. 37	159. 88	4. 69	6. 25	3. 64
	0. 6	6561工日	die		未	计价材料	·费	4	35					100
				清单项目	综合单价	-	-50						100	221.83
~		122	主要材料	名称、规	格、型号		3/90	単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
J. Brit.	周转木材	<b>1</b>			4/1	Ser.		m3	0.002	1427. 8 2		2. 53		
	铁钉							kg	0. 016	3. 24		0.05		
	无缝钢管	膏φ32×2	2. 5					kg	33. 566	4. 54		152. 39		18
	乙炔气		1				5	m3	0. 076	12.65		0.96	150	K.
材料费明细	氧气	100				_ ~	188	m3	0. 102	2. 55		0. 26		
贺明 细	电焊条J	422 φ3.	2		_3		>	kg	0. 387	3. 73	. 10	1. 44		
细	水泥 32	. 532. 5级	t		30	The .		kg	3. 22	0.31	3811.	1		
	中砂							t	0.006	60. 65		0.38		
	碎石 40	40mm	N/S					m3	0. 012				70	0.83
	水		44					m3	0.002	4. 11		0. 01		
	-28	10-		其	其他材料图	表	188	3-				0.03	850	
7. T	1			杉	材料费小证	+					- 35	159.05		0.83

项目	编码	010302	006002	项目	名称	台	占孔压浆材	庄	计量	单位	m	工程量	9	6
		-40	10%			清单综	合单价组	成明细	0.50					40.00
定额编	क्षेत्र क्षेत्र का	D 636	定额单	w. =			单价	1900				合价		9.70
定额编号	定额项	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-92	人工凿剂 灌注混為	预留桩头 译土桩	m3	1	112. 96	1. 63		13. 56	7. 91	112. 96	1. 63	VII.	13. 56	7. 91
综	:合人工工	日				小计				112. 96	1. 63		13. 56	7. 91
	1.5	689工日	76		未	计价材料	·费		×-					- 30
		42	1.00	清单项目	综合单价	-		-29	120				- 32	136.06
材料	18.	19 200	主要材料	名称、规	格、型号		H	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细				其	其他材料勢	费					S 132	1. 63	1	
细				柞	材料费小证	+				-		1. 63		

项目编码 0104010010	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	150. 23
-----------------	------	-----	------	----	-----	---------

					清单综	合单价组	成明细						
定额编	<b>宁</b> 婚蛋日 <i>妇</i> 杨	定额单	<b>料</b> . 巨.			单价					合价		
定额编 号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-94	基础垫层 2:8灰土	m3	0. 0087 87	41. 45	54. 46	0. 73	10. 97	5. 06	0.36	0. 48	0. 01	0. 1	0.04
4-101	M5基础垫层 碎 石 灌砂浆	m3	0. 0157 09	44. 05	102. 29	5. 73	12. 94	5. 97	0.69	1. 61	0. 09	0.2	0. 09
综	(合人工工日			37	小计				1.06	2. 09	0. 1	0.3	0.14
	0.0147工日			未	计价材料	·费							
	-	100	清单项目	综合单价			N	50					3. 67
	10.19.16	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					2000	m3	0.007	4. 11	100	0.03	100	
	碎石5~40mm			4	Ser.		t	0. 018	54. 21		0. 97		
材	生石灰						t	0.001	285. 02		0. 29		
材料费明细	黏土	10.00					m3	0.008	21.86		0. 18		100
明细	水泥 32.532.5级	1020					kg	0.716	0.31		0. 22		192
	中砂					11/2	t	0.006	60.65		0. 35	812	E.
	石灰膏			100		7,500	m3		188.85		0.05		
			<b>‡</b>	其他材料图	表						37		
				材料费小证	+						2. 09		

项目	编码	010401	.002001	项目	名称	砖石	切挖孔桩打	户壁	计量	单位	m3	工程量	65.	21
	~3%.	10-				清单综	合单价组	成明细				, S	830	
定额编	€ - 45E T	; [] <i>[</i> 2,4]	定额单	¥4. ⊟.	- 3		单价				- 35	合价		
定额编号	正额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M5砖基码	出 直形	m3	0. 0973 78	63. 74	163. 85	3. 75	17. 55	8.1	6. 21	15. 96	0. 37	1.71	0. 79
综	合人工工	人工工日     小计       0.0841工日     未计价材料						-40	150	6. 21	15. 96	0. 37	1. 71	0. 79
	0. (	0841工日	26		未	计价材料	费							Sec.
	150	7.5		清单项目:	综合单价		0.16 p.						Herr.	25. 04
			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖2	40×115>	×53					百块	0.359	36. 72		13. 16		
材 料	水		.36					m3	0.012	4. 11		0.05		.30
材料费明细	水泥 32	. 532. 5级	4.500					kg	3. 607	0. 31		1. 12	3	
细	中砂	19.00					F15.	t	0.027	60.65		1.62		Û.
	2			其	其他材料到	费	2				74	347	_	
					材料费小证	+					200	15. 96		

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	81. 1
	T. F. C. S. C.		清单综合单价组成明细				12 FO 15

定额编	<b>分选在日月</b> 4	定额单	* 日			单价					合价		
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-33	M7.5 1/2砖外墙 标准砖	m3	0. 1	88. 7	171. 1	3. 12	23. 87	11. 02	8. 87	17. 11	0.31	2. 39	1.1
4-37	轻质砂浆筑标准 砖外墙 1砖	m3	0. 0690 51	65. 86	167. 97	3. 28	17. 98	8.3	4. 55	11.6	0. 23	1. 24	0. 57
综	5合人工工日			265	小计				13. 42	28. 71	0. 54	3. 63	1. 68
	0.1818工日			未	计价材料	费				257			
		Ì	清单项目	综合单价									47. 97
		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115>	< 53				1513. J.	百块	0.656	36. 72		24. 09		6
	水					2500	m3	0.022	4. 11	1	0.09		
材	水泥 32.532.5级			4	Sept.		kg	0.02	0.35		0.01		
材料费明细	水泥 32.532.5级						kg	6. 795	0. 31		2. 11		
明细	中砂	The State of the S					t	0.023	60.65		1. 37		The state of the s
	石灰膏	10%					m3	0.001	188. 85		0. 13		100
	轻质砂JML					990	m3	0. 013	61. 2		0.82	882	E.
	7.11		<u></u>	其他材料图	费	7,114				- 2	0.09	72	
1800			柞	材料费小证	†						28. 71		

项目	编码	010401	004001	项目	名称		多孔砖墙	12%	计量	单位	m3	工程量	72.	56
			4			清单综	合单价组	成明细						
定额编			定额单	¥4. ⊟.			单价	3-				合价	59,0	
定额编 号	定额项	日名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-22	M5多孔码 240×11 1/2砖		m3	0. 0352 81	74. 36	94. 28	2. 03	19. 86	9. 17	2. 62	3. 33	0. 07	0.7	0. 32
4-31	M5 页岩 孔砖 墙	模数多 厚240mm	m3	0. 0352 81	56. 3	168. 03	2. 19	15. 21	7. 02	1. 99	5. 93	0. 08	0. 54	0. 25
综	合人工工	П	la.			小计	7:5			4. 61	9. 25	0. 15	1. 24	0. 57
	0.0	0624工日			未	计价材料	·费						delen	
	2			清单项目:	综合单价	1.11.					5	Hess.		15. 83
		<u>:</u>	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖2	40×115>	< 53					百块	0.003	36. 72		0. 11		. 36
	多孔砖24	40×115>	<115					百块	0.07	37. 59		2. 62	7	
材料	水	Green.					:11:33 11:33	m3	0.008	4. 11		0.03	25.55)	E.
材料费明细	页岩模数	女多孔砖1	90×240×	×90			7.1.	百块	0.053	99. 05	18	5. 2		
细	页岩模数	女多孔砖9	0×240×	90	4	Sept.		百块	0.001	48. 63		0.07		
	水泥 32.	. 532. 5级						kg	1. 362	0. 31		0. 42		
	中砂		-					t	0. 011	60. 65		0. 66		100
	石灰膏	-3	100					m3	0.001	188. 85		0. 1		

其他材料费	 0.04	
材料费小计	 9. 26	

			200				1	100 m						
项目	编码	010401	006001	项目	名称		空斗墙	1000	计量	单位	m3	工程量	102	2. 4
- (A)	1/2				-	清单综	合单价组	成明细			-23	347		
定额编		5 17 12 14	定额单	*14. 目	4	Allen.	单价			10		合价		
定额编 号	定额均	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-45	M5空斗 <sup>均</sup> 墙 一斗 准砖	啬、空花 ·一卧标	m3	0. 0120 12	57. 36	130. 02	2. 19	15. 48	7. 15	0. 69	1. 56	0. 03	0. 19	0. 09
综	合人工工	2日				小计	20. J.	Files.		0. 69	1. 56	0. 03	0. 19	0. 09
_	0.	0093工日			未	计价材料	费				100	81/2	100	
				清单项目	综合单价	Ser.				0.		377		2. 56
			主要材料	名称、规	格、型号	÷		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	标准砖2	240×115>	< 53					百块	0. 037	36. 72		1. 34		- 18
	水泥 32	2. 532. 5级	Service Control				2	kg	0.006	0.35			150	
材料	水	722-				_ ~	787	m3	0.001	4. 11		_ \_ \	820	
材料费明细	水泥 32	2. 532. 5级			3	A. P. S.	>	kg	0. 24	0.31	. 8	0.07		
细	中砂				38	120		t	0.002	60.65	All s	0. 12		
	石灰膏							m3		188. 85		0.02		
			STE	扌	其他材料图	费			Ke.					- 13
			4-1		材费小证	+			- 12			1. 56	X	

	_		ı	I		清单综	合单价组	成明细		Г				
定额编 号	完新工	页目名称	定额单	数量		1	单价					合价		
号	人和人	X II 211/1/1	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-47	M5空花: 砖	墙 标准	m3	0. 0165 61	90. 29	118.84	1. 72	23. 92	11.04	1.5	1. 97	0. 03	0.4	0. 18
43	宗合人工:	口目				小计	>			1.5	1. 97	0.03	0.4	0. 18
W. Line	0.	0203工日			未	计价材料	-费				2011	120		
			:	清单项目	综合单价	`								4. 08
		- 2	主要材料	名称、规	格、型号	<u>l</u>		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖	240×115>	<b>≺</b> 53				_50	百块	0.047	36. 72		1.73	100	950
材	水	200				~	9,40	m3	0.001	4. 11		0.01		
材料费明细	水泥 3:	2.532.5级			255	8.30		kg	0. 26	0. 31	25.25	0.08		
明细	中砂				389			t	0.002	60.65	3891	0. 13		
	石灰膏							m3		188. 85		0.02		
			N.		其他材料領	<del></del>	-	A.V	ŬŠ.			0.01		W.
		25.50	25-	木	材费小证	<del> </del>	55	170				1. 97	15-22	300

项目	编码	010401	008001	项目	名称		填充墙	129	计量	单位	m3	工程量	201	. 56
		42	N. S. S.			清单综	合单价组	成明细	120				- 3	
定额编	€े केट स्ट	D 636	定额单	*17. 目			单价	Paris.				合价	25. J.J.	100
定额编 号	定额项	日名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-49	M5一砖斗 、填充料 混凝土板	兰填充墙 斗 炉渣 示准砖	m3	0. 1069 66	61. 61	151. 97	3. 65	16. 97	7. 83	6. 59	16. 26	0. 39	1.82	0.84
综	合人工工	日	100			小计				6. 59	16. 26	0. 39	1.82	0.84
	0.0	)893工日	47.72		未	计价材料	-费	- 1	550				- 3	
	-20%	19.00		清单项目	综合单价		20.25°	Bet.				- 5	32. J. J.	25. 9
18	22.		主要材料	名称、规	格、型号	19	Z.	単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
W. r.	标准砖2	40×115>	< 53		23			百块	0. 315	36. 72	sill.	11. 58		
	水泥 32.	. 532. 5级						kg	0.052	0.35		0.02		
	水		3711					m3	0.015	4. 11		0.06		18
材料	水泥 32.	. 532. 5级	4				55	kg	4. 925	0.31		1. 53	1500	
材料费明细	中砂	10-				- 1	188	t	0.02	60.65		1. 23		
细	石灰膏					A. B. B.		m3	0.001	188. 85	. 100	0. 19		
Il in	生石灰				33	100		t	0.002	285. 02		0. 53		
	炉渣							m3	0.027	39. 35		1.06		
			STE	丰	其他材料图	费			Χ×			0.06		187
			45-100	木	材料费小证	+			-25			16. 26	-34	

项目	编码	010401	009001	项目	名称	SH.	实心砖柱		计量	单位	m3	工程量	32.	56
					100	清单综	合单价组	成明细			100			
定额编	<i>₽</i> → ₩£ 17£		定额单	₩. 目.			单价					合价		
定额编 号	正额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-4	M5砖柱	圆形	m3	0. 1305 28	108. 35	225. 15	4. 14	29. 25	13. 5	14. 14	29. 39	0. 54	3. 82	1. 76
综	合人工工	. 日			- 3	小计	>			14. 14	29. 39	0. 54	3. 82	1. 76
I fee.	0. 1	1916工日			未	计价材料	费			17.0	SH.	P. C.		
				清单项目	综合单价									49. 65
			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	标准砖2	40×115>	< 53				_750	百块	0. 677	36. 72		24. 85	. 1525 X	90 3. S. L.
材	水	7.00				~ `	9.00	m3	0. 021	4. 11		0.09		
材料费明细	水泥 32	. 532. 5级			265			kg	6. 271	0.31	25.75	1. 94		
明细	中砂				339			t	0. 039	60.65	3311	2. 37		
	石灰膏							m3	0.001	188. 85		0. 14		
			19.00	其	其他材料费	表		_N	50					~10
		2.40		柞	材料费小证	+	-202	100				29. 39	, 555.	10 TO

项目	编码	010401	010001	项目	名称		多孔砖柱	-	计量	单位	m3	工程量	78.	52
	-	-52	September 1			清单综	合单价组	成明细	720-				- 4	
定额编	<i>₽</i>	; D <i>5</i> 15	定额单	₩. 目.			单价	Freeze.				合价		100
定额编 号	正侧切	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-3	M5砖柱	方形	m3	0. 0957 72	102. 51	171. 79	3. 59	27. 59	12. 73	9.82	16. 45	0. 34	2. 64	1. 22
综	合人工工	.日				小计		1		9. 82	16. 45	0. 34	2. 64	1. 22
	0	. 133工日	100		未	计价材料	·费	_AN	20					~40
			1	清单项目	综合单价	•	-20							30. 47
. (Q	15	722	主要材料	名称、规	格、型号		17.50	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
180	标准砖2	240×115>	<b>≺</b> 53		4	Ser.		百块	0.369	36. 72		13. 54		
材	水							m3	0.012	4. 11		0.05		
材料费明细	水泥 32	2. 532. 5级						kg	4. 026	0.31		1. 25		
明细	中砂	-3	100					t	0.025	60.65		1. 52	7	
	石灰膏	89.00					1502	m3		188. 85		0.09	Pin 2	10.
_	77			其	其他材料图	费	7,1/4					8		
				柞	材料费小证	+				[		16. 45		

项目	编码	010401	005001	项目	名称		空心砖墙	128	计量	单位	m3	工程量	254	4. 3
	1		45			清单综	合单价组	成明细						
定额编	े केट रस	; C1 <i>b</i> 15b	定额单	¥4. ⊟.			单价	3-				合价	59,5	
定额编 号	正侧坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-20	M5砖块块砖墙 轻 砖墙 轻 凝土小型 块 墙厚	骨料混 D空心砌	m3	0. 0093	60. 02	162. 78	1. 33	15. 95	7. 36	0. 56	1. 51	0. 01	0. 15	0. 07
4-16	砖墙 普	啬、多孔 通混凝 2心砌块	m3	0. 0127 96	62. 14	132. 1	1. 48	16. 54	7. 63	0.8	1. 69	0. 02	0. 21	0. 1
综	合人工工	:日				小计	9,190	(a.c.)		1. 35	3. 2	0.03	0. 36	0. 17
	0.0	0184工日			未	计价材料	-费							
4				清单项目	综合单价						de			5. 12
			主要材料	名称、规	格、型号	÷		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖2	40×115>	< 53					百块	0.004	36. 72		0. 15		1
材	轻骨料准	昆凝土小型	型空心砌块	夬			20.2°	m3	0.006	227. 68		1. 36	S. F. F. F.	100
料费	材 料 费 明 细 混凝土小型空心砌块190×190×390								0.002	4. 11	100	0.01		
明细	明 细 混凝土小型空心砌块190×190×390								0.007	177. 52		1. 22		
	混凝土人	小型空心研	切块190×	190×190	)			m3	0.001	177. 52		0. 17		
	混凝土人	小型空心研	切块190×	190×90				m3		177. 52		0.06		
	水泥 32	. 532. 5级	100					kg	0. 286	0. 31		0.09		100

中砂		t	0.002	60.65	0. 14		
石灰膏		m3		188. 85	0.02		
N. Com	其他材料费	-63	15				NE CO
18/19/10	材料费小计	11. July 15. 1. 1.			3. 2	, et i	20

项目	编码	010401	.009002	项目	名称	B.	实心砖柱		计量	单位	m3	工程量	58.	634
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>₽</i> → ₩£ 17£	D 515	定额单	华. 曰.			单价					合价		- 30
定额编 号	正额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-3	M5砖柱	方形	m3	1	102. 51	171. 79	3. 59	27. 59	12. 73	102. 51	171. 79	3. 59	27. 59	12. 73
综	合人工工	. 日				小计	250			102. 51	171. 79	3. 59	27. 59	12. 73
liga,	1.	389工日			未	计价材料	-费					37		
			ì	青单项目	综合单价									318. 21
			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	标准砖2	40×115×	×53				55	百块	3. 851	36. 72		141. 41	1500	
**	水	124.				~~	1.5/20	m3	0. 126	4. 11		0. 52	1914	
料费	水泥 32	. 532. 5级			2			kg	42. 035	0. 31	8.3	13. 03		
明细	材 料 费 明 细							t	0. 262	60. 65	All I	15. 91		
	石灰膏							m3	0.005	188. 85		0. 92		
			-37v	‡	其他材料图	<b>事</b>		- 10	Ka.					- 18
	1.4		2-10	柞	材料费小证	+	1.00		- 22			171. 79	180	

项目	编码	010401	011001	项目	名称	31.	砖检查井		计量	单位	座	工程量	12	20
		•			100	清单综	合单价组	成明细			4.0			
定额编	<i>ोच केव</i> ं क्य	: [] (2) (4)	定额单	*化 目			单价					合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-89	人工、 土、石力 人工挑扑 在200m以 加20m =	人力车运 方(碴) 台 运距 以内每增 上	т3	0. 0902 11	2. 59	199	120	0. 67	0. 31	0. 23		4. A.S. C.	0.06	0.0
12-24	C20排水 钢筋混炭 (池)底	系统中 疑土井	m3	0. 105	40. 9	173. 56	20. 7	16. 02	7. 39	4. 29	18. 22	2. 17	1. 68	0. 78
综	合人工工	.日	NE			小计		4	20	4. 53	18. 22	2. 17	1.74	0.8
	0.0	0614工日	200		未	计价材料	费						-555	
	199	520		清单项目	综合单价	~	3390	an.				~ ~ ~	3922	27. 4
1-1-		-	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细	塑料薄膊	莫						m2	0. 184	0.62		0. 11		
明细	水		100					m3	0. 109	4. 11		0. 45		
	水泥 32.532.5级							kg	28. 188	0. 31		8. 74		100

中砂			t	0.053	60.65	3. 2		
碎石 2020mm			m3	0. 095			60	5. 72
-17. Ju	其他材料费		-63	200				40.70
S. F. F. C. S.	材料费小计	7.5	100			12. 5	, seeki	5. 72

项目	编码	010401	012001	项目	名称	Ser.	零星砌砖		计量	单位	m3	工程量	142	2. 2
						清单综	合单价组	成明细						
定额编 号	ring da ra	口力和	定额单	<b>粉</b> . 邑.			单价					合价		
号	正额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-56	M5墙基际它 砖砌 准砖	方潮及其 地沟 标	m3	0. 0154 71	64. 27	167. 92	3. 36	17. 58	8. 12	0. 99	2. 6	0. 05	0. 27	0. 13
1- 92+[1- 95]*1	人工、人力车运 土、石方(碴) 車(双)轮车运输 运距在100m以内 土			1	11. 92	Silve		3. 1	1. 43	11. 92		11/2	3. 1	1. 43
综								_40	52-	12. 91	2. 6	0. 05	3. 37	1. 56
	0.	179工日	2.6		未	计价材料	费	inger,				- 2	186	£1,0
	13.	2.		清单项目	综合单价		310					a 3	10.	20. 49
		· -	主要材料	名称、规	格、型号	Series.		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	标准砖2	40×115>	≺53					百块	0.059	36. 72		2. 17		
材	水		N.					m3	0.003	4. 11		0.01		13
材料费明细	料 水泥 32. 532. 5级							kg	0. 478	0.31		0. 15	×	K
明细	中砂	8000				-	187	t	0.004	60.65		0. 23	830	
	石灰膏						>-	m3		188. 85	- 35	0.04		
				ļ	其他材料费	ŧ					801.	150		
				木	材料费小证	†						2.6		

项目	编码	010401	013001	项目	名称	砖	散水、地	.坪	计量	单位	m2	工程量	152	. 24
	13%	100				清单综	合单价组	成明细				~ <	Sept.	
定额编	ं केंद्र कर		定额单	¥4. ⊟.	265		单价				25.70	合价		
定额编 号	正侧坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-94	基础垫层 2:8灰 土 综合人工工日			0. 0197 71	41. 45	54. 46	0. 73	10. 97	5. 06	0.82	1. 08	0.01	0. 22	0. 1
综	合人工工	H	47.720			小计		-19	720	0. 82	1. 08	0. 01	0. 22	0.1
	0.0	0114工日			未	计价材料	·费	300.				- 3	THE	to.
_ (S)	17.			清单项目	综合单价		2500					(B) \	100	2. 23
材			主要材料	名称、规	格、型号	Ser.		単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水							m3	0.006	4. 11		0.02		
明细	生石灰 生石灰							t	0.002	285. 02		0.65		77.
	黏土		4				50	m3	0.018	21.86		0. 4	33	

其他材料费		
材料费小计	 1. 08	

				•	14-154-1-6	•								1
项目	编码	010401	014001	项目	名称	砖	地沟、明	沟	计量	单位	m	工程量	250	. 32
-Z	17.				- 4	清单综	合单价组	成明细			1	1997		
定额编	<i>→                                    </i>	ロタが	定额单	₩. 目.	2/2	Jan.	单价			1		合价		
定额编 号	定额项	日名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-167	明沟 标	准砖	10m	0. 0009 45	188. 16	179. 28	6. 98	50. 74	23. 42	0. 18	0. 17	0. 01	0.05	0. 02
1-86	人工、人力车运 土、石方(碴) 人工挑抬 运距 在20m以内 土     m3     0.0145 81     11.4       综合人工工日     小计							2. 96	1. 37	0. 17		(S) X	0.04	0. 02
综	合人工工	日			4	小计				0. 34	0. 17	0.01	0.09	0.04
	0.0	0046工日			未	计价材料	费				100			
			FEE	清单项目	综合单价	-								0.66
		. 62	主要材料	名称、规	格、型号	•		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	10-,				_ ~	18	m3	0.001	4. 11		_ \_'S	830	
	标准砖2	40×115>	<b>≺</b> 53		. 3	A. P. S.	>	百块	0.001	36. 72	- 8	0.05		
材料	水泥 32.	. 532. 5级			32	The same		kg	0. 185	0. 31	SEL 1	0.06		
材料费明细	中砂							t	0.001	60. 65		0.03		
细	碎石 20	20mm	375					m3	X=				60	0. 02
	碎石 15	15mm	1000					m3	2720				50. 57	
		10-0		其	其他材料费	表	: 1835°	3-				S	75.50	
	1			木	材料费小证	+	>-				- 36	0. 15		0. 02

项目	项目编码 010402002001 项目名称								计量	单位	m3	工程量	25.	63
	_	-6	Mile			清单综	合单价组	成明细	150					W.
定额编号	<i>广</i> • 始后 ⊤后	口妇场	定额单位	数量			单价					合价		920
号	定额项	日名你	位	数里	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-67	M5方整石	面 柱	m3	0. 2196 64	148. 72	485. 11	2. 5	39. 32	18. 15	32. 67	106. 56	0. 55	8. 64	3. 99
综	合人工工	H				小计				32. 67	106. 56	0. 55	8. 64	3. 99
	0.4	1427工日	300		未	计价材料	费							- 30
		£29	47.720	清单项目:	综合单价			- 1	750				- 3	152. 41
	19	19 200	主要材料	名称、规	格、型号	~	S. S	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材	方整石40	00×200>	< 200		2			m3	0. 146	703. 16	5.3	102. 4		
料 费	材 料 费 明 细 ** 水泥 32. 532. 5级							m3	0.017	4. 11	dill.	0. 07		
明细	水泥 32.	. 532. 5级						kg	5. 379	0.31		1. 67		
	中砂		NIE.					t	0.04	60.65		2. 42		N/
	- 3		1		其他材料费	<b>.</b>	50						15.75	

	材料费小计		106. 56			
--	-------	--	---------	--	--	--

项目	编码	010402	001001	项目	名称		砌块墙	-2	计量	单位	m3	工程量	278	3. 2
		1920				清单综	合单价组	成明细				. 5		100
定额编号	<i>户</i> 被5 ii	五口力物	定额单	数量	- 1		单价				1	合价		
号	上侧点	页目名称	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-5	砖块墙 墙 M5粉 酸盐砌	、多孔砖 }煤灰硅 块	m3	0. 01	61. 08	139.88	1. 25	16. 21	7. 48	0.61	1.4	0.01	0. 16	0. 07
4-13	薄层砂 气混凝 120厚	浆砌筑加 土砌块墙	m3	0. 0117 11	71. 7	166. 6	2012 Prince	18. 64	8. 6	0.84	1. 95		0. 22	0. 1
综	合人工	口日				小计	7,50			1. 45	3. 35	0. 01	0. 38	0. 18
133.0	0.	0197工日			未	计价材料	·费							
			:	清单项目	综合单价									5. 36
	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	标准砖	240×115>	< 53				-5	百块	0.002	36. 72		0.08		
	粉煤灰	硅酸盐砌均	央430×43	$30 \times 240$		_	186	块	0.006	8. 49		0.05	820	
	粉煤灰	硅酸盐砌均	央580×43	$30 \times 240$	_3	A. T. B.		块	0.016	11. 42	. %	0.18		
	水				38	1.20		m3	0.001	4. 11	3811.			
	粉煤灰	硅酸盐砌均	央880×43	$30 \times 240$				块	0.051	17. 36		0.89		
	粉煤灰	硅酸盐砌均	央280×43	$30 \times 240$				块	0.018	5. 53		0. 1		18
材 料	蒸压砂	加气混凝土	上砌块600	$\times 250 \times 1$	.20			m3	0.009	199. 13		1.71		
材料费明细	砂加气	混凝土砌均	央专用粘纸	吉砂浆		_	F. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18	m3		839. 33		0. 12	830	
细	L型铁件	FL100×40	×1.0		3	A Port	>	块	0. 059	0. 73	_ 8	0.04		
	膨胀螺栓M8×80							套	0. 108	0. 46	AM.	0.05		
	铁钉							kg		3. 24				
	水泥 35	2. 532. 5级	viče.					kg	0. 147	0. 31		0.05		100
	中砂		\$5.000					t	0. 001	60. 65		0.06		
	石灰膏	20-0					28. E	m3		188. 85		0. 01	830	
18	//			其	<b>t</b> 他材料图	费	> .				- 8	0. 01		
11/20				杉	材势小证	†					37/1	3. 35		

项目	编码	010402	001002	项目	名称		砌块墙	463	计量	单位	m3	工程量	230.	. 21
	_5	199	22-			清单综	合单价组	成明细					_525	10 Miles
定额编	/六· <b>%</b> 语 ⊤语	ロタチ	定额单	¥/₁ 戸.		~	单价	Sec.				合价	Sept.	
号	定额编 定额项目	日名你	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5墙基防潮及其 它 零星砌砖 标 准砖		m3	0. 0100 43	118. 44	168. 01	3. 28	31. 65	14. 61	1. 19	1. 69	0.03	0. 32	0. 15
综	综合人工工日		-50v			小计		1	Qe"	1. 19	1. 69	0. 03	0. 32	0. 15
	0.0161工日				未	计价材料	费						ř.zz.	90 Miles

	清单项目综合单价						3. 38
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.039	36. 72	1. 42	7/	
材料费明细	水	m3	0.001	4. 11	0.01		
料费	水泥 32.532.5级	kg	0.302	0.31	0.09		
明细	中砂	t	0.002	60.65	0. 15		
	石灰膏	m3		188. 85	0.02		
	其他材料费		300				
	材料费小计		17.20		1.69	-3	

					11177 1 1	·						2.00		
	~3/3	13 20					S. S	300				, ~ S	199	100
项目	编码	010403	002001	项目	名称	A. C.	石勒脚		计量	单位	m3	工程量	152	2. 4
11.		!	1		38	清单综	合单价组	成明细			All.			
定额编	A 2005 - 57	: D 414	定额单	业. 目			单价					合价		
定额编 号	定额项	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-65	M5方整7 台下墙	一砌 窗	m3	1	78. 08	487. 45	2. 81	21. 03	9. 71	78. 08	487. 45	2. 81	21. 03	9. 7
综	综合人工工日 小计									78. 08	487. 45	2.81	21. 03	9. 7
	1. 058工日 未计价材料费											37		
			Š	青单项目	综合单价	•								599. 08
			主要材料	名称、规	格、型号	,		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	方整石4	00×200>	< 200					m3	0.663	703. 16		466. 19	14.00	
材料	水	10-					188	m3	0.08	4. 11		0.33	FIL.	
材料费明细	水泥 32	. 532. 5级			- 3		> -	kg	27. 549	0.31	. 35	8. 54		
细	中砂				28	140		t	0. 204	60. 65	Sill's	12. 4		
				ļ	其他材料费	表								
			N.	木	材料费小证	+			×=			487. 45		13

项目	编码	010403	001001	项目	名称	1	石基础		计量	单位	m3	工程量	52.	35
2	5.0				200	清单综	合单价组	成明细			2000	Paris .		
定额编	<i>→ 151</i> 5 ± 7	5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	定额单	₩. 目.			单价					合价		
定额编 号	定额均	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-96	基础垫片干铺	层 炉渣	m3	1	14. 51	34. 44	0. 73	3. 96	1. 83	14. 51	34. 44	0. 73	3. 96	1. 83
综	合人工工	:日				小计	×15.7	300		14. 51	34. 44	0. 73	3. 96	1. 83
- (A)	0.	2015工日			未	计价材料	·费				1	(B)		
1,400			Ì	清单项目	综合单价	A. C. C.					AND A	550		55. 47
材 主要材料名称、规格、型号料								单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	炉渣		NIE.					m3	0.86	39. 35		33. 86		N.
细	水	199	1					m3	0. 141	4. 11		0. 58	25	800

1.3/11/2

其他材料费		
材料费小计	 34. 44	

		No.	200				100	F-125					- 5	450
项目	编码	010403	004001	项目	名称		石挡土墙	3000	计量	单位	m3	工程量	45.	12
-Z	12.					清单综	合单价组	成明细			-6	347		
定额编	and detine	D 54.	定额单	W =	200	J. Salar	单价				200	合价		
定额编 号	定额项	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-64	M5砌石 土墙	墙身 挡	m3	0. 1134 75	65. 86	100. 16	5. 31	18.5	8. 54	7. 47	11. 37	0.6	2. 1	0. 97
综	合人工工	日	20-1			小计	-32			7. 47	11. 37	0.6	2. 1	0. 97
	0. 1	013工日			未	计价材料	-费	200				~ <	1/2/2	
			:	清单项目	综合单价						JE 80	The s		22. 51
W.		-	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	毛石							t	0. 156	43. 71		6.82		
材 料	水	-3	100					m3	0.014	4. 11		0.06	7	
材料费明细	水泥 32.	532.5级					2512	kg	5. 905	0. 31		1.83	189	
细	中砂				100		7,114	t	0.044	60. 65		2. 66		
				身	<b>L</b> 他材料费	费				[	1			
				柞	材料费小证	+					9.00	11. 37		

项目	1编码	010403	001002	项目	名称		石基础		计量	单位	m3	工程量	152	2. 3
	1.38	10-				清单综	合单价组	成明细				- 3	830	
定额编号	<i>े चे</i> केंद्र उद्	口力和	定额单	₩. <b>旦</b> .	77		单价				- 8	合价		
号	正侧坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-109	基础垫层(道碴)和屑)压路	1砂(石	m3	1	32. 65	87. 33	5. 28	9. 86	4. 55	32. 65	87. 33	5. 28	9.86	4. 55
4-59	4-59 M5砌石 基础(包括独立柱基) 综合人工工日		m3	1	59. 49	100. 16	5. 31	16. 85	7. 78	59. 49	100. 16	5. 31	16. 85	7. 78
综	除合人工工	日				小计	9,00			92. 14	187. 49	10. 59	26. 71	12. 33
	1. 2	2595工日			未	计价材料	费			13	5	Hen.		
	_		1	青单项目	综合单价						200			329. 26
			主要材料	名称、规	格、型号	-		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5~	40mm	77720					t	0.649	54. 21		35. 18	7)	24
材	黄砂	1920					200 m	t	0. 797	64. 7		51. 57		100
材料费明细	水						7.7.	m3	0. 262	4. 11	1	1. 08		
明细	毛石				200	Sec.		t	1. 375	43. 71		60. 12		
	水泥 32	. 532. 5级						kg	52. 037	0. 31		16. 13		
	中砂		100					t	0. 386	60. 65		23. 42		-
		3	10 m	ļ	其他材料到	费		-19	72-			0.01	-9	192

材料费小计		187. 49			
-------	--	---------	--	--	--

项目	编码	010403	003001	项目	名称		石墙	-20	计量	单位	m3	工程量	65.	23
	. 50	1900		•		清单综	合单价组	成明细				. 3	25,50	100
定额编	<i>₽ 45</i> 5 €	50 54	定额单	₩. 目.	- 1	AP.	单价				-2	合价		
定额编号	正额基	页目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-63	M5砌石	墙身 墙	m3	0. 0801 78	99. 32	98. 19	4. 84	27. 08	12. 5	7. 96	7. 87	0. 39	2. 17	1
4-70	荒料毛 打荒	石加工	10m2	0. 0036 18	138. 63	2. 77		36. 04	16. 64	0.5	0. 01		0. 13	0.06
综	令人工工	口目				小计	2013.	3000		8. 46	7. 88	0. 39	2. 3	1.06
	0.	1147工日			未	计价材料	费				-	97.	7	
				清单项目	综合单价	Ser.								20.09
			主要材料	名称、规	格、型号	•		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	毛石		shr.					t	0. 113	43.71		4. 94		- 18
材 料	水		4-10				5	m3	0.009	4. 11		0.04	1500	
材料费明细	水泥 32	2. 532. 5级				_ ~	188	kg	3.804	0.31		1. 18	EL.	
细	中砂						>	t	0.028	60.65		1.71		
				其	其他材料费	费					All I	0. 01		
				柞	材费小证	+						7. 88		

		43	PF.332				-	- This	-72-				- 4	
项目	编码	010403	3005001	项目	名称		石柱	Sec.	计量	单位	m3	工程量	142	. 32
	150	7.				清单综	合单价组	成明细					1100	
定额编	<i>ोच केटा</i> उस	5 17 12 14	定额单	*化 目	200	Sing.	单价				355	合价		
定额编号	定额均	<b>頁目名称</b>	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-67	M5方整	石砌 柱	m3	0. 0297 37	148. 72	485. 11	2. 5	39. 32	18. 15	4. 42	14. 43	0. 07	1. 17	0. 54
综	(合人工コ	:B	2000			小计			1220	4. 42	14. 43	0. 07	1. 17	0. 54
	0.	0599工日			未	计价材料	费	3-20				-3		100
- <u>1</u>	P. >			清单项目	综合单价		>				- 30	(g)		20. 63
W. Line			主要材料	名称、规	格、型号	THE.		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	方整石4	100×200	×200					m3	0.02	703. 16		13. 86		
材 料	水	-2	M.					m3	0.002	4. 11		0. 01		No.
材料费明细	水泥 32	2. 532. 5级					_58	kg	0. 728	0.31		0. 23		
细	中砂	7.7.					3,90	t	0.005	60.65		0. 33		
					其他材料勢	₽ F					25.25		-	
1100				木	材料费小记	+					3871	14. 43		

项目编码	010403006001	项目名称	石栏杆	计量单位	m	工程量	123. 1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	--------

					清单综	合单价组	成明细						
定额编	<b>宁</b> 婚蛋日 <i>丸</i> 粉	定额单	₩. E.			单价					合价		
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14- 16备注 1	3备注 沿、天沟、腰线 10m2 0.0126 64 348.53 41.37 上							42. 27	4. 41	0. 52	0. 05	1. 16	0. 54
综	4- 抹水泥砂浆 排								4. 41	0. 52	0.05	1. 16	0. 54
	0.0581工日			未	计价材料	·费				3871			
		;	清单项目	综合单价									6. 68
		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水						m3	0.001	4. 11		0.01		100
	水泥 32.532.5级					7500	kg	1.032	0.31		0.32		
	中砂			4	Sept.		t	0.003	60. 65		0. 2		
	901胶		· ·				kg	0.001	1. 93				
		74.5	ļ	其他材料勢	表								The state of
	2.75	200	木	材料费小证	+		- 19	5%			0. 52	-	102

项目	编码	010403	007001	项目	名称	A. P. C.	石护坡		计量	单位	m3	工程量	56.	32
Mr.					33	清单综	合单价组	成明细			All.			
定额编	<b>产始</b> 语	ロタも	定额单	<b>粉</b> .目.			单价					合价		
定额编 号	定额项	日名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-60	毛石基础 、墙身: 砌	出、护坡 护坡 干	m3	1	40. 37	63. 2	×18.5	10. 5	4. 84	40. 37	63. 2	~ S	10. 5	4. 84
综	综合人工工日 小计									40. 37	63. 2		10. 5	4. 84
Se S	0.	547工日			未	计价材料	费				371.	25.		
			Š	清单项目	综合单价									118.91
材	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
- <u>1</u> 料 费	毛石	199	25					t	1. 446	43.71		63. 2		920
材料费明细		100			其他材料图	费	Sep.	100					1/27	
	6			木	材料费小证	†					500	63. 2		

项目	编码	010403	008001	项目	名称		石台阶		计量	单位	m3	工程量	78.	23
		£29	27.20			清单综	合单价组	成明细	120				- 3	
定额编	類編 定額项目名称	定额单	¥4. ⊟.			单价	Files.				合价		E.	
号	正侧坝	日名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-94	基础垫层土	!2:8灰	m3	0. 1	41. 45	54. 46	0. 73	10. 97	5. 06	4. 15	5. 45	0. 07	1. 1	0. 51
4-68	M5方整石 阶	i砌 台	m3	0. 1	148. 72	520. 99	2. 66	39. 36	18. 17	14. 87	52. 1	0. 27	3. 94	1.82
综	综合人工工日					小计		-19	520	19. 02	57. 55	0. 34	5. 03	2. 32

	0. 2591工日	未计价材料费						
		清单项目综合单价						84. 28
	- 22	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水		m3	0. 036	4. 11	0. 15		100
-28	方整石400×200>	< 200	m3	0.071	703. 16	50. 09	1	
材料	生石灰		t	0.012	285. 02	3. 29		
材料费明细	黏土		m3	0.093	21. 86	2.04		
细	水泥 32.532.5级	27	kg	2. 602	0. 31	0.81		
	中砂	775	t	0.019	60. 65	1. 17	7	
	19. 13. 10.	其他材料费	9 200			- 5		100
-8	3/2-2/4	材料费小计				57. 55		

AN LE

项目编码	码 010403	009001	项目	名称		石坡道		计量	单位	m2	工程量	89.	. 2
		19.00			清单综	合单价组	成明细	Č5					18
定额编一,	<b>产掘蛋口 5</b> 55	定额单	₩. 目.			单价					合价	100	
定额编号	定额项目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-60备 注 初	E1							5. 33	11. 75	16. 72	ille >	3. 05	1. 41
综合。	人工工日	小计				11. 75	16. 72		3. 05	1.41			
	0.1592工日	STA		未	计价材料	费	-23	Ne .					- 15
		4-1	清单项目	综合单价									32. 93
材	Stille.	主要材料	名称、规	格、型号		312	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
料费毛	材料费明细     1       其他材料费							0. 383	43.71		16. 72		
明	明 细 其他材料费												
			柞	排费小证	t						16. 72		

项目	编码 010	)403010001	项目	名称	石	地沟、明	沟	计量	单位	m	工程量	56.	123
<u>,</u>	9/2			_3	清单综	合单价组	成明细			-36	(\$P)		
定额编号	定额项目名称	ない 定額単 位	数量		THE STATE OF THE S	单价				sill.	合价		
号	上	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-56	M5墙基防潮及 它 砖砌地沟 准砖	其 标 m3	0. 0890 9	64. 27	167. 92	3. 36	17. 58	8. 12	5. 73	14. 96	0.3	1. 57	0. 72
综	合人工工日	100			小计	20.23	Files.		5. 73	14. 96	0.3	1. 57	0. 72
- B	0. 0776∃	[日]		未	计价材料	·费					(B) 2		
Ligar.			清单项目	综合单价	Section 1					4			23. 28
材料		主要材料	名称、规	格、型号	ļ		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	标准砖240×1	15×53					百块	0.341	36. 72		12.51		770
细	水	Section 1				3	m3	0.015	4. 11		0.06	5.5	

水泥 32.532.5级		kg	2. 754	0. 31	0.85		
中砂		t	0. 022	60. 65	1. 33		
石灰膏		m3	0.001	188. 85	0. 21		450
Will file in	其他材料费	100				, ista	200
6.300.	材料费小计	70			14. 96	1/200	

项目	编码	010404	001001	项目	名称		垫层		计量	单位	m3	工程量	47.	253
						清单综	合单价组	成明细						
定额编 号	<i>户</i> 始5 ⊤5	口力和	定额单	<b>粉</b> . <b>旦</b> .			单价	- 1	720			合价		1
号	正侧坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-95	基础垫层土	层 3:7灰	m3	1	41. 45	68. 22	0. 73	10. 97	5.06	41. 45	68. 22	0. 73	10. 97	5. 0
综	综合人工工日 小计									41. 45	68. 22	0. 73	10. 97	5. 0
	0. 5	5758工日			未	计价材料	费							
			1991	清单项目	综合单价			J. N	Ž2-					126. 43
	502		主要材料	名称、规	格、型号	ļ	-12 E	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材	水						7,110	m3	0. 284	4. 11		1. 17	h.	
材料费明细	生石灰				4	Sept.		t	0. 172	285. 02		49. 13		
明细	黏土							m3	0.819	21.86		17. 91		
				j	其他材料图	费						0.01		
		-40	Mille	木	材费小证	+		40	020			68. 22		417

项目	项目编码 010501001001 项目名称								计量	单位	m3	工程量	56.	21
W. Ser.					287	清单综	合单价组	成明细			311/2	100		
定额编号	<b>☆</b> ☆岳 ⊤岳	ロタが	定额单	<b>粉</b> . <b>具</b> .			单价					合价		
号	定额项	日名你	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1	现浇构作 浇垫层	F C10现	m3	0. 1104 79	72.77	143. 97	4. 37	20.06	9. 26	8. 04	15. 91	0. 48	2. 22	1. 02
21-1	现浇构作 混凝土型 合钢模板	序基础 空层组	10m2	0. 0110 48	199. 71	65. 41	7. 09	53. 77	24. 82	2. 21	0. 72	0. 08	0. 59	0. 27
综	合人工工				10. 25	16. 63	0. 56	2. 81	1. 3					
	0. 1	.388工日			未	计价材料	费							
		-6	VI. 10	清单项目	综合单价			400	Ú5				- 2/	31. 54
	×33.		主要材料	名称、规	格、型号	ļ	:01:35	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
- S	水				100		2.7.	m3	0.053	4. 11	79	0. 22		
材料	材 料 组合钢模板							kg	0.042	3. 86		0. 16		
材料费明细	周转木材	ł						m3		1427. 8 2		0. 46		
	卡具		ME.					kg	0.002	3. 76		0. 01		200
	钢管支撑		\$ - "	-		-	55	kg	0.012	3. 23		0.04	55	30

铁钉	kg	0.004	3. 24	0. 01		
水泥 32.532.5级	kg	19. 911	0.31	6. 17		
中砂	t	0.068	60.65	4. 14		453
碎石5~40mm	t	0.099	54. 21	5. 38	17.50	i.
其他村	<b>t</b> 料费			0.05		el e
材料要	· 沙小计			16. 63		

项目	编码	010501	002001	项目	名称		带形基础		计量	单位	m3	工程量	145	. 21
		3	1. S.			清单综	合单价组	成明细	520					
定额编	<i>→ 455</i> +7	; D <i>5</i> 16	定额单	₩. 目.			单价	Files.				合价		100
定额编 号	正额切	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-105	基础垫片干铺	昙 毛石	m3	0. 1047 45	30. 57	69. 38	0. 73	8. 14	3. 76	3. 2	7. 27	0. 08	0.85	0. 39
6-4	现浇构作 浇条形势 凝土 有	牛 C20现 基础 混 梁式	m3	0. 1047 45	39. 84	160. 92	19. 5	15. 43	7. 12	4. 17	16. 86	2. 04	1. 62	0. 75
综	· 合人工工	.日	\$ - N			小计	150		-2/5	7. 38	24. 12	2. 12	2. 47	1. 14
	0	. 101工日			未	计价材料	费	30				_~\	19.14	
5	17			清单项目	综合单价						. 8	300		37. 23
			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	毛石							t	0. 148	43. 71		6. 46		
	碎石5~	40mm	11/20					t	0.116	54. 21		6. 28		40.7
材 料	塑料薄质	莫	20				Z. S.	m2	0. 109	0.62		0.07		20.70
材料费明细	水	2.					310	m3	0. 092	4. 11		0.38	Mar.	
细	水泥 32	2. 532. 5级			25/25	distr.		kg	25. 27	0.31		7. 83		
	中砂				100			t	0. 051	60.65		3. 1		
				其	其他材料到	费						0.01		
				柞	材料费小证	+			150			24. 13	,	

项目	编码	010501	003001	项目	名称	AP.	独立基础		计量	单位	m3	工程量	78.	52
I gar					280	清单综	合单价组	成明细		1	371.	25.0		
定额编 号	ी केंद्र रह	D 515	定额单	数量			单价					合价		
号	甘加热尼瓜乙	日石你	定额单位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层 碎石干铺		m3	0. 1085 07	31. 09	69. 04	0. 73	8. 27	3. 82	3. 37	7. 49	0. 08	0. 9	0.4
6-302	非泵送现浇构件		m3	0. 1085 07	22. 31	194. 65	13. 65	9. 35	4. 32	2. 42	21. 12	1. 48	1. 01	0. 4
综	· 合人工工	. 日			37	小计				5. 79	28. 61	1. 56	1. 91	0.8
	0. (	0797工日		未	计价材料	费								
	清单项目综合的								195					38. 7

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	碎石5~40mm	t	0. 126	54. 21	6. 85		- 20
	碎石 1515mm	m3	0.013			50. 57	0. 65
材料	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.066	291. 14	19. 32	25.J.J.	100
材料费明细	毛石	t	0. 034	43. 71	1. 5		
细	塑料薄膜	m2	0.07	0. 62	0.04		
	水	m3	0.063	4. 11	0. 26		
	其他材料费		362				
	材料费小计				27. 96	3	0. 65

项目	编码	010501	004001	项目	名称		满堂基础		计量	单位	m3	工程量	15.	23
11.					339	清单综	合单价组	成明细			sill.			
定额编	<i>₽</i> → <i>845</i> ± ±	II 616	定额单	水厂 目			单价					合价		
定额编 号	正	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-184	泵送现液 C20现浇 式)基础	满堂(板	m3	1	14. 87	218. 92	7. 98	5. 94	2. 74	14. 87	218. 92	7. 98	5. 94	2. 74
5-3	现浇混凑 钢筋 直 Φ 25mml	是土构件 径 人外	t	0. 0360 01	279. 38	2276. 6 9	35. 23	81.8	37. 75	10.06	81. 96	1. 27	2. 94	1. 36
综	:合人工工	.日				小计				24. 93	300. 88	9. 25	8. 88	4. ]
	0.3	3378工日	2761		未	计价材料	费	- 2	K-					13
	19	. E.	4.000	清单项目	综合单价	-			2720					348. 04
	19	10-	主要材料	名称、规	格、型号		SIE,	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凑	建土(泵送	型) C20		200	F. Jan		m3	0.719	299. 01		215. 11		
	塑料薄膊	莫			300			m2	0. 973	0.62	10	0.6		
材	水							m3	0. 751	4. 11		3. 09		
科费明知	水   水							t	0. 026	3102. 6 2		80. 36	14	
细	镀锌铁丝	<b>£</b> 22#					F15.	kg	0. 022	4. 25		0.09	8.3.3	100
	电焊条J	422			139		>.	kg	0.305	4. 92	1	1.5		
					其他材料勢	费					18 J. J.	0. 13		
					材費小記	+						300.88		

													100	
项目	编码	010501	.005001	项目	名称	ħ	注承台基础	出	计量	单位	m3	工程量	56.	17
	1.34	722				清单综	合单价组	成明细					3/2/2	
定额编号	<i>₽</i> \$5 ± £		定额单	₩. 目.	75		单价				100	合价		
号	正额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-98	基础垫层 垫层	! 道碴	m3	1	31. 09	53. 77	0. 73	8. 27	3. 82	31. 09	53. 77	0. 73	8. 27	3. 82
综	合人工工	П	100			小计		-19	520	31. 09	53. 77	0. 73	8. 27	3.82

	0.4318工日	未计价材料费						
		清单项目综合单价						97. 68
	- 23	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	道碴40~80mm	100	t	1. 164	41. 09	47. 82	25. J.J.	Sep.
材料费明细	碎石 1515mm	F. W. T.	m3	0.118		5	50. 57	5. 95
细		其他材料费				All file.	-	
		材料费小计				47.82		5. 95

项目	编码	010501	006001	项目	名称		设备基础		计量	单位	m3	工程量	56	. 2
	199	722				清单综	合单价组	成明细			16		39.00	
定额编	्रे केंद्र क्ट		定额单	₩. 目.	2		单价				83	合价		
定额编号	正额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-98	基础垫层 垫层	层 道碴	m3	1	31. 09	53. 77	0. 73	8. 27	3. 82	31. 09	53. 77	0. 73	8. 27	3. 82
综	合人工工	H.	100			小计		-19	520	31. 09	53. 77	0. 73	8. 27	3.82
	0.4318工日 未计价材料费											3	Pilin	Se.
_	17.00		Ş	清单项目	综合单价		7,110					97	No.	97. 68
I Br.			主要材料	名称、规	格、型号	Sur.		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	材 料 道碴40~80mm							t	1. 164	41. 09		47.82		
材料费明细	碎石 15	15mm	2751					m3	0. 118				50. 57	5. 95
细	其他材料费								- 1				-2%	
		10-		木	才料费小证	+	188	3-				47.82	7 <u>-7</u> 0	5. 95

项目	编码	010502	001001	项目	名称		矩形柱		计量	单位	m3	工程量	78	. 2
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	2.355.55	: E 441.	定额单	W E			单价	-40	550			合价		45.70
定额编 号	定额项	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-14备 注2	现浇构作 浇矩形	‡ C30现 主	m3	1	127. 47	203. 72	6. 66	34. 87	16. 1	127. 47	203. 72	6. 66	34. 87	16. 1
21-26	现浇构作柱 组合	‡ 矩形 钢模板	10m2	0.8	192.8	75. 04	16. 34	54. 38	25. 1	154. 24	60. 03	13. 07	43. 5	20. 08
综	综合人工工日 小计									281. 71	263. 75	19. 73	78. 37	36. 18
	3.8	3173工日	200		未	计价材料	费	463	V5-				2/	W.
	_3			清单项目	综合单价	-	_58					-		679. 74
	1/2	22	主要材料	名称、规	格、型号		7,100	単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材	塑料薄膊	莫			200	Sept.		m2	0. 197	0.62		0. 12		
科 费 明	対   塑料薄膜							m3	0. 999	4. 11		4. 11		
细细	组合钢模板							kg	3. 797	3. 86		14. 66		
	周转木材	<i>†</i>	4770				50	m3	0. 017	1427. 8 2		24. 98	Year.	

	卡具	kg	2. 003	3. 76	7. 53		
	钢管支撑	kg	2. 014	3. 23	6. 51		
	铁钉	kg	0. 181	3. 24	0. 59		40.70
	镀锌铁丝22#	kg	0.017	4. 25	0.07	Šere,	
-8	水泥 42.542.5级	kg	253. 57 5	0. 4	101. 43	352.	
1/4	中砂	t	0. 511	60.65	31. 01		
	碎石 4040mm	m3	0. 904			70	63. 27
	水泥 32.532.5级	kg	12. 179	0. 31	3. 78		
	其他材料费	-19	17.70		5. 71		
	材料费小计	3000			200. 48		63. 27

		F. F.		,	14.154.1.6			60.				200. 10	3.34 3.	00.21
5 (S)						A.	7				, 35	(B) 2		
项目	编码	010502	002001	项目	名称	1	构造柱		计量	单位	m3	工程量	98.	14
						清单综	合单价组	成明细						
空麵痕			定额单				单价	- 23	Ka.			合价		- 13
定额编 号	定额项	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送5 C20构造	观浇构件 注柱	m3	1	105. 7	212. 61	1. 22	27.8	12. 83	105. 7	212. 61	1. 22	27.8	12. 83
5-1	钢筋 盲	观浇混凝土构件 钢筋 直径 ф 12mm以内     t     0.038     573.63     2259.1 6       计人工工日     小计							74. 52	21.8	85. 85	1.8	6. 14	2. 83
综	合人工工	1日				小计				127. 5	298. 46	3. 02	33. 94	15. 66
	1.	7276工日	10%		未	计价材料	·费	-40	520					41.
	-03	E July	ì	青单项目	综合单价		N. C.	Jagor.				- 2	1380	478. 58
y_(%)		5.	主要材料	名称、规	格、型号	A.	510	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝	疑土(非泵	送型) C2	0	28	En.		m3	0. 698	291. 14		203. 29		
	塑料薄质	莫						m2	0. 162	0.62		0. 1		
	水	6	250					m3	0.854	4.11		3. 51		- 3
材料费明细	钢筋综合	Ì					~25	t	0. 027	3102. <sub>6</sub>		84. 82	, 1884 ×	
费明如	镀锌铁丝	<u>£</u> 22#				~~	2,00	kg	0. 184	4. 25		0.78	Sept.	
细	电焊条J	422			200	E De		kg	0.05	4. 92	5	0. 25		
	水泥 32	2. 532. 5级			75			kg	12. 179	0.31		3. 78		
	中砂							t	0.032	60.65		1. 94		
		-20	N.	ļ	其他材料图	费		6	100					63
		27.75	25	木	材势小证	+						298. 46	, 155. 1	£ 15.

项目	编码	010502	2003001	项目	名称	200	异形柱		计量	单位	m3	工程量	105	. 23
						清单综	合单价组	成明细				•	•	
定额编	户·编码 TE	口丸和	定额单	<b>料</b> .目.			单价					合价		
定额编 号	正侧坝	目名称	定额单	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-28	现浇构件 十、 L、T形柱 组合 钢模板	10m2	0. 0225 03	289. 47	84. 11	17. 54	79.82	36. 84	6. 51	1.89	0. 39	1.8	0. 83
综	6人工工目	N. T. TV			小计		46	27	6. 51	1.89	0. 39	1.8	0.83
	0.0883工日	28-		未	计价材料	费						~ 15.5°	10 30 m
	F. 342.		清单项目	综合单价	~~	3,95	200				~ /,	Sept.	11. 42
15.7		主要材料	名称、规	格、型号			単位	数量	单价(元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板						kg	0. 112	3.86		0. 43		
	周转木材						m3	0. 001	1427. 8 2		0.84		~ 100
材料费明细	卡具	1				2	kg	0.068	3. 76		0. 25	Sec.	90 M
	钢管支撑				~~	18	kg	0. 057	3. 23		0. 18	1922	
绀	铁钉			20			kg	0.006	3. 24	28	0.02		
W. C.	镀锌铁丝22#			369	100	·	kg		4. 25	All.			
				其他材料勢	表						0. 16		
	- 2	Me.	柞	材料费小证	+		4	Na.			1.89		~ 10

		727	200					7	30				- 5	25.20	
项	目	编码	010503	001001	项目	名称		基础梁		计量	单位	m3	工程量	563	3. 2
13.	3					455	清单综	合单价组	成明细		1	100			
定额组号	编	<i>广</i> · 龙石 T石	口力和	定额单	₩. E.			单价					合价		
号	,,,,	正侧坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-19	3	泵送现济 C30现浇 地坑支撑	基础梁	m3	0. 0095 21	15. 93	232. 52	12. 58	7. 41	3. 42	0. 15	2. 21	0. 12	0.07	0. 03
21-33	3	现浇构作梁 组合	‡ 基础 钢模板	10m2	0. 0097 3	115. 26	65	13. 03	33. 36	15. 39	1. 12	0. 63	0. 13	0. 32	0. 15
ii.	综合	合人工工	. 目			200	小计				1. 27	2.85	0. 25	0. 4	0. 18
		0. (	0173工日			未	计价材料	费							
				-25-	清单项目	综合单价				-7					4. 93
		_5		主要材料	名称、规	格、型号	-	, 8.	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		预拌混凑	疑土(泵送	型)C30			~	9,50	m3	0.007	316. 49		2. 17		
	1	塑料薄膊	莫			265			m2	0.007	0.62	S 100			
		水				387			m3	0.01	4. 11		0.04		
+-+		组合钢构	莫板						kg	0.043	3. 86		0. 17		
		卡具	-	VIE.					kg	0.016	3. 76		0.06	~	War
材料费明细	_	钢管支持	掌	200				-20	kg	0.015	3. 23		0.05	. 122 E	Sec. Line
211	3	周转木材	才					7,60	m3		1427. 8 2	1,5	0.3		
1,50		铁钉				4	Sept.		kg	0.003	3. 24		0.01		
		镀锌铁丝	£22#						kg		4. 25				
				4.5	ţ	其他材料图	费						0.04		74.5
					木	材料费小证	+			1720			2.84	3	100

项目	1编码	010503	002001	项目	名称		矩形梁		计量	单位	m3	工程量	25	. 3
		- 32	4720			清单综	合单价组	成明细	720-				- 32	
定额编	2-655	I	定额单	₩. 🗏			单价	3000				合价	25, J.J.	100
定额编 号	定额上	页目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现 C30现游 架梁 送	き単梁 框	т3	1	29. 74	232. 91	12. 58	11	5. 08	29. 74	232. 91	12. 58	11	5. 08
21-37	现浇构梁 复台	件 拱形	10m2	0.868	293. 72	172. 43	11. 69	79. 41	36. 65	254. 95	149. 67	10. 15	68. 93	31. 81
结	宗合人工	口日				小计	100			284. 69	382. 58	22. 73	79. 93	36. 89
	3.	8576工日			未	计价材料	费	311				~ 4.	37.22	
			ş	青单项目	综合单价						25			806. 82
			主要材料。	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混	凝土(泵送	型) C30					m3	0.719	316. 49		227. 69		
	塑料薄	膜	1750					m2	0.896	0. 62		0. 56		40
	水	19.00	200				200	m3	1. 1	4. 11		4. 52	186	D.
	复合木	模板18mm			545		7,10	m2	2. 247	29. 33		65. 9	May.	
材料费明细	卡具				200	Strain.		kg	1. 016	3. 76		3.82		
明细	钢管支	撑			100			kg	3. 998	3. 23		12. 91		
圳	周转木	材					m3	0. 042	1427. 8 2		59. 44		-30	
	铁钉							kg	0. 612	3. 24		1. 98		
	镀锌铁	<del>22</del> .22#					188	kg	0. 018	4. 25		0.08	8.12	
	1			- 其	其他材料费	ŧ	>.				- 35	5. 68		
					材势小证	-				1	371.	382. 58		

项目	编码	010503	3003001	项目	名称		异形梁	403	计量	单位	m3	工程量	15.	31
	_3	27.40	200			清单综	合单价组	成明细						9.30
定额编	<i>,</i>	5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	定额单	¥4. ⊟.			单价					合价	Sept.	3
号	正额均	<b>頁目名称</b>	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-195	泵送现浇构件 C30现浇异形梁 m3 1 30.81 233.21 挑梁 小计							11. 28	5. 21	30. 81	233. 21	12. 58	11. 28	5. 2
综	合人工工	.日	N. 15.			小计		48	30	30. 81	233. 21	12. 58	11. 28	5. 21
	0.	4174工日	55-		未	计价材料	·费						-555	90 M.C.
	13	200	Š	清单项目	综合单价	~~	3390	377			100		1/2/2	293. 09
材			主要材料	名称、规	格、型号			単位	数量	单价(元)	合价	·(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细	预拌混构	疑土(泵送	型) C30					m3	0.719	316. 49		227. 69		
明细	塑料薄质	模						m2	0.868	0. 62		0. 54		
	水		m3	1. 178	4. 11		4. 84		4					

其他材料费	 0. 14	
材料费小计	 233. 21	

项目	编码 010503	004001	项目	名称		圈梁	3000	计量	单位	m3	工程量	14	. 2
- (S)	92.			-	清单综	合单价组	成明细			12	(B)		
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	200	Miller.	单价					合价		
号	<b>上</b> 微坝日石物	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-21	现浇构件 C20现 浇圈梁	m3	1	101. 98	174.8	6. 31	28. 16	12. 99	101. 98	174. 8	6. 31	28. 16	12. 99
21-42	现浇构件 圈梁 、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0. 833	158. 81	113. 98	7. 66	43. 28	19. 98	132. 29	94. 95	6. 38	36. 05	16. 64
综	合人工工目				小计				234. 27	269. 75	12. 69	64. 21	29. 63
11.	3.1743工日			未	计价材料	·费				All.			
		ì	青单项目	综合单价									610. 55
	-3	主要材料。	名称、规	格、型号	ļ		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	2.5				8:00	m2	1. 552	0.62		0. 96	Per 2	Ser.
	水					7,100	m3	1. 37	4. 11	-	5. 63	Silv.	
	复合木模板18㎜			200	Ser.		m2	1. 293	29. 33	477	37. 91		
	卡具						kg	0. 341	3. 76		1. 28		
	钢管支撑						kg	0. 993	3. 23		3. 21		
材料费明细	周转木材						m3	0.032	1427. 8 2		45. 3	~×	
明细	铁钉				~	S. S. S.	kg	0. 691	3. 24		2. 24		1
	镀锌铁丝22#			_3	A. P.	> -	kg	0.024	4. 25	- 35	0. 1		
	水泥 32.532.5级						kg	268. 45 7	0. 31		83. 22		
	中砂						t	0. 503	60. 65		30. 52		
	碎石 2020mm	11/20					m3	0. 908				60	54. 46
	11/1/1/19	200	身	其他材料图	费						4. 91		1
	1.3101.		木	材料费小证	+	3,42	Sec. 1				215. 29	1,500	54. 46

项目	编码	010503	8005001	项目	名称		过梁		计量	单位	m3	工程量	18.	5
			. 37			清单综	合单价组	成明细						
定额编 号	户·始E TE	日石石石	定额单	<b>米</b> .目.			单价	-19	5750			合价	- 3	24
- 25/20		.日名你	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-22	现浇构件 C20现 浇过梁		m3	1	134. 38	175. 47	6. 31	36. 58	16.88	134. 38	175. 47	6. 31	36. 58	16. 8
综	合人工工	. 目			28/1	小计				134. 38	175. 47	6. 31	36. 58	16.8
	1.8	3208工日			未	计价材料	费							
			17/2 ·	清单项目	综合单价				No.					369. 62

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	1. 552	0.62	0.96		-30
t. t.	水	m3	1. 533	4. 11	6. 3	7)	280
材料费明细	水泥 32.532.5级	kg	268. 45 7	0. 31	83. 22	199	50
明 细	中砂	t	0. 503	60. 65	30. 52		
gr.	碎石 2020mm	m3	0. 908		3811.	60	54. 46
	其他材料费						
	材料费小计		No		121. 01		54. 46

					* 1 1 2 4 4 .	<u> </u>			2000					0 11 10
	50.5						112					- 2	i Bin	
项目	编码	010503	3006001	项目	名称	弧	形、拱形	梁	计量	单位	m3	工程量	17.	52
Ligar.					4	清单综	合单价组	成明细		1		13.0		
定额编	A 200 - 50	D 616	定额单	w. =			单价					合价		
定额编 号	定额项	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-37	现浇构作梁 复合	‡ 拱形 木模板	10m2	0. 0705 99	293. 72	172. 43	11. 69	79. 41	36. 65	20. 74	12. 17	0.83	5. 61	2. 59
综	合人工工	日				小计	1997	300		20. 74	12. 17	0.83	5. 61	2. 59
	0.	281工日			未	计价材料	-费				. E	300		
Il In.	清单项目综合单价										Bill.			41. 94
			主要材料	名称、规	格、型号	-		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	复合木树	莫板18mm	11/20					m2	0. 183	29. 33		5. 36		417
	卡具	E E	100				3500	kg	0.083	3. 76		0. 31	0.384	B. s.
材	钢管支撑	崖					7,40	kg	0. 325	3. 23		1.05		
材料费明细	周转木材	ł						m3	0.003	1427. 8 2		4. 83		
细	铁钉							kg	0.05	3. 24		0. 16		
	镀锌铁丝	<b>全</b> 22#	v.PG-					kg	0. 001	4. 25		0. 01		- 3
	10	1	1	身	其他材料勢	费		1	5200			0. 45	- 54	
	100	1000		木	材料费小证	+	×18.00	3-16				12. 17	7 <u>-7</u> 2	
	1													

项目编码 016 定额编 定额项目名	504001001 - 京郷 英	项目	名称	清单综	直形墙 合单价组	成明细	计量	单位	m3	工程量	98.	25
定额编 定额项目名	<b>宁</b> 新 苗			清单综	合单价组	成明细						
定额编 定额项目名	- 分類 - 台											
一 宣一 正 被 项 目 名	, 一	₩. 🗉.			单价	A V	20			合价		A 3
7	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
现浇构件 C3d 浇地面以上直 (圆)形墙 厚 200mm内	见 m3	0. 1002 54	91. 36	202. 55	10. 33	26. 44	12. 2	9. 16	20. 31	1. 04	2. 65	1.2
综合人工工日				小计				9. 16	20. 31	1. 04	2.65	1.2
0. 1241	日		未	计价材料	·费							
		清单项目	综合单价				520					34. 38

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	0. 043	0. 62	0.03		
	水	m3	0. 183	4. 11	0.75	- 4	
材料	水泥 42.542.5级	kg	26. 869	0. 4	10.75	25.J.J.	50
材料费明细	中砂	t	0.052	60.65	3. 14		
细	碎石 2020mm	m3	0.088		All file.	60	5. 28
	水泥 32.532.5级	kg	1. 142	0.31	0.35		
	其他材料费		36.				
	材料费小计		120		15. 03	3	5. 28

	. 50	1900					×25.5	Page.				. 5	25.55	100
项目	编码	010504	4002001	项目	名称	P.	弧形墙		计量	单位	m3	工程量	75	. 3
Tr.					337	清单综	合单价组	成明细			sill.			
定额编	<i>ो सेव</i> ं क्व	5 17 12 14 14	定额单	₩. 目			单价					合价		
定额编 号	定额均	<b>頁目名称</b>	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-55	现浇构作墙 复合	牛 弧形	10m2	0. 0770 25	177. 4	153. 57	7. 21	48	22. 15	13. 66	11.83	0. 56	3. 7	1. 71
综	合人工工	1日				小计	7,50			13. 66	11.83	0. 56	3. 7	1. 71
133.0	0.	1852工日			未	计价材料	·费							
				清单项目	综合单价									31. 46
			主要材料	名称、规	格、型号	÷		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	复合木材	莫板18mm	\$ - N					m2	0. 149	29. 33		4. 38		
	卡具	30-				- 1	186	kg	0.069	3. 76		0. 26	830	/
ĘĘ.	周转木材	才						m3	0.003	1427. 8 2		3. 88		
材料费明细	钢管支持	掌			100			kg	0. 127	3. 23		0. 41		
贺明如	镀锌铁丝	<u>4</u> 22#						kg	0.002	4. 25		0. 01		
细	铁钉	-4	N.					kg	0. 156	3. 24		0. 51		100
	对拉螺棒	全(止水螺	【栓)				- N. P.	kg	0. 259	5. 09		1. 32	188	1000
	塑料管d	ln20					214	m	0. 223	2.8	-	0.62	100	
				ļ	其他材料到	费					57.70	0. 45		
				柞	材料费小证	+						11.83		

项目	项目编码 010504003001		003001	项目	名称	矢	豆肢剪力均	並 回	计量	单位	m3	工程量	85.	.1
		17.00				清单综	合单价组	成明细				. 5		100
定额编	८ के दिस	ロカチ	定额单	₩. 目.			单价				1	合价		
定额编号			定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-19	塔式起重机施工 剪力墙(滑模施 工) 檐口高度 40m以内(7~13层)		天	0. 1175 09			303. 82	78. 99	36. 46			35. 7	9. 28	4. 28

综	<b>三</b>	小计					35. 7	9. 28	4. 28
	工日	未计价材料费							
	-40	清单项目综合单价	15					49. 26	
材料	10,187,60	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元	<u>:</u> )	暂估单价(元)	暂估合价(元)
料费明细	27.1.	其他材料费				-28		_	
细		材料费小计				AN LES			

项目	编码	010504	004001	项目	名称		挡土墙	2	计量	单位	m3	工程量	104	. 21
	- 3	27.	25-			清单综	合单价组	成明细					_555	800
定额编	<i>/ <sup>1</sup> 12 de E</i> 17	五日夕杨	定额单	<b>粉</b> . <b>旦</b> .		~	单价	311			100	合价	39.00	
号	正额均	页目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-24	现浇构作 浇挡土 <sup>1</sup> 室墙 毛 土	件 C20现 啬和地下 石混凝	m3	1	50. 99	150. 81	18. 92	18. 18	8. 39	50. 99	150. 81	18. 92	18. 18	8. 39
综	· 合人工コ	.H	100			小计		- 19	270	50. 99	150. 81	18. 92	18. 18	8. 39
	0.	6909工日	j.		未	计价材料	费	Ber.				- 2	Parin.	B.,
		3.	, i	清单项目	综合单价		7,100						May.	247. 29
		-	主要材料	名称、规	格、型号	Server.		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	毛石							t	0. 317	43. 71		13.84		
	塑料薄原	膜	shr.					m2	0. 12	0.62		0. 07		13
材料	水		4-100					m3	0. 683	4. 11		2.81		¥,
材料费明细	水泥 32	2. 532. 5级					SIE,	kg	209. 62 5	0. 31		64. 98	820	
细	中砂				20/2	S. Jan		t	0. 431	60. 65		26. 15		
	碎石5~	40mm			300			t	0. 792	54. 21		42. 95		
	其他材料费													
		- 1	Mille	木	材料费小证	- +		1	200			150.81		28

项目编码	马 010505	001001	项目	名称	>+ >/ / >-	有梁板		计量	单位	m3	工程量	85	. 2
完麵编					) + )( ()								
完麵编				7.0	清里综	合单价组	成明细			321.			
	9 ASS TE 17 A 14	定额单	水厂 目			单价					合价		
定额编号定	定额项目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-32 现游浇车	浇构件 C30现 有梁板	m3	0. 0610 33	59. 49	203. 4	6. 56	17. 17	7. 93	3. 63	12. 41	0.4	1. 05	0. 48
综合人	综合人工工日 小计								3. 63	12. 41	0. 4	1.05	0. 48
ELHY.	0.0492工日			未	计价材料	·费				2.8			
		Ì	清单项目	综合单价						All.			17. 97
材料费明 翅彩							单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
明塑料	费 明 塑料薄膜							0. 217	0.62		0. 13		

	水	m3	0. 095	4. 11	0. 39		
/m	水泥 42.542.5级	kg	16. 822	0. 4	6. 73		
细	中砂	t	0.031	60.65	1.85		40.70
	碎石 2020mm	m3	0. 055			60	3. 31
	其他材料费	100				707	
	材料费小计				9. 1		3. 31

项目	编码	010505	5003001	项目	名称		平板		计量	单位	m3	工程量	72	. 4
		3	15 July 10			清单综	合单价组	成明细	120					
定额编	केस्ट क	5 17 19 19	定额单	*7. 目			单价	Falle.				合价	25. J.J.	100
定额编 号	定额基	页目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-34	现浇构。	件 C30现	m3	0. 0331 49	66. 39	204. 49	6. 56	18. 97	8. 75	2. 2	6. 78	0. 22	0. 63	0. 29
综	令人工コ	[日				小计				2. 2	6. 78	0. 22	0. 63	0. 29
	0.	0298工日	NE		未	计价材料	·费	J. N	200					~ 10
		25.50	1	清单项目	综合单价		50						15.22	10. 12
<	17.50	724	主要材料	名称、规	格、型号		7.19.2	単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄	摸			4	Ser.		m2	0. 139	0.62	200	0.09		
材	水							m3	0. 057	4. 11		0. 23		
料费	水泥 42	2.542.5级						kg	9. 136	0.4		3.65		
明细	材 料 费 明 细							t	0.017	60.65		1.01		4
	碎石 20	)20mm	200				8:00	m3	0.03			- 2	60	1.8
		2.		<b></b>	其他材料费	费	7,10						10,	
				木	材料费小证	†				:		4. 98		1.8

项目	编码	010505	004001	项目	名称		拱板		计量	单位	m3	工程量	56.	23
			4-100			清单综	合单价组	成明细	2750					
定额编	<i>ो के</i> के क		定额单	¥4. ⊟.			单价	3-20				合价	EL.	
定额编 号	正额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-210	泵送现法 C30现浇	を构件 拱板	m3	0. 1107 95	37. 18	231. 29	12. 83	13	6	4. 12	25. 63	1. 42	1. 44	0. 66
综	综合人工工日 小计									4. 12	25. 63	1. 42	1. 44	0.66
	0.0	)558工日	200		未	计价材料	费	AG N	250					40.70
	_3		25	清单项目:	综合单价		_:8:							33. 27
- (G)		500	主要材料	名称、规	格、型号	10	3,60	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料	预拌混酱	建土(泵送	型)C30		4	Agran,		m3	0.08	316. 49		25. 23		
费明	材							m2	0.08	0.62		0.05		
细	水							m3	0. 081	4. 11		0. 33		
		3	7. J. J.	其	其他材料费	₽ P		- 1 k	120			0.02		

项目	编码	010505	002001	项目	名称		无梁板	-20	计量	单位	m3	工程量	42.	57
	. 50°	1200				清单综	合单价组	成明细				. 8	25,55	160
定额编	<i>→ 1255</i> ±2	; D 516	定额单	₩. 目.	- 4		单价				- 2	合价		
定额编号	定额均	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-33	现浇构( 浇无梁	牛 C30现 反	m3	0. 0603 71	55. 24	199. 56	6. 56	16. 07	7. 42	3. 33	12. 05	0. 4	0. 97	0. 45
结	综合人工工日 小计							4	20	3. 33	12. 05	0.4	0. 97	0. 45
	0.	0452工日	25-7		未	计价材料	费						100	
	1.33	77.7		清单项目	综合单价	~~	3392	311			100		39.00	17. 2
			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	塑料薄质	莫						m2	0. 077	0. 62		0.05		
   *オ	水		100					m3	0. 058	4. 11		0. 24		
材料费明细	水泥 42	2.542.5级	200					kg	16. 639	0.4		6.66	4	192
   明   细	中砂	B. Seller					200	t	0. 03	60. 65		1.83	E.	W.
	碎石 20	20mm					7.77	m3	0.055				60	3. 27
1,300					其他材料勢	费				-		13.7		
				柞	材料费小证	t						8. 78		3. 27

			STIL					1	Ke.					18
项目	编码	010505	005001	项目	名称		薄壳板		计量	单位	m3	工程量	12	. 4
	\N.	20-				清单综	合单价组	成明细					830	
定额编号	<b>○</b> 始后 178	5ロタも	定额单	数量	77		单价				- 36	合价		
号	上	<b>頁目名称</b>	定额单 位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-35	现浇构( 浇拱板	牛 C30现	m3	1	93. 48	198. 78	6. 56	26. 01	12	93. 48	198. 78	6. 56	26. 01	12
综	会人工工日 小计							-60	22	93. 48	198. 78	6. 56	26. 01	12
	1.2667工日 未计价材料费													Sec.
		7.7.	ş	青单项目	综合单价	~	Dig.						Aldra.	336. 83
			主要材料	名称、规	格、型号	S. Jan		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄质	塻						m2	0. 726	0.62		0. 45		
t. t.	水		-36-					m3	0.856	4. 11		3. 52		
材料费明细	水泥 42	2. 542. 5级	4.100				_12	kg	275. 61 6	0. 4		110. 25	177	
细细	中砂	7.72.				~ \	9,40	t	0. 5	60.65		30. 35		
	碎石 20	)20mm			256			m3	0. 903		250	The same	60	54. 21
				身	其他材料勢	费						0.01		
					材料费小证	+	-	-				144. 57		54. 21

项目	项目编码 01050500600			项目	名称		栏板		计量	单位	m3	工程量	54	. 1
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	A 250 -50	D 636	定额单	w. =			单价	-63	550			合价	-	45.70
定额编号	定额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-52	现浇构作 浇栏板	ㅑ C20现	m3	0. 0757 86	134. 38	176. 33	10. 17	37. 58	17. 35	10. 18	13. 36	0. 77	2. 85	1. 31
综	(合人工工	日			4	小计				10. 18	13. 36	0. 77	2.85	1. 31
	0.	138工日			未	计价材料	费							
			392	清单项目	综合单价									28. 47
	- 3		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	į				~~	390	m2	0. 028	0. 62		0. 02	1920	
材	水				25.3			m3	0. 146	4. 11	S 270	0.6		
材料费明细	水泥 32.	. 532. 5级			200			kg	20. 345	0.31		6. 31		
明细	中砂							t	0.038	60.65		2. 31		
	碎石 20:	20mm	19.00					m3	0.069				60	4. 13
	其他材料费												15.75	
	18	100		柞	材料费小证	+	188	30				9. 23	15-17	4. 13

项目	编码	010505	007001	项目	名称	天沟 (	檐沟)、	挑檐板	计量	单位	m3	工程量	2	3
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	€ 100 × 1	: D 616	定额单	水厂 目			单价	-10	520			合价		1
定额编 号	定额均	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-56	现浇构作 浇天、标 挑板	牛 C20现 詹沟竖向	m3	1	124. 29	178. 93	10. 17	34. 96	16. 14	124. 29	178. 93	10. 17	34. 96	16. 14
综	合人工工	1日			10	小计				124. 29	178. 93	10. 17	34. 96	16. 14
	1.	6841工日			未	计价材料	费							
		-40	17750	清单项目	综合单价			-40	520					364. 49
		19.50	主要材料	名称、规	格、型号		: 13 E T	单位	数量	单价(元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄肌	莫					>	m2	4. 881	0.62	75	3. 03		
4.4	水				200	Jan.		m3	1.871	4. 11		7. 69		
材料费明细	水泥 32	2. 532. 5级						kg	268. 45 7	0.31		83. 22		
明 细	中砂	-40	Mille					t	0. 503	60.65		30. 52	3-1	N.
	碎石 20	20mm	25				_50	m3	0. 908				60	54. 46
	199	7.7.		ļ	其他材料费	₽ F	Sign.	A				~ ~	1921	
				柞	材势小证	t					3.33	124. 47		54. 46

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m3	工程量	27. 1
	- 10 Miles		清单综合单价组成明细	520			

定额编	ANT TO LATE	定额单	w. =			单价					合价		
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-47	现浇构件 C20现 浇水平挑檐板式 雨篷	10m2水 平投影 面积	0. 0456 09	98. 26	160. 42	9. 08	27. 91	12. 88	4. 48	7. 32	0.41	1. 27	0. 59
综	宗合人工工日				小计	9,40	Sec.		4. 48	7. 32	0.41	1. 27	0. 59
	0.0607工日			未	计价材料	·费				25.75	The .		
91			清单项目	综合单价						sell.			14. 07
	主要材料名称、规格、型号							数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	1000					m2	0. 177	0.62		0. 11	7)	
材	水					1112 F	m3	0.072	4.11		0.3	E.E.	6
材料费明细	水泥 32.532.5级					2200	kg	11.026	0.31	7,0	3. 42	1	
明细	中砂			4	Ser.		t	0.021	60.65		1. 25		
	碎石 2020mm						m3	0.037				60	2. 24
	其他材料费												
	6	100	木	材费小证	+		-19	520			5. 08	3	2. 24

项目	编码	010505	009001	项目	名称		空心板		计量	单位	m3	工程量	28.	. 4
Il se.					37	清单综	合单价组	成明细			Bill.			
定额编	<i>₽</i> → ₩£ 17£	T 515	定额单	₩. 目.			单价					合价		
定额编 号	正额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-37	现浇构作 浇空心核	‡ C30现 娄板	m3	1	104. 63	204. 41	20. 05	32. 42	14. 96	104. 63	204. 41	20. 05	32. 42	14. 96
综	综合人工工日 小计									104. 63	204. 41	20. 05	32. 42	14. 96
	1. 4	4178工日			未	计价材料	费				100	75.0		
			ì	清单项目	综合单价									376. 47
			主要材料	名称、规	格、型号	•		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	Ę	No.					m2	4. 19	0.62		2.6	74	28
4-4	水	19.00					25	m3	1. 702	4. 11		6. 99	25,50	100
材料费明细	水泥 42	. 542. 5级						kg	275. 61 6	0. 4		110. 25		
明细	中砂				- 50			t	0.5	60.65	la la	30. 35		
	碎石 20	20mm						m3	0. 903				60	54. 21
		- 70	M.	ļ	其他材料费	ŧ		6	180			0.02		43
	-5	27.		柞	材料费小证	+	_32	199				150. 2	Kara.	54. 21

	编码				名称	清单综	其他板 合单价组	成明细		单位	m3	工程量	29.	
定额编	户馆石	口力物	定额单	<b>料</b> .具.			单价					合价		
定额编 定额项目名称 定		定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

6-56	现浇构件 C20现 浇天、檐沟竖向 挑板	m3	1	124. 29	178. 93	10. 17	34. 96	16. 14	124. 29	178. 93	10. 17	34. 96	16. 14
综	合人工工目	200			小计		-63	27	124. 29	178. 93	10. 17	34. 96	16. 14
	1.6841工日	200		未	计价材料	费							1977
	P. Starre	į	清单项目	综合单价	~	3/20	and the second				~ <	Sept.	364. 49
18.7		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜						m2	4. 881	0.62		3. 03		
1-1-	水						m3	1. 871	4. 11		7. 69		
材料费明细	水泥 32.532.5级					100	kg	268. 45 7	0. 31		83. 22	T. Com	
细细	中砂				~~	3/9/	t	0. 503	60.65		30. 52	1977	
18.3	碎石 2020mm			201			m3	0. 908			1000	60	54. 46
100			<b>‡</b>	其他材料费	专					All I			
			柞	材料费小证	t						124. 47		54. 46

项目	编码	010506	001001	项目	名称		直形楼梯	10.	计量	单位	m2	工程量	15.	24
- (2)	17.11	2			565	清单综	合单价组	成明细				(A)	de.	
定麵编	2-355-5	· 🗆 44.	定额单	W =	2000	Strike,	单价			2	450	合价		
定额编号	定额项	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-45	现浇构作 浇直形植	牛 C20现 娄梯	10m2水 平投影 面积	0. 1548 56	207. 14	353. 2	20. 48	59. 18	27. 31	32. 08	54. 7	3. 17	9. 16	4. 23
综	合人工工	:日	20			小计	- 12° E	1960		32. 08	54. 7	3. 17	9. 16	4. 23
	0. 4	4346工日			未	计价材料	.费						1100	
	C. In			清单项目	综合单价	\$17.				9		P. Carlotte		103. 34
			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	塑料薄肌	Ę.	-24-					m2	0. 601	0. 62		0. 37		~*
材	水	4	4.300					m3	0. 354	4. 11		1.46	1	
材料费明细	水泥 32	. 532. 5级					F15.	kg	84. 373	0. 31		26. 16		O.
明细	中砂				- 1		>-	t	0. 158	60. 65	-6	9. 59		
	碎石 20	20mm			18/1	Fills.		m3	0. 285		ANT.	120	60	17. 12
				<b></b>	其他材料图	费						0. 01		
	材料费小计								36.			37. 58		17. 12

项目	编码	定额项目名称 定额 位		项目	名称 弧形楼梯			计量	单位	m2	工程量	16.	23	
					200	清单综	合单价组	成明细			J. 18			
定额编号	三额编 字频项目 夕報 定额单			₩. 目.			单价				Alle.	合价		
号	正	名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-46	现浇构件 浇圆、弧用	C20现 杉楼梯	10m2水 平投影 面积	0. 1459 64	237. 95	376. 49	21. 91	67. 56	31. 18	34. 73	54. 95	3. 2	9.86	4. 55

结	宗合人工工目	小计			34. 73	54. 95	3. 2	9. 86	4. 55
	0.4706工日	未计价材料费							
	-40	清单项目综合单价	40	200					107. 29
	11/19/20	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
-28	塑料薄膜		m2	0. 566	0.62	~2	0.35		
材	水		m3	0. 337	4. 11	411	1. 38		
材料费明细	水泥 32.532.5级		kg	84. 933	0. 31		26. 33		
明细	中砂	- 30%	t	0. 159	60.65		9. 66		
	碎石 2020mm		m3	0. 287				60	17. 23
	18. 19. 10.	其他材料费	9 260				- 5	(PE)	10
~	720	材料费小计	材料费小计						17. 23

项目	编码	010507	001001	项目	名称	昔	女水、坡道	道	计量	单位	m2	工程量	17.	25
			NIE.			清单综	合单价组	成明细	Č6					N. W.
定额编	<i>ोन केवा</i> का	: 口 5 15	定额单	水厂 目	单价							150		
定额编 号	定额功	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-163	C20混凝	土散水	10m2水 平投影 面积	0. 0713 04	127. 44	220. 05	6. 56	34. 84	16. 08	9. 09	15. 69	0. 47	2. 48	1. 15
综	合人工工	.日				小计				9. 09	15. 69	0. 47	2. 48	1. 15
	0.	1196工日	×75.r		未	计价材料	费	- 23	27					- 13
	13		25-25-	清单项目	综合单价		. ~		200				100	28. 88
		10-	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石 15	15mm			20/2	51.		m3	0. 051				50. 57	2.58
材	碎石5~	40mm			100			t	0.084	54. 21		4. 55		
材料费明细	水							m3	0. 051	4. 11		0. 21		
明细	水泥 32	. 532. 5级	11/20					kg	19. 15	0.31		5. 94		413
	中砂	87. J. J.	20				187	t	0.04	60.65		2. 42		Sec.
	100	7.50		身	其他材料费	ŧ	Sign.					X,	1/21	
					材费小i	+				;	5.3	13. 11		2. 58

项目	编码	010507	002001	项目	项目名称		室外地坪		计量	单位	m2	工程量	18.	25
		42	4.500			清单综	合单价组	成明细	120				- 4	
定额编	्रेन केंद्र क्य	D 515	定额单	₩. 目.			单价	Page .				合价		100
号	定额编 定额项目名称		位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-102	基础垫层 干铺	<b>译</b> 碎砖	m3	1. 8438 36	29. 54	37. 41	0. 73	7.87	3. 63	54. 47	68. 98	1. 35	14. 51	6. 69
综	合人工工	日				小计				54. 47	68. 98	1. 35	14. 51	6. 69
	0.7563工日 未计价材料费						30					100		
	清单项目综合单价												100	146

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	炉渣	m3	0. 085	39. 35	3. 33		-30
材料费明细	碎砖	t	2. 146	30. 6	65. 66	7	
细	其他材料费	3000			-0.01		6
	材料费小计				68. 98		

项目	编码	010507	003001	项目	名称	电	缆沟、地	沟	计量	单位	m	工程量	19.	24
		- 2	19.00			清单综	合单价组	成明细	20					~10
定额编	<i>→ 1255</i> ±2	5 D <i>5</i> 16	定额单	₩. 目.			单价			合价				
定额编 号	<sup>定 微</sup>		定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-170	构筑物 土、钢质地沟 底	C20混凝 筋混凝土	m3	0. 8258 84	45. 68	174. 3	19. 79	17. 02	7.86	37. 73	143. 95	16. 34	14. 06	6. 49
综	合人工工	1日				小计				37. 73	143. 95	16. 34	14. 06	6. 49
	0.	5111工日	-57sr		未	计价材料	费	-23	X8					- 18
			45.00	清单项目	综合单价	-							1500	218. 57
	13.6	724	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄质	莫			250	Spirit.		m2	0. 728	0.62		0. 45		
	水				10			m3	0.619	4. 11		2. 54		
材料费明细	水泥 32	2. 532. 5级	elle.					kg	221. 71 4	0.31		68. 73		- 137
费明如	中砂		1000				1	t	0. 501	60.65		30. 41		
鈯	碎石 20	)20mm					188	m3	0. 67			~ S	60	40. 23
	木质素研	黄酸钙			- 3		>	kg	0. 556	2.86	- 35	1. 59		
				扌	其他材料勢	费					SIL	95.		
	材料费小计											103. 72		40. 23

项目	编码	010507	004001	项目	名称	称 台阶 计量单				单位	m2	工程量	53	. 2	
		100				清单综	合单价组	价组成明细							
定额编	€े केट रहे	II 616	定额单	*7. 目	255	911/10	单价	合价							
定额编 号	正额坝	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-68	M5方整7 阶	面 台	m3	0. 0612 41	148. 72	520. 99	2.66	39. 36	18. 17	9. 11	31. 91	0. 16	2.41	1.11	
综	合人工工	H	2			小计		-26	120	9. 11	31. 91	0. 16	2. 41	1. 11	
	0. 1	1234工日			未	计价材料	费	Faller.				. 8	25. J.J.	Sec.	
_ (S)				清单项目	综合单价		2.7.					(B) 2		44. 7	
材	主要材料名称、规格、型号								数量	单价 (元)	合价(元) 管		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
材料费明细	方整石4	方整石400×200×200							0.044	703. 16		30. 68			
明细	水	- 1	NYS.					m3	0.005	4. 11		0.02		~ 10	
	水泥 32.532.5级							kg	1. 593	0.31		0.49	150		

	中砂	t	0.012	60.65	0.72	
	其他材料费					
	材料费小计	463	27		31. 91	 47.70

	- 36	1.50										-	357.74	
项目	项目编码 010507005001 项目名称						夫 <b>手、</b> 压丁	页	计量	单位	m	工程量	20.	. 3
There's					4	清单综	合单价组	成明细				350		
定额编 号	<i>→ 455</i> 17	50 54	定额单	₩. 目.			单价					合价		
号	正领马	页目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-53	现浇构( 浇扶手、 轴线柱	件 C20现 、下嵌、	10m	0. 1	81. 26	76. 75	4. 53	22. 31	10. 29	8. 13	7. 68	0. 45	2. 23	1. 0
5-3	现浇混 钢筋 直 Φ 25mml	疑土构件 [径 以外	t	0. 0017 98	279. 38	2276. 6 9	35. 23	81.8	37. 75	0. 5	4. 09	0.06	0. 15	0.0
综	合人工]	[日				小计				8. 63	11. 77	0. 52	2. 38	1.
	0.	1169工日	T-2		未	计价材料	费							
		-3	100	清单项目	综合单价			-10	32-					24. 3
	~ 20°	H. J. Garage	主要材料	名称、规	格、型号		SE.	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄原	膜			- 3	A.	>	m2	0. 083	0. 62	- 8	0. 05		
	水				311	Jan.		m3	0.057	4. 11	321.	0. 23		
	钢筋综合	合						t	0.001	3102. 6 2		4. 01		
材料	镀锌铁组	丝22#	W.					kg	0.001	4. 25				413
材料费明细	电焊条	J422	20				- N. P.	kg	0. 015	4. 92		0. 07		9.30
	水泥 32	2. 532. 5级					200	kg	11. 796	0.31		3. 66		
	中砂				255	S. Jan		t	0. 022	60. 65	37.70	1. 34		
	碎石 20	)20mm			- 75			m3	0.04				60	2. 39
				其	其他材料勢	巷								
				柞	材料费小证	t			1750			9.38	:	2. 39

项目	编码	010507	006001	项目	名称	化對	<b>美池、检</b> 查	5井	计量	单位	m3座	工程量	12	2
I fam.					282	清单综	合单价组	成明细		1	301.	12.		
定额编	产统工工	ロカギャ	定额单	华4. 曰.			单价					合价		
定额编 号	定额项	日名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-52	矩形检查 标苏S01- 雨水(落) 长×宽× 500×500	-2012) 底式) (高	座	1	221. 86	374. 87	12. 1	60. 83	28. 08	221. 86	374. 87	12. 1	60. 83	28. 08
综	合人工工	日			37	小计				221. 86	374. 87	12. 1	60. 83	28. 08
	3.0	0083工日			未	计价材料	费							
			STA	清单项目	综合单价			- 24	77					697. 74
	19		2-20						27.5				12.00	

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石5~40mm	t	0. 336	54. 21	18. 2		. 36
	碎石 1515mm	m3	0. 012			50. 57	0.6
	塑料薄膜	m2	0. 237	0. 62	0. 15	8. J. J. J.	100
-28	水	m3	0. 398	4. 11	1.63		
S. Lin	钢筋综合	t	0. 015	3102.6	46. 87		
**	镀锌铁丝22#	kg	0. 101	4. 25	0. 43		
材料费明细	电焊条J422	kg	0. 028	4. 92	0. 14		N. VI
明细	混凝土实心砖240×115×53 MU15	百块	4. 331	27. 78	120. 32	1000	
	预制混凝土盖、座	套	0.712	108. 05	76. 97		
	水泥 42.542.5级	kg	44. 456	0. 4	17. 78		
All.	中砂	t	0. 599	60. 65	36. 32		
	水泥 32.532.5级	kg	128. 04 6	0. 31	39. 69		
	防水剂	kg	3. 847	3. 86	14. 85		1
	其他材料费	THE FEET.			0.92		100
	材料费小计	ALL STATES			374. 27	11/4	0.6

项目	编码	010507	007001	项目	名称		其他构件	:	计量	单位	m3	工程量	24.	. 2
			STE			清单综	合单价组	成明细	X×.					757
定额编	1 1 1 1 1 T I	: C1 /2 1/2	定额单	₩. 目.			单价		2750			合价		
定额编 号	正侧切	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-58	现浇构作 浇小型材	牛 C20现 勾件	m3	1	129. 6	175. 6	10. 17	36. 34	16. 77	129. 6	175. 6	10. 17	36. 34	16. 77
纺	合人エエ	.日			100	小计				129. 6	175. 6	10. 17	36. 34	16. 77
	1.	7561工日			未	计价材料	费							
		-40	Moderation	青单项目	综合单价			40	050					368. 48
	100	19 pile	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄肌	莫			- 3	A.	>	m2	2. 645	0. 62	- 36	1. 64		
	水				28/4	Line		m3	1. 399	4. 11	A.	5. 75		
材料费明细	水泥 32	2. 532. 5级						kg	268. 45 7	0. 31		83. 22		
明细	中砂	- 40	10%					t	0. 503	60. 65		30. 52		430
	碎石 20	20mm	200				_75	m3	0. 908			-	60	54. 46
		7.7		身	其他材料勢	₽ F	3197	A				~ ~	1921	
				木	材势小证						3.33	121. 14		54. 46

项目编码	010508001001	项目名称	后浇带	计量单位	m3	工程量	53. 1
	~ 18 Mills		清单综合单价组成明细	22-			

定额编	<b>分选在日月</b> 44	定额单	*7. 目			单价					合价		
定额编号	定额项目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-28	现浇构件 C30现 浇后浇墙带	m3	1	113. 66	207. 18	10. 18	32. 2	14. 86	113. 66	207. 18	10. 18	32. 2	14. 86
综	合人工工日				小计	20.5%	3200		113. 66	207. 18	10. 18	32. 2	14. 86
-Z	1.5402工日			未	计价材料	费				1	(8) S		
1,100		ì	清单项目	综合单价	A. Carrier					2/1/2			378. 08
	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	NE					m2	0. 12	0. 62		0.07	-	N. VI
	水	25-				-200	m3	2. 831	4. 11		11.64		Section 1
材料费明细	水泥 42.542.5级	:				73.90	kg	275. 61 6	0.4	- 1.5	110. 25		
明明	中砂			4	Sept.		t	0. 5	60. 65		30. 35		
细	碎石 2020mm						m3	0. 903				60	54. 21
	水泥 32.532.5级	The second					kg	2. 139	0.31		0.66		The state of
	-3	100	ļ	其他材料费	表		-19	320				5	192
	11. 18. 160		木	材势小证	+	912	300.				152. 97	622	54. 21

项目	编码	010509	001001	项目	名称	100	矩形柱		计量	单位	m3	工程量	14	. 2
						清单综	合单价组	成明细						
			定额单				单价		K-			合价		- 13
定额编 号	定额项	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-229	泵送预制 C30现场 形柱每一 3m3以内	列构件 预制矩 一构件	m3	1	19. 12	232. 26	7. 99	7. 05	3. 25	19. 12	232. 26	7. 99	7. 05	3. 25
5-9	现场预制 构件钢第 Φ 20mmじ	6 直径	t	0. 047	624. 62	2262. 1 7	49. 99	175. 4	80. 95	29. 36	106. 32	2. 35	8. 24	3. 8
综	合人工工	Н	200			小计		463	150	48. 48	338. 58	10. 34	15. 29	7. 05
	0.6	5569工日	25		未	计价材料	1600					. 1822 March	£ 150	
	199	500	ş	清单项目	综合单价	~	9,40	er.				7	300	419. 74
			主要材料	名称、规	格、型号	Sille.		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
THE .	预拌混凝	建土(泵送	型)C30					m3	0. 719	316. 49		227. 69		
	塑料薄膊	į	200					m2	0. 649	0. 62		0.4		
材	水	-3	4720					m3	0. 983	4. 11		4. 04	1	
材料费明细	钢筋综合	ì						t	0. 034	3102. 6 2		104. 91		
细	镀锌铁丝	<b>½</b> 22#			20	A. P. S.		kg	0. 156	4. 25	3.3	0.66		
	电焊条J	422			20			kg	0. 151	4. 92		0. 74		
					其他材料费	ŧ		•				0. 14		
			×N×	木	材费小证	†		- Ai	Te:			338. 58		- 13

项目	编码	010509	002001	项目	名称		异形柱		计量	单位	m3	工程量	17	. 8
		3	4.00			清单综	合单价组	成明细	120				_ 2	
定额编	<i></i>		定额单	华4. 曰.			单价	3200				合价	25.J.J.	100
定额编号	正额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-355	现场非3 构件 C3	≅送预制 0Ⅰ形柱	m3	1	28. 68	227. 59	11. 34	10. 41	4.8	28. 68	227. 59	11. 34	10. 41	4.8
综	:合人工工	. 目				小计				28. 68	227. 59	11. 34	10. 41	4.8
	0.3	3886工日	No.		未	计价材料	·费	1	20					~10
				清单项目	综合单价	•	-50						-552	282. 82
~		122	主要材料	名称、规	格、型号		3/92	単位	数量	单价 (元)	合价	·(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材	预拌混凝	疑土(非泵	送型) C3	0	4	Sept.		m3	0.719	308. 63		222. 03		
材料费明细	塑料薄膊	莫						m2	0.882	0.62		0. 55		
明细	水							m3	1. 22	4. 11		5. 01		
		-3	10 July 10	其	其他材料费	表		-192	520					192
	255	19.00		木	材料费小证	+	200	Selection.				227. 59	PE22	100

35.3					-5.3	972.					5.3	76.0		
项目	编码	010510	001001	项目	名称		矩形梁		计量	单位	m3	工程量	24	. 1
						清单综	合单价组	成明细						
定新编	- 3 36°	· - 44	定獅单	W E			单价	- 24	27			合价		- 187
定额编 号	定额均	[目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-175	加工厂到 力构件	预制预应 矩形梁	m3	1	137. 82	22. 55	0. 11	35. 86	16. 55	137. 82	22. 55	0. 11	35. 86	16. 55
综	合人工工	日			25/4	小计				137. 82	22. 55	0. 11	35. 86	16. 55
	1.	8675工日			未	计价材料	费				100			
			ì	清单项目:	综合单价									212. 89
		-2	主要材料	名称、规	格、型号	÷		単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢机	莫板					18	kg	1. 708	3. 86		6. 59	1999.	100
	卡具				_3	AP.	>	kg	0.614	3. 76	- 2	2. 31		
	周转木材	才						m3	0.002	1427. 8 2	dill's	3. 09		
	钢管支持	掌						kg	0.805	3. 23		2. 6		
材料	铁钉	-6	NIG					kg	0.022	3. 24		0.07	72	No.
明细	碎石5~	40mm	200				_58	t	0. 013	54. 21		0. 69		Sec. Line
材料费明细	钢筋综合	È						t		3102. 6 2		0.2	Servi	
	型钢				4/1	Till I		t		3148. 9 2	all s	0. 48		
	镀锌铁丝	<u>£</u> 22#						kg		4. 25				
	对拉螺棒	全(止水螺	栓)					kg	0.001	5. 09		0. 01		N/2
	塑料管d	n20	25-				500	m	0.001	2.8			100	

水泥 42.542.5级	kg	1. 456	0.4	0. 58		
中砂	t	0.004	60.65	0. 25		
水	m3	0.001	4. 11			40.200
水泥 32.532.5级	kg	0. 487	0. 31	0. 15	1886	Section 1
碎石 2020mm	m3				60	0. 01
其他材料费			-	5. 49	-	
材料费小计				22. 54		0. 01

项目	编码	010510	002001	项目	名称		异形梁	-1	计量	单位	m3	工程量	16	. 2
	. 503	G. na				清单综	合单价组	成明细					25.53	100
定额编	-} श्रेसाः <i>-</i> ा	5 ET 6 76	定额单	w. =			单价					合价		
号	定额切	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-234	泵送预符 C20现场 形梁异	预制拱	m3	1	27. 09	220. 22	10. 24	9. 71	4. 48	27. 09	220. 22	10. 24	9. 71	4. 48
综	令人工工	日 4	2012 -			小计		- 19	52-	27. 09	220. 22	10. 24	9. 71	4. 48
	0	. 367工日	1		未	计价材料	费	Belle .				- 3	882	£
_	17.11		ì	青单项目	综合单价		7,110					97	11/10	271.74
		· -	主要材料	名称、规	格、型号	Ser.		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材	预拌混构	疑土(泵送	型)C20					m3	0. 719	299. 01		215. 11		
材料费明细	塑料薄质	塻	shr.					m2	0.67	0.62		0.42		- 13
明细	水		2-20					m3	1. 107	4. 11		4. 55	7.	
		32-		į	其他材料费	表	38. J.	300				0. 14	750	
	1				材费小证		>				120	220. 22		

项目	编码	010510	003001	项目	名称		过梁		计量	单位	m3	工程量	142	. 12
		-6	11/2			清单综	合单价组	成明细	55-					40.30
定额编	<i>户</i> ; 始后 155	口力和	定额单	<b>₩</b> , ■.			单价	1600				合价	188	100
定额编号	正钡坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1	I 类预制构件 运	混凝土 输距离 内	m3	1	6. 22	3. 26	37. 53	11. 38	5. 25	6. 22	3. 26	37. 53	11. 38	5. 25
综	综合人工工日 小计									6. 22	3. 26	37. 53	11. 38	5. 25
	0.0	0864工日	15 TV		未	计价材料	费	46.7	20					N
	_5			清单项目	综合单价	-	_58					-		63. 64
- S		200	主要材料	名称、规	格、型号		73/97	単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	材 周转木材							m3	0.001	1427. 8 2		2. 01		
男明 知	钢丝绳							kg	0. 021	5. 7		0. 12		
	镀锌铁丝	<b>丝</b> 8#	NE.					kg	0. 169	3. 78		0. 64		~10
	钢支架、	平台及这	连接件				50	kg	0. 148	3. 21		0. 48	Kezz.	

其他材料费	 0.01	
材料费小计	 3. 26	

	_	1	200				- 5	100					1500	430
项目	编码	010510	0004001	项目	名称		拱形梁	3-	计量	单位	m3	工程量	112	2. 3
-26	1/2					清单综	合单价组	成明细			-63	(B)		
定额编	-ो- शेवः न्य	5 ET 1436	定额单	W. E	4	Ages,	单价				SELL.	合价		
定额编 号	定额均	<b>恒</b> 目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-66	C20现场 形梁 异	预制拱 形梁	m3	1	68. 52	180. 03	15. 63	21. 88	10. 1	68. 52	180. 03	15. 63	21. 88	10. 1
结	そ 人工エ	1日	200			小计	-50			68. 52	180. 03	15. 63	21.88	10. 1
	0.	9284工日			未	计价材料	费	300				~ <	1/2/2	
	200		ì	清单项目	综合单价						JE 8	The same		296. 16
The second			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	塑料薄质	莫	-					m2	0. 67	0. 62		0. 42		-
t. t.	水	-3	100					m3	1. 222	4. 11		5. 02	7	1
材料费明细	水泥 32	2. 532. 5级	ŧ				SIN.	kg	254. 85 5	0.31		79. 01		10.
细细	中砂				_3	A. S.	>	t	0. 496	60. 65	750	30. 09		
	碎石 40	)40mm			38	100		m3	0. 936		All s		70	65. 5
				其	其他材料图	费								
			W.	木	材费小证	+		- 24	No.			114. 53		65. 5

项目	编码	010510	0005001	项目	名称	7777	腹式吊车		计量	单位	m3	工程量	20	. 3				
Bur.			1		200	清单综	合单价组	成明细		1								
定额编 号	定额项	日夕轮	定额单位	数量	100		单价				100	合价						
号	足似坝	日石你	位	奴里	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
6-69	C30现场预制吊 车梁 鱼腹式 m3 1 宗合人工工日				61. 08	206. 51	15. 63	19. 94	9. 21	61. 08	206. 51	15. 63	19. 94	9. 21				
综	:合人工工	.日				小计				61. 08	206. 51	15. 63	15. 63 19. 94 9. 21					
	0.8	3277工日			未	计价材料	费				-6	300						
Fills.			:	清单项目	综合单价	Jan.				Į.	SIL.	25.0		312. 37				
			主要材料	名称、规	!格、型号	-		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)				
	塑料薄膊	į	Mille					m2	0.853	0. 62		0. 53		No.				
	水	199	200				250	m3	1. 533	4. 11		6. 3	. 1525 1525					
材料费明细	水泥 42.	. 542. 5级				AP.	7.60	kg	261. 29 8	0. 4	-2	104. 52	3/2/2/2					
细细	中砂				200	Jan.		t	0. 494	60. 65		29. 96						
	碎石 404	40mm						m3	0. 931				70	65. 2				
			-	<b>j</b>	<b></b>	费						0. 01		- 14				
		_4	77.70	ħ	材料费小证	+		-41	120			141. 31	3	65. 2				

项目	编码	010510	006001	项目	名称		其他梁		计量	单位	m3	工程量	15.	24
		3	4-110			清单综	合单价组	成明细	2750					
定额编号	<b>⇔%</b> 5.75	日夕粉	定额单	粉具			单价	3200				合价	25.55.	200
号	正额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-233	泵送预制 C20现场 形梁托势	预制矩	m3	1	20. 18	219. 56	10. 24	7. 91	3. 65	20. 18	219. 56	10. 24	7. 91	3. 65
21-118	现场预制 矩形梁 模板	削构件 复合木	10m2	0. 8729 99	144. 36	82. 77	7. 09	39. 38	18. 17	126. 03	72. 26	6. 19	34. 38	15. 86
5-10	现场预制 构件钢角 Φ20mm以	引混凝土 伤 直径 以外	t	0. 095	276. 19	2269. 1 3	43. 64	83. 16	38. 38	26. 24	215. 57	4. 15	7. 9	3. 65
综	综合人工工日 小计 2.3367工日 未计价材料费									172. 44	507. 39	20. 58	50. 19	23. 16
	18   2						费					•		
				清单项目	综合单价									773. 77
		3	主要材料	名称、规	格、型号	-		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝	疑土(泵送	型)C20				188	m3	0.719	299. 01		215. 11	820	
18	塑料薄膊	莫				A.	>	m2	0. 543	0. 62	- 36	0.34		
Wie.	水				32	100		m3	0. 983	4. 11	SIII.	4. 04		
	复合木植	莫板18mm						m2	0. 677	29. 33		19.87		
	卡具		ville.					kg	0. 24	3. 76		0. 9		18
	钢管支持	掌	35-75					kg	0. 634	3. 23		2.05		
<del>k/</del>	周转木林	才						m3	0. 014	1427. 8 2		19. 34	19.20	
材料费明	铁钉				556	F. Jan		kg	0. 698	3. 24	500	2. 26		
明细	镀锌铁丝	<u>£</u> 22#			- 75			kg	0. 114	4. 25		0. 49		
	钢筋综合	<u> </u>						t	0. 068	3102. 6 2		212. 05		
	电焊条J	422	472					kg	0. 628	4. 92		3. 09	77	
	标准砖2	40×115>	< 53				200	百块	0. 417	36. 72		15. 3	S. J. J.	60
-2	水泥 32	. 532. 5级			199		7.	kg	14. 632	0. 31	12	4. 54		
Miller.	中砂				4	Mary .		t	0.058	60. 65		3. 54		
	石灰膏							m3	0.001	188. 85		0. 28		
			-36-	身	其他材料图	巷			No.			4. 21		
		23	2.77		材料费小证	<u>+</u>		-10	2300			507. 39		1

项目	编码	010511	001001	项目	名称		折线型		计量	单位	m3	工程量	12.	36
Tr.	清单综合单价组成明细													
定额编 完颜项目名称 定额单 料景 单价 合价														
号	でである。   定额项目 	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

Sales Sales

6-75	C30现场预制屋 架 锯齿形	m3	1	56. 83	202. 48	15. 84	18. 89	8. 72	56. 83	202. 48	15. 84	18. 89	8. 72
综	6人工工日	. 27.			小计			×	56. 83	202. 48	15. 84	18. 89	8. 72
	0.7701工日	i.		未	计价材料	费	-24	3200				_ =	
	" P. J.	ì	清单项目	综合单价		20.5	Pages.				- 5	0. J. J.	302. 76
	2	主要材料	名称、规	格、型号		>-,-	单位	数量	单价(元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
100	塑料薄膜			389			m2	1. 446	0.62		0.9		
4-4	水						m3	1. 413	4. 11		5. 81		
材料费明细	水泥 42.542.5级	M.					kg	276. 97 4	0. 4		110. 79	7)	18
细	中砂					1502	t	0. 503	60.65		30. 5		
	碎石 2020mm					2.22	m3	0. 908		1	97.	60	54. 47
1,500			其	其他材料费	巷						0.01		
			柞	材势小证	+						148. 01		54. 47

			100					-	176					-10
项目	编码	010511	.002001	项目	名称		组合		计量	单位	m3	工程量	13	. 2
	1.36	725-				清单综	合单价组	成明细				_ ~	38.22	
定额编号	<b>宁</b> 嫡币	<b>恒</b> 目名称	定额单	数量		A. P. S.	单价				. 8	合价		
号	上侧月	(日石)	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-72	C30现场 架 组合	预制屋	m3	1	66. 39	203. 35	15. 84	21. 38	9. 87	66. 39	203. 35	15. 84	21. 38	9. 87
5-9	现场预 构件钢 Φ 20mm	制混凝土 筋 直径 以内	t	0. 094	624. 62	2262. 1 7	49. 99	175. 4	80. 95	58. 71	212. 64	4. 7	16. 49	7. 61
综	(合人工)	1日				小计	Sign.			125. 1	415. 99	20. 54	37. 87	17. 48
	1.	6952工日			未	计价材料	·费				350	P. Second		
			, i	清单项目	综合单价						100			616. 98
			主要材料	名称、规	格、型号	r		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄质	莫	15.70					m2	1. 397	0. 62		0.87	- 4	
	水	19.00					15/1	m3	1. 637	4. 11		6. 73		Ó.
	钢筋综	슼						t	0.068	3102. 6 2	3.3.	209. 81		
材料	镀锌铁	<b>生</b> 22#			389			kg	0. 312	4. 25	3871	1. 32		
材料费明细	电焊条	422						kg	0.302	4. 92		1. 48		
细	水泥 42	2. 542. 5级						kg	276. 97 4	0.4		110. 79		
	中砂	£ 20					20.2%	t	0. 503	60. 65		30. 5	1. F. F. F.	10.
	碎石 20	)20mm					2500	m3	0. 908		- 2	@\\\	60	54. 47
					其他材料图	费						0.01		
				木	材料费小证	+						361. 52		54. 47

	- 5Th		-	No.			- 18
项目编码	010511003001	项目名称	薄腹	计量单位	m3	工程量	58. 214

					清单综	合单价组	成明细						
定额编		定额单	*7. 目			单价					合价		
定额编 号	定额项目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-133	现场预制构件 屋架 薄腹 木模 板	10m2	0. 9035 63	105. 92	85. 39	11. 1	30. 43	14. 04	95. 71	77. 16	10. 03	27. 5	12. 69
综	· 合人工工日			266	小计				95. 71	77. 16	10. 03	27. 5	12. 69
91.	1.2968工日			未	计价材料	·费				dill.			
		Ş	清单项目	综合单价									223. 09
		主要材料	名称、规	格、型号	,		単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材					S. F. F.	m3	0.04	1427. 8 2		57. 33	S. S	
18	铁钉			2			kg	0. 28	3. 24	750	0. 91		
W. S.	镀锌铁丝22#			37			kg	0.019	4. 25		0.08		
材料费明细	标准砖240×115>	< 53					百块	0. 262	36. 72		9. 63		
) 明 	水泥 32.532.5级	-57s					kg	9. 209	0.31		2.85		100
细	中砂	4-1				-54	t	0.037	60.65		2. 23	×22.	
	水				_ \	3/97	m3	0.007	4. 11		0.03	199	
13.3	石灰膏				A. P. C.	>-	m3	0.001	188. 85	8	0. 17		
W. La.			其	其他材料图	表					All I	3. 93		
			木	材料费小证	+						77. 16		

项目	编码	010511	.004001	项目	名称		门式刚架	Elle.	计量	单位	m3	工程量	25.	41
	150					清单综	合单价组	成明细					1000	
定额编 号	<i> </i>	口力物	定额单	<b>粉</b> .目.	356	Sire.	单价					合价		
号	定额项	日名你	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-79	混凝土构式刚架。 24m以内	的件 门 跨度在	m3	1	109. 41	17. 02	78. 65	48. 9	22. 57	109. 41	17. 02	78. 65	48. 9	22. 57
综合人工工日     小计     109. 41     17. 02       1. 4826工日     未计价材料费							78. 65	48. 9	22. 57					
	1.4	1826工日			未	计价材料	·费						3620	3
			ì	清单项目	综合单价	F. 11/20				1	25.75	The same		276. 55
			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	<b>t</b>	M.					m3	0.004	1427. 8 2		5. 04		N.S.
材料	硬木成木	ł	100				:13:35 1	m3	0.004	2006. 6 7		7. 08		Sec. Line
材料费明细	钢管支撑	掌					7500	kg	0. 078	3. 23	1	0. 25		
细	电焊条J·	422			200	Sept.		kg	0.607	4. 92		2. 98		
	垫铁							kg	0. 085	3. 86		0. 33		
	镀锌铁丝	<b>28</b> #	14.5					kg	0. 219	3. 78		0.83		
	钢丝绳							kg	0. 049	5. 7		0. 28	- 3	40

麻袋		条	0.021	3. 86	0.08		
螺栓M20×350		套	0. 113	0. 43	0.05		
扒钉		kg	0. 028	3. 55	0.1		45.50
S. S	其他材料费				0.01		Sec. Line
6.310 p.	材料费小计	Ç			17. 02	1/27.	

-3														
项目	编码	010511	1005001	项目	名称		天窗架		计量	单位	m3	工程量	35.	. 6
			14.5			清单综	合单价组	成明细					l	
定麵编			定新单	w =			单价	-16	520			合价	- 3	1
定额编 号	定额项	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-80	混凝土村窗架、站括拼装5	沟件 天 湍壁(包 )m内跨)	m3	1	171. 56	67. 2	172. 61	89. 48	41. 3	171. 56	67. 2	172. 61	89. 48	41.
综	合人工工	[日				小计				171. 56	67. 2	172. 61	89. 48	41.
	2.	3246工日	-		未	计价材料	费		5					
		-3		清单项目	综合单价			- 192	-25					542. 1
		Hic	主要材料	名称、规	格、型号		SIN.	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	才			25		>	m3	0. 014	1427.8		20. 14		
	电焊条〕	[422			100			kg	3. 125	4. 92		15. 37		
	垫铁							kg	1. 298	3. 86		5. 01		
材料费明细	镀锌铁丝	丝8#	Me					kg	1. 904	3. 78		7. 2		40.7
贺明如	麻绳		120				-0.18	kg	0.007	5. 18		0.04		9.0
细	金属校正	E器					7.14	kg	0. 557	4. 25	7	2. 37		
	金属安全	全扶手			200	direc.		kg	0. 219	5. 01		1. 1		
	麻袋				100			条	0. 113	3. 86		0.44		
				1	其他材料的	ŧ						15. 54		
				木	材料费小证	+			17			67. 2		

	项目	编码	010512	001001	项目	名称		平板		计量	单位	m3	工程量	20.	31
	Sec.				L	200	清单综	合单价组	成明细			2/1/2	187		
Ī	定额编	मेन केस्ट उट <b>्</b>		定额单	₩. 目			单价					合价		
	定额编 号	正	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	21-187	加工厂的力构件	预制预应 平板	m3	1	44. 36	20. 07	0. 29	11. 61	5. 36	44. 36	20. 07	0. 29	11. 61	5. 36
	综	合人工工	:日				小计	Sign.	Sec.		44. 36	20. 07	0. 29	11.61	5. 36
l	873	0.6	6011工日			未	计价材料	·费			0	25.25			
				;	清单项目	综合单价						2671			81. 69
	材料费明			主要材料	名称、规	格、型号	ļ		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	明明	定型钢模	莫板						kg	0. 543	4. 25		2.31		100

	碎石5~40mm		t	0.08	54. 21	4. 34		
	周转木材		m3		1427. 8 2	0. 54		-
	铁钉		kg	0.008	3. 24	0.03	- 4	
	钢筋综合	1.18	t		3102. 6 2	1.08	199	100
E.	型钢	ALL HIPS	t	0.001	3148. 9 2	2. 55		
	组合钢模板		kg	0.007	3. 86	0. 03		
	卡具		kg	0.003	3. 76	0.01		-
细	钢管支撑		kg	0.003	3. 23	0.01	7	
	镀锌铁丝22#	1013	kg		4. 25	3	13. E. J.	D.
~	对拉螺栓(止水螺栓)	" (B) T. 112	kg	0.006	5. 09	0.03		
180	塑料管dn20	All line	m	0.005	2.8	0.01		
	水泥 42.542.5级		kg	10.896	0.4	4. 36		
	中砂		t	0. 025	60.65	1.5		
	水		m3	0.006	4. 11	0.03		
	水泥 32.532.5级	199	kg	1. 289	0.31	0. 4	1861	20.
_<	碎石 2020mm	THE STATE OF THE S	m3	0.001		Car.	60	0.08
180		其他材料费				2. 77		
	7	材料费小计				19. 99		0.08

项目	编码	010512	002001	项目	名称		空心板		计量	单位	m3	工程量	10.	25
	~3%	30-				清单综	合单价组	成明细				- 3	9820.	
定额编	<i>ो केस</i> रूप	: 17 /2 /2 /2	定额单	水厂 目	- 3		单价				- 36	合价		
定额编 号	定额均	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-158	加工厂3	预制一般 :心板	m3	1	33. 06	20.85	4. 17	9. 68	4. 47	33. 06	20. 85	4. 17	9. 68	4. 47
综	合人工工	日:	17.70			小计		-40	200	33. 06	20.85	4. 17	9. 68	4. 47
	0.	. 448工日	20		未	计价材料	费	1900						Sec. Line
	150	7.50		清单项目	综合单价	1	Sign.						Herr.	72. 23
		<u>:</u>	主要材料	名称、规	格、型号	Silling.		单位	数量	单价 (元)	合价	·(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	定型钢机	莫板						kg	1.002	4. 25		4. 26		
	碎石5~	40mm	-36-					t	0.074	54. 21		4. 03		- 38
材	周转木材	र्ग	4.70				- VS	m3	120	1427. 8 2		0. 41	. 152 X	
材料费明细	铁钉	77.				~~	3/40	kg	0.007	3. 24		0.02	3,977	
细	钢筋综合	<b>⇒</b>			4	F. Ber		t		3102. 6 2		1. 18		
	型钢							t	0. 001	3148. 9 2		2.8		
	组合钢机	莫板	NE.					kg	0.007	3. 86		0.03		No.
	卡具		4				5	kg	0.003	3. 76		0.01	100	

	钢管支撑	kg	0.003	3. 23	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg		4. 25			
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.006	5. 09	0.03		40.30
	塑料管dn20	m	0.005	2.8	0. 01	155	E. L.
	水泥 42.542.5级	kg	8. 455	0.4	3. 38	Sept.	
	中砂	t	0.024	60.65	1. 46		
450	水	m3	0.006	4. 11	0. 02		
	水泥 32.532.5级	kg	2. 829	0. 31	0. 88		
	碎石 2020mm	m3	0.001			60	0.09
	其他材料费				2. 23	727	E. S. L.
	材料费小计				20. 76	1921	0.09

	1			11	144 74.1.1	1						20.10		0.03
1977					1	(The						Phys.		
项目	编码	010512	003001	项目	名称		槽形板		计量	单位	m3	工程量	12.	35
						清单综	合单价组	成明细						
定额编 号	ring da ra	口力和	定额单位	**. E.			单价	-10	520			合价		
号	正额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-370	现场非3	泵送预制 0槽形板	m3	1	39. 84	230. 19	11. 76	13. 42	6. 19	39. 84	230. 19	11. 76	13. 42	6. 19
5-9	现场预制 构件钢角 Φ20mm以	引混凝土 伤 直径 以内	t	0. 0670 04	624. 62	2262. 1 7	49. 99	175. 4	80. 95	41. 85	151. 57	3. 35	11. 75	5. 42
综	合人工工	:日	STE			小计			27	81. 69	381. 76	15. 11	25. 17	11. 61
	1.	1069工日	\$5-200		未	计价材料	·费		2750				100	
	1.3%	10-		清单项目	综合单价		188	3-				_ \S	1820	515. 34
			主要材料	名称、规	格、型号		>-	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝	疑土(非泵	送型)Ca	30	100			m3	0.723	308. 63	100	223. 12		
	塑料薄膜	莫						m2	2. 25	0.62		1. 39		
材料	水	-5	1420					m3	1. 386	4. 11		5. 7		47.70
材料费明细	钢筋综合	7					:11; E	t	0.048	3102. 6 2		149. 56	G. G.	
鈯	镀锌铁丝	<u>£</u> 22#			- 3		>	kg	0. 222	4. 25	36	0. 94		
	电焊条J	422			200	Maria		kg	0. 215	4. 92	SH.	1.06		
				ļ	其他材料勢	费						-0. 01		
			-36-	柞	材料费小证	+			×-			381. 76		. 20

	100						200							
项目	编码	010512	2004001	项目	名称		网架板	200	计量	单位	m3	工程量	24.	32
1977					256	清单综	合单价组	成明细			25,75	The .		
定额编号	ring da ra	i ロ カ おっ	定额单	<b>粉</b> . <b>目</b> .	Sie.		单价				Sell.	合价		
号	正额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-101	C30加工 网架板	厂预制	m3	1	69. 58	207. 5	30. 85	26. 11	12.05	69. 58	207. 5	30. 85	26. 11	12. 0

约	宗合人工工日	小计			69. 58	207. 5	30.85	26. 11	12.05
	0.9428工日	未计价材料费							
	-40	清单项目综合单价	40)	17.50					346. 09
	11/6/16	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	<b>新月</b> 柳上。	m3	0.005	1427. 8 2	5	7. 05		
91.	塑料薄膜	All.	m2	4. 747	0.62	sill.	2.94		
材料	水		m3	1.808	4. 11		7. 43		
材料费明细	水泥 42.542.5级	VIE.	kg	279. 13 2	0. 4		111. 65	)	18
	中砂	10.1	t	0. 516	60. 65		31. 28	68.2	E.
-8	碎石 1515mm		m3	0.889		-	87.	50. 57	44. 96
1/4		其他材料费				400	2. 17		
		材料费小计					162. 54		44. 96

		- 1	-2011					1	50					11/1
项目	编码	010512	2006001	项目	名称		带肋板		计量	单位	m3	工程量	17.	52
	13	30-				清单综	合单价组	成明细				_ ~	19.20	
定额编号	<i>→ 155</i> т	五口石石	定额单	业. 曰.			单价					合价		
号	正侧上	页目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-178	加工厂 力构件 ) 形板	预制预应 槽(肋	m3	1	101. 11	36. 53	0. 35	26. 38	12. 18	101. 11	36. 53	0. 35	26. 38	12. 18
综	合人工	[日	\$ - 1/2 C			小计		1	3770	101. 11	36. 53	0. 35	26. 38	12. 18
	1.	3701工日			未	计价材料	费	300				- 5	19,2	
3. P	8/2		ì	清单项目	综合单价	P.	>				- 35			176. 55
Wien.			主要材料	名称、规	格、型号	Jan.		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢	模板						kg	1. 669	3. 86		6. 44		
	卡具	-4	Mille					kg	0.601	3. 76		2. 26		100
	周转木	材					20,2	m3	0.007	1427. 8 2		10. 32		Sec. Line
	钢管支	撑				AP.	7	kg	0. 785	3. 23	76	2. 53		
	铁钉				200	Jan.		kg	0. 039	3. 24		0. 13		
材料	碎石5~	~40mm						t	0.045	54. 21		2. 46		
材料费明细	钢筋综	合	N.					t	20	3102. 6 2		0.72	2	N.
	型钢	1976	100				10.15°	t	0.001	3148. 9 2		1. 71	i Principal	18 Miles
	镀锌铁	<u>44</u> 22#			-		7.50	kg		4. 25	100	97.		
	对拉螺	栓(止水螺	(栓)		4	Ser.		kg	0.004	5. 09		0.02		
	塑料管	dn20						m	0.003	2.8		0. 01		
	水泥 4	2. 542. 5级	Ta.sc					kg	5. 167	0. 4		2. 07		File
	中砂							t	0. 015	60.65		0.89		19.2

水		m3	0.004	4. 11	0.01		
水泥 32.532.5级		kg	1. 729	0.31	0. 54		
碎石 2020mm		m3	0.001			60	0.05
S. S	其他材料费	100			6. 36		100
13/22 m	材料费小计	70.			36. 48	100	0.05

					45								
编码	010512	2007001	项目	名称		大型板		计量	单位	m3	工程量	30.	14
		200			清单综	合单价组	成明细	30					-
<i>ोच केव</i> क्य	II 6 16	定额单	*7. 目			单价	-29	520			合价		
定额坝	.目名称	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
C30加工 大型屋面	厂预制 可板	m3	1	53. 64	205. 33	31. 05	22. 02	10. 16	53. 64	205. 33	31. 05	22. 02	10. 16
合人工工	. 日			37	小计				53. 64	205. 33	31. 05	22. 02	10. 16
0.7	7269工日			未	计价材料	·费							
			青单项目	综合单价	-		2	NS					322. 2
un'i		主要材料	名称、规	格、型号	•	P. Dr.	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
周转木材	đ						m3	0.001	1427. 8 2	2,00	2. 01	1/4	
塑料薄膜	莫			33	150		m2	4. 838	0.62	SELL.	3		
水							m3	2. 493	4. 11		10. 24		
水泥 42	. 542. 5级						kg	279. 13 2	0.4		111.65		
中砂	1. July	100				20.38	t	0. 516	60. 65		31. 28	138:0	Sec.
碎石 15	15mm					514	m3	0.889				50. 57	44. 96
			j	其他材料勢	费					1	2. 17		
			木	材料费小证	+					100	160. 37		44. 96
	定额项 C30加工 大型屋面 合人工工 0.7 周转木木 塑料薄脂 水 水泥 42 中砂	定额项目名称  C30加工厂预制 大型屋面板  合人工工日  0.7269工日  周转木材  塑料薄膜 水 水泥 42.542.53	定额项目名称 定额单位 (C30加工厂预制 m3 大型屋面板 m3 合人工工日 0.7269工日	定额项目名称 定额单 数量 (C30加工厂预制 m3 1 1 ) 十型屋面板 m3 1 1 合人工工日 0.7269工日 清单项目 主要材料名称、规 周转木材 塑料薄膜 水 水泥 42.542.5级 中砂 碎石 1515mm	定额项目名称 定额单 数量 人工费 C30加工厂预制 m3 1 53.64 合人工工日 0.7269工日 未 清单项目综合单价 主要材料名称、规格、型号 周转木材 塑料薄膜 水 水泥 42.542.5级 中砂 碎石 1515mm 其他材料 要	定额项目名称 定额单 数量 人工费 材料费 C30加工厂预制 m3 1 53.64 205.33 合人工工日 小计 0.7269工日 未计价材料 清单项目综合单价 主要材料名称、规格、型号 周转木材 塑料薄膜 水	清单综合单价组   単价   大型屋面板   m3	定额項目名称     定额单位     単价       C30加工厂预制 大型屋面板     m3     1     53.64     205.33     31.05     22.02       合人工工目 0.7269工日     本计价材料费       方式分析     本计价材料费       有单项目综合单价       主要材料名称、规格、型号     单位       周转木材     m3       塑料薄膜     m2       水     m3       水泥 42.542.5级     kg       中砂     t       存石 1515mm     其他材料费	定额项目名称     定额单位     数量     上型     单价       人工费     材料费     机械费     管理费     利润       C30加工厂预制 大型屋面板     m3     1     53.64     205.33     31.05     22.02     10.16       合人工工日 0.7269工日     未计价材料费       清单项目综合单价       主要材料名称、规格、型号     单位     数量       周转木材     m3     0.001       塑料薄膜     m2     4.838       水     m3     2.493       水泥 42.542.5级     kg     279.13       2     中砂     t     0.516       碎石 1515mm     m3     0.889       其他材料费	定额项目名称     定额项目名称     数量     並作分       C30加工厂预制 大型屋面板     m3     1     53.64     205.33     31.05     22.02     10.16     53.64       合人工工日 0.7269工日     未计价材料费       末计价材料费       華位     数量     单价 (元)       周转木材     單科薄膜     m3     0.001     1427.8 2       塑料薄膜     m2     4.838     0.62       水     m3     2.493     4.11       水泥 42.542.5级     kg     279.13 2     0.4       中砂     t     0.516     60.65       碎石 1515mm     m3     0.889     ——	定额項目名称     定额項目名称     定额項目名称     数量     单价       C30加工厂预制 大型屋面板     m3     1     53.64     205.33     31.05     22.02     10.16     53.64     205.33       合人工工日     小计     53.64     205.33       0.7269工日     未计价材料费       清单项目综合单价     數量     单价     数量     单价       周转木材     m3     0.001     1427.8     2       塑料薄膜     m2     4.838     0.62       水     m3     2.493     4.11       水泥 42.542.5级     kg     279.13     0.4       中砂     t     0.516     60.65       碎石 1515mm     m3     0.889	清单综合单价组成明细       定额项目名称     定额单位     数量     单价     Alm     人工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费     材料费     机械费       C30加工厂预制 大型屋面板     m3     1     53.64     205.33     31.05     22.02     10.16     53.64     205.33     31.05       6人工工日     小计     53.64     205.33     31.05       0.7269工日     未计价材料费     ************************************	定额項目名称     定额項目名称     定额項目名称     定额項目名称     支额量     工厂股票       公司加工厂預制 大型屋面板     m3     1     53.64     205.33     31.05     22.02     10.16     53.64     205.33     31.05     22.02       合人工工日     小计     53.64     205.33     31.05     22.02       0.7269工日     未计价材料步     ************************************

项目	编码	010512	008001	项目	名称	沟盖板	、井盖板	、井圏	计量	单位	m3	工程量	58.	12
		1000				清单综	合单价组	成明细				_3	18.90.	100
定额编 号	<i>ोर के</i> हा रहा	ここ わる	定额单	<b>兆</b> . 邑.	- 3		单价				-6	合价		
号	正额坝	[目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-93	混凝土林 型构件 重机	勾件 小 塔式起	m3	1	59. 49	16. 13	0. 32	15. 55	7. 18	59. 49	16. 13	0. 32	15. 55	7. 18
综	125 RIV					小计		-190	550	59. 49	16. 13	0. 32	15. 55	7. 18
	0.8	8061工日			未	计价材料	费	120.				- 3	25.32	10.
-			ì	清单项目	综合单价		7				1	97.		98. 67
材料			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细	周转木材	才						m3	0. 001	1427. 8 2		1. 01		-
细	麻绳							kg	0.007	5. 18		0.04		

其他材料费	 15. 09	
材料费小计	 16. 13	

	10		500				7-2-3	1					- 1	
项目	编码	010513	001001	项目	名称		楼梯	3200	计量	单位	m3	工程量	60.	24
-28	12.					清单综	合单价组	成明细			-6	(B)		
定额编		5 ET 4-74	定额单	w. =	200	A. S. C.	单价			Į.	SIL.	合价		
定额编 号	定额均	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-92	混凝土村梯(楼梯梁、楼梯) 塔式起	勾件 楼 段、斜 弟平台板 起重机	т3	1	71. 7	11. 74	13. 65	22. 19	10. 24	71. 7	11. 74	13. 65	22. 19	10. 24
结	综合人工工日 小计							311		71. 7	11. 74	13. 65	22. 19	10. 24
	0.	9716工日			未	计价材料	·费				2.8			
11.			· ·	清单项目	综合单价	1					sill.			129. 52
		-	主要材料	名称、规	格、型号	÷		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	电焊条J	[422	10%					kg	0. 31	4. 92		1. 53	7	4
材料费明细	周转木材	才						m3	0. 001	1427. 8 2		2. 01	8.33	
贵明如	垫铁				- 3	A. P. L.	>	kg	1. 326	3. 86	- 8	5. 12		
绀	麻绳				37	In.		kg	0. 007	5. 18	Sill :	0.04		
				<b>j</b>	其他材料图	费						3. 05		
				木	材费小证	+						11.74		

项目	编码	010514	001001	项目	名称	垃圾道	、通风道	、烟道	计量	单位	m3	工程量	24.	21
(5). T					200	清单综	合单价组	成明细				11/20		
定额编	ring die 15	日夕杨	定额单	*/- 三	100		单价				300	合价		
定额编 号	正侧坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-106	C30加工 烟道 通	厂预制 风道	m3	1	112.6	201.11	30. 85	37. 3	17. 21	112.6	201.11	30. 85	37. 3	17. 21
21-164	加工厂列 构件 烟 风垃圾道	预制一般 道、通 查	m3	1	318. 98	60. 19	1. 31	83. 28	38. 43	318. 98	60. 19	1. 31	83. 28	38. 43
综	合人工工	. 日			200	小计				431. 58	261. 3	32. 16	120. 58	55. 64
	5.	848工日			未	计价材料	·费							
			i i	青单项目	综合单价	-								901. 26
	- 4		主要材料	名称、规	格、型号		- 500	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
╁╁	周转木材	才					Sign.	m3	0. 013	1427. 8 2		17. 86	1800	
料费	材 料 费 明 知							m2	2. 666	0.62		1.65		
明细	水							m3	1.805	4. 11		7. 42		
	铁钉		12.0					kg	0. 047	3. 24		0. 15		13.5
	水泥 42	. 542. 5级	10%					kg	294. 39 8	0. 4		117. 76	× ×	

中砂	t	0. 559	60. 65	33. 91		
碎石 1515mm	m3	0.889			50. 57	44. 96
碎石5~40mm	t	0. 134	54. 21	7. 27		43
钢筋综合	THE T	0. 001	3102.6	2. 13	1.33	
型钢	t	0.002	3148.9	5. 05		
组合钢模板	kg	0. 013	3. 86	0.05		
卡具	kg	0.006	3. 76	0. 02		
钢管支撑	kg	0.005	3. 23	0. 02		~10
镀锌铁丝22#	kg		4. 25		SS	8. J. L.
对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0. 011	5. 09	0.06	1971	
塑料管dn20	m	0.009	2.8	0. 03		
水泥 32.532.5级	kg	5. 107	0. 31	1. 58		
碎石 2020mm	m3	0.003			60	0. 16
其他材料费	200	No.		21. 21		~10
材料费小计				216. 18	-X	45. 12

项目	编码	010514	002001	项目	名称	Ser.	其他构件		计量	单位	m3	工程量	32.	25
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	क्षेत्रक करा	: [] (2) (4)	定额单	业, 目			单价					合价		
定额编 号	定额功	[目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-8	Ⅱ类预制 构件 运 在5km以	引混凝土 输距离 内	m3	1	10. 36	1. 96	52. 19	16. 26	7. 51	10. 36	1. 96	52. 19	16. 26	7. 5
综	合人工工	.日			200	小计		•		10. 36	1. 96	52. 19	16. 26	7. 5
	0.	1439工日			未	计价材料	费				100			
			Ì	清单项目	综合单价									88. 2
		4	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
材	周转木材	才				~~	11/1	m3	0. 001	1427.8		1. 01	19.0	100
材料费明细	钢丝绳				255	S. Line		kg	0. 021	5. 7	2000	0. 12		
细细	镀锌铁丝	<b>丝</b> 8#			. 250			kg	0. 219	3. 78	fe.	0.83		
	其他材料费													
				柞	材势小计	+			50			1.96		

定额编	22777	定额单	W =			单价					合价		
定额编 号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-5	现浇构件 成型 冷轧扭钢筋	t	0. 0394 92	514. 14	2278. 4	2	133. 68	61. 7	20. 3	89. 98		5. 28	2. 4

5-7	现浇构件 桩内 主筋与底板钢筋 焊接 灌注桩	每10根 桩	0. 0039 49	58. 96	7. 6	14. 7	19. 15	8. 84	0. 23	0. 03	0.06	0.08	0. 03
结	<b>全人工工日</b>	M.S.			小计		46.	10	20. 54	90. 01	0.06	5. 35	2. 47
	0.2783工日	200		未	计价材料	·费						. 1825 1838 -	Section 1
	F31922		清单项目:	综合单价	~	9,40	, T				~ <	3,920	118. 43
		主要材料	名称、规	格、型号	Sillin,		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
材	冷轧扭钢筋						t	0.028	3179.8		88. 57		
材料费明细	镀锌铁丝22#	100					kg	0. 332	4. 25		1. 41		765
明细	电焊条J422	7772-					kg	0.006	4. 92		0.03		192
	20.13.40	50.5	Paris.				5	E.	EL.				
_	7.71		权	<del> </del>  料费小记	t ( )	2500				- 2	90. 01		

A THE

项目	编码	010515	5002001	项目	名称	预	制构件钢	筋	计量	单位	t	工程量	20	. 1
			×178			清单综	合单价组	成明细	57					- 18
定额编	<i>₽</i> → <i>थेट</i>	□ <i>515</i>	定额单	₩. 目.			单价					合价	3	
定额编 号	正侧坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-9	现场预制 构件钢角 Φ 20mmじ	川混凝土 疠 直径 从内	t	0. 0656 72	624. 62	2262. 1 7	49. 99	175. 4	80. 95	41. 02	148. 56	3. 28	11. 52	5. 32
5-32	电渣压力	7焊	每10个 接头	0. 0114 43	16. 47	5. 06	11. 57	7. 29	3. 36	0. 19	0.06	0. 13	0. 08	0. 04
综	令人工工	H	17.70			小计		- Silv	150	41. 21	148. 62	3. 42	11.6	5. 35
	0. 5	5584工日	2.6		未	计价材料	费	Electric Contract of the Contr						£ 30
	150	100		清单项目	综合单价		260						Herr.	210. 2
			主要材料	名称、规	格、型号	11/10		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋综合	ì						t	0. 047	3102. 6 2		146. 61		
	镀锌铁丝	<b>½</b> 22#	M.					kg	0. 218	4. 25		0. 93		43
材料费明细	电焊条J	422	200				25	kg	0. 199	4. 92		0. 98	- 55.5°	£ 15.
贺明如	水	100				~ `	23.60	m3	0.004	4.11		0.01		
细	焊剂				265			kg	0.025	3. 09	5	0.08		
	石棉板				-350			m2	0.002	4. 64		0.01		
				其	其他材料费	表						0.01		
				柞	材料费小证	+			18			148.62		

项目	编码	010515	003001	项目	名称		钢筋网片		计量	单位	t	工程量	24	. 3
1,500	清单综合单价组成明细													
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·														
定额编号	定额项目	名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-14	预制构件 点焊 钢筋网片 构件 主筋 直径 Φ8mm以外	t	0. 0991 77	518. 92	2246. 6 8	188. 02	183. 8	84. 83	51. 46	222. 82	18. 65	18. 23	8. 41
5-33	直螺纹接头 Φ25以内	每10个 接头	0. 0082 88	29. 74	15. 69	0.34	7. 82	3. 61	0. 25	0. 13		0.06	0. 03
结	宗合人工工日				小计	3/90	Sau.		51.71	222. 95	18. 65	18. 29	8. 44
	0.7007工日			未	计价材料	费				25			
911		ì	清单项目	综合单价						All.			320. 04
		主要材料	名称、规	格、型号	•		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合					2.	t	0. 071	3102. 6 2		221. 37	3,	100
材	镀锌铁丝22#				~~	182	kg	0.084	4. 25		0. 36	82	
材料费明细	水			3			m3	0. 266	4. 11	750 5	1.09		
细细	直螺纹套筒接头。	♦25以内		38	100		个	0.066	2. 7	All I.	0. 18		
	电焊条J422		kg	-0.009	4. 92		-0.05						
		NE	其	其他材料费	表		1	Na .					18
	25	4	柞	材料费小证	+						222. 95	7.7	

项	目编码	010515	5004001	项目	名称	St.	钢筋笼		计量	单位	t	工程量	15	. 2
					100	清单综	合单价组	成明细			100			
定额组号		语口力粉	定额单	数量			单价					合价		
号	正额	项目名称	定额单位	数里	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6备 注2	- 现浇构	1件 钢筋	t	0. 1315 79	468. 07	2388. 0 4	144. 27	159. 21	73. 48	61. 59	314. 22	18. 98	20. 95	9. 6
5-37	冷压套 Φ25じ	医筒接头 【内	每10个 接头	0. 0081 25	28. 68	17. 51	14. 46	11. 22	5. 18	0. 23	0. 14	0. 12	0.09	0.0
	综合人工	工日			- 75	小计				61. 82	314. 36	19. 1	21. 04	9. 7
	0	. 8377工日			未	计价材料	费							
		-	M.	清单项目	综合单价			463	27.0					426. 0
	150	1976	主要材料	名称、规	格、型号		255	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
3	钢筋结	合			202		7.1.	t	0. 095	3102. 6 2	, E	293. 69		
材料费明细	电焊条	J422			37			kg	4. 152	4. 92	3/11	20. 43		
贺明如	水							m3	0.012	4. 11		0.05		
细	镦粗直	L螺纹套筒扫	妾头 φ 25 Ι	以内				个	0.064	2. 93		0. 19		N. V
			1	其	其他材料图	费	-525						25	
	-53	9,24		柞	材费小证	+		3-				314. 36	1922	

				-1:	111741				0.00	011.00	
项目	编码	扁码 010515005001 项目名称				先张法预应力钢筋	计量	单位	t	工程量	16. 2
			12.0			清单综合单价组成明细					Flace
定额编	额编 定额项目名称 定额单 数量					单价	520			合价	- 1

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-15备 注2	先张法混凝土构件 预应力钢筋 直径φ5mm以内	t	0. 1	1174. 4 8	2863. 1	55. 68	319. 84	147. 62	117. 45	286. 31	5. 57	31. 98	14. 76
综	合人工工目	25-			小计	_58			117. 45	286. 31	5. 57	31. 98	14. 76
	1.5914工日			未	计价材料	·费					~ /,	Sept.	
	64		清单项目	综合单价					1	25,750	The same		456. 07
E. C.		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细	冷拔钢丝	VIJE.					t	0. 077	3569. 9 4		274. 45		~10
	张拉工具					-50	kg	3. 073	3. 86		11.86	1500	300
细	Filter.		ļ	其他材料勢	表	1995	3"				~ ~ ;	1900	
18	1		木	材料费小证	+					28	286. 31	-	

项目	编码	010515	006001	项目	名称	后张	法预应力	钢筋	计量	单位	t	工程量	32.	25
		15	1520			清单综	合单价组	成明细	520					4
定额编	<i>ोच होना</i> च	5 [] (5.15)	定额单	*17. 目			单价	Me.				合价	i Pin	ge.,
定额编 号	定额均	百名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-17备 注1	后张法予 筋	预应力钢	t	0. 0713 18	1176. 5 2	3070. 9 9	354. 38	398. 03	183. 71	83. 91	219. 02	25. 27	28. 39	13. 1
纺	そ 人工コ	1日				小计				83. 91	219. 02	25. 27	28. 39	13. 1
	1	. 137工日	N.		未	计价材料	费		K=					18
	14		1000	清单项目	综合单价	-			2720					369. 69
		20-	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	슼			1	Sirke,		t	0. 057	3102. 6 2		176. 35		
材	张拉锚。	Ļ						kg	3. 028	3. 93		11. 9		
材料费明细	焊接钢管	音	-X-					t	0.002	3395. 9		7. 18		20
细细	水	-50	4.300					m3	0.047	4. 11		0. 19		28
	水泥 32	2. 532. 5级					198	kg	57. 993	0. 31		17. 98	5339	100
	2			<b>‡</b>	其他材料费	表	>-				76	5. 42		
					材势小证	+						219. 02		

项目	编码	010515	007001	项目	名称	予	页应力钢 组	4	计量	单位	t	工程量	58.	. 2
			100			清单综	合单价组	成明细					_555	
定额编号	<i>₽</i> → <del>25</del> E + E		定额单	₩. 曰.		~~	单价	200				合价	3/2/2	
号	正额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-20	后张法镇 钢绞线勇 波纹管	网丝束、 巨钢筋	10m	0. 0040 7	38	54. 41					0. 22			
综	综合人工工日					小计		-28	ČE.		0. 22			~ 18
	- 2	工日	\$5-7°		未	计价材料	·费						1500	

	清单项目综合单价						0. 22
材	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
料费	波纹管 φ70	m	0. 032	6. 95	0. 22		200
料费明细	其他材料费	July Section					100
-	材料费小计				0. 22		

项目	编码	010515	008001	项目	名称	预	应力钢绞	线	计量	单位	t	工程量	21.	42
		- 2	N. 100			清单综	合单价组	成明细	30					W.
定额编	<i>→ &amp;£</i> +7	5 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	定额单	华4. 曰.			单价					合价	-5525	
定额编 号	定额功	<b>页目名称</b>	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-22	后张法 绞线束 锚具	有粘结钢 有粘结	10孔	0. 0560 22	139. 16	416. 6	72. 7	55. 08	25. 42	7.8	23. 34	4. 07	3. 09	1. 42
纺	· 合人工コ	. 日				小计				7.8	23. 34	4. 07	3. 09	1. 42
	0.	1056工日	-3W		未	计价材料	费	J. Vi			•	•		- 18
	- 1	19		清单项目	综合单价		55						33	39. 72
		723-	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	波纹管	支架			4/1	Street, a		t		3148. 9 2		0. 5		
	锚具							孔	0. 448	10.81		4. 84		
	挤压锚		shr.					孔	0. 448	6. 56		2. 94		18
	电焊条。	T422	1000					kg	0.017	4. 92		0.09	7	
材	锚垫板	3000				-	:38°	只	0. 141	22. 38		3. 15		
材料费明细	镀锌铁纸	生22#			_3	A.	>	kg	0.002	4. 25	-35	0.01		
细细	页岩模数	数多孔砖1	40×240×	≺90	32	Len.		百块	0. 128	40. 13	371.	5. 14		
	塑料穴构	莫						个	0. 415	3. 86		1.6		
	砂轮片	ф 110	276					片	0. 149	10.81		1.61		-37
	挤压模排	难销费	No.					孔	0. 395	2. 93		1. 16	_ %	
	张拉平(	台摊销费					18	m2	0. 225	7. 41		1. 67	83.34 1838	0
	· > .			其	其他材料费	₽ P	>			-	36	0.64		
					排费小记	+					3011	23. 34		

项目	编码	010515	009001	项目	名称	支撑	钢筋(铁	马)	计量	单位	t	工程量	21.	36
	- 5	27. 160	25			清单综	合单价组	成明细					_155.5°	Sec.
定额编	<i>ो च के</i> क्ट चट		定额单	华4. 曰.			单价	300				合价	S. S	
定额编号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-24	后张法有 绞线束 锚具	育粘结钢 无粘结	10孔	0. 0058 05	214. 05	739. 17	66. 27	72. 88	33. 64	1. 24	4. 29	0.38	0. 42	0. 2
综	综合人工工日					小计		J. N	20	1. 24	4. 29	0.38	0. 42	0. 2
	0.0	0168工日	N.		未	计价材料	费						100	Sept.

	清单项目综合单价						6. 53
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	波纹管支架	t	5200	3148.9	0. 08	. 552×	
	锚具	孔	0.046	10.81	0. 5	30.	
	挤压锚	孔	0.046	6. 56	0.3		
Ser.	电焊条J422	kg	0.003	4. 92	0.02		
材	单孔锚垫板	只	0. 093	22. 38	2.08		
材料费明细	镀锌铁丝22#	kg	50	4. 25			~10
细	页岩模数多孔砖140×240×90	百块	0.013	40. 13	0. 53	řeze.	90 Miles
_	塑料穴模	个	0.043	3. 86	0. 17		
	砂轮片 φ 110	片	0.015	10.81	0. 17		
Ser.	挤压模摊销费	孔	0.041	2. 93	0. 12		
	张拉平台摊销费	m2	0.034	7. 41	0. 25		
	其他材料费	1	No		0.08		~10
	材料费小计				4. 29	155	80 To -

编码	010515	010001	项目	名称		声测管		计量	单位	t	工程量	15.	24
					清单综	合单价组	1成明细						
<i>₽</i> 455 155		定额单	₩. 目.			单价					合价		
正额坝	日名称	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
灌注桩品 声测管均	后注浆 里设	100m	0. 0210 96	86. 54	1552. 2 1	986) 98	10. 38	6. 06	1. 83	32. 75	">	0. 22	0. 13
合人工工	:目			_3	小计	>			1.83	32. 75		0. 22	0. 13
0.0	0254工日			未	计价材料	费				SEL.	25.		
			清单项目	综合单价	-								34. 93
	-40	主要材料	名称、规	格、型号	,		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
焊接钢管	拿DN50	20				- 12°E	m	1. 577	18. 13		28. 59		Jan.
接头管箱	<b></b>					Sign.	个	0. 253	11.57		2. 93	1/2/	
防尘盖				200	9.70		个	0.045	1. 55		0.07		
底盖				- 35			个	0.015	1. 55		0.02		
密封圈							个	0. 223	3. 86		0.86		
镀锌铁丝	±16#∼18	#					kg	0.058	4. 64		0. 27	3.	63
_3	0386	200	ļ	其他材料图	表	_38	160.31				10	1884 X	900
15.5°	200		柞	材势小证	t	3,4	100				32. 75		
	定额项灌注 一个	定额项目名称 灌注桩后注浆 声测管埋设 合人工工日 0.0254工日 焊接钢管DN50 接头管箍 防尘盖 底盖	定额项目名称 定额单位	定额项目名称 定额单 数量	定额项目名称	定额项目名称 定额单 数量 人工费 材料费 灌注桩后注浆	清単综合単价组   単价   大工费   材料费   机械费   推注柱后注浆   100m   0.0210   86.54   1552.2   1	定额項目名称     定额单位     数量     单价       定额項目名称     定额单位     数量     人工费 材料费 机械费 管理费       灌注桩后注浆 声测管埋设     100m     0.0210 96     86.54     1552.2 1     10.38       合人工工日     小计       0.0254工日     未计价材料费       主要材料名称、规格、型号     单位       焊接钢管DN50     m       接头管箍     个       防尘盖     个       底盖     个       镀锌铁丝16#~18#     kg	定额项目名称     定额单位     数量     上班价       定额项目名称     定额单位     数量     上班价       人工费     材料费     机械费     管理费     利润       灌注桩后注浆 产测管埋设     100m     0.0210 96     86.54     1552.2 1 10.38     6.06       合人工工日    木计价材料费       有单项目综合单价     上要材料名称、规格、型号     单位     数量       焊接钢管DN50     m     1.577       接头管箍     个     0.253       防尘盖     个     0.045       底盖     个     0.223       镀锌铁丝16#~18#     kg     0.058       其他材料费	定额项目名称     定额单位     単介       大工費     材料费     机械费     管理费     利润     人工费       灌注桩后注浆 声测管埋设     100m     0.0210 96     86.54     1552.2 1     10.38     6.06     1.83       6人工工日     小计     1.83       0.0254工日     未计价材料费       主要材料名称、规格、型号     单位     数量     单价介元)       焊接钢管DN50     m     1.577     18.13       接头管箍     个     0.253     11.57       防尘盖     个     0.045     1.55       底盖     个     0.015     1.55       密封圈     个     0.223     3.86       镀锌铁丝16#~18#     kg     0.058     4.64       其他材料费     -	定额项目名称     定额单位     数量     单价       人工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费     材料费       灌注柱后注浆 声测管埋设     100m     0.0210 96     86.54     1552.2 1     10.38     6.06     1.83     32.75       合人工工日     小计     1.83     32.75       0.0254工日     未计价材料费     1.83     32.75       事業材料名称、规格、型号     单位     数量     单价(元)     合价       焊接钢管DN50     m     1.577     18.13       接头管箍     个     0.253     11.57       防尘盖     个     0.045     1.55       底盖     个     0.015     1.55       密封圈     个     0.223     3.86       镀锌铁丝16#~18#     kg     0.058     4.64       其他材料费     —     —	清单综合单价组成明细       定额项目名称     定额单位     数量     单价     人工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费     材料费     机械费       灌注桩后注浆 声测管埋设     100m     0.0210 96     86.54     1552.2 1     10.38     6.06     1.83     32.75       合人工工日     小计     小计     1.83     32.75     1.83     32.75       0.0254工日     未计价材料费     单位     数量     单价(元)     合价(元)       焊接钢管DN50     m     1.577     18.13     28.59       接头管箍     个     0.253     11.57     2.93       防尘盖     个     0.045     1.55     0.07       底盖     个     0.023     3.86     0.86       镀锌铁丝16#~18#     kg     0.058     4.64     0.27       其他材料费	定额項目名称 位     定额項目名称 位     支額 位     基本 位     基本 价     人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 产测管埋设 100m 96 86.54 1552.2 1 100.38 6.06 1.83 32.75 0.22 100.0254工目 未计价材料费

	项目	编码	010516	5001001	项目	名称	螺栓	计量单位	t	工程量	16. 32
				32			清单综合单价组成明细	36.			
	定额编	定额项	目名称	定额单	数量		单价	7520		合价	22
200	19.79	, >				200	Eller -		25.5		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-30	地脚螺栓制作 Φ25以上	t	1	387. 2	2308. 0 7	378.8	199. 16	91. 92	387. 2	2308. 0 7	378.8	199. 16	91. 92
综	令人工工日	S. Carlot			小计	_:5		120	387. 2	2308. 0 7	378.8	199. 16	91. 92
	5.2466工日			未	计价材料	费	and the second				~ <	North St.	
			清单项目	综合单价						3.33	The -		3365. 15
Br.		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细	钢筋综合	vije.					t	0. 741	3102. 6 2		2297. 71		~ 10
明明	电焊条J422	4				500	kg	0. 705	4. 92		3. 47	100	
坦	1. J.		非	其他材料费	表	1991	3-				6. 89	1924	
			柞	材料费小证	t				,	25	2308. 07		

项目	编码	010516	002001	项目	名称		预埋铁件	:	计量	单位	t	工程量	18.	52
		13	150			清单综	合单价组	成明细	520					4
定额编	1 255	蛋口 友 45	定额单	₩. 目.			单价	Belle .				合价	Ben.	B
定额编 号	正侧。	页目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-28	铁件安	装	t	1	1251. 3 6	152. 06	226. 93	384. 36	177. 39	1251. 3 6	152. 06	226. 93	384. 36	177. 39
综	合人工	工日				小计				1251.3 6	152. 06	226. 93	384. 36	177. 39
	16.	9561工日	1220		未	计价材料	·费	- 40	-22					45
		£16	20	清单项目	综合单价		- N. P.							2192. 1
- <u>-</u>	100	0.0	主要材料	名称、规	格、型号		2/4	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
Ville.	电焊条	J422			200	Line		kg	25. 603	4. 92		125. 96		
	型钢							t	0. 007	3148. 9 2		23. 32		
材料费明细	氧气	- 4	Mile					m3	0. 307	2. 55		0. 78		N. Co.
サイフ	乙炔气	19 E.	200				_58	m3	0. 133	12. 65		1. 69		97.
绀 	防锈漆	Sept.				~	9,40	kg	0.017	11. 57		0. 2		
	油漆溶	 剂油			265	E Line		kg	0.002	10.81	S 130	0.02		
Sec.				ļ	其他材料多	费						0.09		
				木	材料费小证	+						152. 06		

项目	1编码	010516	3003001	项目	名称		机械连接	3000	计量	单位	个	工程量	1:	2
-8						清单综	合单价组	成明细				(B) /	7	
定额编	<i>ो केस</i> र	定额项目名称 定额单 数量 单价										合价		
定额编号	定额均	目名称	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-29	5-29 地脚螺栓制作 φ 25以内 t			0. 1666 67	772. 27	2313.6	232. 79	261. 32	120. 61	128. 71	385. 61	38.8	43. 55	20. 1
纺	宗合人工工	.日	25-20			小计				128. 71	385. 61	38.8	43. 55	20. 1

	1.7441工日	未计价材料费						
		清单项目综合单价						616. 77
	4.0	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	钢筋综合	1-1/1/2	t	0. 123	3102. 6 2	382. 95	19.3	160
材料费明细	电焊条J422	15 E 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	kg	0.306	4. 92	1. 5		
洲		其他材料费				1. 15		
		材料费小计				385. 61		

									550					
项目	编码	010516	6003002	项目	名称		机械连接	100.	计量	单位	个	工程量		3
_	17.			•		清单综	合单价组	成明细				8	1	
定额编		:	定额单	w. =	200	Ser.	单价			1	200	合价		
定额编 号	定额项	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力	力焊	每10个 接头	0. 0769 23	16. 47	5. 06	11. 57	7. 29	3. 36	1. 27	0. 39	0.89	0. 56	0. 26
综	综合人工工日									1. 27	0.39	0.89	0. 56	0. 26
	0.0	0172工日			未	计价材料	费	300				_ ~	19.20	
	2		:	清单项目	综合单价							300		3. 37
			主要材料	名称、规	格、型号	The same		単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	1						t	16.7%	3102. 6 2		0. 17		
材	焊剂		S. S. S.					kg	0. 17	3. 09		0. 52	. X	
材料费明细	石棉板	30-				-	×183.	m2	0. 011	4. 64		0.05	830	
细细	电焊条J	422			_3	P.	>-	kg	-0. 082	4. 92	- 35	-0. 4		
	水				28/1	300.		m3	-0.001	4. 11		85"		
				<b>‡</b>	其他材料费	表						0.05		
			-26-	木	材料费小证	+			X			0. 39		-36

项目	编码	010516	5002002	项目	名称	~	预埋铁件		计量	单位	t	工程量	2	5
18.7					200	清单综	合单价组	成明细		0	500			
定额编	<i>₽</i> → ₩£ 17£		定额单	¥4. ⊟.	Sec.		单价				1891	合价		
定额编 号	正	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	27 铁件制作 t 1 1487. 1 2714. 0 438. 69							500. 73	231. 11	1487. 1 9	2714. 0 4	438. 69	500. 73	231. 11
综	综合人工工日 小计							File.		1487. 1 9	2714. 0 4	438. 69	500. 73	231. 11
	20. 1	1516工日			未	计价材料	·费				1			
Mr.			i i	清单项目	综合单价						sill.			5371. 76
材料费明细			主要材料	名称、规	格、型号	•		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
明细	サ 明 型 知							t	0. 741	3148. 9 2		2332		
	19	122					9.19	3-					1920	
					2656					8	5			

电焊条J422	kg	21. 159	4. 92	104. 1		
氧气	m3	30. 681	2. 55	78. 24		
乙炔气	m3	13. 33	12.65	168. 63		NE DE
防锈漆	kg	1. 707	11. 57	19. 75	17.50	100
油漆溶剂油	kg	0. 176	10.81	1. 91	N.	
其他材料费				9. 42	-	
材料费小计				2714. 04		

项目	编码	011001	001001	项目	名称	保	温隔热屋	面	计量	单位	m2	工程量	98.	215
						清单综	合单价组	成明细						Sec.
定额编	.≥ असः <i>च</i> ा	T 4-14	定额单	w. =			单价				- 2	合价	7	
定额编号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-5	屋面、村 温隔热 凝土块	搂地面保 加气混	m3	0. 0574 25	24. 96	150. 28		6. 49	3	1. 43	8. 63		0. 37	0. 17
综	合人工工	H	200			小计		- 19	32-	1. 43	8. 63		0. 37	0. 17
	0.0	0194工日			未	计价材料	费	Selle .				- 3	Pin.	Ser.
	77.77			清单项目	综合单价		7,500						100	10.6
材			主要材料	名称、规	格、型号	Sur		単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
料费	材料费 蒸压砂加气混凝土砌块600×240×150 其他材料费							m3	0.043	199. 13		8. 63		
	明								Xz.					757
	13		35-100	木	材料费小证	+	1.00					8. 63		

项目	编码	011001	002001	项目	名称	保	温隔热天	棚	计量	单位	m2	工程量	58.	214
					100	清单综	合单价组	成明细			100			
定额编	<b>产始</b> 面面	口力物	定额单	<b>粉</b> .目			单价					合价		
号	正额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-28	天棚保温 乙烯泡沫	温 聚苯 卡板	10m2	0. 1	35. 59	137. 25	18	9. 25	4. 27	3. 56	13. 73	. 5	0. 93	0. 43
综合人工工日 小计										3. 56	13. 73		0. 93	0. 43
I fee	0.0	0482工日			未	计价材料	费				AND S	15.0		
			Š	清单项目	综合单价	-								18. 65
主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材 料 费 明 细 其他材料费							_58	m2	0. 776	17. 36		13. 47		
明细		5700		ļ	其他材料费	<b>.</b>	Sign.	700				0. 26	1971	
				木	材料费小证	†					3,30	13. 73		

项目编码	011001003001	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	60. 25
	- 10 Miles		清单综合单价组成明细	520			25

定额编	<b>产掘蛋口 5</b> 16	定额单	₩. 目.			单价					合价		
定额编 号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-37	墙体保温隔热 聚苯乙烯泡沫板 附墙铺贴	m3	0. 0381 74	283. 63	827. 32	~%	73. 74	34. 04	10.83	31. 58		2. 81	1.3
综	:合人工工日				小计	3/42	Carrier Carrier		10.83	31. 58	". ~	2.81	1. 3
	0.1467工日			未	计价材料	费				25.75			
11.			清单项目	综合单价						All.			46. 52
	<u>:</u>	主要材料	名称、规	格、型号	•		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚苯乙烯泡沫板	7075°					m3	0.027	347. 31		9. 54	7)	
	石油沥青30#					20.7.E	kg	2. 542	4. 25		10.8		
材	竹钉φ5×40mm					7.50	百个	0.004	3. 09	- 2	0.01	1	
材料费明细	石棉粉			4	Sept.		kg	0. 129	1. 55		0. 2		
明细	木柴						kg	0. 234	0.85		0.2		
	煤	10.00					kg	0. 468	0.85		0.4		19.00
	汽油	1020					kg	1. 271	8. 21		10. 43	7,	
	71.18.360		ļ	其他材料费	表	912	3000				3		E.
_	7.40		木	材料费小证	t	7,114					31. 58	11/2	

项目	编码	011001	004001	项目	名称	任	R温柱、3	<b>办</b>	计量	单位	m2	工程量	86.	21
			STE			清单综	合单价组	成明细	X=					- 177
定额编	<i>ो ने केट</i> कर	II 616	定额单	*化 目			单价		2770			合价		
定额编 号	定侧坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-32	柱保温降 青贴软才	扇热 沥	m3	0. 0139 19	257. 6	1156. 2 5	λ	66. 98	30. 91	3. 59	16. 09	(Gr.	0. 93	0. 43
综	合人工工	. 目			100	小计				3. 59	16. 09		0. 93	0.43
	0. (	0486工日			未	计价材料	费							
		-4	11/20	清单项目	综合单价	•		-40	150					21.04
	100	976	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
18	软木				256	A.	>	m3	0. 01	1157. 6 9	25,75	11. 93		
材	石油沥青	<b>膏30</b> #			350			kg	0. 927	4. 25	200	3. 94		
材料费明细	木柴							kg	0. 085	0. 85		0. 07		
细细	煤	- 4	Mille					kg	0. 171	0.85		0. 15	3-1	No.
	竹钉φ5	$\times 40$ mm	25-				_50	百个	0.001	3. 09				930
		100		j	其他材料费	费	Sign.	A.C.				~ 1.	1971	
				柞	材料费小证	+					3.33	16. 09		

项目编码	011001005001	项目名称	保温隔热楼地面	计量单位	m2	工程量	69. 2
	-18 Mills		清单综合单价组成明细	520			

定额编	产强蛋 D A 4b	定额单	₩.目.			单价					合价		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-5	屋面、楼地面保 温隔热 加气混 凝土块	m3	0. 0333 82	24. 96	150. 28	, S	6. 49	3	0.83	5. 02		0. 22	0. 1
综	宗合人工工日 小计					3,45	70.		0.83	5. 02	× /.	0. 22	0. 1
	0.0113工日			未	计价材料	费				26.70			
			清单项目	综合单价						2897			6. 17
材	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细	基基型加气混凝土砌块600×240×150						m3	0.025	199. 13		5. 02	7	
明细	其他材料费						Freeze.				5	OF C	100
_8	7.00	其他材料费 ————————————————————————————————————									5. 02	7	

项目	编码	011001	006001	项目	名称	其	他保温隔	热	计量	单位	m2	工程量	76	. 1
			M's.			清单综	合单价组	成明细	Ĭε					- 18
定额编	के स्टाइन्स स्टाइन्स	: 🖂 476	定额单	w. =			单价					合价	33	
定额编 号	定额切	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-16	屋面、村 温隔热 软木	类地面保 沥青贴	m3	0. 0157 69	199. 71	1226. 4 3	>-	51. 92	23. 97	3. 15	19. 34	100 m	0.82	0. 38
综	合人工工	.日				小计				3. 15	19. 34		0.82	0. 38
	0.	0427工日	N.		未	计价材料	·费		Ka.					13
			1000	清单项目	综合单价				2750					23. 69
	13.	Sp.	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
E'''	软木				4/1	Sirie.		m3	0. 012	1157. 6 9		13. 52		
材料	石油沥青	<b></b>						kg	1. 298	4. 25		5. 52		
赞 明	材 料 石油沥青30# 费 明 木柴							kg	0. 119	0.85		0. 1		- 31
细	煤	_	15 m					kg	0. 238	0. 85		0. 2		
	100	19.00		j	其他材料图	费	25	3000				. 8		
	12.				材料费小证		7.,				100	19. 34	_	

项目	编码	011002	001001	项目	名称	防腐	<b></b>	面层	计量	单位	m2	工程量	89. 2	254
			NIE			清单综	合单价组	成明细	05-					~70
定额编	. के केसा ∻ा	D 6.76	定额单	w. =			单价					合价	- 522. E	
定额编号	11_70 硫磺混凝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-70	OUMM		10m2	0. 1	242. 73	959. 93	14. 05	66. 76	30. 81	24. 27	95. 99	1.41	6. 68	3. 08
综	合人工工	H				小计				24. 27	95. 99	1.41	6. 68	3. 08
	0.3	3289工日			未	计价材料	费							
		-3	100	清单项目	综合单价			-19	52-					131. 43

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0. 966	0.85	0.82		-30
	煤	kg	9. 663	0.85	8. 21	7/	
材	硫磺	kg	28. 579	1. 39	39. 72		
材料费明细	石英粉	kg	9. 91	0. 31	3. 07		
明细	石英砂	t	0. 017	157. 37	2. 68		
	聚硫橡胶	kg	1. 453	23. 16	33. 66		
	石英石碎石	t	0.06	131. 15	7.82		
	其他材料费	-19	1200				2
	材料费小计				95. 99	22 <u>2</u> 3)	100

	1. 11				141 14 17 17	~ ~	-7/4					30.33	20	
项目	编码	011002	002001	项目	名称	防	腐砂浆面	层	计量	单位	m2	工程量	58	. 3
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>₽</i> → <i>845</i> ± ±	II 616	定额单	业, 目			单价	25	N. 6.			合价		~ 13
定额编 号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-84	钢屑砂数 20mm	& 厚	10m2	0.1	98. 26	491. 51	S. S	25. 55	11. 79	9. 83	49. 15		2. 56	1. 1
综	:合人工工	:日			4	小计				9. 83	49. 15	186	2. 56	1. 18
	0. 3	1331工日			未	计价材料	·费							
			ì	青单项目	综合单价	-								62. 72
	13		主要材料	名称、规	格、型号	-		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	10-					182	m3	0.065	4. 11		0. 27		/
材料	水泥 32	. 532. 5级			_3		>	kg	15. 886	0.31	790	4. 92		
材料费明细	黄砂				37	340.		t	0.005	64. 7	SELL!	0. 29		
细	钢屑							kg	23. 508	1.85		43. 49		
			2762	ļ	其他材料图	费			K=			0. 17		-3
	10			柞	材料费小证	+						49. 15	-56	

项目	编码	011002	003001	项目	名称	防	腐胶泥面	层	计量	单位	m2	工程量	98.	14
					30	清单综	合单价组	成明细			280			
定额编	ो केट रट	D 515	定额单	₩, 目.			单价					合价		
定额编 号	定额项	日名你	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-54	钠水玻璃 厚10mm	<b>原胶泥</b>	10m2	0. 1	167. 31	111. 49	8. 96	45. 83	21. 15	16. 73	11. 15	0.9	4. 58	2. 12
综	合人工工	日			139	小计	>			16. 73	11. 15	0.9	4. 58	2. 12
J. Sept.	0. 2	267工日			未	计价材料	费			1		350		
			ì	青单项目	综合单价	•								35. 48
材料费明			主要材料	名称、规	格、型号	•		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
贸 明	石英粉		1				5	kg	6. 166	0.31		1. 91	55	

	水玻璃1.38~1.48	kg	5. 88	0.66	3. 88		
细	氟硅酸钠	kg	1. 022	2. 16	2. 21		
	铸石粉	t	0.006	549. 9	3. 15		40.30
	其他材料费	100				, ista	100
	材料费小计	Ç.,			11. 15	1/21	

all fire

6.3					* * * * * *	5.3								
项目	编码	011002	2004001	项目	名称	玻璃	离钢防腐品	面层	计量	单位	m2	工程量	89.	36
		•	-			清单综	合单价组	成明细	-					- 14
定麵编	.) .)	121	定麵单	w =			单价	- 1	520			合价	5.78	1
定额编 号	定额项	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-93	玻璃钢顶 氧酚醛现 贴布每原	面层 环 玻璃钢 层	10m2	0. 1	210. 33	32. 36	11. 96	57. 8	26. 67	21. 03	3. 24	1. 2	5. 78	2. 67
综	:合人工工	1日				小计				21. 03	3. 24	1. 2	5. 78	2. 67
	0.	. 285工日	Taus:		未	计价材料	费							
		-3	Ý	青单项目	综合单价	•		- 10	320					33. 92
	15.	Hic	主要材料	名称、规	格、型号	- ~		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧树用	旨E44				A. S.	>	kg	0. 089	22	18	1. 96	1.96	
	丙酮			150		kg	0. 037	4. 64	All i	0. 17				
材料	乙二胺							kg	0.006	11. 57		0. 07		
材料费明细	酚醛树用	L H	STE					kg	0.038	12. 35		0. 47		- 137
细	石英粉		25.00					kg	0.028	0. 31		0.01		
	玻璃丝布	<b>节</b>					383	m2	0.811	0. 62		0. 5	1830	
	1			ļ	其他材料图	费	>				. 36	0.06		
				木	材料费小证	+					SEL .	3. 24		

项目	编码	011002	005001	项目	名称	聚氯	貳乙烯板區	面层	计量	单位	m2	工程量	78.	35
	5	87. J. J.	20			清单综	合单价组	成明细						100
定额编	€े केट रूप	: [] (2) (4)	定额单	*化 目			单价					合价	Herr.	
号	定额功	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	伸缩缝 烯胶泥 沥青木丝	聚氯乙 缝内嵌 丝板	10m	0. 0047 06	48. 33	92.84		12. 57	5.8	0. 23	0. 44		0.06	0. 03
综合人工工日 小计 0.23 0.44 0.06										0.03				
	0.0	0031工日	25-		未	计价材料	费							Section 1
	1333	22.		清单项目	综合单价	~~	3/42	Jan. 1				~ <	3/27.	0. 76
<b>k</b> t			主要材料	名称、规	格、型号	31.160		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	聚氯乙烷	希胶泥						kg	0.028	3. 47		0. 1		
       	牛皮纸							m2	0.002	1. 55				1
	沥青木丝	丝板	7520					m2	0.005	61. 74		0.34	14	

其他材料费		
材料费小计	 0. 44	

	-5	N.S.					- 19 N	550					100
项目	编码 011002	006001	项目	名称	块	料防腐面	层	计量	单位	m2	工程量	95	5. 2
~	7.11			- 4	清单综	合单价组	成明细			N.	40%	-	
定额编	<b>- 海东东口 5 1</b> 5	定额单	业 目	200	Allen.	单价				A. S.	合价		
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11–119	平面砌块料面层 树脂类胶泥 铸 石板 180×110×20	10m2	0. 1	568. 85	1726. 4 3	4. 78	149. 14	68.84	56. 89	172. 64	0. 48	14. 91	6. 88
综	合人工工目				小计	1997	311		56. 89	172. 64	0. 48	14. 91	6. 88
	0.7708工日			未	计价材料	费				28			
11.10						All.			251.8				
		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铸石板180×110>	<20					百块	0. 358	223. 82		80. 19		40.
	棉纱头	2.0				18:00	kg	0.018	5. 01		0.09	1880	20,0
材	水			1000		7,40	m3	0. 035	4. 11	-	0.14	b.	
材料费明细	石英粉			46	Sur.		kg	6.818	0. 31	100	2. 11		
明细	环氧树脂E42			10			kg	4. 967	15. 4		76. 49		
	丙酮						kg	1. 986	4. 64		9. 22		
	乙二胺	1120					kg	0.38	11. 57		4. 39		41
	1999	7.0	ţ	其他材料费	费	800	Age.,				- 3	1920	10.00
	A 310 .		木	材料费小证	1						172.64	135	

定额单 位 10m2	数量	人工费745.72	材料费	合单价组 单价 机械费	成明细 管理费	利润	人工费	材料费	合价机械费	管理费	 利润
		- 1	1322. 1	-533	管理费	利润	人工费	材料费		管理费	利润
		- 1	1322. 1	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	3333	利润
	0.1	745. 72	1322. 1	>							시기계원
			9		193. 89	89. 49	74. 57	132. 22		19. 39	8. 95
			小计				74. 57	132. 22		19. 39	8. 95
186		未	计价材料	费	A.V	180					~ 10
36	清单项目	综合单价	-	_50						_555	235. 13
主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
×30		4	Ser.		百块	0. 353	347. 31		122. 72		
					m3	0.042	4. 11	17. 31 122. 72			
					kg	5. 08	0.31		1. 57		
48					kg	4. 983	0.66		3. 29		192
		主要材料名称、规 0×30	主要材料名称、规格、型号 0×30	NK-	主要材料名称、规格、型号 0×30	主要材料名称、规格、型号 单位 0×30 百块 m3 kg	主要材料名称、规格、型号       单位       数量         0×30       百块       0.353         m3       0.042         kg       5.08	主要材料名称、规格、型号       单位       数量       单价 (元)         0×30       百块       0.353       347.31         m3       0.042       4.11         kg       5.08       0.31	主要材料名称、规格、型号     单位     数量     单价 (元)     合价       0×30     百块     0.353     347.31       m3     0.042     4.11       kg     5.08     0.31	主要材料名称、规格、型号       单位       数量       单价 (元)       合价(元)         0×30       百块       0.353       347.31       122.72         m3       0.042       4.11       0.17         kg       5.08       0.31       1.57	主要材料名称、规格、型号     单位     数量     单价 (元)     合价(元)     暂估单 价(元)       0×30     百块     0.353     347.31     122.72       m3     0.042     4.11     0.17       kg     5.08     0.31     1.57

氟硅酸钠			kg	0. 86	2. 16	1.86	
铸石粉			t	0.005	549. 9	2. 6	
27/20	其他材料费		-63	27			 40.70
THE FREE PERSON	材料费小计	7.50	100			132. 22	P. S. L.

项目	编码	011003	3001001	项目	名称	Allen.	隔离层		计量	单位	m2	工程量	65	. 1
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	्रे केट क	: [] (2) (4)	定额单	*4. 目			单价		200			合价		
定额编 号	正额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-111	隔离层泥 厚8㎜	沥青胶 m	10m2	0. 1	119. 51	189. 47	12.0	31. 07	14. 34	11. 95	18. 95	) A.c.	3. 11	1. 43
综	合人工工	.日			25.3	小计				11. 95	18. 95		3. 11	1. 43
W.	0.	1619工日			未	计价材料	费				sill.			
			ì	青单项目	综合单价									35. 44
		-3	主要材料	名称、规	格、型号	,		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	18.00					200	kg	0. 501	0.85		0. 43	88.2	B.
材	煤						7,110	kg	1.002	0.85		0.85	h.	
材料费明细	石油沥青	<b></b>			-5/5/	Sir.		kg	3. 56	4. 25		15. 13		
明细	石英粉							kg	6.884	0. 31		2. 13		
	石棉		75.40					kg	0. 175	2. 31		0.4		-
		15	10%	其	其他材料费	专		-40	520					40.7
	300	84. z.c.		杉	材料费小证	+	3:00	Bee.				18. 95		10.

项目	目编码	011003	3002001	项目	名称	砌匀	充沥青浸泡	责砖	计量	单位	m3	工程量	25	5. 3
						清单综	合单价组	成明细						
定额编		云 口 <i>51</i> 5	定额单	*17. 目			单价		22			合价		- 3
定额编 号	正额.	项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-146	平面砂耐酸沥耐酸浸53mm	块料面层  青胶泥  渍砖 厚	10m2	0. 0048 62	829. 64	711. 39	4. 78	216. 95	100. 13	4. 03	3. 46	0.02	1. 05	0.4
约	宗合人工.	工日			199	小计				4. 03	3. 46	0. 02	1. 05	0.4
	0	. 0547工日			未	计价材料	费							
		-20	Mille	清单项目	综合单价	`		463	22				2	9.0
	25	19 July 1	主要材料	名称、规	格、型号	1.	2013 E	単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材	标准砖	240×115	×53				7.7.	百块	0.001	36. 72	1	0.04		
材料费明细	石油沥	i青30#			200	Parties,		kg	0. 763	4. 25		3. 24		
明细	木柴							kg	0. 07	0.85		0.06		
	水		-					m3	2	4. 11				
	煤	-3	17770					kg	520	0.85				100

石英粉			kg	0. 26	0. 31	0.08		
石棉			kg	0.013	2.31	0.03		
-21/2 c	其他材料费		-63	27				40.70
12. 18 10 25 C	材料费小计	~;©	100			3. 46	, istali	De la Contraction de la Contra

项目	编码	011003	003001	项目	名称	200	防腐涂料	ļ.	计量	单位	m2	工程量	63	. 2
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>→ \$5</i> 5.75. □	7 <i>5</i> 15	定额单	华. 曰.			单价					合价		
定额编 号	定额项目	日名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-220	耐酸防腐深 聚氨脂漆 面 清漆	涂料 混凝土 一遍	10m2	0. 1	21. 25	23. 53		5. 53	2. 55	2. 13	2. 35	3	0. 55	0. 26
综	综合人工工日 小计									2. 13	2. 35	16	0. 55	0. 26
	0. 02	288工日			未	计价材料	费							
			i i	青单项目	综合单价	-								5. 29
	-50	1	主要材料	名称、规	格、型号	•	-5	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	聚氨酯清	漆(三组	分混合型	)		_ ~	1997	kg	0. 106	20. 07		2. 12		,
材料费明细	二甲苯					A. P. S.	>	kg	0.044	4. 55	. 18	0.2		
细				ļ	其他材料勢	费					SELL .	0.02		
				木	材料费小证	+						2.35		

项目	编码	011701	001001	项目	名称	结	<b>宗合脚手</b>	Ę	计量	单位	m2	工程量	102	. 31
	150	2.0				清单综	合单价组	成明细					160	
定额编	<i>ोच केव</i> ं क्य	II 616	定额单	水仁 目	250	S. Jan	单价				355	合价		
定额编 号	定额坝	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-1	综合脚手 高在12m 高在3.6m	以内 层	每 1m2建 筑面积	0. 0120 89	4. 25	3. 88	0.84	1. 32	0. 61	0.05	0. 05	0.01	0.02	0. 01
20-2	综合脚手 高在12m 高在5m/	以内 层	每 1m2建 筑面积	0. 2303 78	15. 93	10. 68	2. 25	4. 73	2. 18	3. 67	2. 46	0. 52	1. 09	0. 5
20-3	综合脚手 高在12m 高在8m内	以内 层	每 1m2建 筑面积	0. 0230 78	20. 71	14. 52	3. 09	6. 19	2. 86	0.48	0. 34	0. 07	0. 14	0. 07
综	合人工工	. 日				小计				4. 2	2.84	0.6	1. 25	0. 58
	0.0	0569工日	NE		未	计价材料	费	1	250					W
	- 3		1	清单项目	综合单价		-500						říza.	9. 48
-	主要材料名称、规格、型号						7	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	周转木材	才			4/1	Ser.		m3		1427. 8 2		0. 55		
贺明如	工具式金	<b>金属脚手</b>						kg	0.001	3. 67				
细	脚手钢管	音	N/S					kg	0. 282	3. 31		0. 93		- W
	底座		3-10					个	0.001	3.71				

脚手架扣件			个	0. 047	4.4	0. 21		
镀锌铁丝8#			kg	0.092	3. 78	0.35		
-0.7/Lo-	其他材料费		463	17.75		0.81	-	N. Co.
S. S	材料费小计	2.50	100			2.85	, istali	Sec. Line

						7120					36	1200		
项目	编码	011705	5001001	项目	名称	大型机械	战设备进⊦ 拆	出场及安	计量	量位	项	工程量	1.	24
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>ो केस</i> रहे	□ <i>b</i> 1 <i>b</i>	定额单	业4 目			单价	- 23	ŭs.			合价		J. N
号	定额项	日名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-3	履带式推 90kW以内 运输费用	」场外	次	0. 8064 52	410. 61	741.01	1912. 0 3	5		331. 14	597. 59	1541. 9 6	1977	
25-3	履带式推 90kW以内 运输费用	1 场外	次	0. 8064 52	410. 61	1185. 2 8	3689. <sub>1</sub>			331. 14	955. 87	2975. 1		
25-1	履带式挖 1m3以内 输费用	区掘机 场外运	次	0. 8064 52	821. 22	844. 17	2062. 3 6		W.	662. 27	680. 78	1663. 1 9	. ~ ×	2
25-4	履带式推 90kW以外 运输费用	<b>场外</b>	次	0. 8064 52	410. 61	861. 58	2394. 3 1			331. 14	694. 82	1930. 9	19.00	
25-20	强夯机械 拆卸费	划 组装	次	0. 8064 52	2053. 0 5	6. 35	6065. 6 7			1655. 6 9	5. 12	4891. 6 7		
25-77	深层搅拌 外运输费	学机 场 予用	次	0. 8064 52	342. 17	647.83	2238. 5 6		1	275. 94	522. 44	1805. 2 9		
25-78	深层搅拌 装拆卸费	学机 组	次	0. 8064 52	2053. 0	2. 12	1373. 7 6		520-	1655. 6 9	1. 71	1107. 8 7	řssa.	
25-20	强夯机械 拆卸费	划 组装	次	0. 8064 52	2053. 0	6.35	6065. 6 7			1655. 6 9	5. 12	4891. 6 7	1922	
25-21	柴油打桩 内 场外: 用	E机5t以 运输费	次	0. 8064 52	821. 22	1736. 7 8	5949. 8			662. 27	1400. 6 3	4798. 2 3		
25-22	柴油打桩内 组装	i机5t以 拆卸费	次	0. 8064 52	2737. 4	43. 98	4045. 2 2		K×.	2207. 5 8	35. 47	3262. 2 8		- 23
25-21	柴油打桩 内 场外: 用	E机5t以运输费	次	0. 8064 52	821. 22	1736. 7 8	5949. 8			662. 27	1400. 6 3	4798. 2 3		
25-22	柴油打桩内 组装	t机5t以 拆卸费	次	0. 8064 52	2737. 4	43. 98	4045. 2 2			2207. 5	35. 47	3262. 2 8		
25-77	深层搅拌 外运输费	学机 场 引用	次	0. 8064 52	342. 17	647. 83	2238. 5 6			275. 94	522. 44	1805. 2 9		
25-78	深层搅抖 装拆卸费	学机组	次	0. 8064 52	2053. 0 5	2. 12	1373. 7 6	463	Q5-	1655. 6 9	1. 71	1107. 8 7		403
25-5	履带式走 15t以内 输费用	型重机 场外运	次	0. 8064 52	684. 35	900. 79	2390. 6 2	100		551.9	726. 44	1927. 9 2	S. S	100
25-6	履带式起 15t以内 卸费	型重机 组装拆	次	0. 8064 52	684. 35	2. 12	884. 53			551. 9	1. 71	713. 33		
25-5	履带式起 15t以内 输费用	型重机 场外运	次	0. 8064 52	684. 35	900. 79	2390. 6 2		Č*-	551.9	726. 44	1927. 9 2		- 28

25-6	履带式起重机 15t以内 组装拆 卸费	次	0. 8064 52	684. 35	2. 12	884. 53			551. 9	1. 71	713. 33		
25-7	履带式起重机 30t以内 场外运 输费用	次	0. 8064 52	821. 22	1174. 9 5	3350. 3 7		55-	662. 27	947. 54	2701. 9	řízu.	
25-8	履带式起重机 30t以内 组装拆 卸费	次	0. 8064 52	855. 44	2. 65	1253. 3 7	200		689. 87	2. 14	1010. 7 8	1972	
25-32	静力压桩机 2000kN 场外运 输费用	次	0. 8064 52	2463. 6 6	3970. 2 2	13241. 12			1986. 8 2	3201. 7 9	10678. 33		
25-33	静力压桩机 2000kN 组装拆 卸费	次	0. 8064 52	3284. 8 8	760. 45	5912. 1 2		£20-	2649. 1	613. 27	4767. 8 4		
25-30	静力压桩机 1600kN 场外运 输费用	次	0. 8064 52	2463. 6 6	3586. 5	11706. 24	3-		1986. 8 2	2892. 3 4	9440. 5 2	19.30	
25-31	静力压桩机 1600kN 组装拆 卸费	次	0. 8064 52	3284. 8 8	760. 45	4612. 7 7			2649. 1	613. 27	3719. 9 8		
25-21	柴油打桩机5t以 内 场外运输费 用	次	0. 8064 52	821. 22	1736. 7 8	5949. 8	-10	<u> </u>	662. 27	1400. 6 3	4798. 2 3		190
25-22	柴油打桩机5t以 内 组装拆卸费	次	0. 8064 52	2737. 4	43. 98	4045. 2	100		2207. 5	35. 47	3262. 2 8		
25-58	转盘钻孔机(回 转式工程钻机) 场外运输费用	次	0. 8064 52	342. 17	543. 48	1771. 8 4			275. 94	438. 29	1428. 9		
25-59	转盘钻孔机(回 转式工程钻机) 组装拆卸费	次	0. 8064 52	2053. 0	5. 29	1217. 5 7	1	K <sub>R</sub>	1655. 6 9	4. 27	981. 91		- 13
25-46	自升式塔式起重 机 场外运输费 用	次	0. 8064 52	2737. 4	4471. 0 5	14761. 1			2207. 5 8	3605. 6 9	11904. 12	5.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33	
25-47	自升式塔式起重 机 组装拆卸费	次	0. 8064 52	8212. 2	240. 89	11267. 12			6622. 7 5	194. 27	9086.3		
25-46	自升式塔式起重 机 场外运输费 用	次	0. 8064 52	2737. 4	4471. 0 5	14761. 1			2207. 5 8	3605. 6 9	11904. 12		
25-47	自升式塔式起重 机 组装拆卸费	次	0. 8064 52	8212. 2	240. 89	11267. 12	-24	220-	6622. 7 5	194. 27	9086.3	7/	28
25-52	施工电梯200m以 内 场外运输费 用	次	0. 8064 52	1368. 7	2672. 8 7	8970. 3 6			1103. 7 9	2155. 5 4	7234. 1 6		50
25-53	施工电梯200m以 内 组装拆卸费	次	0. 8064 52	6159. 1 5	55. 11	8138. 2			4967. 0 6	44. 44	6563. 0 7		
综	合人工工日	Taus:			小计				55934. 59	28265. 01	143693 . 26		14
	745. 7943工日	27.70		未	计价材料	.费	-10	1750				_ <	
	- 11. 14 2 LO		清单项目	综合单价		79	3000					400	27892. 87
**	7	主要材料	名称、规	格、型号	A.	> "	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	木枕			237			m3	0. 427	964. 75	dill.	411. 75		
明细	镀锌铁丝8#~12#	‡ 					kg	161. 52 1	4. 64		749. 46		
	橡胶板 δ 3~5	Mil					m2	1. 722	41.68		71. 77		40

	草袋子	只	223. 70 1	0. 77	172. 25		
	螺栓≥M30	套	225. 17 3	0. 5	112. 59		N.
	液压油	kg	132. 45 5	9. 26	1226. 53	i Pin	Section 1
~	其他材料费				25520. 66		
J. J. Line	材料费小计				28265. 01		

项目	编码	011703	3001001	项目	名称		垂直运输	20	计量	单位	m2	工程量	1	100
			1			清单综	合单价组	成明细					Kezzi.	
定新编	- 3- 3er r	· E 44.	定额单	W E		_~	单价	300				合价	39.22	
定额编 号	定额坝	[目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-3	卷扬机放 浇框架 度20m以 以内)	檐口高	天	2. 3			189. 86	49. 36	22. 78		All I	436. 68	113. 53	52. 39
23-28	塔式起重 单独地 地下室原	重机施工 下室工程 层数 2	天	4			353. 94	92. 02	42. 47			1415. 7 6	368. 08	169. 88
23-33	单独装饰 直运输 梯 垂直 度 20~40m(	施工电 运输高	10工日	0. 5			26. 33	6. 85	3. 16			13. 17	3. 43	1. 58
综	:合人工工	. 日				小计	•					1865. 6	485. 03	223. 85
		工日	100		未	计价材料	-费	AN.	20		•			410
	- 3	清单项目综合单价											- 555.X	2574. 5
材料	13%	200	主要材料	名称、规	格、型号		3,92	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细			į	其他材料图	费				1					
细				柞	材料费小证	+								

项目	编码	011702	001001	项目	名称		基础	1	计量	单位	m2	工程量	1	
	13	124.				清单综	合单价组	成明细				~~	1922	
定额编	मेन केस्ट <i>र</i> स	5 D <i>5</i> 16	定额单	水厂 曰	2		单价				200	合价		
号	正	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构作 混凝土生 合木模	や 見り とり とうしゅう こうしゅう かんしょう かんしょう おいしょう おいしょう おいしょう おいしょう かんしょう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅ	10m2	0. 23	213. 52	64. 26	6. 13	57. 11	26. 36	49. 11	14. 78	1. 41	13. 14	6.06
综	综合人工工日 小计									49. 11	14. 78	1. 41	13. 14	6.06
	0. (	6654工日			未	计价材料	·费	3-					EL.	
£.	2		Š	清单项目	综合单价		>-				- 36			84. 5
材	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	复合木植	莫板18mm						m2	0. 357	29. 33		10. 47		
   明   细	碎石 20	)20mm	11/20					m3	0.015				60	0.89
	水泥 52	2. 552. 5级	2.0				- N. S.	kg	0.032	0.5		0.02	188	10.30

	钢管支撑		kg	0. 242	3. 23	0. 78		
	铁钉		kg	0. 54	3. 24	1. 75		
	镀锌铁丝22#		kg	0.023	4. 25	0. 1		NE CO
	Will plant	其他材料费	1.15. 16. 2			0. 78		10.30
	Filter.	材料费小计	der			13. 89	100	0.89
A 18.7		All Elites			2			

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: A土建(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率	调整后金 额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	E. 16. 9		82892. 27	Section 1	C.P.	_
		基本费	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费	3. 1	67622. 64	100		
		增加费	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费	0. 4	8725. 5			
	11.18 76	增加费1	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费	0.3	6544. 13		. 2012 2013	The same
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费	0. 05	1090. 69		27.	
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费	0.2	4362. 75	3811		
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费	. 5Th				- 18
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费	No.			100	100
6	011707006001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费			, ES	77.	
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费			Sill in		
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费	×75=				18
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费	12.00			~/3	
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费			-28	7540	
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费		19	All in		
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费					
1	-79	合计	-	0.52-	88345. 71			-1

## 其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	153900.06		F WY
2	暂估价	300000.78	- 1	Il in
2. 1	材料暂估价			
2. 2	专业工程暂估价	300000. 78	ers-	- 38
3	计日工	3160. 93	1270	1
4	总承包服务费	9560. 02		1. 18. 19. 10.
5	索赔与现场签证	F. W. T.		并创建了
W. Line	合计	466621.79	35	Il in

#### 暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	清单变更	项	53900. 06	清单变更备注
2	政策变动	项	50000	政策变动备注
3	其他	项	50000	其他备注
	合计		153900. 06	120

## 材料(工程设备)暂估单价及调整表

序		材料(工程设备)名称	计量单	数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额±	(元)	<i>A</i> 22
序号	材料编码	、规格、型号	位	投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	备注
1	zgcl001	碎石 15 15mm	m3	86. 866		50. 5678	4392. 63			Sep.		zgc1001 备注
2	zgc1002	碎石 20 20mm	m3	264. 223		60	15853. 3 8					zgc1002 备注
3	zgc1003	碎石 40 40mm	m3	221. 072	_5	70	15475. 0 2				733	zgc1003 备注
2		合计		~		200	35721. 0 3		y			

## 专业工程暂估价及结算价表

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
1	防盗门	防盗门安装	100000. 78		- F. M	防盗门备注
2	防盗窗	防盗窗安装	100000		dill in.	防盗窗备注
3	小区监控	小区监控安装	100000			小区监控备注
	合计		300000. 78	No.		757

## 计日工表

/ <del>-</del>	art El hardi.	)/ /\	tr - W =		(2	合价(ラ	元)
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	暂定	实际
1 34.	人工	371	68.		- 59	William.	
1	人工A	工日	1. 123		10	11. 23	
2	人工B	工日	2	N.	20	40	
3	人工C	工日	3		30	90	12 P
	18.19.19.20	人工小社		Parent.		141. 23	Bree.
£	材料	_3	@/>			F. BY	
1	材料A	m	4		34. 3	137. 2	
2	材料B	m2	5		50	250	
3	材料C	m3	6	-36-	60	360	
	The state of the s	材料小讠	t		3.	747. 2	1
三	施工机械		15.3	Parison.		1.50	19 200
1	机械A	台班	7		60. 03	420. 21	
2	机械B	台班	8		80	640	
3	机械C	台班	9		90	810	
	-36	机械小计	+	- 35		1870. 21	
四、企	业管理费和利润			100	0.	402. 29	-19
	27. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	总计	10.3	Files.		3160. 93	19 200

## 总承包服务费计价表

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程	100000.78	材料管理	项目价值	3	3000.02
2	发包人供应材料	100000	专业工程管理	项目价值	4. 56	4560
3	其他总包	100000	其他管理	项目价值	2	2000
	×K=	合计		K-		9560. 02

## 规费、税金项目计价表

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额 (元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金 +其他1	184155. 89	Filer	184155. 89
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2736343. 11	3	82090. 29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2736343. 11	3. 2	87562. 98
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2736343. 11	0. 53	14502. 62
1.4	其他1	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2736343. 11	F. W.	
1.5	其他2	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2736343. 11		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	2876522. 62	11	316417. 49
	The state of the s	合计	•		500573.38
		The state of the s			

## 总价项目进度款支付分解表

		7045				-0.7					-00	
序号	项目名称	总价 金额	首次 支付	二次 支付	三次 支付	四次 支付	五次 支付	六次 支付	七次 支付	八次 支付	九次 支付	十次 支付
1	安全文明施工 费	82892. 27		200	J. Hea				4	P. Jan		
2	夜间施工	1090. 69										
3	非夜间施工照 明	4362.75				207	~ XX					470
4	社会保险费	82090. 29					P. S. L.				~25%	
5	住房公积金	87562. 98			~ <	3,67.7				~~	2/1/2	PES.
6	工程排污费	14502.62		255					200	E Section 1		
	合计	272501.6							78			

## 发包人提供材料和工程设备一览表

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
I	jgcl001	水泥 32.5 32.5级	kg	22. 368	0. 3456	7. 73	交货方式4	送达地点4	jgc1001备 注
2	jgc1002	水泥 42.5 42.5级	kg	111041.39 2	0.4	44416. 56	交货方式5	送达地点5	jgc1002备 注
3	jgc1003	水泥 52.5 52.5级	kg	0. 032	0. 5	0.02	交货方式6	送达地点6	jgc1003备 注
	15/1/2	合计		20.30		44424. 31		- 20 E	9200

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注
1	04131108	页岩模数多孔砖 190×240×90	百块	3. 81	5	110. 06	99. 05		备注3
2	04131107	页岩模数多孔砖 90×240×90	百块	0. 108	5	54. 03	48. 63		备注2
3	04131105	页岩模数多孔砖 140×240×90	百块	3. 026	5	82. 32	40. 13	- 183	备注1

## 单位工程投标报价汇总表

#### 工程名称: A安装(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1983690. 2	the second
1.1	人工费	983388. 23	
1.2	材料费	219648. 3	
1.3	施工机具使用费	249622. 85	
1.4	企业管理费	393355. 77	
1.5	利润	137675. 03	1.38.40
2	措施项目费	336180. 9	<i>\$1</i> ~ .
2. 1	单价措施项目费	295171. 32	
2. 2	总价措施项目费	41009. 58	
2. 2. 1	其中:安全文明施工措施费	41009. 58	
3	其他项目费		197
3. 1	其中: 暂列金额	The state of the s	1. 18 43 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3. 2	其中: 专业工程暂估	- 15	
3. 3	其中: 计日工		
3. 4	其中: 总承包服务费		
4	规费	116429. 84	
5	税金	267993. 1	- 12 PK
6	工程造价	2704294. 04	12.42.40

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A安装(002)

	100000	200	- 100				A 257 (-)	9. Sec. 3.
			1. 3/42				金 额(元)	70
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
		机械设备安装工程						
1	030101001001	台式及仪表机床	1、名称:AJP 2、型号:SC 3、质量:1.5t/组以下	台	56. 215	144. 41	8117. 94	
2	030101002001	卧式车床	1、名称:AJP 2、型号:SC 3、质量:500t 以内	台	26. 272	653. 58	17170. 53	
3	030101003001	立式车床	1、名称:AJP 2、型号:SCB 3、质量:500t 以内	台	16. 215	2185. 56	35439. 73	_1
4	030101004001	钻床	1、名称:轻型滑触线 2、型号:SCR 3、质量:5t 以内	台	28. 215	285. 15	8045. 36	
5	030101005001	镗床(&'"><)	1、名称:角钢滑触线 2、型号:SCR 3、质量:50t 以内 4、特殊字符:&'"><	台	15. 215	96. 53	1468.66	
6	030101006001	磨床	1、名称:角钢滑触线 2、型号:LMY 3、质量:100t 以内	台	25. 246	119. 97	3028. 7	in the second
7	030101007001	铣床	1、名称:圆钢滑触线 2、型号:LMY 3、质量:50t 以内	台	15. 214	143. 06	2176. 51	
8	030101008001	齿轮加工机床	1、名称:轻型滑触线 2、型号:TMY 3、质量:500t 以内	台	12. 201	1727. 02	21072. 06	-10
9	030101009001	螺纹加工机床	1、名称:圆钢滑触线 2、型号:TMY 3、质量:10t 以内	台	36	161. 98	5831. 28	green.
10	030101011001	插床	1、名称:扁钢滑触线 2、型号:SCR 3、质量:50t 以内	台	5	1233. 41	6167. 05	
11	02B001	安装补充清单1		m	2	131. 29	262. 58	AN V
12	030101012001	拉床	_123	台	3	933. 94	2801. 82	160.77
13	030101013001	超声波加工机床	V F. 3/92	台	12	309. 31	3711. 72	700
14	030101014001	电加工机床	15 Th	台	3	963. 25	2889. 75	
15	030101015001	金属材料试验机械	- 33/2	台	5	746. 49	3732. 45	
16	030101016001	数控机床		台	6	3998. 12	23988. 72	
17	030101017001	木工机械		台	8	1559. 74	12477. 92	_N
18	030101018001	其他机床	-50	台	5	1026. 98	5134. 9	1

						ı	金 额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
	-4	THE .		40	£200	<b></b> 第日平月	ПИ	暂估价
19	030101019001	跑车带锯机	25.5	台	4	2439. 32	9757. 28	1000
20	030102001001	机械压力机	V. Filton.	台	6	478. 19	2869. 14	70
21	030102002001	液压机		台	6	645. 06	3870. 36	
22	030102003001	自动锻压机	360	台	8	933. 22	7465. 76	
23	030102004001	锻锤		台	6	5692. 78	34156. 68	
24	030102005001	剪切机		台	9	4926. 62	44339. 58	15
25	030102006001	弯曲校正机	i Biran	台	4	24947. 14	99788. 56	1000
26	030102007001	锻造水压机	V. 1. 3.10. 1.	台	6	19650. 86	117905. 16	70
27	030102007002	锻造水压机		台	8	149. 54	1196. 32	
28	030103001001	砂处理设备	360	台 (套)	12	145. 06	1740. 72	
29	030103002001	造型设备		台 (套)	14	126. 23	1767. 22	- VI
30	030103003001	制芯设备	50.50	台 (套)	13	661. 71	8602. 23	
31	030103004001	落砂设备	E WILLIAM	台 (套)	15	579. 08	8686. 2	
32	030103005001	清理设备	Sill in	台 (套)	4	763. 95	3055. 8	
33	030103006001	金属型铸造设备		台 (套)	6	759. 82	4558. 92	~8
34	030103007001	材料准备设备	~158	台 (套)	7	1241. 94	8693. 58	
35	030103008001	抛丸清理室	V. 1. 3/4.	室	8	414. 07	3312. 56	
36	030103009001	铸铁平台	Section 1	t	6	337. 96	2027. 76	
37	03B001	其它铸造设备	100	台	4	134. 48	537. 92	
38	030104001001	桥式起重机		台	6	4165. 04	24990. 24	
39	030104002001	吊钩门式起重机		台	5	5025. 99	25129. 95	-63
40	030104003001	梁式起重机	~:85°	台	2	3644. 16	7288. 32	1600
41	030104004001	电动壁行悬臂挂式 起重机	F (M) 7.342.	台	4	5. 06	20. 24	20
42	030104005001	旋臂壁式起重机	All line	台	2	2204. 82	4409. 64	
43	030104006001	旋臂立柱式起重机		台	3	1972. 52	5917. 56	
44	030104007001	电动葫芦		台	4	301. 95	1207.8	
45	030104008001	单轨小车	- 2	台	3	200. 2	600. 6	- 18 C
46	030105001001	起重机轨道	13.33	m	2	71. 74	143. 48	9 80.
47	030106001001	斗式提升机	F. COLLEGE	台	6	1664. 54	9987. 24	
48	030106002001	刮板输送机	All lies.	组	2	14092.37	28184. 74	
49	030106003001	板 (裙) 式输送机		台	3	3. 38	10. 14	
50	030106004001	悬挂输送机		台	6	528. 4	3170. 4	The state of the s
51	030106005001	固定式胶带输送机		台	3	2169. 38	6508. 14	_4

						<u>.</u>	金 额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
	-4	100		45	55°	<b></b>	пи	暂估价
52	030106006001	螺旋输送机	188	台	4	1630. 78	6523. 12	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
53	030106007001	卸矿车	- F. S. 19. 1.	台	3	1365. 54	4096. 62	20
54	030106008001	皮带秤		台	2	1526. 88	3053. 76	
55	030106008002	皮带秤	All Control	台	6	22. 78	136. 68	
56	030106007002	卸矿车		台	8	110. 33	882. 64	
57	030107001001	交流电梯		部	9	4082	36738	200
58	030107002001	直流电梯	-15%	部	6	13648. 36	81890. 16	
59	030107003001	小型杂货电梯	V 1-3/20	部	8	605. 94	4847. 52	75-
60	030107004001	观光电梯	15 E 1977	部	4	314. 7	1258.8	
61	030107005001	液压电梯	dill.	部	12	0. 54	6. 48	
62	030107006001	自动扶梯		部	6	0.74	4. 44	
63	030107007001	自动步行道		部	15	0. 18	2.7	~ 10
64	030107008001	轮椅升降台	100	部	12	158. 87	1906. 44	AND TO
65	030108001001	离心式通风机	1.38.0	台	16	465. 74	7451.84	230
66	030108002001	离心式引风机	E 11/19 2	台	14	413. 39	5787. 46	
67	030108003001	轴流通风机	sill .	台	12	288. 98	3467. 76	
68	030108004001	回转式鼓风机		台	16	169. 63	2714. 08	
69	030108005001	离心式鼓风机		台	9	1688. 66	15197. 94	- 18
70	030108006001	其他风机	150	台	8	384. 18	3073. 44	
71	030109001001	离心式泵	1.18.0	台	7	220. 14	1540. 98	20-
72	030109002001	旋涡泵	1. E. M	台	9	546. 49	4918. 41	
73	030109003001	电动往复泵	Bill in	台	12	954. 6	11455. 2	
74	030109004001	柱塞泵		台	13	3723. 32	48403. 16	
75	030109005001	蒸汽往复泵		台	15	462.06	6930. 9	- 18
76	030109006001	计量泵		台	14	584. 38	8181. 32	A STATE OF
77	030109007001	螺杆泵	1.582.0	台	13	540. 73	7029. 49	3-
78	030109008001	齿轮油泵	Filler	台	16	512. 11	8193. 76	
79	030109009001	真空泵	Sill in	台	19	922. 38	17525. 22	
80	030109010001	屏蔽泵		台	3	560. 13	1680. 39	
81	030109011001	潜水泵		台	6	9. 72	58. 32	
82	030109012001	其他泵	1.2%	台	7	3. 03	21. 21	
83	030110001001	活塞式压缩机	-2530	台	13	1544. 23	20074. 99	0-
84	030110002001	回转式螺杆压缩机	F. Contraction	台	12	1401.05	16812.6	
85	030110003001	离心式压缩机	Bill in	台	10	3857. 49	38574. 9	
86	030110004001	透平式压缩机		台	9	0. 48	4. 32	
87	030111001001	电弧炼钢炉		台	6	3861.74	23170. 44	. 24
88	030111002001	无芯工频感应电炉	24	台	3	6177. 9	18533. 7	-19

							金 额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
	- 4	N. W.		45	05-	<b>沙</b> 日平月	пИ	暂估价
89	030111003001	电阻炉	~559	台	4	1046. 79	4187. 16	100
90	030111004001	真空炉	V. F. J. 1/4	台	3	1421. 29	4263. 87	70
91	030111005001	高频及中频感应炉	Section 1989	台	12	3400.71	40808. 52	
92	030111006001	冲天炉		台	9	6360. 23	57242. 07	
93	030111007001	加热炉		台	8	1173. 82	9390. 56	
94	030111008001	热处理炉		台	3	2376. 12	7128. 36	410
95	030111009001	解体结构井式热处 理炉	51.88	台	12	6732. 35	80788. 2	J. C. Sec.
96	030112001001	煤气发生炉	1. (1) 7.7.	台	5	7822. 78	39113. 9	
97	030112002001	洗涤塔	All Lin.	台	6	2393. 09	14358. 54	
98	030112003001	电气滤清器		台	6	3098. 3	18589. 8	
99	030112004001	竖管		台	7	1478. 37	10348. 59	73.5
100	030112005001	附属设备		台	3	3218. 25	9654. 75	- 19 X
101	030113001001	冷水机组	100	台	6	2299. 97	13799. 82	9000
102	030113002001	热力机组	THE LAND	台	5	3. 2	16	
103	030113003001	制冰设备	AN SEC.	台	13	511. 98	6655. 74	
104	030113004001	冷风机		台	6	689. 13	4134. 78	
105	030113006001	膨胀机		台	25	2753. 73	68843. 25	-
106	030113007001	柴油机		台	23	786. 77	18095. 71	-19
107	030113008001	柴油发电机组	850	台	12	1281.87	15382. 44	green.
108	030113009001	电动机	The Line	台	8	445. 92	3567. 36	
109	030113010001	电动发电机组		台	9	547. 86	4930. 74	
110	030113011001	冷凝器		台	12	1269. 67	15236. 04	
111	030113012001	蒸发器		台	13	643. 93	8371. 09	
112	030113013001	贮液器 (排液桶)		台	12	978. 09	11737. 08	12.70
113	030113014001	分离器	186.00	台	12	219. 34	2632. 08	160.
114	030113015001	过滤器	Car Filter	台	13	111. 23	1445. 99	
115	030113016001	中间冷却器	Sell filters	台	14	426. 26	5967. 64	
116	030113017001	冷却塔	100	台	13	464. 04	6032. 52	
117	030113018001	集油器		台	10	118. 52	1185. 2	
118	030113019001	紧急泄氨器	_ 3	台	16	117. 69	1883. 04	11/10
119	030113020001	油视镜	188	支	3	116. 64	349. 92	1.60.20
120	030113021001	储气罐	1 1. S. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	台	8	1034. 57	8276. 56	
121	030113022001	乙炔发生器		台	6	1142. 66	6855. 96	
122	030113023001	水压机蓄势罐	100	台	3	4233	12699	
123	030113024001	空气分离塔		台	6	6174. 6	37047. 6	
124	030113025001	小型制氧机附属设 备		台	9	2092. 6	18833. 4	40.40

							金 额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
		1820		1	030		,	暂估价
125	030113026001	风力发电机	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	组	5	0. 07	0. 35	9.60.
4	F.315.	分部小计	V. 3.10				1627420. 74	
(A)	100	热力设备安装工程	Section 1			556	He.s.	
126	030201001001	钢炉架		t	13	1163. 45	15124. 85	
127	030201002001	汽包		台	16	127. 04	2032. 64	
128	030201004001	过热系统		t	12	1918. 98	23027. 76	64
129	030201006001	管式空气预热器	150	t	16	739. 69	11835. 04	
130	030201010001	锅炉本体金属结构	V 1. 3/402	t	3	1346. 84	4040. 52	73-
131	030201012001	炉排及燃烧装置	1 E 1777	套	3	10578. 2	31734. 6	
132	030202001001	锅炉清洗及试验	All I	台	6	3494. 34	20966. 04	
133	030207001001	扩容器		台	9	653.8	5884. 2	
134	030207003001	暖风器		只	15	430. 65	6459. 75	~ 18
	17.	分部小计	152				121105. 4	1600
	1.3/912	静置设备与工艺金属	属结构制作安装工程				1.36	73
135	030301001001	容器制作	E BA	台	9	396. 85	3571.65	
136	030302002001	整体容器安装	All r	台	12	863. 51	10362. 12	
137	030302005001	热交换器类设备安装		台	16	964. 63	15434. 08	
138	030302006001	空气冷却器安装		台	13	519. 92	6758. 96	-40.
139	030302007001	反应器安装	1999	台	6	1126. 83	6760. 98	900.
140	030302008001	催化裂化再生器安 装	E WILLIAM	台	6	236. 55	1419. 3	
141	030302009001	催化裂化沉降器安 装	Sill in	台	9	168. 4	1515. 6	
142	030302010001	催化裂化旋风分离 器安装		台	14	915. 91	12822.74	
143	030302011001	空气分馏塔安装		台	12	444.02	5328. 24	
144	030302012001	电解槽安装	~33,30	台	3	1061.07	3183. 21	Dec.
145	030302013001	电除雾器安装	"不像为一"	套	16	58. 16	930. 56	
146	030303001001	燃烧炉、灼烧炉	Bill in.	台	12	121.65	1459. 8	
147	030304001001	拱顶罐制作安装		台	2	3613. 79	7227. 58	
148	030305001001	球形罐组对安装		台	6	459. 09	2754. 54	
149	030306001001	气柜制作安装		座	8	892. 59	7140. 72	10 m
150	030307003001	梯子、栏杆、扶手 制作安装	V F. 11/1/4	t	9	2658. 89	23930. 01	Sec.
151	030307006001	漏斗、料仓制作安装	AND THE PERSON NAMED IN	t	6	1594. 98	9569. 88	
152	030308002001	塔器安装		台	4	74. 31	297. 24	
153	030308003001	热交换器安装		台	6	1025. 1	6150. 6	
154	030309001001	撬块安装		套	7	1142.63	7998. 41	11

							金 额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
	12,750	分部小计	100				134616. 22	1600
- 2	13/1/2	电气设备安装工程	V 1. 2/2/20				1.30	1
155	030401001001	油浸电力变压器	18 M	台	6	653. 9	3923. 4	
156	030402001001	油断路器		台	9	352. 61	3173. 49	
157	030402002001	真空断路器		台	6	266. 88	1601. 28	
158	030402003001	SF6断路器		台	23	341. 29	7849. 67	N. VI
159	030403001001	软母线	100	m	6	416. 44	2498. 64	1
160	030404001001	控制屏	V F. 339.23	台	11	258. 97	2848. 67	730
161	030404002001	继电、信号屏	T. E. Bridge	台	13	308. 68	4012.84	
162	030404003001	模拟屏	All .	台	15	593. 61	8904. 15	
163	030405001001	蓄电池		个 (组 件)	9	0. 55	4. 95	- 18
164	030406001001	发电机	14.3	台	8	3151. 18	25209. 44	
165	030406002001	调相机	1.3844	台	6	3151. 18	18907. 08	2
166	030407001001	滑触线	F. W. J.	m	123. 124	11. 91	1466. 4	
IL.		分部小计	All yes			All I	80400.01	
		消防工程						
167	030901001001	水喷淋钢管		m	63. 215	21. 2	1340. 15	737
168	030901002001	消火栓钢管		m	26. 321	5. 06	133. 18	
169	030902001001	无缝钢管	1.38.10	m	65. 212	8. 08	526. 92	0-
170	030902002001	不锈钢管	F. H. W.	m	86. 324	8. 25	712. 17	
171	030903001001	碳钢管	Sill in	m	86. 321	5. 02	433. 33	
172	030903002001	不锈钢管		m	86. 325	4. 91	423. 86	
173	030904001001	点型探测器		个	90	24. 17	2175. 3	757
174	030904002001	线型探测器	14.5	m	80	8. 47	677. 6	
175	030901009001	集热板制作安装	1.38.30	个	62	31. 76	1969. 12	10-
176	030901011001	室外消火栓	F. 60 7.	套	12	34. 88	418. 56	
177	030901012001	消防水泵接合器	Bill in.	套	11	135. 7	1492. 7	
178	030902007001	贮存装置		套	3	333. 71	1001. 13	
179	030902008001	称重检漏装置		套	2	82. 93	165. 86	- 20
180	030903007001	泡沫比例混合器	_ %	台	15	578. 53	8677. 95	
	-15/1/2 L	分部小计	-25,50				20147. 83	13-10
325	87	分部分项合计	F. Const.			3	1983690. 2	
1	031301002001	金属抱杆安装、拆 除、移位	All in.	项	12. 24	10479. 53	128269. 45	
2	031301017001	脚手架搭拆		项	1	38592. 8	38592. 8	
3	031301010001	安装与生产同时进 行施工增加		项	1	128309. 07	128309. 07	

	-T F (A) TH			N.E.	=.		金 额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
	-4	-25%		463	20	5年7月	音加	暂估价
	18 July 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	单价措施合计	25				295171. 32	100
			合计				2278861. 52	

## 综合单价分析表

工程名称: A安装(002)

		-4	2000					-4	3770					4
项目	编码	030101	001001	项目	名称	台云	式及仪表材	1.床	计量	単位	台	工程量	56. 2	2145
	1.34			i .		清单综	合单价组	成明细					16.	
定额编号	定额项	目名称	定额单	数量	255	9.71.	单价					合价		
号	7C 11/1-7	. н тычит	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1备 注1	台式及位 设备重量 内	义表机床 量0.3t以	台	1. 0673 4	37. 22	4. 16	20. 91	14. 89	5. 21	39. 73	4. 44	22. 32	15. 89	5. 56
1-1410	地脚螺档一台设备体积0.0	的灌浆	m3	0. 0219 8	360. 72	154. 14	18	144. 29	50. 5	7. 93	3. 39	7	3. 17	1. 11
1-1415	设备底座间灌浆 备的灌线 0.03m3以	一台设 &体积	m3	0. 0418 04	493. 17	218. 03		197. 27	69. 04	20. 62	9. 11	OF ST	8. 25	2. 89
综	· 合人工工	. 日				小计				68. 27	16. 94	22. 32	27. 31	9. 56
	1.	025工日	N.S.		未	计价材料	·费	-40	150					40.70
	5	19.50	20	清单项目	综合单价			1960					~28.5°	144. 41
·	17.7%	100	主要材料	名称、规	格、型号		Sign	単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
1.20	钢板δ1	. 6~1. 9	Q235		282	Mary.		kg	0.061	3. 21	321,	0. 2		
	黄铜板。	§ 0. 08∼0	. 3					kg	0. 031	38. 59		1. 18		
	木板材	-6	M.					m3	0. 002	1389. 2 3		3. 09	2	N. Co.
	煤油	198	25.				_58	kg	0. 385	3. 86		1. 49	. 1835 T	
	机油	100				~	9,40	kg	0.031	6. 95		0. 21		
	黄油(钙	基脂)			255			kg	0. 031	6. 17	S 100	0. 19		
4.4	香蕉水				750			kg	0. 031	7. 34		0. 22		
材料	棉纱头							kg	0.034	5. 01		0. 17		
费明细	白布	-6	N. 15. W.					m	0.031	3. 09		0. 1		N. S.
>щ	破布	199	200				-38	kg	0.032	5. 4		0. 17	in the second	
	水泥32.	5级				~	9,40	kg	16. 012	0. 24		3.84	3,920	
	黄砂				252			m3	0.025	108. 41	5.30	2.73		
31.	碎石				389			m3	0.028	89. 18	387	2. 48		
	草袋							m2	0. 475	1. 16		0. 55		
	水		NE.					m3	0. 055	4. 11		0. 23		100
	铁钉		100				22	kg	0.002	3. 24		0. 01	ř.zz.	30 19
	199	1700		其	其他材料勢	费	34	Sau.				0.08	19-22	
18				木	材料费小证	+					8.3	16. 94		

项目编码	030101002001	项目名称	卧式车床	计量单位	台	工程量	26. 2715
	- 12 Miles		清单综合单价组成明细	52-			-19.3

定额编		定额单	*化 目			单价					合价		
定额编 号	定额项目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-4备 注1	车床 设备重量 2t以内	台	1. 1419 22	193. 91	44. 95	32. 59	77. 56	27. 15	221. 43	51. 33	37. 22	88. 57	31
1-1411	地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆 体积0.05m3以内	т3	0. 0901 74	300. 79	152. 78	N. S.	120. 32	42.11	27. 12	13. 78		10.85	3.8
1-1416	设备底座与基础 间灌浆 一台设 备的灌浆体积 0.05m3以内	т3	0. 1994 56	413. 01	208. 66		165. 2	57. 82	82. 38	41. 62		32. 95	11. 53
综	合人工工目	-3W			小计		-23	No	330. 93	106. 72	37. 22	132. 37	46. 33
	4.9689工日	3-70		未	计价材料	·费						Ken.	
	F. 33. 12.	:	清单项目	综合单价	~	1997	3-				~~	1822	653. 58
		主要材料	名称、规	格、型号	i i i i		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	钩头成对斜垫铁Q	235 1#		100			kg	2. 058	5. 79		11. 91		
	平垫铁Q235 1#						kg	1. 646	3. 86		6. 35		
	钢板 δ 1.6~1.9	Q235					kg	0. 147	3. 21		0. 47	)	40.79
	镀锌铁丝8#~12#	200				3:00	kg	0. 183	4. 64		0.85	i Bir	S. C.
	电焊条J422 φ3.	2		565		7,100	kg	0. 12	4. 15		0.5	b.	
1811	黄铜板 δ 0.08~0	). 3		250	Spile.		kg	0. 082	38. 59		3. 16		
	木板材			100			m3	0. 013	1389. 2 3		17. 94		
	汽油	vK.					kg	0. 033	8. 21		0. 27		18
	煤油	P. Salar					kg	1. 203	3. 86		4. 64		25
4-4	机油					18. J.	kg	0.066	6. 95		0.46	8,4	ile.
材料	黄油(钙基脂)			_3	P.	>	kg	0.066	6. 17	-36	0.41		
费明细	香蕉水			28.21	Len.		kg	0. 033	7. 34	321.	0. 24		
-щ	聚酯乙烯泡沫塑料	의 -					kg	0.018	42. 45		0. 76		
	水泥32.5级	-26-					kg	93. 111	0. 24		22. 35		_ 3
	黄砂	15.00					m3	0. 15	108. 41		16. 21		28
	碎石					18. J.	m3	0. 164	89. 18		14. 64	8,30	
:53g	棉纱头				A.	>-	kg	0.09	5. 01	- 3	0. 45		
Win.	白布			280	200		m	0. 033	3. 09	321.	0. 1		
	破布						kg	0. 086	5. 4		0. 46		
	草袋	We.					m2	1. 992	1. 16		2. 31		-36
	水	Y-3200					m3	0. 199	4. 11		0. 82		
	铁钉					×18.33	kg	0.009	3. 24		0. 03	59,0	
93				<b>其他材料</b>		> .				. 4	1. 39		
11/20			柞	材费小i	- 133					321.	106. 73		

项目编码	030101003001	项目名称	立式车床	计量单位	台	工程量	16. 2154
	T. F. C.		清单综合单价组成明细				100

完麵编		定额单				单价					合价		
定额编 号	定额项目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-31	立式车床 设备 重量200t以内	台	0. 0616 7	17607. 53	2767. 9 6	5546. 9 6	7043. 0 1	2465. 0 5	1085. 8 6	170. 7	342. 08	434. 34	152. 02
11- 89备注 1	设备与矩形管道刷油 银粉漆 第一遍	10m2	0. 0224 97	10. 54	4. 46	S. S	4. 22	1. 48	0. 24	0. 1	8.X	0.09	0. 03
11- 117备 注1	一般钢结构 红 丹防锈漆 第一 遍	100kg	0. 0014 55	8. 78	1. 62	4. 51	3. 51	1. 23	0.01		0.01	0. 01	
综	(合人工工日	-Mr			小计			NG-	1086. 1 1	170.8	342. 09	434. 44	152. 05
	16.3079工日	\$ - X		未	计价材料	·费		-73				× 200	0. 07
	1. 28.12.		清单项目	综合单价		28	3-				- V-3	800	2185. 56
15/1	425	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钩头成对斜垫铁Q	235 3#					kg	1. 107	5. 79		6. 41		
	钩头成对斜垫铁Q	235 4#					kg	2. 395	5. 79		13. 87		
	平垫铁Q235 3#	100					kg	1. 557	3. 86		6. 01	_	1
	平垫铁Q235 4#~	8#				-11:2°	kg	6. 152	3. 86		23. 75	1812	10
	钢板 δ 1.6~1.9	Q235				7.5.	kg	0. 141	3. 21		0. 45		
Ville.	钢轨38kg/m			4	19.5		t	0. 006	3704. 6 2		20. 95		
	镀锌铁丝8#~12#						kg	0. 672	4. 64		3. 12		
	电焊条J422 φ3.	2					kg	0. 037	3. 73		0. 14		18
	黄铜板 δ 0.08~0	. 3					kg	0.071	38. 59		2. 73	X	
	木板材					SIE,	m3	0.008	1389. 2 3		10. 75		1
19.77	木枕			200	di ji		m3	0.024	964. 75	10 miles	23. 46		
材料	汽油			199			kg	0. 227	8. 21		1.86		
材料费明细	煤油						kg	4. 454	3. 86		17. 19		
细	机油	10%					kg	0. 286	6. 95		1. 98	-	N. O.
	黄油(钙基脂)	200				_38:	kg	0. 107	6. 17		0.66	1886	
	香蕉水				1	9,00	kg	0.071	7. 34		0. 52	Herr.	
18.77	聚酯乙烯泡沫塑料	<b>斗</b>		265	9.74		kg	0. 019	42. 45	2000	0. 79		
600	石棉橡胶板低压。	§ 0. 8∼6		350			kg	0. 021	5. 01		0. 11		
	水泥32.5级						kg	50. 38	0. 24		12. 09		
	黄砂	N.S.					m3	0. 088	108. 41		9. 56		ŽŽ.
	碎石	20					m3	0. 096	89. 18		8. 58		950
	棉纱头				~	9,00	kg	0. 136	5. 01		0. 68	Sept.	
19.7	白布			-6.3	9.74		m	0. 036	3. 09	5	0. 11		
100	破布			- 50			kg	0. 223	5. 4		1. 2		
	酚醛清漆						kg	0.007	7. 72		0.06		
	银粉漆	N.S.					kg	0.001	12. 35		0.02		470
	醇酸防锈漆C53-1	20				_50	kg	0.002	7. 72		0. 01	1500	9.30

其他材料费	 3. 81	
材料费小计	 170. 87	

项目	项目编码 030101004001 项目名称 清					钻床	100	计量	 单位	台	工程量	28. 2	 2145
_ <	736			750	清单综	合单价组	成明细				(S)	Section .	
<b>☆%</b> 64户		<b>宁</b> 新 苗		200	Ser.	单价				4	合价		
定额编 号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-37备 注1	钻床 设备重量 1t以内	台	1. 0278 4	113. 18	39. 94	22. 14	45. 27	15. 85	116. 33	41. 05	22. 76	46. 53	16. 29
1-1412	地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆 体积0.1m3以内	m3	0. 0832 91	230. 17	150. 74	:23°	92. 07	32. 22	19. 17	12. 56	<i>"</i> y	7. 67	2. 68
11- 94备注 2	设备与矩形管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0. 0044 55	8. 82	0. 52		3. 53	1. 23	0.04		The state of the s	0.02	0. 01
综	:合人工工目				小计				135. 54	53. 61	22. 76	54. 21	18. 98
	2.0352工日	57hr		未	计价材料	·费	- 23	Na.					0.03
		3-20	清单项目	综合单价									285. 15
	13/12/2	主要材料	名称、规	格、型号		SIE.	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钩头成对斜垫铁Q	235 1#		250	3.70		kg	0. 926	5. 79	4	5. 36		
	平垫铁Q235 1#			10.			kg	1. 436	4. 29		6. 16		
	钢板 δ 1.6~1.9	Q235					kg	0.059	3. 21		0. 19		
	镀锌铁丝8#~12#	1120					kg	0. 165	4. 64		0.77		100
	电焊条J422 φ3.	2				- N. S.	kg	0.062	3. 73		0. 23	17.70	W.
	黄铜板 δ 0.08~0	. 3				0.00	kg	0. 029	38. 59		1. 14	Ser.	
	木板材						m3	0.004	1389. 2 3		5. 32		
	汽油						kg	0. 006	8. 21		0. 05		
	煤油	-25-					kg	0. 619	3. 86		2. 39		78
材料费明细	机油	No.					kg	0.045	6. 95		0. 31	3/	W.
贺明如	黄油(钙基脂)					20.5%	kg	0. 03	6. 17		0. 18		
圳	香蕉水			-	A.	>-,-	kg	0. 021	7. 34	~2	0. 15		
	聚酯乙烯泡沫塑料	斗		40	Jan.		kg	0.016	42. 45		0. 69		
	白水泥						kg	15. 611	0. 54		8. 43		
	黄砂	-36-					m3	0.072	108. 41		7.85		- 30
	碎石	4.700					m3	0. 079	89. 18		7. 07		28
	棉纱头					200	kg	0.065	5. 01		0. 32	25,50	100
	白布				AP.	> .	m	0. 015	3. 09	- 4	0.05		
	破布			28.0	Les.		kg	0.062	5. 4	2011	0. 33		
	水泥32.5级						kg	20. 909	0. 24		5. 02		
	草袋	ville-					m2	0. 477	1. 16		0. 55		- 1
	水	Z-370°					m3	0.043	4. 11		0. 18		Also.

调和漆	kg	0.004	7. 72	0. 03	
其他材料费				0.88	
材料费小计	-63	17.50		53. 65	 N. A.

项目	编码	030101	.005001	项目	名称	镗	末(&'"	><)	计量	单位	台	工程量	15. 2	2145
I Ben.	1		1	I I	28.2	清单综	合单价组	成明细			300			
定额编 号	定额项	目名称	定额单 位	数量			单价					合价		
· 号	/Cii/ /		1立	<i>************************************</i>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-52备 注1	镗床 设 5t以内	各重量	台	0. 1314 54	399. 27	65. 63	53. 49	159. 71	55. 9	52. 49	8. 63	7. 03	20. 99	7. 3
11- 127备 注1	一般钢组和漆 第	吉构 调 二遍	100kg	0. 0015 58	8. 34	0.43	4. 51	3. 34	1. 17	0.01	. X	0.01	0. 01	
11- 138备 注1	一般钢约酸清漆	吉构 醇 第一遍	100kg	0. 0003 29	8. 34	0.61	4. 51	3. 34	1. 17		ATT .			
综	合人工工	.日	NE			小计		- 24	Nz.	52. 5	8. 63	7. 04	21	7. 38
	0. 7	7883工日	\$-1.00°		未	计价材料	·费		277			•	1.0%	0.01
	136	12-		清单项目	综合单价	. ~	188	3-				- ~ '	1820	96. 53
	,>-		主要材料	名称、规	格、型号		>	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钩头成对	付斜垫铁G	235 1#		19.			kg	0. 178	5. 79	100	1. 03		
	平垫铁Q	235 1#						kg	0. 147	3. 86		0. 57		
	钢板 δ 1	. 6~1. 9	Q235					kg	0.024	3. 21		0.08		N. Carlot
	镀锌铁丝	<b>丝8</b> #∼12♯	20				- N. S.	kg	0. 021	4. 64		0. 1	1986	Å.
	电焊条J	422 φ3.	2			A .	0.00	kg	0.008	3. 73		0.03	No.	
	黄铜板 8	§ 0. 08∼0	). 3		255	director.		kg	0.011	38. 59		0.44		
	木板材							m3	0.001	1389. 2 3	100	1. 62		
	汽油		-25-					kg	0.008	8. 21		0.06		- 3
材	煤油	3	P. Salar					kg	0. 166	3. 86		0.64	7	W.
材料费明细	机油	19.00					200	kg	0.011	6. 95		0.08		b.
细	黄油(钙	基脂)			-	AP.	>-,-	kg	0.008	6. 17	~2	0.05		
	香蕉水				28.2	Jan.		kg	0.003	7. 34		0.02		
	聚酯乙烷	<b>希泡沫塑</b> 料	<u></u>					kg	0.003	42. 45		0.14		
	水泥32.	5级	-36-					kg	5. 79	0. 24		1. 39		- 3
	黄砂	3	100					m3	0. 01	108. 41		1. 09		28
	碎石	9300				_	20.00 M	m3	0.011	89. 18		0.98	0.33	
	棉纱头						> .	kg	0.006	5. 01	- 4	0.03		
	白布				37	130		m	0.004	3. 09	311.	0. 01		
	破布							kg	0.012	5. 4		0.06		
	调和漆		ville.					kg	0.001	7. 72		0. 01		- 1
	醇酸清溪	₹F01-2	12.7%					kg	11/10	9. 26				A.

醇酸漆稀释剂X6	kg		11. 57		
其他材料费				0. 21	
材料费小计	-63	N.S.		8.64	 1 N

			100											
项目	编码	030101	006001	项目	名称		磨床		计量	单位	台	工程量	25. 2	2455
Bee.					4/2	清单综	合单价组	成明细			400	350		
定麵编	) ) ) (		完麵单	w =			单价					合价		
定额编 号	定额项	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-71	磨床 设 3t以内	备重量	台	0. 1188 33	541. 27	87. 86	86. 08	216. 51	75. 78	64. 32	10. 44	10. 23	25. 73	9. 0
11-84	设备与知识 红漆 第一	E形管道 丹防锈 遍	10m2	0.0093	8. 02	1.74	3.62	3. 21	1. 12	0. 07	0.02		0. 03	0.0
综	· 合人工工	:日			30	小计				64. 4	10. 46	10. 23	25. 76	9.0
	0.9	9669工日			未	计价材料	·费							0. 1
		- 2	-37v	清单项目	综合单价			- 23	787					119. 9
			主要材料	名称、规	格、型号	÷	~	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钩头成对	付斜垫铁Q	235 1#				<u> Sip.</u>	kg	0. 321	5. 79		1.86	1200	
	平垫铁Q	235 1#			100	Sile.		kg	0. 285	3. 86		1.1		
	钢板δ1	. 6~1. 9	Q235		10			kg	0. 031	3. 21	4.0	0. 1		
	镀锌铁丝	· 6 · 1. 9 Q233 全8#~12#						kg	0. 038	4. 64		0. 18		
F	电焊条J	422 ф3.	2					kg	0.014	3. 73		0.05		40
	黄铜板。	§ 0.08~0	. 3				-0'F	kg	0.017	38. 59		0.66	1886	W.
	木板材	5.0				1	310	m3	0.001	1389. 2 3	. 14	1.7	10.	
	汽油				200	In.		kg	0.009	8. 21	321.	0. 07		
	煤油							kg	0. 215	3. 86		0.83		
材料	机油		276					kg	0.014	6. 95		0. 1		
料费明细	黄油(钙	基脂)	1000					kg	0.007	6. 17		0.04	_ ×	
細	香蕉水	\$\$5					200	kg	0.007	7. 34		0.05	83.50°	2
	聚酯乙烷	希泡沫塑料	<u></u>			A.	>	kg	0.004	42. 45	35	0. 16		
	水泥32.	5级			28/1	Man.		kg	5. 234	0. 24	37.	1. 26		
	黄砂							m3	0.009	108. 41		0. 99		
	碎石		-25-					m3	0.01	89. 18		0.89		-
	棉纱头	42	1000					kg	0.011	5. 01		0.06		2
	白布	8000					75.7	m	0.007	3. 09		0.02	55,50	
	破布					AP.	>-	kg	0.014	5. 4	- 3	0.08		
	醇酸防锈	秀漆C53−1			28	100		kg	0.014	7. 72	3111	0. 11		
					其他材料到							0. 28		
			-34	柞	材料费小证	+			No.			10. 57		

项目	编码	030101	007001	项目	名称		铣床		计量	单位	台	工程量	15.	214
						清单综	合单价组	成明细						
定额编 号	定新項	目名称	定额单位	数量			单价	-40	1750		Т	合价		40.70
与 ————	人工以下	H 21140	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-91备 注1	铣床及齿纹加工机备重量1	5轮、螺 l床 设 5t以内	台	0. 0657 29	1068. 0 3	242. 32	288. 97	427. 21	149. 52	70. 2	15. 93	18. 99	28. 08	9. 83
11-138	一般钢纸酸清漆	吉构 醇 第一遍	100kg	0. 0015 58	7. 25	0. 53	3. 92	2.9	1. 02	0. 01	Sell.	0. 01		
综	合人工工	.H	14.5			小计			100	70. 21	15. 93	19	28. 08	9.83
	1. (	)543工日	27.75		未	计价材料	费	-19	1720				- 3	0.01
	20%	17 200		清单项目	综合单价		:11.77	Parker.	I		I	5	T. 3.3.	143. 06
	72.		主要材料	名称、规	格、型号	A.	2	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
31.	钩头成对	付斜垫铁Q	235 3#		38			kg	0. 59	5. 79	All.	3. 41		
	平垫铁Q	235 3#						kg	0.83	3. 86		3. 2		
	钢板 δ 1	.6~1.9	Q235					kg	0. 03	3. 21		0. 1		-18
	镀锌铁丝	<b>丝8</b> #~12#	1				-50	kg	0.05	4. 64		0. 23	řeze	
	电焊条J	422 ф3.	2			~	339	kg	0.008	3. 73		0.03	99,00	
	黄铜板 8	§ 0. 08∼0	. 3			77.		kg	0. 011	38. 59	2.8	0. 44		
	木板材				381			m3	0.002	1389. 2 3	sill.	2. 17		
	木枕							m3		964. 75		0. 13		
	汽油	6	15.					kg	0.01	8. 21		0.08		40.00
++	煤油	1.00	200				8:00	kg	0. 356	3. 86		1. 37	18:0	100
M   料   弗	机油						7,100	kg	0.013	6. 95		0.09		
材料费明细	黄油(钙	基脂)			200	31.		kg	0.008	6. 17	4500	0.05		
-14	香蕉水				1.0			kg	0.002	7. 34		0.01		
	聚酯乙烷	<b>希泡沫塑料</b>	<b>斗</b>					kg	0.002	42. 45		0.09		
	水泥32.	5级	11770					kg	6. 719	0. 24		1. 61		40.00
	黄砂	19.00	200				-0.2°	m3	0. 012	108. 41		1. 27	1880	30.
	碎石						7,10	m3	0. 013	89. 18		1. 14	1000	
1,55	棉纱头				20/20	Sept.		kg	0.006	5. 01	5000	0.03		
	白布				10.			m	0.002	3. 09		0.01		
	破布							kg	0.008	5. 4		0.04		
	醇酸清溪	₹F01-2	Mille					kg	0.001	9. 26		0.01		40.30
	醇酸漆稀	希释剂X6	20				Z.12	kg		11. 57			1884	10.00
	1.34	2		其	其他材料勢	ŧ	Site.					0.41	10.	
150.7				柞	材料费小证	+					5	15. 94		

项目编码	030101008001	项目名称	齿轮加工机床	计量单位	台	工程量	12. 2014
	- 10 mm		清单综合单价组成明细	7.20			1000

完麵编		定额单				单价					合价		
定额编 号	定额项目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1- 101备 注1	铣床及齿轮、螺 纹加工机床 设 备重量250t以内	台	0. 0819 58	10283. 27	1881. 3 4	2571. 2 4	4113. 3 1	1439. 6 6	842.8	154. 19	210. 73	337. 12	117. 99
1-1414	地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆 体积>0.30m3	m3	0. 1940 76	120. 24	145. 51	3/27	48. 1	16. 83	23. 34	28. 24		9. 34	3. 27
综	合人工工日			37	小计				866. 13	182. 43	210. 73	346. 45	121. 26
	13.005工日			未	计价材料	·费							
		N.	清单项目	综合单价	-		25	175					1727. 02
	100	主要材料	名称、规	格、型号	-	2018	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
-	钩头成对斜垫铁Q	235 4#				2500	kg	3. 979	5. 79		23. 04		
March .	平垫铁Q235 4#~	8#		4	Sept.		kg	9. 198	3. 86		35. 51		
	钢板 δ 1.6~1.9	Q235					kg	0. 141	3. 21		0.45		
	钢轨38kg/m	ville.					t	0. 005	3704. 6 2		17.4		- 18
	镀锌铁丝8#~12#	25-73				-5	kg	0. 587	4. 64		2.72		
	电焊条J422 φ3.	2			_ ~	188	kg	0. 025	3. 73		0.09	1993	
18.3	黄铜板 δ 0.08~0	. 3		- 3	A Pilo	>	kg	0. 075	38. 59	- 8	2.9		
Wie.	木板材			32	Jan.		m3	0. 006	1389. 2 3	SIL.	8. 16		
	木枕						m3	0. 016	964. 75		15. 59		
	汽油	M.S.					kg	0. 084	8. 21		0.69		10
   材	煤油	20				- N. P.	kg	3. 699	3. 86		14. 28	188	E.
材料费	机油					3.00	kg	0. 142	6. 95		0.99	Mar.	
明细	黄油(钙基脂)			20/20	dirin.		kg	0. 071	6. 17	5	0.44		
	香蕉水			4.0			kg	0.066	7. 34		0.48		
	聚酯乙烯泡沫塑料	斗					kg	0. 013	42. 45		0. 55		
	石棉橡胶板低压。	§ 0.8~6					kg	0.028	5. 01		0.14		45.70
	水泥32.5级	200				_:S	kg	92. 924	0. 24		22. 3	1886	Ser.
	黄砂					0,00	m3	0. 154	108. 41		16. 71	1600	
	碎石			200	S. Jan		m3	0. 169	89. 18	5	15. 06		
500	棉纱头			- 350			kg	0.062	5. 01		0.31		
	白布						m	0.012	3. 09		0.04		
	破布	Mille					kg	0.064	5. 4		0.35	5	TE DO
	草袋	200				_18	m2	0. 356	1. 16		0. 41	isse.	Sec. Line
	水				~	9,47	m3	0.067	4. 11		0. 27	Mar.	
			其	其他材料勢	费					5.3	3. 55		
100			柞	材料费小证	+					200	182. 43		

项目编码	030101009001	项目名称	螺纹加工机床	计量单位	台	工程量	36
------	--------------	------	--------	------	---	-----	----

					清单综	合单价组	成明细						
定额编号	<b>- </b>	定额单	粉具			单价					合价		
号	定额项目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-92	铣床及齿轮、螺 纹加工机床 设 备重量20t以内	台	0. 0277 78	2465. 0 8	1011. 2 1	1018. 2 4	986. 03	345. 11	68. 47	28. 09	28. 28	27. 39	9. 59
11-84	设备与矩形管道 刷油 红丹防锈 漆 第一遍	10m2	0. 0065 56	8. 02	1.74		3. 21	1. 12	0.05	0.01	is and a second	0. 02	0. 01
综	合人工工日				小计				68. 53	28. 1	28. 28	27. 41	9. 59
	1.029工日	×150		未	计价材料	·费	1	25					0.07
	dil sas	1	清单项目	综合单价		500						552	161. 98
	P. S. Bridge	主要材料	名称、规	格、型号		7.00	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
1,19.	钩头成对斜垫铁Q	235 4#		4	Sp.		kg	1. 079	5. 79		6. 25		
	平垫铁Q235 4#~	8#					kg	2. 771	3. 86		10. 7		
	钢板 δ 1.6~1.9	Q235					kg	0. 025	3. 21		0.08		72.4
	镀锌铁丝8#~12#	195°					kg	0.064	4. 64		0.3		192
	电焊条J422 φ3.	2				9:02	kg	0. 007	3. 73		0.02	880	Se.
_	黄铜板 δ 0.08~0	. 3				7,1/2	kg	0. 01	38. 59		0.37	100	
Marie Land	木板材			4/1	311.1		т3	0. 002	1389. 2 3		2. 83		
	木枕						m3		964. 75		0. 15		
	汽油	STE					kg	0.013	8. 21		0. 1		- 157
材料	煤油	\$5.00					kg	0. 351	3.86		1. 36		
材料费明细	机油				-	- 18 J.	kg	0.016	6. 95		0.11	830	
细细	黄油(钙基脂)			. 3	A.	>	kg	0. 01	6. 17	- 36	0.06		
Win.	香蕉水			32	Jon.		kg	0.005	7. 34	SEL.	0.04		
	聚酯乙烯泡沫塑料	斗					kg	0.002	42. 45		0. 07		
	水泥32.5级	N.					kg	8. 103	0. 24		1. 94		-38
	黄砂	4.200					m3	0.014	108. 41		1. 54		
	碎石					188	m3	0. 015	89. 18		1. 38	830	
88	棉纱头				A.	>	kg	0.005	5. 01	-36	0.03		
Win.	白布			28	In.		m	0.002	3. 09	811.	0. 01		
	破布						kg	0. 007	5. 4		0.04		
	醇酸防锈漆C53-1	W.					kg	0. 01	7. 72		0. 07		_ <
	1	4.00	其	其他材料费	ţ		-18	2750			0. 73		
	21. 12. Land		柞	材料费小证	+	200	3-				28. 17	850	

92	17.				- 3	19	7,00				- 18	(B) 2		
项目:	编码	030101	011001	项目	名称	200	插床		计量	单位	台	工程量	5	5
						清单综	合单价组	成明细						
定额编号	至额编 三额项		定额单位	₩. E.			单价	1	Sec.			合价		J. Vi
号	<b>止</b> 侧切	日石外	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1- 105备 注1	刨床、插床、拉 床 设备重量 1t以内	台	1	141. 23	34. 21	22. 14	56. 49	19. 77	141. 23	34. 21 22. 14	56. 49	19. 77
1-1416	设备底座与基础 间灌浆 一台设 备的灌浆体积 0.05m3以内	m3	1. 136	413. 01	208. 66	19.00	165. 2	57. 82	469. 18	237. 04	187. 67	65. 68
综	合人工工日				小计	7.11		•	610. 41	271. 25 22. 14	244. 16	85. 45
Miller,	9.1654工日			未	计价材料	费				All Line	•	
			清单项目	综合单价								1233. 41
		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钩头成对斜垫铁Q	235 1#				2	kg	0. 901	5. 79	5. 22	15.00	
	平垫铁Q235 1#				~~	360	kg	0.801	3. 86	3.09	800	
	钢板 δ 1.6~1.9	Q235		23	A. S.		kg	0. 057	3. 21	0.18		
Mr.	镀锌铁丝8#~12#	:		30	Sec.		kg	0. 16	4. 64	0.74	:	
	电焊条J422 φ3.	2					kg	0.06	3. 73	0. 22		
	黄铜板 δ 0.08~0	. 3					kg	0. 029	38. 59	1. 11		751
	木板材	\$ - X				8:00	m3	0. 049	1389. 2 3	68. 49	is sin	(C. 17)
	汽油			2000		7.75	kg	0.044	8. 21	0.36	Mar.	
18.11	煤油			365	direct.		kg	0.602	3. 86	2. 32		
	机油			100			kg	0.044	6. 95	0. 3		
材料	黄油(钙基脂)						kg	0. 029	6. 17	0. 18		
材料费明细	香蕉水	11/2					kg	0.02	7. 34	0. 15		40.00
细 	聚酯乙烯泡沫塑料	斗				- N. P.	kg	0. 016	42. 45	0. 67	188	200
· (4)	水泥32.5级					710	kg	307. 19 8	0. 24	73. 73	Stor.	
M. Jan.	黄砂			200	Jan.		m3	0. 488	108. 41	52. 87		
	碎石						m3	0. 537	89. 18	47. 86		
	棉纱头	-75-					kg	0. 032	5. 01	0. 16		.30
	白布	4500					m	0. 015	3. 09	0.05		
	破布					25	kg	0. 045	5. 4	0. 24	25,50	150
- <u>-</u>	铁钉			- 3		>	kg	0.052	3. 24	0. 17		
W. Eller	草袋			200	Jan.		m2	7. 813	1. 16	9. 06		
	水						m3	0. 781	4. 11	3. 21		
		-26-	ļ	其他材料费	<b></b>			26-		0. 87		
		4.300	木	材料费小证	<u> </u>		-	2750		271. 25		

项目	编码 (	2B001	项目	名称	安美	<b></b>	单1	计量	单位	m	工程量	2	2
200	清单综合单价组成明细												
定额编	<b>产好在日月</b> 4	, 定额单	₩. 目.			单价					合价		
号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	简单定额	m	1. 68	17. 54	23. 21	27. 92	7. 02	2. 46	29. 47	38. 99	46. 91	11. 79	4. 13

	综合人工工日	小计			29. 47	38. 99	46. 91	11. 79	4. 13
	工日	未计价材料费							
	-6	清单项目综合单价	40	15					131. 29
材	10.181.24	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	简单定额中的材料	斗费	m	0. 963	40.5	-63	39		
明细		其他材料费					-0. 01		
		材料费小计					38. 99		

	- 2	N.			A VS								N
项目	编码 030101	012001	项目	名称		拉床		计量	单位	台	工程量	S	3
	F. 39. 12.				清单综	合单价组	成明细				~ ~ ~	3920	
定额编 号	定额项目名称	定额单	数量			单价			- 1	2.30	合价		
号	<b>上</b> 微坝日石柳	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-106	刨床、插床、拉 床 设备重量 3t以内	台	1	482. 48	104. 84	86. 08	192. 99	67. 55	482. 48	104. 84	86. 08	192. 99	67. 55
综	合人工工目				小计				482.48	104.84	86. 08	192. 99	67. 55
	7. 2445工日			未	计价材料	费	3-				- V	F. S.	
	2	Š	清单项目	综合单价	A.	>				. 8	ille)		933. 94
		主要材料	名称、规	格、型号	100		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钩头成对斜垫铁Q	235 1#					kg	1.802	5. 79		10. 43		
	平垫铁Q235 1#	Mille					kg	1.601	3. 86		6. 18		40.70
E.P.	钢板 δ 1.6~1.9	Q235				350	kg	0. 258	3. 21		0.83	1380	80
	镀锌铁丝8#~12#	:				7,100	kg	0. 321	4.64	-	1. 49		
	电焊条J422 φ3.	2		355	Str.		kg	0. 12	3. 73	450	0. 45		
	黄铜板 δ 0.08~0	. 3					kg	0. 143	38. 59	10	5. 53		
	木板材	×26-					m3	0. 01	1389. 2 3		14. 33		-38
4.4.	汽油	4-200					kg	0. 117	8. 21		0. 96	_×	
材料费明细	煤油					25%	kg	1. 504	3. 86		5. 81	83.9.	2
明细	机油			_3		>	kg	0. 087	6. 95	-35	0.61		
圳	黄油(钙基脂)			28.2	Tilly.		kg	0. 087	6. 17	SIL.	0. 54		
	香蕉水						kg	0.04	7. 34		0. 29		
	聚酯乙烯泡沫塑料	斗					kg	0.032	42. 45		1. 34		-30
	水泥32.5级	100					kg	88. 091	0. 24		21. 14	- 3	
	黄砂					25	m3	0. 153	108. 41		16. 59	8.34	
	碎石				A.	>	m3	0. 167	89. 18	1	14. 92		
	棉纱头			40	Line.		kg	0.063	5. 01	AN .	0.32		
	白布						m	0.058	3. 09		0. 18		
	破布	. 20					kg	0.091	5. 4		0. 49		利润 67. 55 67. 55
			其	其他材料图	表			120			2.41		1

材料费小计 104.84
--------------

项目	编码	030101	013001	项目	名称	超声	<sup></sup> 造波加工	机床	计量	单位	台	工程量	1	2
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	क्षेत्र स्टाइट	: D 414	定额单	w. =		AP.	单价				140	合价		
定额编号	定额功	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-120	超声波力加工机员 重量2tl	加工及电 末 设备 以内	台	0. 1666 67	271. 4	61. 81	65. 18	108. 56	38	45. 23	10. 3	10.86	18. 09	6. 33
1-1417	设备底原 间灌浆 备的灌浆 0.1m3以	率与基础 一台设 收体积 内	m3	0. 3082 25	331. 32	198. 64		132. 53	46. 38	102. 12	61. 23		40. 85	14. 3
综	合人エエ	.日				小计	>			147. 35	71. 53	10.86	58. 94	20. 63
The same	2.	2126工日			未	计价材料	-费				All I		•	
			:	清单项目	综合单价									309. 31
		-40	主要材料	名称、规	格、型号	•		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	钩头成对	付斜垫铁Q	235 1#				N. C.	kg	0.3	5. 79		1. 74		100
	平垫铁Q	235 1#					5,40	kg	0. 214	3. 86		0.82	10.	
	钢板δ1	6~1.9	Q235		250	Silver,		kg	0. 019	3. 21	2000	0.06		
	镀锌铁丝	<b>丝</b> 8#~12#			29.			kg	0. 053	4. 64		0. 25	横 管理费 86 18.09 86 58.94 第位単介(元) 74 82 06 25 07 37 45 16 77 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
	电焊条J	f422 ф3.	2					kg	0.02	3. 73		0.07		
	黄铜板。	δ 0. 08∼0	. 3					kg	0.01	38. 59		0.37		413
	木板材							m3	0.012	1389. 2 3		16. 45	8. E. E. E.	Sec.
·2.	汽油					A.	> .	kg	0. 019	8. 21	- 36	0. 16		
	煤油				28	Line		kg	0. 201	3. 86		0.77		
	机油							kg	0. 015	6. 95		0. 1		
材料费明细	黄油(钙	基脂)						kg	0. 01	6. 17		0.06		
明细	香蕉水	-52	4500					kg	0.007	7. 34		0.05	- 4	28
ΣЩ	聚酯乙烷	希泡沫塑料	4				200	kg	0.003	42. 45		0. 13	25.50	100
	水泥32.	5级				A. Comment	>	kg	83. 331	0. 24	- 6	20		
	黄砂				28	Les.		m3	0. 132	108. 41	37.	14. 32		
	碎石							m3	0. 145	89. 18		12. 96		
	棉纱头		nd Ge					kg	0. 016	5. 01		0.08		
	白布		4.00					m	0.01	3. 09		0.03		
	破布	1000					20.3	kg	0.015	5. 4		0.08	73,0	
	铁钉					A.	> .	kg	0.012	3. 24	. 4	0.04		
	草袋				200	Mr.		m2	1. 767	1. 16	311.	2. 05		
	水							m3	0. 159	4. 11		0. 65		
			-25.	其	其他材料到	费			35=			0. 27		
		-3	5.000	杉	材势小证	+		-19	2750			71. 53		19/2

项目	编码	030101	.014001	项目	名称	E	<b></b> 电加工机局	末	计量	单位	台	工程量	3	3
		. 42	2-200		ı	清单综	合单价组	成明细	2000					24
定额编 号	完麵項	<b>頁</b> 目名称	定额单	数量			单价	3-	1		Т	合价	2523	
号 	人工100-9	(1111)	位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	超声波加工机员 重量5tl	加工及电 末 设备 以内	台	1	461. 49	145. 56	106. 99	184.6	64. 61	461.49	145. 56	106. 99	184. 6	64. 6
综	合人工工	1日	19.50			小计			2	461. 49	145. 56	106. 99	184. 6	64. 6
	6.	9292工日	2000		未	计价材料	-费	-19	17.20					190
	72]	Brie.	ì	清单项目	综合单价		2017	Better.				- 5	SE SE	963. 2
	77.0		主要材料。	名称、规	l格、型号		Zin	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钩头成网	付斜垫铁Q	235 1#		1	a.		kg	4. 505	5. 79	All I	26. 08		
	平垫铁G	235 1#						kg	3. 203	3. 86		12. 36		
	钢板δ1	6~1.9	Q235					kg	0. 373	3. 21		1. 2		-23
	镀锌铁丝	丝8#~12#	25.00				5	kg	0. 481	4. 64		2. 23	3	K.
	电焊条J	T422 ф3.	2			_ \	1997	kg	0. 12	3. 73		0. 45		
	黄铜板	δ 0. 08∼0	). 3					kg	0. 172	38. 59	750	6.64		
	木板材				30	100		m3	0. 018	1389. 2 3	Sill i	24. 68		
	汽油							kg	0. 175	8. 21		1.44		
材	煤油	6	10%					kg	2. 106	3. 86		8. 13		4
材料费明细	机油	E Julio	20				18:00	kg	0. 116	6. 95		0.8	1385	Œ,
细细	黄油(钙	基脂)			7.00-70		S.14.	kg	0. 116	6. 17		0.71	100	
	香蕉水				200	dirin.		kg	0.04	7. 34		0. 29		
	聚酯乙烷	希泡沫塑料	락		100			kg	0.063	42. 45		2. 68		
	水泥32.	5级						kg	88. 091	0. 24		21. 14		
	黄砂	-3	1420					m3	0. 153	108. 41		16. 59		74
	碎石	25.00	20				- A-S	m3	0. 167	89. 18		14. 92		G.
	棉纱头	7.50					3.4	kg	0. 126	5. 01		0. 63	1/20	
	白布				20/20	di hu		m	0.058	3. 09	SE SE	0. 18		
	破布							kg	0. 12	5. 4		0. 65		
				j	其他材料勢	<del>-</del>						3. 74		
		-2	NE		材料费小证	+	· · ·	4	1750			145. 56		N

项目	编码	030101	.015001	项目	名称	金属	材料试验	:机械	计量	单位	台	工程量	{	5
Wille.	清单综合单价组成明细													
定额编	<i>ो देख</i> रह	定额项目名称		₩' E			单价					合价		
号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-127	其它机床及金属 材料试验机械 设备重量7t以内	台	0. 4	792. 43	184. 32	461. 55	316. 97	110. 94	316. 97	73. 73	184. 62	126. 79	44. 38
综	合人工工目	N.			小计		463	The same	316. 97	73. 73	184. 62	126. 79	44. 38
	4.7594工日	100		未	计价材料	·费					-		10 m
	F. 3/41.		清单项目	综合单价	~	9,40	gen.				~ <	3,920	746. 49
N. S.		主要材料	名称、规	格、型号	Sept.		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钩头成对斜垫铁Q	235 2#					kg	1.821	5. 79		10. 54		
	平垫铁Q235 2#	100					kg	1. 465	3. 86		5. 65		
	钢板 δ 1.6~1.9	Q235					kg	0. 229	3. 21		0.74		1
	镀锌铁丝8#~12#					505	kg	0. 193	4. 64		0.89	1882	EL.
~	电焊条J422 φ3.	2				200	kg	0. 096	3. 73	-2	0.36		
1,44	黄铜板 δ 0.08~0	. 3		4/2	Sept.		kg	0.092	38. 59		3. 54		
	木板材						m3	0. 011	1389. 2 3		15. 61		
	汽油	NE.					kg	0. 033	8. 21		0. 27		~ 18
材料	煤油	\$5-7°				55	kg	0. 963	3. 86		3. 72	1500	
材料费明细	机油				~~	1962	kg	0.046	6. 95		0.32	820	
细	黄油(钙基脂)			23	A. C.		kg	0. 046	6. 17	. 8	0. 29		
W. r.	香蕉水			30	100		kg	0. 023	7. 34	All I	0. 17		
	聚酯乙烯泡沫塑料	¥					kg	0. 025	42. 45		1.07		
	水泥32.5级	STE					kg	46. 871	0. 24		11. 25		- 18
	黄砂	45				-5	m3	0.082	108. 41		8.85		
	碎石					F18.	m3	0. 089	89. 18		7. 95	830	
18	棉纱头			- 3	APP.	>	kg	0.063	5. 01	- 8	0.32		
Il in	白布			37	100		m	0. 023	3. 09	All i	0.07		
	破布						kg	0.06	5. 4		0. 33		
		N.	其	其他材料勢	巷			Ke			1.8		180
	250	45-270	柞	材料费小证	†		1	- 770			73. 73		

编码	030101	016001	项目	名称		数控机床	:	计量	单位	台	工程量	6	3
				350	清单综	合单价组	成明细			200			
<i>₽</i> → <i>875</i> ± ±	II 616	定额单	*化 目			单价					合价		
		位位	数重	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
注1   设备重量45t		台	0. 6666 67	2745. 4 5	780. 94	988. 24	1098. 1 8	384. 36	1830. 3	520. 63	658. 83	732. 12	256. 24
合人工工	. 目			2/1	小计				1830. 3	520. 63	658. 83	732. 12	256. 24
27.482工日 未计价材料费													
		100	清单项目	综合单价									3998. 12
材 主要材料名称、规格、型号						150	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	定额项 其它机员 材料试验 内 合人工工	定额项目名称 其它机床及金属 材料试验机械 设备重量45t以 内 合人工工日 27.482工日	定额项目名称 定额单位 其它机床及金属材料试验机械设备重量45t以内 6	定额项目名称 定额单 数量 其它机床及金属 材料试验机械 设备重量45t以 内 0.6666 67	定额项目名称 定额单 数量 人工费 其它机床及金属 材料试验机械 台 0.6666 67 2745.4 5 6 6 7 5 6 6 6 7 5 6 6 6 7 5 6 6 6 7 6 7	定额项目名称 定额单 数量 人工费 材料费 其它机床及金属 材料试验机械 设备重量45t以内	清单综合单价组 单价 单价 人工费 材料费 机械费 其它机床及金属 材料试验机械 设备重量45t以内	清单综合单价组成明细	清单综合单价组成明细 单价 单价 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 其它机床及金属 材料试验机械 设备重量45t以内	清单综合单价组成明细       定额项目名称     定额单位     数量     单价       人工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费       其它机床及金属材料试验机械设备重量45t以内     台     0.6666 67     2745.4 5 780.94     988.24     1098.1 8 384.36     1830.3       6合人工工日     小计     1830.3       27.482工日     未计价材料费       清单项目综合单价	注意	注象	清单综合单价组成明细  定额项目名称

					1						
	钩头成为	对斜垫铁Q235 4#			kg	19. 418	5. 79		112. 43		
	平垫铁(	Q235 4#~8#			kg	39. 905	3.86		154. 03		
	钢板δ	1.6∼1.9 Q235			kg	0. 478	3. 21		1. 53		40.70
	镀锌铁	丝8#~12#		~18	kg	1. 528	4. 64		7. 09		100
	电焊条、	Ј422 ф3.2		V 1.3/2	kg	0. 1	3. 73		0. 37	ign.	
	黄铜板	δ 0. 08∼0. 3	:68	E Line	kg	0. 191	38. 59	5	7. 37		
	木板材		- 450		m3	0. 053	1389. 2 3	180	73. 78		
	木枕	- 30			m3	0.005	964. 75		5. 16		200
	汽油	Total Service			kg	0. 195	8. 21		1.6		
-#+	煤油	Bree.		10/2	kg	5. 015	3.86		19. 36		
费明细	机油			- 10 Jr. 11.	kg	0. 154	6. 95	-	1. 07		
鈯	黄油(包	<b></b> 馬基脂)	200	Service Control	kg	0. 193	6. 17		1. 19		
	香蕉水				kg	0.096	7. 34		0.7		
	聚酯乙烷	烯泡沫塑料			kg	0. 053	42. 45		2. 23		
	水泥32.	. 5级		45	kg	194. 46 6	0. 24		46. 67	1	
	黄砂	200		1. 18.	m3	0. 34	108. 41		36. 91	82	
18	碎石			E JAN -	m3	0. 371	89. 18	2.3	33. 12		
W. r.	棉纱头		367	120	kg	0. 21	5. 01	1991	1.05		
	白布				m	0. 156	3. 09		0. 48		
	破布	375			kg	0. 16	5. 4		0.87		771
		C. Taranta	其他材料	费		-			13. 6	18.5	
	~ N	20-	材料费小记	+	Sec.				520. 63	130	
			264	Eller -				55.7	Elle >		
项目	1编码	030101017001	项目名称	木工机械	Ì	计量	单位	台	工程量		3

		4	10.7						707					
3	8	工程量	台	里位	计量		木工机械		名称 	项目	017001	030101	编码	项目
						成明细	合单价组	清单综					1	
		合价			150		单价			₩ 目	定额单	5 17 25 75	<i>ो केस</i> कर	定额编
利润	管理费	机械费	材料费	人工费	利润	管理费	机械费	材料费	人工费	数量	定额单 位	<b>负目名称</b>	定额坝	定额编 号
82. 73	236. 38	288. 47	110. 96	590. 94	132. 37	378. 2	461. 55	177. 54	945. 5	0. 625	台	滅 设备 以内	木工机板 重量7t以	1-140
17. 1	48. 88		62. 07	122. 2	42. 11	120. 32		152. 78	300. 79	0. 4062 5	m3	栓孔灌浆 备的灌浆 )5m3以内	地脚螺栓 一台设备 体积0.0	1-1411
99.8	285. 26	288. 47	173. 03	713. 13		- 3		综合人工工日 小计						综
					120		费	计价材料	未		4.720	7076工日	10.7	
1559. 7	25.55g.	. 3				300	20 j. j.		综合单价	清单项目	i	1300	-50	
暂估合 价(元)	暂估单价(元)	(元)	合价	单价 (元)	数量	单位	>		格、型号	名称、规	主要材料	3	2	
		13. 04	3311.	5. 79	2. 252	kg			389		235 1#	付斜垫铁Q	钩头成对	材料
		6. 18		3. 86	1. 601	kg						235 1#	平垫铁Q	材料费明细
~3		1. 15		3. 21	0. 358	kg					Q235	1.6~1.9	钢板δ1	细
利润 82.73 17.11 99.84 1559.74	梓铁丝8#~12# kg 0.301 4.64 1.4							镀锌铁丝						

电焊条J422 φ3.2	kg	0. 15	3. 73	0. 56		
黄铜板 δ 0. 08~0. 3	kg	0. 143	38. 59	5. 53		
木板材	m3	0. 013	1389. 2 3	17. 92		100
汽油	kg	0. 11	8. 21	0. 9	25.55	100
煤油	kg	3. 385	3. 86	13. 07		
机油	kg	0. 109	6. 95	0. 75		
黄油(钙基脂)	kg	0. 109	6. 17	0. 67		
香蕉水	kg	0. 036	7. 34	0. 26		
聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0. 039	42. 45	1. 67		
水泥32.5级	kg	175. 21 9	0. 24	42. 05		Sec.
黄砂	m3	0. 288	108. 41	31. 24		
碎石	m3	0. 316	89. 18	28. 21		
棉纱头	kg	0.079	5. 01	0. 39		
白布	m	0. 055	3. 09	0. 17		No.
破布	kg	0. 15	5. 4	0.81	1	
草袋	m2	2. 794	1. 16	3. 24	824	
水	m3	0. 279	4. 11	1. 15		
其他材料费				2. 66		
材料费小计				173. 03		

项目	编码	030101	018001	项目名称			其他机床	:他机床 计量		单位	台	工程量	Ę	5
	17.70					清单综	合单价组	成明细					ilo.	
定额编号	rìc \$E 1E	ロタが	定额单	数量	1	Street,	单价				45	合价		
号	定额项	日名你	位	数里	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-126	其它机床 材料试验 设备重量	E及金属 対机械 量5t以内	台	1	514. 55	127. 58	106. 99	205. 82	72. 04	514. 55	127. 58	106. 99	205. 82	72. 04
综	综合人工工日 小计						~			514. 55	127. 58	106. 99	205. 82	72. 04
	7. 7	′259工日			未	计价材料	·费						Herr.	
			ş	青单项目	综合单价						200	11/10		1026. 98
	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	钩头成对斜垫铁Q235 1#							kg	2. 703	5. 79		15. 65		75
	平垫铁Q235 1#							kg	1.922	3. 86	7. 42		- 3	ik K
材	钢板 δ 1.6~1.9 Q235							kg	0.373	3. 21		1.2	25.55.	O.
材料费明	镀锌铁丝8#~12#							kg	0. 481	4. 64	76	2. 23		
细	电焊条J422 φ3.2							kg	0. 12	3. 73		0. 45		
	黄铜板 δ 0. 08~0. 3							kg	0. 172	38. 59		6.64		
	木板材							m3	0. 018	1389. 2 3		24. 68		N. VI
	汽油						-550	kg	0.058	8. 21		0.48	isa.	1000

煤油	kg	1.805	3. 86	6. 97			
机油	kg	0. 116	6. 95	0.8			
黄油(钙基脂)	kg	0.116	6. 17	0.71		40.70	
香蕉水	kg	0.04	7. 34	0. 29		100	
聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.063	42. 45	2. 68	Mar.		
水泥32.5级	kg	88. 091	0. 24	21. 14			
黄砂	m3	0. 153	108. 41	16. 59			
碎石	m3	0. 167	89. 18	14. 92			
棉纱头	kg	0. 126	5. 01	0. 63		W.	
白布	m	0.058	3. 09	0. 18		975	
破布	kg	0. 151	5. 4	0.81	1922		
其他材料费				3. 09			
材料费小计	材料费小计						

项目	编码	030101	.019001	项目	名称	B	包车带锯杠	Л.	计量	单位	台	工程量	4	
	20)	F. Sale				清单综	合单价组	成明细				- 3	98.E	ia.
定额编	完婚1	<b>户签</b> 诺贝 5 45		*/. =			单价					合价	100	
号	定额上	定额项目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-144	跑车带 备重量	锯机 设 7t以内	台	0.5	2157. 8 1	368. 31	494. 05	863. 12	302. 09	1078. 9 1	184. 16	247. 03	431. 56	151. 05
1- 151备 注1	作与安	装 规格	个	0. 75	128. 06	222. 03	42. 89	51. 22	17. 93	96. 05	166. 52	32. 17	38. 42	13. 45
综	综合人工工日 小计						3-		1174. 9 5	350. 68	279. 19	469. 98	164. 49	
57.7	17.642工日 未计价材料费									373	P. Lea			
			ì	青单项目	综合单价						100			2439. 32
	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钩头成对斜垫铁Q235 1#							kg	0. 901	5. 79	5. 22		×	
	钩头成对斜垫铁Q235 2#							kg	4. 553	5. 79	26. 36			6
	平垫铁Q235 1#							kg	0. 641	3. 86	¥	2. 47		
	平垫铁Q235 2#							kg	3. 662	3. 86		14. 13		
t. t.	钢板 δ 1.6~1.9 Q235							kg	0. 287	3. 21	0. 92			
材料费明细	镀锌铁丝8#~12#							kg	0. 765	4. 64	3. 55			
	电焊条J422 φ3.2							kg	0. 12	3. 73	0. 45		- 4	
	黄铜板 δ 0. 08~0. 3							kg	0. 115	38. 59	4. 42		25.55	
	木板材							m3	0. 055	1389. 2 3	5.30	77. 04		
	汽油							kg	0. 146	8. 21	BU.	1.2		
	煤油							kg	2. 407	3. 86		9. 29		
	机油		19.00					kg	0. 087	6. 95	0.6			No.
	黄油(草	5基脂)	100				55	kg	0. 087	6. 17		0. 54	33	100

	香蕉水	kg	0. 029	7. 34	0. 21		
	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0. 032	42. 45	1. 34		
	水泥32.5级	kg	145. 84 9	0. 24	35		1000
	黄砂	m3	0. 255	108. 41	27. 68	15.50	100
-28	碎石	m3	0. 279	89. 18	24. 84		
A Line	棉纱头	kg	0. 095	5. 01	0. 47		
	白布	m	0.044	3. 09	0. 14		
	破布	kg	0.09	5. 4	0. 49		
	合页75mm	只	0.86	6. 17	5. 3	- 4	
	电焊条J422 Φ4	kg	0. 348	3. 7	1. 29	7. J. J.	100
-	等边角钢L60×5	kg	21. 493	3.06	65. 77		
A Line	扁钢<-59	kg	7. 737	3. 28	25. 38		
	精制带母镀锌螺栓M12×80	套	4. 299	1. 11	4. 77		
	自攻螺钉M6×100	十个	4. 513	0. 73	3. 29		Face
	其他材料费	-19	020		8. 51		1
	材料费小计	300.			350. 68	942	100

	- 3533	9.74			7件页70		200					330.00	750.74	
项目编码 03010200100			2001001	1001 项目名称 机械压力机					计量单位		台	工程量	(	3
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	)		定额单	水仁 曰			单价	-23	787			合价		- 28
定额编 号	54 机械压力 备重量5t 综合人工工E 3.23	<b>贝目名称</b>	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-154	机械压造	力机 设 5t以内	台	0. 3333 33	646. 24	179. 31	260. 03	258. 5	90. 47	215. 41	59. 77	86. 68	86. 17	30. 1
综	综合人工工日 小计									215. 41	86. 17	30. 1		
	3.	2344工日			未	计价材料	费				100			
			, i	清单项目	综合单价									478. 1
	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钩头成对斜垫铁Q235 5#							kg	2. 574	5. 79		14. 9		1
	平垫铁Q235 4#~8#							kg	3. 742	3. 86	- 35	14. 44		
	镀锌铁丝8#~12#							kg	0. 153	4. 64	377	0.71		
	电焊条J422 φ3.2							kg	0.05	3. 73		0. 19		
材料费明细	木板材							m3	0.006	1389. 2 3	7.7		×	452
明细	汽油							kg	0.029	8. 21	0. 24		issi.	20
भग	煤油							kg	0.602	3. 86	2. 32		N. S. S.	
	机油							kg	0.096	6. 95	100	0.67		
	黄油(钙基脂)							kg	0.039	6. 17		0. 24		
	聚酯乙烯泡沫塑料							kg	0.006	42. 45		0. 27		
	水泥32.5级							kg	29. 087	0. 24		6. 98		-63 <sup>3</sup>
	黄砂							m3	0.044	108. 41		4. 76	1500	90.20

碎石	m3	0.046	89. 18	4. 14		
棉纱头	kg	0.053	5. 01	0. 26		
白布	m	0.019	3. 09	0.06		40.20
破布	kg	0.06	5. 4	0. 32		100
其他材料费				1.56		
材料费小计				59. 77	1	

——坝目 ———	编码	030102	002001	项目	名称		液压机		计量	単位	台	工程量		6
		3	27.70			清单综	合单价组	成明细	720-					:19
定额编 号	空麵面	页目名称	定额单位	数量			单价	Factor.				合价	25.33	Sept.
号 ———	足钡力	人口石小	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利泊
1-175	液压机 量1t以	设备重 为	台	1	314. 53	115. 17	45. 52	125. 81	44. 03	314. 53	115. 17	45. 52	125. 81	44
综	合人工コ	<b>二</b> 日				小计				314. 53	115. 17	45. 52	125. 81	44
	4.	7227工日	×92×		未	计价材料	·费	-23	250					- 12
		25 ES	Ý	青单项目	综合单价	•							Year.	645
_	1/2	200	主要材料。	名称、规	格、型号		7387	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂信价(
	钩头成为	付斜垫铁Q	235 5#		4	53.5		kg	5. 147	5. 79		29.8		
	平垫铁(	Q235 4#~	8#		100			kg	7. 483	3. 86		28. 89		
	镀锌铁	丝8#~12#	-					kg	0. 373	4. 64		1.73		
	电焊条	J422 φ3.	2					kg	0. 151	3. 73		0. 56		-61
	木板材						18	m3	0.007	1389. 2 3		10. 35	18	100
	汽油				- 3	A. P.	> '	kg	0. 234	8. 21	. 19	1. 92		
T. Sec.	煤油				37	In.		kg	1. 204	3. 86	SEL.	4. 65		
材料费明细	机油							kg	0. 289	6. 95		2.01		
贺明如	黄油(钾	基脂)	rite.					kg	0. 116	6. 17		0.71		
细	聚酯乙烷	烯泡沫塑料	斗					kg	0.019	42. 45		0.8		2
	水泥32.	5级					-38°	kg	54. 018	0. 24		12. 96	930	
	黄砂				_ 3		> '	m3	0.077	108. 41	- 3	8. 39		
	碎石				28.27	Jan.		m3	0.085	89. 18	321.	7. 62		
	棉纱头							kg	0. 126	5. 01		0.63		
	白布		N.K.					m	0.058	3. 09		0.18		(5)
	破布	_ 42	1					kg	0. 181	5. 4		0.97	- 3	29
		7. S.		其	其他材料图	费	28.	3500				2.99	8 <u>72</u> 9	
	'>.			木	材料费小证	+					-6	115. 17		

项目	1编码	0301020	003001	项目	名称	自动锻压机		计量单位	台	工程量	8
		6	NIE.			清单综合单价组成明约		So			000
定额编	定额项目	名称	定额单	数量		单价	22-			合价	" 15 plante.

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-195	自动锻压机及锻 机操作机 设备 重量3t以内	台	1	446. 6	158. 13	87. 33	178. 64	62. 52	446. 6	158. 13	87. 33	178. 64	62. 52
综合	合人工工日	25			小计	_18:	100		446. 6	158. 13	87. 33	178. 64	62. 52
	6. 7057工日			未	计价材料	·费	Sec.				~	352.	
			清单项目	综合单价						25.70			933. 22
	3	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钩头成对斜垫铁Q	235 5#					kg	5. 147	5. 79		29.8		Fact
	平垫铁Q235 4#~	8#					kg	7. 483	3. 86		28. 89		100
	镀锌铁丝8#~12#					20.3	kg	0. 459	4. 64		2. 13	682	100
~ (S)	电焊条J422 φ3.2	2				2500	kg	0. 151	3. 73		0. 56		
J. Filler	木板材						m3	0. 017	1389. 2 3		23. 89		
	汽油						kg	0.058	8. 21		0. 48		
	煤油	3W					kg	1. 204	3. 86		4. 65		-18
材料	机油	\$5.00				5	kg	0. 289	6. 95		2. 01	3	
材料费明细	黄油(钙基脂)				_~	38. J	kg	0. 087	6. 17		0. 54	ED	
细	聚酯乙烯泡沫塑料	4		23			kg	0.063	42. 45	. 8	2. 68		
1100	水泥32.5级						kg	104. 71 2	0. 24	All I	25. 13		
	黄砂						m3	0. 155	108. 41		16. 78		
	碎石	10%					m3	0. 17	89. 18		15. 18		40.3
	棉纱头	20				8:00	kg	0. 126	5. 01		0.63	188	200
	白布					5,10	m	0.058	3. 09		0. 18	10.	
18.00	破布			250	S. Jan		kg	0. 12	5. 4		0. 65		
			其	其他材料费	费						3. 96		
				材势小证							158. 13		1

项目	编码	030102	004001	项目	名称	-	锻锤	3000	计量	单位	台	工程量	(	3
9.Z	17.				- 3	清单综	合单价组	成明细			- 36	(81°)		
定额编	<i>→ 155</i> ±	: 口 5 15	定额单	₩. 目.	28/1	The same	单价				AND S	合价		
定额编号	正额坝	[目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-208	空气锤 量150kg	落锤重 以内	台	0.5	1212. 3 1	383. 7	255. 35	484. 92	169. 72	606. 16	191.85	127. 68	242. 46	84. 86
1-222	自由锻链 锤 落锤 5t以内	垂及蒸汽 重量	台	0. 1666 67	12565. 9	1993. 0 5	5293. 9 9	5026. 3 6	1759. 2 3	2094. 3	332. 18	882. 33	837. 73	293. 21
综	令人工工	.日			4	小计				2700. 4 8	524. 03	1010. 0	1080. 1	378. 07
	40.	5478工日			未	计价材料	费							
			The second	清单项目	综合单价	-								5692. 78
材料	13		主要材料	 名称、规	 格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

钩头成对斜垫铁Q235 1#	kg	0. 901	5. 79	5. 22		
钩头成对斜垫铁Q235 6#	kg	7. 053	5. 79	40. 84		
平垫铁Q235 1#	kg	0.801	3. 86	3. 09		45.70
平垫铁Q235 4#~8#	kg	9. 145	3. 86	35. 3	1886	E. Lin
圆钢 φ10~14	kg	5. 493	3. 08	16. 92	Sept.	
镀锌铁丝8#~12#	kg	0. 659	4.64	3. 06		
电焊条J422 φ3.2	kg	0. 181	3. 73	0. 67		
木板材	m3	0. 024	1389. 2	33. 31		
木枕	m3	0.051	964. 75	49. 67		1
汽油	kg	3. 313	8. 21	27. 2	7. J. J.	100
煤油	kg	5. 918	3. 86	22. 84		
汽缸油	kg	0. 707	15. 44	10. 91		
机油	kg	1. 64	6. 95	11.4		
黄油(钙基脂)	kg	1. 544	6. 17	9. 52		
聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.053	42. 45	2. 23	- 3	
石棉橡胶板低压δ0.8~6	kg	1. 458	5. 01	7. 3	1797	a.
石棉编绳 φ 11~25烧失量24%	kg	0. 401	8. 87	3. 56		
水泥32.5级	kg	69. 393	0. 24	16. 65		
黄砂	m3	0. 2	108. 41	21. 68		
碎石	m3	0. 112	89. 18	10. 02		
棉纱头	kg	0.2	5. 01	1		4
白布	m	0. 107	3. 09	0. 33	89.0	E.
破布	kg	0. 351	5. 4	1.9	100	
红钢纸 δ 0. 2~0. 5	kg	0. 129	13. 99	1.8		
钢轨38kg/m	t	0. 011	3704. 6 2	39. 64		
香蕉水	kg	0. 057	7. 34	0. 42		- 757
油浸石棉盘根 Φ 4~10 450℃	kg	0. 287	8.3	2. 38		
石棉编绳 φ6~10烧失量24%	kg	0. 382	8. 87	3. 39	830	
石油沥青10#	kg	26. 747	4. 25	113. 67		
煤焦油	kg	5. 731	2. 16	12. 38		
油毛毡400g	m2	1. 91	3. 24	6. 19		
其他材料费	- 54	K		9. 54		-33
材料费小计		2720		524. 03	-3	

费明细

项目	编码	030102	005001	项目	名称		剪切机		计量	单位	台	工程量	g	)
						清单综	合单价组	成明细			100			
定额编	<i>े केट</i> रहे	ロタが	定额单	<b>₩</b> . ⊟			单价					合价		
定额编号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-232	剪切机及弯曲校 正机 设备重量 50t以内	台	0. 4444 44	4557. 6 2	1565. 7 9	2500. 3 7	1823. 0 5	638. 07	2025. 6	695. 91	1111. 2 7	810. 24	283. 59
综	合人工工日	100	8		小计		-10	150	2025. 6 1	695. 91	1111. 2 7	810. 24	283. 59
	30.4145工日			未	计价材料	·费	Pater.				- 3	EF.	Sec.
- S	17.00		清单项目	综合单价		7.				-6	87.7	7	4926. 62
M. San	-	主要材料	名称、规	格、型号	Mary .		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钩头成对斜垫铁Q	235 1#					kg	1. 201	5. 79		6. 96		
	钩头成对斜垫铁Q	235 8#					kg	28. 665	5. 79		165. 97		No.
	平垫铁Q235 1#	200				-20	kg	1. 139	3. 86		4.4	Fazer.	200
	平垫铁Q235 4#~	8#			~~	390	kg	28. 507	3. 86		110.04	1921	
	镀锌铁丝8#~12#	:		2	9.20		kg	1. 401	4. 64	3.2	6. 5	83	
31.	电焊条J422 φ3.	2		38			kg	0. 134	3. 73	sill.	0. 5		
	木板材	TES					m3	0. 073	1389. 2 3		101. 92		The
	木枕	10%					m3	0. 044	964. 75		42. 27		40.00
	汽油					9:02	kg	0. 104	8. 21		0.85	880	Sec.
材料	煤油					77/1/2	kg	4. 012	3. 86		15. 49	100	
材料费明细	机油			4	Str.		kg	0. 386	6. 95		2. 68		
细	黄油(钙基脂)						kg	0. 386	6. 17	1.0	2. 38		
	香蕉水						kg	0. 089	7. 34		0.65		
	聚酯乙烯泡沫塑料	¥					kg	0.112	42. 45		4. 76		40/10
	水泥32.5级	2.0				18 E	kg	385. 23 8	0. 24		92. 46	E. E.	Se.
· 1	黄砂			.3		> -	m3	0. 568	108. 41	750	61. 53		
Wien.	碎石			282	Les.		m3	0. 619	89. 18		55. 2		
	棉纱头						kg	0. 336	5. 01		1. 68		
	白布	275-					m	0. 078	3. 09		0. 24		~20
	破布	1.00					kg	0. 401	5. 4		2. 17	_ ×	
	18.44		其	其他材料费	ŧ	787	3-00				17. 28		
-2.	1		木	材料费小证		>-				- 30	695. 91		

合价 料费 机械费 管理费 利润 498.0 4710.6 2 4607.4 1612.5 9
料费 机械费 管理费 利润
100 0 4710 6 1610 5
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
498. 0 4710. 6 4607. 4 1612. 5 9
19.5
4 2 460

	清单项目综合单价					4	24947. 14
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钩头成对斜垫铁Q235 1#	kg	3. 153	5. 79	18. 26		
	钩头成对斜垫铁Q235 8#	kg	77. 394	5. 79	448. 11	8. J. J. J.	100
- S	平垫铁Q235 1#	kg	3. 043	3. 86	11.74		
1/4	平垫铁Q235 4#~8#	kg	74. 83	3. 86	288. 84		
	钢轨38kg/m	t	0.064	3704. 6 2	237. 8		
	镀锌铁丝8#~12#	kg	4. 012	4.64	18.62		~10
	电焊条J422 φ3.2	kg	0. 481	3. 73	1.8	1000	
_	木板材	m3	0. 175	1389. 2 3	242. 85	1972	
Visite.	木枕	m3	0. 276	964. 75	265. 96		
材	汽油	kg	0. 292	8. 21	2. 4		
材料费明细	煤油	kg	19. 257	3. 86	74. 33		
细	机油	kg	3. 473	6. 95	24. 14		
	黄油(钙基脂)	kg	2. 315	6. 17	14. 29	80	B.
~	香蕉水	kg	0. 344	7. 34	2. 52		
133.	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0. 315	42. 45	13. 38		
	水泥32.5级	kg	1386. 1 93	0. 24	332. 69		
	黄砂	m3	2. 043	108. 41	221. 45		180
	碎石	m3	2. 228	89. 18	198. 73		
	棉纱头	kg	1.891	5. 01	9. 48	830	
8	白布	m	0. 234	3. 09	0.72		
Win.	破布	kg	2. 407	5. 4	13		
	其他材料费				56. 94		
	材料费小计		K=		2498.04		176

定额编		完麵苗		100		单价					合价		
号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-237	锻造水压机 公 称压力500t以内	台	0.5	17094. 13	5596. 6 1	7380. 1 1	6837. 6 5	2393. 1 8	8547. 0 7	2798. 3 1	3690. 0 6	3418. 8 3	1196.
结	<b>宗合人工工</b> 日				小计				8547. 0 7	2798. 3 1	3690. 0 6	3418.8	1196.
	128. 3343工日			未	计价材料	·费			0	25.35	The same		
		Š	清单项目	综合单价						257		1	9650. 86
材料费明		主要材料	名称、规	格、型号	ļ		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
明	螺纹球阀DN50						个	0. 287	72. 33		20.73		

护护机划	1	1 001	F 01	6. 32		
棉纱头 白女	kg	1. 261	5. 01			
白布	m	1. 169	3. 09	3. 61		18
破布	kg	3. 611	5. 4	19. 5	V.	
铁砂布2#	张	11. 463	0. 77	8. 83		100
锯条	根	10. 03	0. 17	1. 71		
红钢纸 δ 0. 2~0. 5	kg	0. 43	13. 99	6. 01		
焦炭	kg	143. 28 5	1. 14	163. 34		
木柴	kg	51. 582	0.85	43. 85		
面粉	kg	0. 287	4. 37	1. 25	7	298
研磨膏	盒	0. 573	7. 72	4. 42		100
钩头成对斜垫铁Q235 5#	kg	25. 735	5. 79	149. 01	1	
平垫铁Q235 4#~8#	kg	37. 417	3. 86	144. 43		
钢垫板	kg	114. 62 8	3. 39	388. 59		
圆钢 φ 10~14	kg	28. 657	3. 08	88. 26		- 18
钢板 δ 1.6~1.9 Q235	kg	1. 433	3. 21	4.6	. ~ %	
钢板 δ 4.5~7.0 Q235	kg	2. 866	3. 21	9. 2	8,0	
钢板 δ 8.0~20 Q235	kg	4. 299	3. 21	13. 8		
钢板 δ 21~30 Q235	kg	11. 463	3. 53	40. 46		
钢板 δ >31 Q235	kg	24. 358	3. 53	85. 99		
型钢	kg	17. 194	3. 15	54. 16		100
无缝钢管 φ 42. 5×3. 5	m	1.719	15. 25	26. 22	: ~ %	
无缝钢管 φ 57×4	m	0. 43	24. 57	10. 56	7	
焊接钢管DN20	m	0.86	6.06	5. 21		
精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	26. 938	0. 58	15. 62		
骑马钉	kg	2. 866	3. 86	11. 06		
镀锌铁丝8#~12#	kg	17. 194	4. 64	79. 78		130
电焊条J422 φ3.2	kg	22. 567	3. 73	84. 18	7.0	
铜焊条铜107 Φ3.2	kg	0. 287	67. 91	19. 46	930	
碳钢气焊条	kg	3. 439	12. 73	43. 78		
铜焊粉气剂301 瓶装	kg	0. 029	19. 3	0. 55		
黄铜板 δ 0. 08~0. 3	kg	0. 43	38. 59	16. 59		
木板材	m3	0. 088	1389. 2	121. 82		N.
木枕	m3	0. 252	964. 75	243. 29	**Se***	100
汽油	kg	3. 508	8. 21	28.8	100	
煤油	kg	21. 063	3. 86	81. 3		
溶剂汽油	kg	1. 146	7. 1	8. 14		
机油	kg	8. 683	6. 95	60. 35		
黄油(钙基脂)	kg	5. 21	6. 17	32. 14	_	18
盐酸	kg	20.06	0. 93	18. 66		100

纯碱99%	kg	4. 324	4. 25	18. 38		
亚硝酸钠一级	kg	18. 627	1. 16	21. 61		
氧气	m3	35. 076	2. 55	89. 44		TE OF
乌洛托品	kg	0. 43	6. 17	2. 65		Jan.
乙炔气	kg	11. 692	13. 9	162. 52	Sept.	
厚漆	kg	0. 573	7. 72	4. 42		
无光调和漆	kg	3. 725	11. 57	43. 1		
醇酸防锈漆C53−1	kg	3. 439	11. 57	39. 79		
银粉漆	kg	0. 287	12. 35	3. 54		45.70
香蕉水	kg	1. 146	7. 34	8. 41	. 555×	10 m
聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.063	42. 45	2. 68	1911	
石棉橡胶板中压δ0.8~6	kg	2. 293	17. 44	39. 98		
橡胶板 δ 1~15	kg	4. 299	6. 95	29. 87		
水泥32.5级	kg	155. 94 7	0. 24	37. 43		74.5
标准砖240×115×53	百块	0. 143	36. 72	5. 26		1
生石灰		0. 026	285. 02	7. 35	189	E.
黄砂	m3	0. 232	108. 41	25. 16	200	
碎石	m3	0. 252	89. 18	22. 44		
石墨粉高碳	kg	0.86	1. 55	1. 33		
其他	材料费			67. 36		
大大 * 上	费小计	020		2798. 31		4070

项目	1编码	030102	007002	项目	名称	钼	设造水压机	Л	计量	单位	台	工程量	8	3
11.20					30	清单综	合单价组	成明细			sill.			
定额编	<i>ो चेत</i> कर	; [] <i>[</i> 2,4]5	定额单	业, 曰.			单价					合价		
定额编 号	正额功	目名称	並	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1412	地脚螺构一台设备体积0.1	全孔灌浆 备的灌浆 m3以内	m3	0. 296	230. 17	150. 74	×18.5	92. 07	32. 22	68. 13	44. 62	7/2	27. 25	9. 54
约	· 宗合人工工	[日			_3	小计	>-			68. 13	44. 62		27. 25	9. 54
I gen.	1.	. 023工日			未	计价材料	.费				3/1/2	25.		
			Ý	清单项目	综合单价									149. 54
			主要材料。	名称、规	格、型号	i,		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥32.	5级	200				7,5	kg	74. 306	0. 24		17. 83		92.
材	黄砂	220					9,42	m3	0. 117	108. 41		12.69	Sept.	
材料费明细	碎石				255			m3	0. 129	89. 18	5.5	11.5		
明细	草袋				- 459			m2	1. 696	1. 16	391	1. 97		
	水							m3	0. 153	4. 11		0. 63		
		-2	10%	ţ	其他材料到	费		68	50					63
	- 4			木	材料费小证	+						44.62	725	

项目	编码	030103	8001001	项目	名称	石	少处理设行	<b>Y</b>	计量	单位	台(套)	工程量	1	2
		3	4.00			清单综	合单价组	成明细	2770				- 3	
定额编号	空頻頂	[目名称	定额单 位	数量			单价	3-200				合价	7. J. J.	The same of
号	足例列		位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1- 243备 注1	砂处理设备重量2	设备 设 t以内	台	0. 5	153. 45	30. 05	20. 91	61. 38	21. 48	76. 73	15. 03	10. 46	30. 69	10. 74
8-2503	酸洗 公50mm以下	称直径 内	100m	0. 0035 58	119. 48	19. 23	15. 93	47. 79	16. 73	0. 43	0. 07	0.06	0. 17	0.06
综	合人工工	:日	\$ - C			小计	-52	1		77. 15	15. 09	10. 51	30. 86	10.8
	1.	1584工日			未	计价材料	-费	3-				~~~	39.22	0. 62
	57			清单项目	综合单价						2.30	The s		145. 06
W. r.			主要材料	名称、规	格、型号	CA.		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	钩头成双	寸斜垫铁Q	235 1#					kg	0. 495	5. 79		2. 87		73.4
	平垫铁Q	235 1#	N.Z.					kg	0. 352	3. 86		1. 36		
	钢板δ1	.6~1.9	Q235				199	kg	0. 158	3. 21		0. 51		E.
	镀锌铁丝	<b>≰</b> 8#∼12#	ŀ		555		77.00	kg	0. 088	4. 64		0.41		
1800	木板材							m3	0.002	1389. 2 3		2. 39		
	煤油							kg	0. 306	3. 86		1. 18		
	机油		276					kg	0. 021	6. 95		0. 14		187
	黄油(钙	基脂)	Service.					kg	0. 013	6. 17		0.08		
	聚酯乙烷	希泡沫塑料	라				186	kg	0.005	42. 45		0. 22		į.
材料费明	水泥32.	5级			- 3	P.	>	kg	8. 824	0. 24	- 35	2. 12		
贺明 细	黄砂				282	Jan.		m3	0. 016	108. 41	321.	1. 69		
细	碎石							m3	0. 017	89. 18		1. 51		
	棉纱头		vK.					kg	0.009	5. 01		0.04		18
	破布		P. Salar					kg	0. 017	5. 4		0.09	_×	
	酸洗药剂	刊					2000 B	kg	0.066	9. 26		0.61	83. G	
933	水				_ 3	A.	>	m3	0.001	9. 62	- 35	0.01		
Wien.	钢板δ1	2∼20 Q2	235		232	100		kg	0.001	3. 53	321.	55"		
	电焊条J	422 φ3.	2					kg		3. 73				
	氧气		-75-					m3	25	2. 55				-30
	乙炔气	52	4.7%					kg	2770	13. 9			_ 4	
	-20°	1200		其	<b>L</b> 他材料费	费	20.5%	3-20				0.49	7. <del>7.</del> 2.	
	17.				材費小も	+	>-,-				1	15. 72		

项目:	编码	030103	002001	项目	名称	造型设金	备	计量单	单位	台(套)	工程量	14	
			196			清单综合单价组	组成明细	ČS.				W.	50
定额编	定额项目	名称	定额单	数量		单价					合价	10. 16. 17.	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1- 250备 注1	造型及造芯设备 设备重量2t以内	台	0. 2857 14	244. 49	43. 14	20. 91	97.8	34. 23	69.85	12. 33	5. 97	27. 94	9. 78
11- 84备注 3	设备与矩形管道 刷油 红丹防锈 漆 第一遍	10m2	0. 0168 57	5. 61	1.74	18	2. 24	0. 79	0.09	0.03	~ \ <sup>3</sup>	0.04	0. 01
综	合人工工日			262	小计				69. 95	12. 36	5. 97	27. 98	9. 79
Ell.	1.0503工日			未	计价材料	·费				dill.			0. 19
			清单项目	综合单价	•								126. 23
		主要材料	名称、规	格、型号	-		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ 1.6~1.9	Q235				1500	kg	0. 082	3. 21		0. 26	186	D.
	镀锌铁丝8#~12#					7.00	kg	0.046	4. 64	- 2	0. 21		
J. Filter	木板材			4	Sept.		m3	0. 002	1389. 2 3		2. 96		
	汽油						kg	0.045	8. 21		0. 37		
	煤油	W.					kg	0. 301	3. 86		1. 16		- 18
	机油	45.00				-5	kg	0. 017	6. 95		0.11	300	
++	黄油(钙基脂)					188	kg	0.017	6. 17		0. 1	820	
材料费明细	聚酯乙烯泡沫塑料	<b></b>			S. S. S. S.		kg	0.005	42. 45	- 8	0. 19		
明细	橡胶板 δ 1~15			30	100		kg	0. 573	6. 95	All.	3. 98		
-14	水泥32.5级						kg	4. 167	0. 24		1		
	黄砂	W.					m3	0.007	108. 41		0. 79		. 757
	碎石	45-70				-	m3	0.008	89. 18		0.71	E.S.	
	棉纱头				_ ~	38.	kg	0.014	5. 01		0.07	830	
	白布			3	APP.	>	m	0. 017	3. 09	. 3	0.05		
y in	破布			37	100		kg	0. 017	5. 4	All I	0.09		
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.025	7. 72		0. 19		
		We.	丿	其他材料勢	费			Če.			0. 29		_ \
		4	木	材料费小证	†						12. 55		

项目	项目编码 030103003001 项目名称 制						制芯设备		计量	单位	台(套)	工程量	1:	3
		ı				清单综	合单价组	成明细						
定额编	2.35	· 🗆 44.	定额单	W E			单价					合价		
定额编 号	定额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-253	1-253 造型及造芯设备 台 0.2307 1565.7 8 106.01 3					350. 12	626. 31	219. 21	361.33	24. 46	80.8	144. 53	50. 59	
综	合人工工	:日			100	小计	2			361. 33	24. 46	80.8	144. 53	50. 59
	5. 4	4254工日			未	计价材料	·费							
	清单项目综合单价													661. 71
材料	材 料 费 明							单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
明	费 钢板 δ 1. 6~1. 9 Q235						2	kg	0. 212	3. 21		0. 68	150	

	镀锌铁丝8#~12#	kg	0. 159	4.64	0.74		
	木板材	m3	0. 007	1389. 2 3	9. 92		- 34
	汽油	kg	0. 135	8. 21	1. 11	- 52	
	煤油	kg	1. 111	3. 86	4. 29	15.50	100
	机油	kg	0. 053	6. 95	0.37		
	黄油(钙基脂)	kg	0. 053	6. 17	0. 33		
细	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0. 022	42. 45	0. 93		
	水泥32.5级	kg	8. 078	0. 24	1. 94		
	黄砂	m3	0.014	108. 41	1. 53		
	碎石	m3	0. 015	89. 18	1. 37	7. J.J.	100
	棉纱头	kg	0. 058	5. 01	0. 29		
	白布	m	0.034	3. 09	0. 1		
	破布	kg	0.056	5. 4	0.3		
	其他材料费				0. 56		
	材料费小计		-22-		24. 46		

		200		11	11年與71.6	1		1	100			27. 10		- 155
项目	1编码	030103	004001	项目	名称	A. P. C.	落砂设备		计量	单位	台(套)	工程量	1	5
W. L.					33	清单综	合单价组	成明细			All I			
定额编			定额单	W =			单价					合价		
~ 号	定额项目	名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-261	落砂及清理 设备重量8	型设备 t以内	台	0. 2666 67	1057. 7 2	232. 07	310. 57	423. 09	148. 08	282. 06	61.89	82. 82	112. 82	39. 49
纺	完合人工工日				5000	小计	7,10			282. 06	61. 89	82. 82	112.82	39. 49
	4. 235	51工日			未	计价材料	·费				2/11/2			
			Ş	清单项目	综合单价	•					100			579. 08
	主要材料名称、规格、型号							単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钩头成对翁	‡垫铁Q	235 1#					kg	1. 201	5. 79		6. 96	7%	
	钩头成对翁	垫铁Q	235 2#					kg	0.809	5. 79		4. 69		1
	平垫铁Q23	5 1#			_3		>	kg	0.854	3.86	1/3/	3. 3		
	平垫铁Q23	5 2#			282	Les.		kg	0. 651	3. 86	37.	2. 51		
++	钢板 δ 1.6	$\sim$ 1.9	Q235					kg	0. 275	3. 21		0.88		
料弗	镀锌铁丝8	#~12#	×K-					kg	0. 171	4. 64		0.79		
材料费明细	木板材		2.000				_18	m3	0.008	1389. 2 3		11. 47	. 15.5°	¥6
	煤油					~	9,00	kg	0. 963	3. 86	- 1	3. 72		
	机油				266	S. Jan		kg	0.077	6. 95	100	0. 54		
	黄油(钙基脂)								0.062	6. 17		0.38		
	聚酯乙烯泡沫塑料							kg	0.025	42. 45		1. 07		
	水泥32.5级	ž	N.S.					kg	38. 893	0. 24		9. 33		N.
	黄砂	100	200				-55	m3	0.068	108.41		7. 39	. 55.75 1.532 -	920

碎石		m3	0.074	89. 18	6. 62		
棉纱头		kg	0.05	5. 01	0. 25		
白布		m	0.031	3. 09	0. 1		403
破布	2.5	kg	0.048	5. 4	0. 26	175g	
V 1. 3/2.	其他材料费	100			1.63		
F. Para	材料费小计				61.89		

项目	编码	030103	005001	项目	名称		清理设备		计量	单位	台(套)	工程量	4	1
		3	2720			清单综	合单价组	成明细	520					200
定额编		医口力物	定额单	₩. 目.			单价	3000				合价	25.J.J.	Sec.
定额编 号	定额-	项目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-260	落砂及设备重	清理设备 量5t以内	台	1	359. 57	101.87	108. 34	143. 83	50. 34	359. 57	101.87	108. 34	143. 83	50. 34
综	合人工	工目				小计				359. 57	101.87	108. 34	143. 83	50. 34
		5.399工日	×85×		未	计价材料	费	25	250					1/2
		13 E	Ý	青单项目	综合单价	-	55				i		1	763. 95
		47.	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钩头成	对斜垫铁Q	235 1#		200	Ser.		kg	3. 604	5. 79	200	20. 87		
	平垫铁	Q235 1#						kg	2. 562	3. 86		9.89		
	钢板 δ	1.6~1.9	Q235					kg	0. 745	3. 21		2. 39		
	镀锌铁	228#~12#	10%					kg	0. 481	4. 64		2. 23		40.
	木板材	H. John						m3	0. 018	1389. 2 3		24. 68	8,34	Se.
	煤油				-3	A.	>.	kg	1. 805	3. 86	- 35	6. 97		
材	机油				287	In.		kg	0. 116	6. 95	BIL.	0.8		
材料费明	黄油(铂	丐基脂)						kg	0. 174	6. 17		1. 07		
细	聚酯乙	烯泡沫塑料	¥					kg	0.063	42. 45		2. 68		- 137
	水泥32	2.5级	45					kg	43. 755	0. 24		10. 5		
	黄砂	30-				_	783	m3	0. 077	108. 41		8. 33	830	
	碎石					A.	>	m3	0. 084	89. 18	_36	7. 46		
	棉纱头	:			37	The same		kg	0. 095	5. 01	Sill 1	0. 47		
	白布							m	0.058	3. 09		0. 18		
	破布		No.					kg	0.091	5. 4		0. 49		-3
			4-10		其他材料图		-55		- 1			2. 85		
	10	924		木	材费小证	+	188	300				101.87	( <del>/2</del> )	

项目	编码	030103	006001	项目	名称	金属	属型铸造	<b>没备</b>	计量	单位	台(套)	工程量	6	3
	清单综合单价组成明细													
定额编	<i>→ 4</i> 5.75	D 616	定额单	₩. 目.			单价	40	250			合价		N. O.
号	定额编 定额项目	日名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1.39.

1-269	金属型铸造设备 设备重量2t以内	台	1. 1666 67	327. 51	105. 1	41. 81	131	45. 85	382. 1	122.62	48. 78	152. 83	53. 49
综	合人工工日	.34.			小计			36	382. 1	122.62	48. 78	152. 83	53. 49
	5.7371工日	2 No.		未	计价材料	·费	-24	27.70					2
	11.44.20		清单项目	综合单价		200	3000				_ 3	25,50	759. 82
Ž.	2	主要材料	名称、规	格、型号		>	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
Ser.	钩头成对斜垫铁Q	235 1#		387			kg	2. 102	5. 79	der.	12. 17		
	平垫铁Q235 1#						kg	1. 495	3.86		5. 77		
	钢板δ>31 Q235	186					kg	13. 373	3. 53		47. 21		W.
	镀锌铁丝8#~12#					-553	kg	0. 374	4. 64		1.74	isza.	100
	紫铜板				~~	3390	kg	0.067	50. 17		3. 35	1911	
18.13	木板材			3/3	11.11		m3	0. 01	1389. 2 3		13. 93		
	汽油						kg	0.068	8. 21		0. 56		
4.4	煤油	14.0					kg	1. 545	3. 86		5. 96		
材料费明细	机油	2000					kg	0. 102	6. 95		0.71		19
明细	黄油(钙基脂)					Filter	kg	0.068	6. 17		0.42	882	100
711	聚酯乙烯泡沫塑料	斗				7500	kg	0. 037	42. 45		1. 56	11/4	
The same	橡胶板 δ 1~15			45	33.7		kg	0. 134	6. 95	47	0. 93		
	水泥32.5级						kg	40. 838	0. 24		9.8		
	黄砂						m3	0.072	108. 41		7. 76		
	碎石	10%					m3	0.078	89. 18		6. 92		40.70
	棉纱头	200				800	kg	0.074	5. 01		0.37	1880	B.,
	白布			545		7,500	m	0.068	3. 09		0.21		
180	破布			200	Sec.	'	kg	0.07	5. 4	4	0. 38		
			ļ	其他材料费	ŧ					10	2. 88		
			木	材料费小证	†						122.62		

项目	编码	030103	007001	项目	名称	材	料准备设	:备	计量	单位	台(套)	工程量		7
- <u>-</u>	2				- 3	清单综	合单价组	成明细			- 35			
定额编	<i>→ &amp;</i> = ==	ロタが	定额单	水厂 目	200	Jan.	单价				400	合价		
定额编 号	定额项	日名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-280	材料准备 设备重量	∱设备 量2t以内	台	0. 4285 71	627. 91	136. 92	70. 09	251. 16	87. 91	269. 1	58. 68	30. 04	107. 64	37. 68
3-2144	栏杆、拼 安装	卡手制作	t	0. 3371 43	1049. 7	98. 77	475. 03	419. 88	146. 96	353. 9	33. 3	160. 15	141. 56	49. 55
综	合人工工	日			139	小计	>-			623	91. 98	190. 19	249. 2	87. 22
	9. 3	544工日			未	计价材料	·费				4/1/2	550		0. 34
			į	清单项目	综合单价	-								1241. 94
材料费明			主要材料	名称、规	格、型号	•		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
·	费 明 钩头成对斜垫铁Q235 1#					250	kg	1. 545	5. 79		8. 94	, 522. X	Section 1	

						ı		
	平垫铁Q235 1#		kg	1. 098	3. 86	4. 24		
	钢板 δ 8.0~20 Q235		kg	6. 141	3. 21	19. 71		
	镀锌铁丝8#~12#		kg	0. 491	4. 64	2. 28		43
	电焊条J422 φ3.2	~16	kg	2. 08	3. 73	7. 76		100
	木板材	E WILLIAM	m3	0.004	1389. 2	5. 12	ign.	
	煤油	All line	kg	1.032	3. 86	3. 98		
	机油		kg	0. 248	6. 95	1.72		
	黄油(钙基脂)		kg	0. 124	6. 17	0.77		
	香蕉水		kg	0.012	7. 34	0.09		
细	聚酯乙烯泡沫塑料	1973	kg	0.014	42. 45	0. 57		100
	水泥32.5级	F (1) 7.1.	kg	15. 002	0. 24	3. 6		
	黄砂	All line	m3	0. 026	108. 41	2. 85		
	碎石		m3	0. 028	89. 18	2. 54		
	棉纱头		kg	0.054	5. 01	0. 27		
	破布		kg	0.052	5. 4	0. 28		
	型钢	10%	t	0. 357	0. 95	0. 34		D.
	氧气	- W. T. JA	m3	3. 273	2. 55	8. 35	100	
	乙炔气	AND THE PERSON NAMED IN	kg	1. 092	13. 9	15. 18		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3		片	0.402	2. 93	1. 18		
	100	其他材料费		200		2. 55		173.0
	11/10	材料费小计	-40	275		92. 32		40.7

项目	编码	030103	008001	项目	名称	ħ	也丸清理室	È	计量	单位	室	工程量	8	3
11 200	清単综合						合单价组	成明细			Sill i			
定额编	ा केंद्र गर्स		定额单	₩.目.			单价					合价		
定	正额坝	日名称	位	数 里	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-263	抛丸清理 备重量5	型室 设 t以内	台	0. 125	1734. 4 9	231.8	409.6	693. 8	242. 83	216. 81	28. 98	51. 2	86. 73	30. 35
综	合人工工	日				小计	Site.			216. 81	28. 98	51.2	86. 73	30. 35
(Sec. ).	3. 2	2554工日			未	计价材料	·费			2		P. Carlot		
			ì	清单项目	综合单价									414. 07
			主要材料	名称、规	格、型号	÷		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
材	钩头成对	J斜垫铁Q	235 1#					kg	0. 45	5. 79		2. 61	7	28
材	平垫铁Q2	235 1#						kg	0.4	3. 86		1.55	25.50	Ser.
- <u>2</u> 料 费	等边角钢	¶∟60×5					>	kg	0. 143	3. 06	-2	0. 44		
明细	钢板 δ 1.	6~1.9	Q235		200	100		kg	0. 143	3. 21	SH.	0.46		
	钢板 δ 8.	0~20 Q	235					kg	0. 287	3. 21		0. 92		
	镀锌铁丝	¥8#∼12#	-36-					kg	0. 143	4. 64		0.66		. 30
	电焊条J	422 ф3.	2					kg	0.376	3. 73		1.4		
	电焊条J	422 φ3.	2					kg	0. 376	3. 73		1. 4	1500	

	电焊条J422 Φ4	kg	1. 204	3. 7	4. 45		
	木板材	m3	0. 001	1389. <u>2</u>	1.99		
	木枕	m3	0.001	964. 75	0. 48	- 2	28
	汽油	kg	0. 11	8. 21	0.9	57.75	150
-28	煤油	kg	0. 226	3. 86	0.87		
100	机油	kg	0.072	6. 95	0. 5		
	黄油(钙基脂)	kg	0. 029	6. 17	0. 18		
	凡士林	kg	0. 036	12. 58	0. 45		
	氧气	m3	0. 438	2. 55	1. 12	7	28
	乙炔气	kg	0. 146	13. 9	2.03		10
	厚漆	kg	0.072	7. 72	0. 55		
180	无光调和漆	kg	0. 021	11. 57	0. 25		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0. 021	11. 57	0. 25		
	黑铅粉	kg	0. 036	3.86	0. 14		Figure
	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.004	42. 45	0. 17	7/	1
	石棉橡胶板低压δ0.8~6	kg	0. 143	5. 01	0.72		10.
	石棉松绳 φ 13~19	kg	0.079	8. 49	0.67	17	
1,550	橡胶板 δ 1~15	kg	0. 107	6. 95	0.75		
	水泥32.5级	kg	5. 506	0. 24	1. 32		
	黄砂	m3	0.01	108. 41	1.05		12.5
	碎石	m3	0.01	89. 18	0. 93	7	192
	破布	kg	0. 075	5. 4	0. 41		1000
~	其他材料费				0.76	2/2	
	材料费小计				28. 98		

定额号 1-284 综 材料费明细	编码	030103	3009001	项目	名称		铸铁平台		计量	单位	t	工程量	6	6
			45.00			清单综	合单价组	成明细	2750					
定额编	i distin	西口 夕杉	定额单	₩. 曰.			34. 52 248. 45 609. 52 NH				合价	H.		
号	正侧上	页目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-284	方型平 上灌浆	台 基础	10t	0. 1	1523. 7 9	784. 52	248. 45	609. 52	213. 33	152. 38	78. 45	24. 85	60. 95	21. 33
结	合人工	[日				小计				152. 38	78. 45	24. 85	60. 95	21. 33
	4	2. 288工日	11/2"		未	计价材料	费	453	V5-					45.70
1-284 方上 综合		2.70		青单项目	综合单价		~ S.	200						337. 96
		9.7	主要材料	名称、规	格、型号		7/67	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	木板材				4/1	All In		m3	0. 016	1389. 2 3		21. 74		
贺明如	煤油							kg	0. 135	3. 86		0. 52		
细	机油	-2	N.E.					kg	0.029	6. 95		0.2		W. D.
	水泥32	. 5级	100				-525	kg	60. 351	0. 24		14. 48	1500	30.75

黄砂		m3	0. 215	108. 41	23. 26		
碎石		m3	0. 186	89. 18	16. 56		
白布		m	0.006	3. 09	0.02		N. Co.
破布		kg	0. 032	5. 4	0. 17	175g	in the
V 1/2/22	其他材料费	Br.			1. 49		
870	材料费小计				78. 45		

项目	编码	03E	3001	项目	名称	其	它铸造设	备	计量	单位	台	工程量	4	1
		3	17.720			清单综	合单价组	成明细	320				- 3	1
定额编	et destar	5 17 12 14	定额单	*\-			单价	Falle.				合价	25.J.J.	Sec.
定额编 号	正额基	页目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-285	方型平· 上不灌	台 基础	10t	0. 075	889. 77	198. 07	224.8	355. 91	124. 57	66. 73	14. 86	16. 86	26. 69	9. 34
综	合人工コ	[日				小计				66. 73	14. 86	16. 86	26. 69	9. 34
	1	.002工日	18. J.		未	计价材料	费	1	200					11/2
		13. T.		清单项目	综合单价	•							150	134. 48
<8	133	22.	主要材料	名称、规	格、型号		73.39	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木板材				4	Ser.		m3	0. 003	1389. 2 3		4. 78		
	煤油							kg	0. 101	3. 86		0. 39		
	机油		N/S					kg	0. 015	6. 95		0. 1		- 13
材料费明细	水泥32.	5级	12.20				2.	kg	10. 188	0. 24		2. 45	75	Ŕ
贺明如	黄砂	20-				-	188	m3	0.036	108. 41		3. 91	Ċ,	
细	碎石	<u> </u>			. 3		>	m3	0.031	89. 18	- 36	2. 79		
	白布				32	Jan.		m	0.004	3. 09	Silli	0.01		
	破布							kg	0.024	5. 4		0. 13		
			vK.	<b>‡</b>	其他材料图	费			K-			0.3		18
				柞	材料费小证	+			3220			14.86		

项目	编码	030104	001001	项目	名称	枪	乔式起重构	几	计量	单位	台	工程量	6	5
		•			350	清单综	合单价组	成明细						
定新编	2.355.55	· D 44.	定额单	W =			单价					合价		
定额编 号	定额项	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-289	电动双线 重机 起 5t以内 19.5m以	学桥式起 重量 跨距 内	台	0. 6666 67	3294. 5 4	318. 53	855. 43	1317. 8 2	461. 24	2196. 3 6	212. 35	570. 29	878. 55	307. 49
综	合人工工	:日			4	小计				2196. 3 6	212. 35	570. 29	878. 55	307. 49
	32. 9	9784工日			未	计价材料	.费							
		- 5	NIE.	清单项目	综合单价			20	N8					4165. 04

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ 4.5~7.0 Q235	kg	0. 153	3. 21	0. 49		
	电焊条J422 φ4	kg	1. 906	3. 7	7. 05	- 4	2
	木板材	m3	0. 018	1389. 2	25. 48	19.3	100
	木枕	m3	0. 131	964. 75	126. 81		
11.	汽油	kg	0. 647	8. 21	5. 31		
材料费明细	煤油	kg	2. 407	3. 86	9. 29		
贯明 细	机油	kg	0. 919	6. 95	6. 38		11/2
细 	黄油(钙基脂)	kg	2. 123	6. 17	13. 1	, sold	800
	氧气	m3	1. 138	2. 55	2.9	1922	
	乙炔气	kg	0.379	13. 9	5. 27		
W.	棉纱头	kg	0. 328	5. 01	1.64		
	破布	kg	0. 746	5. 4	4. 03		
	其他材料费	25	150		4.6		100
	材料费小计				212.35	15.75	

项目	编码	030104	002001	项目	名称	吊钩	钩门式起重	重机	计量	单位	台	工程量	5	5					
						清单综	合单价组	成明细											
定额编 号	完麵百	<b>页目名称</b>	定额单	数量			单价					合价							
· 号	人们	K II 11/10	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润					
1-352	吊钩门 起重量5 跨距26m	式起重机 it以内 i以内	台	0.4	6815. 8 2	433. 79	1634. 8 3	2726. 3 3	954. 21	2726. 3 3	173. 52	653. 93	1090. 5 3	381. 6					
综	(合人工)	1日			4	小计				2726. 3 3	173. 52	653. 93	1090. 5 3	381. 68					
	40.	9358工日			未	计价材料	费												
			ÿ	青单项目	综合单价	•		- 3	X-					5025. 99					
			主要材料。	名称、规	格、型号	•	~ iS	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	5025. 暂估单 暂估分价(元)。 . 37						
	钢板δ4	l. 5∼7. 0	Q235			1	2100	kg	0. 115	3. 21		0. 37	100						
	电焊条。	<b>Г</b> 422 ф4			1000	E. Jan		kg	3. 36	3. 7	18 July 18	12. 43	管理费 1090.53 1090.53 暂估单价(元)						
	木板材							m3	0. 022	1389. 2 3		29. 94							
材	木枕		200					m3	0.079	964. 75		76. 08							
材料费明细	汽油	£29	2000					kg	0.779	8. 21		6. 39	- 4						
细细	煤油	9. J. 20.					11 m	kg	2. 884	3. 86		11. 13	F. J. J.	20					
	机油						2	kg	1. 1	6. 95	~	7. 64							
	黄油(钙	基脂)			4	Age .		kg	2. 13	6. 17		13. 14							
	氧气							m3	0.8	2. 55		2. 04							
	乙炔气		34					kg	0. 267	13. 9		3. 71							
	棉纱头							kg	0.391	5. 01		1.96		192					

破布	kg	0.888	5. 4	4.8	
其他材料费				3. 88	
材料费小计	463	55		173. 52	 47.70

		- 45	- 47.50	1.	1415411	'		45.1	200			110.02		4741	
项目	编码	030104	003001	项目	名称	ÿ	2式起重标	几	计量	单位	台	工程量	2	2	
Tige.		Į.	· ·		1	清单综	合单价组	成明细			SELL.	200	·		
定额编	के क्षेत्र का	T 4-14	定额单	W. E			单价					合价			
定额编 号	定额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-360	电动梁元 [起重机 3t以内] 17m以内	【起重机 重量 [跨距 ]	台	2	982. 14	114. 21	195. 37	392. 86	137. 5	1964. 2 8	228. 42	390. 74	785. 72	27	
综	· 综合人工工				2/2	小计				1964. 2 8	228. 42	390. 74	785. 72	27	
	29. 4	1938工日			未	计价材料	费								
	T		Ý	青单项目	综合单价									3644. 1	
	19		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估台价(元	
	木板材	100			5000			m3	0. 011	1389. 2 3	Y	15. 92	1920		
	木枕				250	district.		m3	0. 158	964. 75		152. 61			
4-4	汽油				100			kg	0. 947	8. 21		7. 77			
材料费明细	煤油							kg	3. 551	3. 86		13. 71	管理费 785. 72 785. 72		
明细	机油	-5	Alle					kg	1. 332	6. 95		9. 26		40	
211	黄油(钙	基脂)	40				- N. P.	kg	2. 547	6. 17		15. 72	188	9.	
	棉纱头					4	3,10	kg	0. 492	5. 01		2. 46	10.		
	破布				250	diring.		kg	1. 155	5. 4		6. 24	所 技费 管理费 1.74 785.72 2.74 785.72 暂估单 价(元) 3.71 3.71 3.71 3.26 3.72 3.46 3.72 3.46 3.73		
				其	其他材料费	巷						4. 73			
				柞	材料费小证	+						228. 42			

项目	编码   030104	004001	项目	名称	电动壁征	了悬臂挂式	式起重机	计量	单位	台	工程量	4	1
- (S)	17.				清单综	合单价组	成明细			-6	44		
定额编	<b>分类在日月1</b>	定额单	*7. 目	200	Marie .	单价				sill.	合价		
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-84	设备与矩形管道 刷油 红丹防锈 漆 第一遍	10m2	0. 2	8. 02	1.74		3. 21	1. 12	1.6	0. 35		0. 64	0. 23
综	合人工工目	20.7°	3000		1. 6	0. 35	- 5	0. 64	0. 2				
~ <del>(</del> 3)	0.0241工日			未	计价材料	费					(B) \	100	2. 2
J. British		Š	清单项目	综合单价	3337						350		5. 0
材料		主要材料	名称、规	格、型号	ļ		単位	数量	单价 (元)	合价	·(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	醇酸防锈漆C53-1	-37v					kg	0. 292	7. 72		2. 25		18
细	汽油						kg	0.042	8. 21		0.35	14.5	

1			
	其他材料费		
	材料费小计	 2.6	

			200				100							
项目	编码	030104	005001	项目	名称	旋帽	<b></b>	重机	计量	单位	台	工程量	2	2
- (A)	12.				-	清单综	合单价组	成明细			-2	347		
定额编号	<i>₽</i> 455 155	I	定额单位	¥4. ⊟.	100	Paris .	单价					合价		
号	正额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-372	电动悬帽重机(帽内)[起重内]	聲式起	台	2	623. 71	59. 02	82. 88	249. 48	87. 32	1247. 4 2	118. 04	165. 76	498. 96	174. 64
综	综合人工工日 小计									1247. 4 2	118. 04	165. 76	498. 96	174. 64
1300	18. 7	7302工日			未	计价材料	·费				200	200		
			į	清单项目	综合单价									2204. 82
			主要材料	名称、规	格、型号	-		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	木板材		1					m3	0. 006	1389. 2		7. 96		
	木枕	>					514	m3	0.063	964. 75	- 4	60. 82	10	
1811	汽油				200	Since.		kg	1. 111	8. 21		9. 12		
材料费明细	煤油				100			kg	2. 287	3. 86		8. 83		
贸 明 细	机油							kg	1. 274	6. 95		8. 85		
細	黄油(钙	基脂)	112					kg	2. 431	6. 17		15		40.3
	棉纱头	87.40	70				- N. P.	kg	0. 29	5. 01		1. 45	188	10.00
	破布	5.				A 1	310	kg	0. 674	5. 4		3. 64	10.	
				其	其他材料图	费				[	100	2. 37		
				柞	材料费小证	+					-	118. 04		

项目	编码	030104	006001	项目	名称	旋臂	立柱式起	重机	计量	单位	台	工程量	3	3
		19:00				清单综	合单价组	成明细				- 5		100
定额编	<i>ो केस</i> रूप	□ <i>5</i> 15	定额单	*7. 目	7		单价				1	合价		
定额编号	定额项	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-378	手动悬臂立柱式起重机(臂长 6m以内)[起重量 0.5t以内]		台	2	573. 33	50. 07	53. 26	229. 33	80. 27	1146. 6 6	100. 14	106. 52	458. 66	160. 54
综	合人工工	.日	5-1			小计	10.18	The same		1146. 6 6	100. 14	106. 52	458. 66	160. 54
_	17.	217工日			未	计价材料	费					(9),	11/4	
133.			Š	清单项目	综合单价	Ser.								1972. 52
材 主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料 整明 细 本板材 主要材料名称、规格、型号 木板材							m3	0. 006	1389. 2 3		7. 96		N. in	

木枕	m3	0.063	964. 75	60. 82		
汽油	kg	0. 702	8. 21	5. 76		
煤油	kg	1. 252	3. 86	4. 83		40.70
机油	kg	0. 695	6. 95	4. 83	. 5E	92
黄油(钙基脂)	kg	1. 332	6. 17	8. 22	iler.	
棉纱头	kg	0. 353	5. 01	1. 77		
破布	kg	0.722	5. 4	3. 9		
其他材料费				2.05		
材料费小计				100. 14		~70

项目编码 03010400′						36304						334.74	
编码	030104	007001	项目	名称		电动葫芦	i	计量	单位	台	工程量	4	1
				4	清单综	合单价组	成明细						
⇔ άπ τπ	日夕和	定额单	粉具			单价					合价		
上	.日石你	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
电动葫芦 量2t以内	古 起重	台	1	181. 69	22. 14	3	72. 68	25. 44	181. 69	22. 14		72. 68	25 <b>.</b> 4
合人工工	:日				小计	198	Jan T		181. 69	22. 14	~ \	72. 68	25. 44
2.7281工日 未计价材料费										J. 8			
		Š	清单项目	综合单价	1.00					All.			301.95
		主要材料	名称、规	格、型号	-		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
木板材	. E.	11.70					m3	0.001	1389. 2 3		1. 59		
汽油	10-					18	kg	0. 344	8. 21		2. 82	830	
煤油				- 3	A Paris	>-	kg	0. 906	3. 86	- 16	3. 5		
机油				37	I. Sec.		kg	0. 487	6. 95	SELL .	3. 39		
黄油(钙	基脂)						kg	0.831	6. 17		5. 13		
棉纱头		N.					kg	0. 029	5. 01		0. 14		13
破布	360	\$5.000					kg	0. 951	5. 4		5. 14		
	\$9		ļ	其他材料 勢	费	188	3-20				0. 43	25.50 P	
2			木	材费小证	+	>-				-35	22. 14		
	定额项电型2t以工工2.7	定额项目名称 电动葫芦 起重量2t以内 合人工工日 2.7281工日 木板材 汽油 煤油 机油 黄油(钙基脂) 棉纱头	定额项目名称 定额单位 电动葫芦 起重 台 量2t以内 合人工工目 2.7281工目 主要材料 木板材 汽油 煤油 机油 黄油(钙基脂)棉纱头	定额项目名称	定额项目名称	定额项目名称     定额单位     数量     人工费     材料费       电动葫芦起重     台     1     181.69     22.14       合人工工日     小计     未计价材料       2.7281工日     未计价材料       主要材料名称、规格、型号       木板材       汽油       煤油       机油       黄油(钙基脂)       棉纱头	定额项目名称     定额单位     数量     工力     样价       电动葫芦 起重量量2t以内     台     1     181.69     22.14       合人工工日     小计       2.7281工日     未计价材料费       主要材料名称、规格、型号       木板材       汽油煤油       机油费油(钙基脂)       棉纱头       破布       其他材料费	清单综合单价组成明细       定额项目名称     定额单位     数量     上工费       电动葫芦起重     台     1     181.69     22.14     182.68       合人工工日     小计       2.7281工日     末計价材料表	定额项目名称     定额单位     五次額量     基本       企额项目名称     数量     工厂       人工费     材料费     机械费     管理费     利润       自人工工日     工厂       本計价材料费       主要材料名称、规格、型号     单位     数量       木板材     期3     0.001       汽油     場合     数量       木板材     期3     0.001       汽油     場合     成別       原油(钙基脂)     場合     の.029       破布     其他材料費		定额項目名称     定额項目名称 位位     数量     一单价       大工費     材料费     机械费     管理费     利润     人工费     材料费       量2t以内     6     1     181.69     22.14     72.68     25.44     181.69     22.14       6人工工目     未计价材料费       表计价材料费       有的工程       主要材料名称、规格、型号     单位     数量     单价     合价       木板材     事3     0.001     1389.2     3       汽油     kg     0.344     8.21       煤油     kg     0.487     6.95       黄油(钙基脂)     kg     0.831     6.17       棉纱头     kg     0.951     5.4       供例外	清单综合单价组成明细       定额项目名称 位     发量 位     数量 人工费     技科费 材料费 材料费 材料费     机械费 管理费 72.68     利润 25.44     人工费 材料费     机械费 机械费       自力可产起重 全力以内 合人工工目     181.69     22.14     72.68     25.44     181.69     22.14       2.7281工目     ************************************	接換機能

项目	编码	030104	008001	项目	名称		单轨小车	Ē	计量	单位	台	工程量	3	
		- 10	Mile			清单综	合单价组	成明细	150					45
定额编	€े केट क्ट	□ <i>5</i> , 15,	定额单	₩. 目			单价					合价		E. S. L.
定额编 号		目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1- 383备 注1	单轨小车 起重量10t以内		台	1	122. 91	10. 92		49. 16	17. 21	122. 91	10. 92	E. S.	49. 16	17. 21
综	合人工工	日				小计				122. 91	10. 92		49. 16	17. 21
	1.8	8455工日	30		未	计价材料	费	A.V	30					×10
	- 3			清单项目	综合单价	-	-52							200. 2
					255						25.00	Eles .		

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木板材	m3	0.001	1389. 2 3	1. 59		W.
	汽油	kg	0. 201	8. 21	1.65	. 1887	2000
材	煤油	kg	0. 516	3. 86	1. 99		
材料费明细	机油	kg	0. 229	6. 95	1. 59		
细	黄油(钙基脂)	kg	0. 401	6. 17	2. 48		
	棉纱头	kg	0.077	5. 01	0.39		
	破布	kg	0. 189	5. 4	1.02		~10
	其他材料费				0. 21	Kezzi.	Party.
	材料费小计				10.92	1922	

				11	144 26 41.1							10. 52		
项目	编码	030105	001001	项目	名称	走	 足重机轨;	首	计量	单位	m	工程量	2	2
			12.00			清单综	合单价组	成明细						
完麵编		_4	定额单				单价	- 10	52-			合价		1
定额编 号	定额项	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-386	钢梁上安装轨道 [钢统1001] [固 定形式] 弯钩螺 栓式 [纵向孔距 (Amm)横向孔距 (Bmm)]A=675 [轨道型号 ]24kg/m 合人工工日		10m	0. 1	367. 97	105	45. 03	147. 19	51. 52	36. 8	10. 5	4. 5	14. 72	5. 15
综	综合人工工日 小计								1200	36. 8	10. 5	4. 5	14. 72	5. 15
	0. 5	5525工日			未	计价材料	费	3-200					25.55	0. 07
-Z	11/2/2		Š	清单项目	综合单价		>				- 2			71. 74
		-	主要材料	名称、规	格、型号	THE .		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢轨24k	g/m						t	0. 026	2. 51		0. 07		
	鱼尾板2	4kg	19.00					套	0.058	17. 42		1. 01		N. 10
	钢板δ1	. 6~1. 9	Q235				_50	kg	0. 115	3. 21		0. 37	, solid	Service .
材	钩头螺枪	全M18×30	0			~	3390	套	1. 752	0. 68		1. 19		
材料费明细	弹簧垫圈	$8M2\sim38$			252			十个	0. 178	0. 27	5	0.05		
明细	粗制六角	角螺母M20	~24		38			十个	0. 183	2. 31	3871.	0. 42		
	电焊条J	422 ф4						kg	0.014	3. 7		0.05		
	氧气		NE.					m3	0.023	2. 55		0.06		18
	乙炔气		1				150	kg	0.008	13. 9		0. 11	Ferran	30
	199	172.		į	其他材料费	<u>‡</u>	3/97	300				7. 24	1900	
	1			柞	材料费小证	+					5.3	10. 57		

项目编码	030106001001	项目名称	斗式提升机	计量单位	台	工程量	6
			清单综合单价组成明细				

定额编 号	<b>产强蛋日月</b> 4	定额单	₩. 曰.			单价					合价		
号	定额项目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-480	斗式提升机 胶 带式 (D350、 D450) 公称高度 12m以内	台	0. 6666 67	1481. 4 2	91. 5	123. 91	592. 57	207. 4	987. 61	61	82. 61	395. 05	138. 27
综	· 合人工工日				小计	7.			987. 61	61	82. 61	395. 05	138. 27
Ville.	14.829工日			未	计价材料	.费				4/1/3	37		
			清单项目	综合单价									1664. 54
		主要材料	名称、规	格、型号	-		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q235 1#	5				55	kg	1. 281	3. 86		4. 94	No.	
	斜垫铁Q235 1#				~	3390	kg	1. 169	4. 64		5. 43	1922	
	钢板 δ 0.5~0.65	Q235		2			kg	0. 21	3. 21	5.3	0. 67		
W.	镀锌铁丝8#~12#			200			kg	0. 764	4. 64	All.	3. 55		
	电焊条J422 φ4						kg	0. 297	3. 7		1. 1		
	木板材						m3	0.006	1389. 2 3		8. 49		40.00
	木枕	200				19:00	m3	0.003	964. 75		2. 58	:38:20	
材料	汽油			545		775	kg	0. 292	8. 21		2. 4	h.	
材料费明细	煤油			4	din.		kg	1. 926	3. 86	450	7. 43		
细	机油			1.0			kg	0. 579	6. 95		4. 02		
	黄油(钙基脂)						kg	0. 579	6. 17		3. 57		
	厚漆	M.Z.					kg	0. 287	7. 72		2. 21		40.00
	石棉编绳 Φ6~10	烧失量24	1%			3:00	kg	0. 298	8. 87		2. 64	186	1000
_	水泥32.5级					7,500	kg	9. 973	0. 24		2. 39		
1,330	黄砂			200	din.		m3	0. 021	108. 41	4500	2. 24		
	碎石						m3	0. 021	89. 18		1.84		
	破布	-					kg	0. 722	5. 4		3. 9		
		Mile	身	其他材料勢	费		-1	250			1. 58		40.00
	-11-12 February	-	木	材料费小证	+	- NO.	1900.				61	1991	B.

1	项目	编码	030106	002001	项目	名称	舌	刊板输送机	П	计量	单位	组	工程量	2	2
							清单综	合单价组	成明细						
	定额编 号	<i>户</i> 城岳 ⊤岳	ロタあ	定额单	₩. E.			单价		×-			合价		. 36
	号	定额项	日名例	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15	1-491	刮板输送 宽420mml [输送机- 动装置组 80m/组]	:机 [槽 以内] K度/驱 l数	台	1.5	5295. 4 7	867. 64	372. 23	2118. 1 9	741. 37	7943. 2 1	1301. 4 6	558. 35	3177. 2 9	1112. 0
	综	合人工工	日				小计				7943. 2 1	1301. 4 6	558.35	3177. 2 9	1112. 0 6
		119. 2	673工日	-37s		未	计价材料	费	1						- 17
		-3			青单项目	综合单价		12	TO STATE					1	4092. 37
265		1730	720-			25e <sup>3</sup>		73.97	(in		0	25		Billion	

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q235 1#	kg	109. 53 2	3. 86	422. 79		N. V.
	斜垫铁Q235 1#	kg	99. 967	4. 64	463. 85	. 1825 1832 - 1	File.
	钢板 δ 0. 5~0. 65 Q235	kg	0. 946	3. 21	3. 04		
	电焊条J422 φ4	kg	1. 318	3. 7	4.88		
W.	木板材	m3	0. 028	1389. 2 3	39. 41		
	汽油	kg	1. 578	8. 21	12. 96		Test
材	煤油	kg	6. 094	3. 86	23. 52		
材料费明细	机油	kg	3. 083	6. 95	21. 43		
细	黄油(钙基脂)	kg	2.822	6. 17	17. 41		
1800	厚漆	kg	3. 095	7. 72	23. 89		
	石棉编绳 Φ 6~10烧失量24%	kg	8. 081	8. 87	71. 68		
	水泥32.5级	kg	219. 39 7	0. 24	52. 66		- 757
	黄砂	m3	0. 383	108. 41	41. 57	1	
	碎石	m3	0. 418	89. 18	37. 26	1924	
	破布	kg	3. 295	5. 4	17. 79		
Mr.	其他材料费				47. 32		
	材料费小计				1301. 46		

项目	编码	030106	003001	项目	名称	板 (	裙) 式输	送机	计量	单位	台	工程量	3	3
	150				-	清单综	合单价组	成明细					do.	
定额编	<i>ो देख</i> रहे	T 616	定额单	w. ⊟	200	Silver,	单价				200	合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-84	设备与知利油 红漆 第一	巨形管道 丹防锈 遍	10m2	0. 1333 33	8. 02	1.74		3. 21	1. 12	1. 07	0. 23		0. 43	0. 15
综	合人工工	H	25			小计	7:8	100		1. 07	0. 23		0. 43	0. 15
	0.0	)161工日			未	计价材料	·费						der	1.5
£1.7				清单项目	综合单价	F. Han					2500	The same		3. 38
		-	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	·(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材 料	材 虧酸防锈漆C53-1							kg	0. 195	7. 72		1.5		- 3
材料费明细	汽油	1	4.320					kg	0. 028	8. 21		0. 23		1
细	-333	19 20.		身	其他材料图	费	20.23	3200		-		_ %		
	12.				材势小证	+	25.					1. 73		

项目	编码 03	0106004001	项目	名称	悬挂输送机	计量单位	台	工程量	6
		- Ville			清单综合单价组成明细	X5			N
定额编	定额项目名	称 定额单	数量		单价			合价	The state of

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-530	悬挂输送机 链 条安装 链环式	台	0. 1666 67	1695. 5 6	510. 95	48. 31	678. 22	237. 38	282. 59	85. 16	8. 05	113. 04	39. 56
结	除合人工工日	4.77			小计		1	3200	282. 59	85. 16	8. 05	113. 04	39. 56
	4. 2431工日			未	计价材料	·费	Face.					25,53	100
-28	47.		清单项目	综合单价	AP.	>-				-2	347		528. 4
W. Little		主要材料	名称、规	格、型号	ALIEN .		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木板材						m3	0. 001	1389. 2 3		0.8		
	汽油	11/20					kg	0. 585	8. 21		4.8		
材料费明细	煤油					20.25°	kg	6. 018	3. 86		23. 23	SE SE	E.
男 明 四	机油					2000	kg	1. 158	6. 95	1	8. 05	100	
当	黄油(钙基脂)			4/2	Ser.		kg	5. 789	6. 17		35. 72		
	破布						kg	2.006	5. 4		10.83		
		-	身	<b>L</b> 他材料费	表						1.74		100
	材料费小计						-19	520			85. 16	3	4
	1000				~ ~	( ) / ( )		1			~ ~		

项目	编码	030106	005001	项目	名称	固定	式胶带输	送机	计量	单位	台	工程量	3	3
Il re		-			38	清单综	合单价组	成明细			AM.			
定额编号	<b>皇新</b> 语	[目名称	定额单	数量			单价					合价		
号	上侧切	(日石柳	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-533	固定式原机 带宽内 输送20m以内	交带输送 650mm以 长度	台	0. 6666 67	1787. 9 3	321. 41	179. 26	715. 17	250. 31	1191. 9 5	214. 27	119. 51	476. 78	166. 87
综	· 合人工工	.日			4	小计				1191. 9 5	214. 27	119. 51	476. 78	166. 87
	17.	8972工日			未	计价材料	·费							
			-75-	清单项目	综合单价	•			X					2169. 38
	_5		主要材料	名称、规	格、型号	ļ-	_:8	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q	235 1#				~	9,00	kg	11. 316	3. 86		43. 68	1/27.	
	斜垫铁Q	235 1#			265			kg	10. 328	4. 64	5	47. 92		
	钢板δ0	. 5~0. 65	Q235		350			kg	0. 955	3. 21	350	3. 07		
**	镀锌铁丝	<u>¥</u> 8#∼12#						kg	1. 528	4. 64		7. 09		
料费	电焊条J	422 ф4	M.C.					kg	1. 513	3. 7		5. 6		E.
材料费明细	木板材	67.40	200				20.2°	m3	0.007	1389. 2 3		10.09	i Principal Prin	Sec. Line
	木枕					B.	200	m3	0.005	964. 75	1	5. 16	77.0	
	汽油				4/2	Mary .		kg	0.534	8. 21	400	4. 38		
	煤油							kg	3. 009	3. 86		11.61		
	机油							kg	1. 652	6. 95		11. 48		
	黄油(钙	基脂)						kg	2.026	6. 17		12.5		192

	氧气	m3	2. 502	2. 55	6. 38		
	乙炔气	kg	0.834	13. 9	11. 59		
	水泥32.5级	kg	33. 242	0.24	7. 98		N. Car
	黄砂	m3	0. 057	108. 41	6. 17	1886	E. L.
	碎石	m3	0.062	89. 18	5. 52	Ŋ,	
	棉纱头	kg	0. 244	5. 01	1. 22		
600	破布	kg	1. 103	5. 4	5. 96		
	其他材料费				6.86	-	
	材料费小计	40	V. 1.		214. 27	-	No.

<i>₹</i> 5 □	사는 건대	1	000001	-2T II	<del>ム</del> ゴム		H 74 47 M	н	N. E	24 D.	1.	<b>~10</b> E	11/4/2	
坝目	编码	030106	006001	项目	名称	0.35	累旋输送机		计量	<u></u> 単位	台	工程量	4	<del>1</del>
11.20					351	清单综	合单价组	成明细			3511.			
定额编 号	定额工	页目名称	定额单 位	数量			单价					合价		
——————————————————————————————————————			71/2		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-510	螺旋输 称直径 内 机身 6m以内	送机 公 300mm以 身长度	台	2	449. 65	80. 67	42. 26	179. 86	62. 95	899. 3	161. 34	84. 52	359. 72	125.
综	合人工	<b>工</b> 日				小计				899. 3	161. 34	84. 52	359. 72	125.
11.00	13.	5032工日			未	计价材料	-费				All I			
			į	清单项目	综合单价									1630. 7
		_4	主要材料	名称、规	格、型号	ļ		単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁	Q235 1#	20				9:00	kg	7. 686	3. 86		29. 67	186	
	斜垫铁	Q235 1#					310	kg	7. 015	4. 64		32. 55	10.	
	钢板 δ	0. 5∼0. 65	Q235		25/20	Server.		kg	0. 321	3. 21	5/1/5	1.03		
	镀锌铁	<u>丝</u> 8#~12#	:		100			kg	2. 293	4. 64		10.64		
	电焊条	Ј422 ф4						kg	0. 53	3. 7		1. 96		
	木板材	- 3	100					m3	0.007	1389. 2 3		9. 56	×	1
	汽油	912 20					18	kg	0. 76	8. 21		6. 24		V.
材料费明细	煤油						>-	kg	3. 346	3. 86	- 4	12. 92		
贺明如	机油				200	Ages,		kg	0. 996	6. 95	200	6. 92		
细	黄油(钩	丐基脂)						kg	1. 539	6. 17		9. 5		
	厚漆							kg	0. 55	7. 72		4. 25		
	石棉编	绳 ♦6~10	烧失量24	%				kg	0. 493	8. 87		4. 37	- 4	24
	水泥32	. 5级					200	kg	34. 904	0. 24		8. 38	25,50	
	黄砂						>-,-	m3	0.062	108. 41	1	6.71		
	碎石							m3	0.062	89. 18	SH.	5. 52		
	破布							kg	1. 155	5. 4		6. 24		
			-36-	其	其他材料图	费			26			4. 89		
				木	材料费小证	+			320			161.34		190

项目	编码	030106	007001	项目	名称		卸矿车		计量	单位	台	工程量	Ş	3
		-42	1000			清单综	合单价组	成明细	720-				- 5	28
定额编	<i>}</i> → \$55 ±	5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	定额单	₩. 目.			单价	Jaco.				合价		
定额编 号	正侧り	<b>頁目名称</b>	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-566	卸矿车 650mm以	带宽 内	台	1. 6666 67	467. 6	39. 78	59. 45	187. 04	65. 46	779. 33	66. 3	99. 08	311. 73	109.
综	令人工工	.日				小计				779. 33	66. 3	99. 08	311. 73	109.
	11.	7015工日	N.		未	计价材料	费	J. Vi	Tr.					433
	- 3	27.	25-	清单项目	综合单价		-200						_555	1365. 54
		772	主要材料	名称、规	格、型号		73.90	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ (	). 5∼0. 65	Q235		4	Sept.		kg	0. 669	3. 21		2. 15		
	镀锌铁纸	丝8#~12#						kg	1. 91	4. 64		8.86		
	电焊条	Г422 ф4						kg	0. 361	3. 7		1. 34		
材	木板材		15.72				15	m3	0.006	1389. 2 3		7. 96	K-72.	N.
材料费明细	汽油	720-				_ \	7.52	kg	0. 585	8. 21		4.8	19.17	
细	煤油				_3	A. S.		kg	4. 012	3. 86	. 8	15. 49		
	机油				30	100		kg	0. 772	6. 95	All.	5. 36		
	黄油(钙	基脂)						kg	1. 737	6. 17		10.71		
	破布		STE					kg	1. 504	5. 4		8. 12		18
			45-11	扌	其他材料费	ŧ						1.5	3	
		224		木	材料费小证	t	360	30				66. 3		

项目	编码	030106	3008001	项目	名称		皮带秤		计量	单位	台	工程量	4	2
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>₽</i> → &£ +£	[ [ ]   A 1] A	定额单	₩. 目.			单价	-40	55-			合价		40.3
定额编 号	正额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-569	050mm以内							180. 47	63. 17	902. 36	60. 14	77. 1	360. 94	126. 34
综	:合人工工	. 目			200	小计				902. 36	60. 14	77. 1	360. 94	126. 34
	13.	549工日			未	计价材料	费							
			.36.	清单项目	综合单价	•			X-					1526. 88
	_3		主要材料	名称、规	格、型号	•	_122	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
4.1	钢板δ0	$.5\sim$ 0.65	Q235			~	330	kg	0. 573	3. 21		1.84		
科	镀锌铁丝	<b>≰</b> 8#∼12#	ŧ		265			kg	2. 293	4. 64	S 100	10. 64		
材料费明细	电焊条J	422 <b>\$4</b> 4			389			kg	0. 433	3. 7		1.6		
圳	木板材								0.005	1389. 2 3		6. 37		
	汽油	-3	2000					kg	0.468	8. 21		3. 84	2	1

煤油		kg	3. 611	3. 86	13. 94		
机油		kg	0. 579	6. 95	4. 02		
黄油(钙基脂)		kg	1.621	6. 17	10		100
破布	25	kg	1. 204	5. 4	6. 5	175g	i.
Char.	其他材料费	and the second			1.39		el e
	材料费小计				60. 14		

项目	编码	030106	6008002	项目	名称		皮带秤		计量	单位	台	工程量	(	3
		3	S. S. S.			清单综	合单价组	成明细	1720					
定额编	<i>-&gt; ∂π</i> +π	D 616	定额单	*7. 目			单价	Faller.				合价	25.J.J.	Sec.
定额编 号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	辊道		组	1	11.86	2.06	2. 46	4. 74	1.66	11.86	2.06	2. 46	4. 74	1.66
综	令人工工	H				小计				11.86	2.06	2. 46	4. 74	1.66
		工目	-		未	计价材料	·费							
		-3	100	清单项目	综合单价	-		-1	520					22. 78
材	主要材料名称、规格、型号								数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
料费	材料费明细     其他材料费							组	0. 573	3.6		2.06		
明细				ļ	其他材料费	费				-	All I			
					材料费小证	+						2.06		

项目	编码	030106	5007002	项目	名称		卸矿车	180	计量	单位	<del></del> 台	工程量	8	}
	7,14,1	2				清单综	合单价组	 成明细	*1 -1.	1 1-22			1/200	
定额编	2-30-07	D 44.	定貓单	W E	250	6.7	单价			1	100	合价		
定额编号	定额项	目名称	定额单位	八工英 材料英 机微英 旨建英 村相 八工英 材料英						机械费	管理费	利润		
D00003	皮带接头	-	个	1 28.89 28.89 36.95 11.56 4.04 28.89 28.89						36. 95	11. 56	4. 04		
综	合人工工	H	150			小计		40	150	28. 89	28. 89	36. 95	11. 56	4. 04
	-0.5	工目	6.6		未	计价材料	费	Jagors,						9.70
	150		ì	清单项目	综合单价		S.14.						1100	110. 33
材	主要材料名称、规格、型号							単位	数量	単价(元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材 料 费 明 细 其他材料费								个	0. 573	50. 4		28. 89		
明细	明 其他材料费							1.43	X-					~30
		× 2	N. Salar	木	材费小证	+			220			28. 89		

5	项目:	编码	030107	001001	项目	名称		交流电梯	ļ	计量	单位	部	工程量	ç	)
-	清单综合单价组成明细														
	定额编	<i>ो केट</i> रूट	D 616	定额单	₩' E			单价					合价		
	定额编 号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-572	交流半自动电梯 层数2 站数2	部	0. 2222 22	10661. 93	1188. 3 8	761. 26	4264. 7 7	1492. 6 7	2369. 3	264. 08	169. 17	947. 73	331. 7
综	合人工工日	võs.			小计			200	2369. 3	264. 08	169. 17	947. 73	331. 7
	35.5753工日	200		未	计价材料	费	100		-			. 555. X	100
	Politica.	•	清单项目	综合单价	~~	3,47	Sec.					Sec.	4082
£17.77		主要材料	名称、规	格、型号	Section 1		单位	数量	单价(元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	钢垫板						kg	1. 197	3. 39		4. 06		
	圆钢 φ 5.5~9	100					kg	0. 155	3. 08		0. 48		- 2
	等边角钢L60×5	7,720					kg	1. 08	3. 06		3. 3		
	扁钢<-59					50,2	kg	0. 704	3. 28		2. 31	0,33	E.
	钢板 δ 8.0~20 Q	235				2500	kg	4. 904	3. 21	- 3	15. 74		
	钢丝 Φ 0.1∼0.5			-455	Sept.		kg	0.064	5. 4		0.34		
	精制带母镀锌螺构	全M8×751	以下				套	1. 91	0. 58		1. 11		
	精制带母镀锌螺构	全M10×75	5				套	2. 547	0.6		1. 53		The
	镀锌垫圈M2~12	100					十个	0. 637	0. 12		0.08		
	自攻螺钉M6×100					11/12	十个	0. 637	0. 73		0.46	89.2	6
	铁钉					7,110	kg	0.446	3. 24		1.44	11/2	
	弹簧垫圈M2~38			4	Ser.		十个	0. 446	0. 27		0. 12		
	镀锌铁丝8#~12#	!					kg	1. 019	4. 64		4. 73		
	铆固螺栓M12						套	2. 547	1. 16		2. 95		
	电焊条J422 φ3.	2					kg	1. 42	3. 73		5. 3		40.5
材料费明	黄铜板 δ 0.08~0	). 3				-0'29'	kg	0.064	38. 59		2. 46	1881	D.
<b>赞明细</b>	木板材			- 3	19	7,10	m3	0.08	1389. 2 3	- 150	110. 59	ilo.	
	木枕			30	Feb.		m3	0.004	964. 75		3. 44		
	汽油						kg	1. 559	8. 21		12.8		
	煤油	vK-					kg	1. 337	3. 86		5. 16		18
	机油	4.000					kg	0. 322	6. 95		2. 24		¥,
	齿轮油				-	:35°	kg	2.802	11. 57		32. 42	83.D	V.
	黄油(钙基脂)			_3		>	kg	0.322	6. 17	735	1.98		
	氧气			28	Man.		m3	1. 169	2. 55		2. 98		
	乙炔气						kg	0. 39	13. 9		5. 42		
	漆片胶	×76-					kg	0.064	13. 9		0.89		130
	无光调和漆	Y-3200				-	kg	0.892	11. 57		10. 32	_ ×	
	醇酸防锈漆C53-1					18	kg	0. 318	11. 57		3. 68	13.32 13.32	
	尼龙绳 φ 0.5~1.	0		170	AP.	>.	kg	0. 013	48. 24	· es	0. 61		
	水泥32.5级			4/1	Jan.		kg	18. 468	0. 24	SELL.	4. 43		
	黄砂						m3	0. 033	108. 41		3. 55		
	碎石	. 37.					m3	0. 036	89. 18		3. 23		
	棉纱头	27.70					kg	0. 56	5. 01		2. 81		192

破布			kg	0. 267	5. 4	1. 44		
电梯用绳头卡板			套	0. 255	13. 9	3. 54		
200	其他材料费		-63	12		6. 14		40.20
18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18.	材料费小计	2.50	1600			264. 08	, see Si	Sec. Line

项目	编码	030107	002001	项目	名称	Ser.	直流电梯	1	计量	单位	部	工程量	(	3
	1			,		清单综	合单价组	成明细		ı				
定额编号	完麵面	目名称	定额单位	数量			单价					合价		
号	足锁头	日石柳	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1- 619备 注4	直流自动梯 层数 10	カ高速电 10 站数	部	0. 3333 33	23871. 77	1818. 0 4	2364. 5 4	9548. 7 1	3342. 0 5	7957. 2 5	606. 01	788. 18	3182.9	1114. 0 2
综	:合人工工	.日			1	小计				7957. 2 5	606. 01	788. 18	3182.9	1114. 0 2
	119. 4	1782工日			未	计价材料	费							
			N.	清单项目	综合单价			-28	Na.				1	3648. 36
	50.5	19.0	主要材料	名称、规	格、型号		200	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢垫板				545	· (6)	7,10	kg	3. 936	3. 39		13. 34	10	
150	圆钢Φ5	. 5~9			255	district.		kg	0. 428	3. 08		1. 32		
	等边角银	Ŋ∟60×5			10			kg	3. 343	3. 06		10. 23		
	扁钢<-	59						kg	3. 638	3. 28		11. 93		
	钢板δ8	.0∼20 Q	235					kg	14. 997	3. 21		48. 14		7
	钢丝 Φ 0	. 1~0. 5	20				3500	kg	0. 478	5. 4		2. 58	1880	Ser.
	精制带母	身镀锌螺棒	全M8×75し	以下			310	套	5. 731	0. 58		3. 32	10.	
	精制带母	<b>}</b> 镀锌螺棒	全M10×75	j	250	Street,		套	5. 731	0.6		3. 44		
	镀锌垫圈	$M2\sim12$			10.			十个	1. 719	0. 12	100	0. 21		
++	自攻螺钉	√M6×100	1					十个	0. 955	0. 73		0.7		
材料费明	铁钉	-6	112					kg	0.669	3. 24		2. 17		40.70
明细	弹簧垫圈	$10^{-38}$	200				- N. P.	十个	1. 146	0. 27		0. 31	1880	30.10
	镀锌铁丝	<b>丝8</b> #~12#	:				0.10	kg	1. 719	4. 64		7. 98	100	
1500	铆固螺栓	ÈM12			250	Street,		套	19. 105	1. 16		22. 16		
	电焊条J	422 ф3.	2		100			kg	8. 68	3. 73		32. 38		
	黄铜板。	§ 0. 08∼0	. 3					kg	0. 21	38. 59		8. 11		
	木板材	3	N. S.					m3	0. 119	1389. 2 3		165. 88	79	
	木枕	19-20					18	m3	0.005	964. 75		5. 16	8. J. J.	100
· 1	汽油					A.	>	kg	4. 482	8. 21	~	36.8		
J. Jen.	煤油				28.2	Les .		kg	3. 21	3. 86	311.	12. 39		
	机油							kg	0. 714	6. 95		4. 96		
	锭子油		. 26					kg	3. 821	15. 82		60. 45		. 20
	黄油(钙	基脂)						kg	0. 733	6. 17		4. 52		1

氧气	m3	4. 872	2. 55	12. 42		
乙炔气	kg	1.624	13. 9	22. 57		
漆片胶	kg	0.096	13. 9	1. 33		40
无光调和漆	kg	3. 248	11. 57	37. 58	1881	8
醇酸防锈漆C53-1	kg	1. 528	11. 57	17. 68	ile s	
尼龙绳 ♦ 0.5~1.0	kg	0.046	48. 24	2. 21		
水泥32.5级	kg	41. 552	0. 24	9. 97		
黄砂	m3	0.072	108. 41	7. 83		
碎石	m3	0.08	89. 18	7. 14		d
棉纱头	kg	1. 072	5. 01	5. 37		
破布	kg	0. 782	5. 4	4. 22	392	
电梯用绳头卡板	套	0. 382	13. 9	5. 31		
其他材料费				13. 9		
材料费小计		·		606. 01		

		3	Server.						27.5					
项目	编码	030107	003001	项目	名称	小	型杂货电	梯	计量	单位	部	工程量	8	3
_	77.					清单综	合单价组	成明细				80.7	100	
定额编	<i>ो केव</i> ं क्य	5 D 12 A 14	定额单	*7. 目	45	Ser.	单价					合价		
定额编 号	定额均	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-2007	小型杂特 气安装 /4站	勿电梯电 电梯4层	部	0. 375	896.64	77.81	157.2	358. 66	125. 53	336. 24	29. 18	58. 95	134. 5	47. 07
综	· 合人工工	[日	2.5			小计	-n'8	Me.		336. 24	29. 18	58. 95	134. 5	47. 07
	5.	0486工日			未	计价材料	·费					GOL)	110	
1300			Ý	青单项目	综合单价	Sin.					450			605. 94
			主要材料。	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5	i. 5∼9	N.					kg	0. 346	3. 08		1. 07		187
	钢丝 Φ 2	. 6	4.00					kg	0. 112	5. 4		0.6		
	精制带出	母镀锌螺构	全带2个垫	圈 M8×1	14~75		188	套	0. 43	2. 76		1. 19	830	
98.3°	裸铜线1	0mm2			_3	A.	> .	m	0. 215	6. 95	- 35	1. 49		
W. Fee.	焊锡				282	200		kg	0.092	33. 18	321.	3. 07		
   材   料	焊锡膏剂	瓶装50g						kg	0.009	46. 31		0. 4		
材料费明细	黑胶布		-25-					卷	0. 028	1. 55		0.04		
细	镀锌补流	芯DN125×	80					个	0. 013	25. 33		0. 33	- 36	
	白纱带2	20mm $ imes 20$ m	l				200	卷	0.041	3. 09		0. 13	55.50°	
· 2.	塑料软管	聋dn7			- 3		> .	m	2. 579	1. 93	-6	4. 98		
W. Line	异型塑料	斗管dn5			28.0	Line.		m	1. 143	1. 05	2011	1. 2		
	尼龙绳。	<b>1.</b> 5						m	1. 29	0. 77		0. 99		
	电焊条J	422						kg	0. 417	4. 92		2. 05		. 30
	锯条	3	7770					根	0. 43	0. 17		0.07		

汽油		kg	0. 26	8. 21	2. 14		
机油6~7#		kg	0. 015	9. 65	0. 15		
沥青漆		kg	0. 251	9. 26	2. 33		N. Car
水泥32.5级		kg	10. 271	0. 24	2. 47		
黄砂		m3	0. 014	108. 41	1. 49	SEP.	
标准砖240×115×53	Section 1988	百块	0. 034	36. 72	1. 26		
铁砂布2#		张	0. 43	0.77	0. 33		
破布		kg	0.08	5. 4	0. 43		
200	其他材料费	6	NS.		0. 99		N. Com
10. 16. 15.	材料费小计				29. 18	žz.	100

项目	編码	030107	004001	项目	名称		观光电梯	i j	计量	单位	部	工程量	4	1
	7,1,4,1				H 14		合单价组		***	1 1	74,			
完麵编	.));;;;;;		定麵单	W =			单价					合价		
定额编 号	定额功	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-661	增减厅门及提到门厅 手	门、轿厢 什高度 动	个	0.75	262. 62	15. 14		105. 05	36. 77	196. 97	11. 36	* **	78. 79	27. 58
综	合人工工	1日			200	小计				196. 97	11. 36	37	78. 79	27. 58
	2.	9574工日			未	计价材料	费							
			Ý	清单项目							314. 7			
			主要材料	名称、规	格、型号	•		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨胀螺棒	全M12					188	套	4. 299	0. 93		4	830	
	汽油				-3	A. P.	>-	kg	0. 088	8. 21	- 30	0. 72		
	机油				28.21	Jan.		kg	0. 087	6. 95	SELL S	0.6		
材 料	黄油(钙	基脂)						kg	0.043	6. 17		0. 27		
材料费明细	水泥32.	5级	×75×					kg	9. 349	0. 24		2. 24		-3
细	黄砂		2-220					m3	0.018	108. 41		1. 91		
	碎石	33-0					183	m3	0.012	89. 18		1.04	830	
	棉纱头				_3	A. P.	>-	kg	0.047	5. 01	- 3	0. 24		
				ţ	其他材料费	费					BIV.	0.34		
				柞	材料费小证	+						11. 36		

项目	编码	030107	005001	项目	名称		液压电梯		计量	单位	部	工程量	12	2
	1	200				清单综	合单价组	成明细					3,920	
定额编号	<del>白</del> 痴雨	目名称	定额单位	数量	2656		单价			ŧ	25,250	合价		
号	上 侧 坝	日石你	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11- 100备 注4	设备与知利油 酚漆 第二	醛耐酸	10m2	0. 0197 08	16. 03	0. 75		6. 41	2. 24	0. 32	0. 01		0. 13	0.04
综	合人工工	.日				小计	-20			0. 32	0. 01		0. 13	0.04

	0.0047工日	未计价材料费						0.04
		清单项目综合单价						0. 54
	- 43	主要材料名称、规格、型号	単位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	酚醛耐酸漆	198	kg	0. 013	3. 28	0.04	15.50)	Sep.
材料费明细	汽油	E (M) 7.11	kg	0.002	8. 21	0.01		
细		其他材料费				-0.01		
		材料费小计				0.05		

项目	编码	030107	006001	项目	名称		自动扶梯		计量	单位	部	工程量	6	3
	1.34	7.72				清单综	合单价组	成明细				~ ~ '	3/2/2	
定额编		: D 6-16	定额单	w. =	200	87.11	单价				JE 8	合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11–107	1-107 设备与矩形管道 刷油 醇酸磁漆 第一遍 综合人工工日			0. 0385 67	8. 02	2. 06		3. 21	1. 12	0.31	0.08		0. 12	0. 04
综	合人工工	:日	\$ - N			小计	-5			0. 31	0.08		0. 12	0.04
	0. (	0046工日			未	计价材料	费	Ser.				_ \si	33.22	0. 19
	11/2		:	清单项目	综合单价		>-					800		0.74
W. In.		· -	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
   材   料	醇酸磁剂	<b>*</b>						kg	0.047	4. 01		0. 19		
材料费明细	醇酸漆和	希释剂X6	150					kg	0.007	11. 57		0.08		40.00
细	-0.5	Sel jego	7.0		其他材料图		-01°E	Files,		-			Paris	10.00
	15.00	2		木	材料费小证	1	5.40					0. 27	100	

项目	1编码	030107	007001	项目	名称	É	目动步行过	道	计量	单位	部	工程量	1	5
			275			清单综	合单价组	成明细	XG-					~30
定额编	े केंद्र गर्स	ロタが	定额单	华4. 曰.			单价		2750			合价	_ =	
号	正额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-133	一般钢纸青漆 第	告构 沥 二遍	100kg	0. 0082 33	7. 25	0.66	3. 92	2. 9	1.02	0.06	0.01	0.03	0.02	0. 01
纺	宗合人工工	日			199	小计				0.06	0.01	0. 03	0.02	0.01
	0.0	0009工日			未	计价材料	费							0.05
	_	-6	VI.50	清单项目	综合单价			d'A	120				50	0. 18
	100	1960	主要材料	名称、规	格、型号		2013 2013	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料	沥青漆						7.1.	kg	0.014	3. 86		0.05		
材料费明细	动力苯				1	Sept.		kg	0.001	3. 99		0.01		
细				身	其他材料勢	表								
			200	柞	材料费小证	+						0.06		

项目	编码	030107	008001	项目	名称	车	伦椅升降台	Í	计量	单位	部	工程量	1	2
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>₽</i> → <i>845</i> + 25	II 616	定额单	*7. 目			单价	40.7	200			合价		403
定额编 号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-2030	电梯增加 自动轿厢 升高度 升高度	ロテ门、 重门及提 増加提	m	1. 95	50. 77	2. 16	1. 13	20. 31	7. 11	99	4. 21	2. 2	39. 6	13. 86
综	合人工工	.日				小计				99	4. 21	2. 2	39. 6	13. 86
	1. 4	1865工日	-		未	计价材料	·费		-					
		25	1970	清单项目	综合单价	•		-19	520					158. 87
	1.00	Bria	主要材料	名称、规	格、型号		S. S	単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5	. 5~9			20	19		kg	0.056	3. 08	83	0. 17		
	钢丝Φ2	. 6			237			kg	0. 112	5. 4	sill.	0.6		
	电焊条J	422 ф3.	2					kg	0.078	3. 73		0. 29		
材	锯条		-37s					根	0. 559	0. 17		0.09		15
材料费明细	机油6~	7#	4				5	kg	0. 011	9. 65		0.11	7/6	Ÿ.
明细	沥青漆	10-				_ ~	1981	kg	0. 224	9. 26		2.07		l.
	水泥32.	5级			_3		>	kg	1. 341	0. 24	. X	0.32		
	黄砂				37	100		m3	0.002	108. 41	Sell.	0. 24		
	破布							kg	0.056	5. 4		0.3		
			STILL	ļ	其他材料图	费		-24	Nz.					-18
	19			木	材料费小证	+			-275			4. 21	1.50%	

项目	编码	030108	3001001	项目	名称	离	心式通风	机	计量	单位	台	工程量	1	6
					100	清单综	合单价组	成明细			100			
定额编	<i>ोच केव</i> कर	II 616	定额单	₩. 目			单价					合价		
定额编 号	定额坝	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-672	离心式追机 设备 0.3t以内	重量	台	1	210. 32	66. 13	23. 37	84. 13	29. 44	210. 32	66. 13	23. 37	84. 13	29. 44
7-19	离心式证 装 4#	通风机安	台	1	24. 81	10. 55		9. 92	3. 47	24. 81	10. 55	Her.	9. 92	3. 47
综	合人工工	. 日				小计				235. 13	76. 68	23. 37	94. 05	32. 91
	3. 8	5305工日	300		未	计价材料	费							3. 6
		3	1000	清单项目	综合单价			-29	520				- 3	465. 74
	1.36	1. June	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材	平垫铁Q	235 1#			200	E Bro		kg	1. 922	3. 86	25	7. 42		
材料费明细	斜垫铁Q	235 1#			37			kg	1.754	4. 64	Alle,	8. 14		
明细	钢板δ1	. 6~1. 9	Q235					kg	0. 172	3. 21		0. 55		
••	电焊条J	422 ф 3.	2					kg	0. 12	3. 73		0. 45		No.
	紫铜板。	§ 0.25~0	. 5以内				2	kg	0. 057	50. 17		2. 88	1	

	木板材	m3	0.003	1389. 2 3	4. 78		
	汽油	kg	0. 585	8. 21	4.8		- 31
	煤油	kg	1. 204	3.86	4. 65		2
	机油	kg	0. 579	6. 95	4. 02	57.5	100
-28	黄油(钙基脂)	kg	0. 116	6. 17	0.71		
100	氧气	m3	0. 585	2. 55	1. 49		
	乙炔气	kg	0. 195	13. 9	2. 71		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0. 172	5. 01	0.86		
	石棉编绳 φ11~25烧失量24%	kg	0. 172	8. 87	1. 53	~ ~	192
	水泥32.5级	kg	31. 419	0. 24	7. 54		100
	黄砂	m3	0.05	108. 41	5. 47		
1,534	碎石	m3	0.055	89. 18	4. 91		
	棉纱头	kg	0. 189	5. 01	0. 95		
	破布	kg	0. 181	5. 4	0. 97		
	离心式通风机	台	1	3. 6	3. 6	24	192
	铸铁垫板	kg	2. 235	4. 25	9. 5	0812	100
@	中砂	t	0.005	60.65	0.3	11/4	
160	碎石5~40mm	t	0.007	54. 21	0. 39		
	水	m3	0.001	4. 11			
	其他材料费	•			1. 67		
	材料费小计	-50	200		80. 28		403

项目	1编码	030108	3002001	项目	名称	离	心式引风	机	计量	单位	台	工程量	1	4
W. ra.					37	清单综	合单价组	成明细			SELL.			
定额编	<i>ो केस</i> र	5 17 12 14	定额单	₩. 目			单价					合价		
定额编 号	定额功	<b>恒</b> 目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-672	离心式证机 设备 0.3t以内	恿(引)风 ·重量 内	台	1	210. 32	66. 13	23. 37	84. 13	29. 44	210. 32	66. 13	23. 37	84. 13	29. 4
纺	· 除合人工工	.日			_3	小计	>.			210. 32	66. 13	23. 37	84. 13	29. 4
Wille.	3.	. 158工日			未	计价材料	·费			1	3/1/2	12.		
			Ş	清单项目	综合单价									413. 39
		4	主要材料	名称、规	格、型号	,		単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	平垫铁Q	235 1#	200				~;@	kg	1. 922	3. 86		7. 42	~28.5°	Sec.
材	斜垫铁Q	235 1#				~	9,42	kg	1. 754	4. 64		8. 14		
材料费明细	钢板δ1	.6~1.9	Q235		255	E. Line		kg	0. 172	3. 21	5	0. 55		
细	电焊条J	f422 ф3.	2		-359			kg	0. 12	3. 73	. 1697	0. 45		
	紫铜板。	δ 0.25~0	.5以内					kg	0.057	50. 17		2.88		
	木板材	6	M.					m3	0.003	1389. 2 3		4. 78		40

	汽油	kg	0. 585	8. 21	4.8		
	煤油	kg	1. 204	3. 86	4. 65		
	机油	kg	0. 579	6. 95	4. 02		40.30
	黄油(钙基脂)	kg	0. 116	6. 17	0.71		Sec. Line
	氧气	m3	0. 585	2. 55	1. 49	ilez.	
25	乙炔气	kg	0. 195	13. 9	2. 71		
38	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0. 172	5. 01	0.86		
	石棉编绳 φ11~25烧失量24%	kg	0. 172	8. 87	1. 53		
	水泥32.5级	kg	29. 918	0. 24	7. 18		200
	黄砂	m3	0.05	108. 41	5. 47	. 55°	Section 1
	碎石	m3	0. 055	89. 18	4. 91	192	
4	棉纱头	kg	0. 189	5. 01	0. 95		
35	破布	kg	0. 181	5. 4	0. 97		
	其他材料费				1. 67		
	材料费小计	(20)	175		66. 13		~10

	203	200					70.50	7-					25.22	
项目	编码	030108	003001	项目	名称	车	由流通风机	几	计量	单位	台	工程量	1	2
13.5					200	清单综	合单价组	成明细			200			
定额编	. के क्षेत्र का	:	定额单	w. =			单价					合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-684	轴流通风 备重量0	风机 设 .2t以内	台	1	140. 47	49. 28	23. 37	56. 19	19. 67	140. 47	49. 28	23. 37	56. 19	19. 67
综	:合人工工	:日				小计	1997	3-		140. 47	49. 28	23. 37	56. 19	19. 67
P.B	2.	1092工日			未	计价材料	费				. 8	Hills.		
Il in			Š	清单项目	综合单价	The.					SELL.			288. 98
		-	主要材料	名称、规	格、型号	-		単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q	235 1#	10%					kg	1. 922	3.86		7. 42		40.
	斜垫铁Q	235 1#	20				- N. P.	kg	1. 754	4. 64		8. 14	1880	Se.
	钢板δ1	.6~1.9	Q235				S.140.	kg	0. 172	3. 21		0. 55		
	电焊条J	422 ф3.	2		355	Since,		kg	0. 12	3. 73		0. 45		
材	木板材				- 250			m3	0. 003	1389. 2 3		4. 78		
材料费明细	煤油		-75-					kg	0.602	3. 86		2. 32		7
细细	机油	- 1	100					kg	0. 347	6. 95		2. 41	- 32	
	氧气	1300					200	m3	0. 585	2. 55		1. 49		Ž.
	乙炔气						7	kg	0. 195	13.9	1	2.71		
	水泥32.	5级			200	Mile.		kg	27. 425	0. 24		6. 58		
	黄砂							m3	0.047	108. 41		5. 09		
	碎石		. 35					m3	0.053	89. 18		4. 7		
	棉纱头	£39	47720					kg	0. 126	5. 01		0.63		190

破布		kg	0. 12	5. 4	0. 65	
	其他材料费				1. 35	
NV or	材料费小计	-63	V.S.		49. 28	 10 N

		-40	77.20	不	7料费小证	T		-41	130			49. 28		400
项目	编码	030108	004001	项目	名称		转式鼓风	机	计量	单位	台	工程量	1	6
1/2					200	清单综	合单价组	成明细		1	SEL S	250		
完麵编			完麵单				单价					合价		
定额编 号	定额项	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-761	回转式鼓装检查 量0.5t以	技风机拆 设备重 人内	台	1	103. 06	10.92	×11:42	41. 22	14. 43	103. 06	10. 92	7/	41. 22	14. 43
综	合人工工	.日				小计	7.11			103. 06	10. 92	80.75	41. 22	14. 43
J. G. L.	1. 5	5475工日			未	计价材料	·费							
			ì	清单项目	综合单价	•								169. 63
			主要材料	名称、规	格、型号	-		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	汽油		4				-5	kg	0. 287	8. 21		2. 35	3	
	煤油	12.				_ ~	78	kg	0.86	3. 86		3. 32	820	
	机油				_3	A. S.	>	kg	0. 172	6. 95	. 8	1. 19		
材料	黄油(钙	基脂)			33	100		kg	0. 115	6. 17	sill i	0.71		
材料费明细	红丹粉							kg	0.057	6. 17		0.35		
细	棉纱头		STILL					kg	0. 115	5. 01		0. 57		- 13
	破布		4.				-5	kg	0. 287	5. 4		1. 55		
	铁砂布2	#					78	张	1. 146	0. 77		0.88	830	
	2			ţ	其他材料图	费	>				- 8	-0.01		
					材料费小证	+						10. 92		

项目	编码	030108	005001	项目	名称	离	心式鼓风	机	计量	单位	台	工程量	ç	
		25	200			清单综	合单价组	成明细						Sec.
定额编	<i></i>	五口石场	定额单	₩. 目.			单价					合价	Herr.	
号	正额点	页目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-710	离心式 (带增退 备重量	鼓风机 ἑ机) 设 5t以内	台	0. 2222 22	4477. 0 8	398. 15	306. 07	1790. 8 3	626. 79	994. 91	88. 48	68. 02	397. 96	139. 29
综	令人工二	LΗ	N.S.			小计		40	550	994. 91	88. 48	68. 02	397. 96	139. 29
	14.	9385工日	25-		未	计价材料	·费							£ 300
	133	77.		清单项目	综合单价		9,40	Sec.				~ <	352.	1688. 66
材		· -	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	钩头成	对斜垫铁Q	235 1#					kg	1.602	5. 79		9. 27		
明细	平垫铁	Q235 1#	-					kg	1. 139	3. 86		4. 4		
	平垫铁	Q235 2#	100					kg	1. 085	3. 86		4. 19		192

	斜垫铁Q235 2#	kg	0. 921	4. 64	4. 27		
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235	kg	0. 038	3. 21	0. 12		
	镀锌铁丝8#~12#	kg	0. 14	4. 64	0. 65		10 NO
	电焊条J422 φ4	kg	0. 167	3. 7	0. 62	. 5836 A	950
	碳钢气焊条	kg	0. 057	12. 73	0. 73	1,000	
	紫铜板 δ 0. 25~0. 5以内	kg	0. 026	50. 17	1. 32		
300	木板材	m3	0.002	1389. 2 3	3. 19		
	木枕	m3	0.005	964. 75	5. 04		Fass
	汽油	kg	0. 234	8. 21	1. 92		192
	煤油	kg	1.805	3. 86	6. 97	EF. L	20.
_	亚麻仁油	kg	0. 191	6. 95	1. 33	100	
Ser.	机油	kg	0. 386	6. 95	2. 68		
	黄油(钙基脂)	kg	0. 103	6. 17	0. 63		
	氧气	m3	0. 13	2. 55	0. 33		13.5
	酒精	kg	0.064	8. 1	0. 52		100
	乙炔气	kg	0. 043	13. 9	0.6	1812	100
_	厚漆	kg	0.064	7. 72	0. 49	11/4	
Ser Series	漆片	kg	0.019	23. 16	0. 44		
	红丹粉	kg	0.076	6. 17	0. 47		
	黑铅粉	kg	0. 076	3. 86	0. 29		13.5
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0. 153	5. 01	0.77		400
	水泥32.5级	kg	39. 521	0. 24	9. 49	i Bira	D.
	黄砂	m3	0.069	108. 41	7. 46	Alle.	
6	碎石	m3	0. 076	89. 18	6. 75		
	棉纱头	kg	0. 196	5. 01	0. 98		
	白布	m	0. 234	3. 09	0. 72		
	破布	kg	0. 495	5. 4	2. 67		40.70
	草袋	m2	0. 255	1. 16	0.3	i Bir	100
	青壳纸 δ 0.1~0.8	kg	0.051	30. 64	1.56	ilo.	
	面粉	kg	0. 102	4. 37	0.45		
10-	研磨膏	盒	0. 382	7. 72	2. 95		
	凡尔砂	盒	0.064	1. 31	0.08		
	铜丝布16目	m	0. 051	27. 01	1.38		40.10
	水	m3	0.06	4. 11	0. 25	BE	10.00
	其他材料费				2. 22	10.	
	材料费小计				88. 48		

项目编码	030108006001	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	8
	- 1 To 1 T		清单综合单价组成明组	I			200

定额编	→密本日 <b>4.1</b> 4	定额单	水厂 目			单价					合价		
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-30	屋顶式通风机安装 3.6#	台	1	30. 16	10. 55		12. 06	4. 22	30. 16	10. 55		12. 06	4. 22
1-1410	地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆 体积0.03m3以内	m3	0. 4572 5	360. 72	154. 14		144. 29	50. 5	164. 94	70. 48	3	65. 98	23. 09
综	· 合人工工日			4/1	小计				195. 1	81.03	16	78. 04	27. 31
	2. 9294工日			未	计价材料	费							2.7
		,	清单项目	综合单价									384. 18
	100	主要材料	名称、规	格、型号		100	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋顶式通风机				~~	11/2	台	1	2. 7		2. 7	Par Be	
	铸铁垫板			23	17/1/2		kg	2. 235	4. 25	3.2	9. 5		
	水泥32.5级						kg	116. 28 7	0. 24		27. 91		
材	黄砂	75-0					m3	0. 181	108. 41		19. 6		
材料费明细	碎石	10%					m3	0. 199	89. 18		17. 76		19.
细	草袋					9:12	m2	3. 407	1. 16		3. 95	880	
	水					7,114	m3	0. 394	4. 11		1.62	11/2	
	中砂			200	33.7		t	0.005	60. 65		0.3		
	碎石5~40mm						t	0.007	54. 21		0.39		
			非	其他材料勢	巷						-0.01		
	-6		柞	材费小证	+						83.73		403

项目	编码	030109	0001001	项目	名称		离心式泵		计量	单位	台	工程量	7	,
I fan.					37	清单综	合单价组	成明细			371.	25.		
定额编	ो स्टा: न्य	:	定额单	w. =			单价					合价		
定额编 号	定额均	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离体 心式耐加 设备重量 内	心泵及离 窝蚀泵 量0.2t以	台	1	108. 41	29. 82	23. 37	43. 36	15. 18	108. 41	29. 82	23. 37	43. 36	15. 18
综	合人エエ	1日			365	小计				108. 41	29. 82	23. 37	43. 36	15. 18
	1.	6277工日			未	计价材料	费				38/11			
			ì	清单项目	综合单价									220. 14
		-19	主要材料	名称、规	格、型号	ļ		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁G	235 1#					1513	kg	1. 135	3. 86		4. 38		100
材料	斜垫铁G	235 1#		· ·			250	kg	0. 688	4. 64	- 1	3. 19		
材料费明细	钢板δ1	.6~1.9	Q235		4/2	September 1		kg	0. 115	3. 21		0. 37		
细细	电焊条J	422 φ4						kg	0. 057	3. 7		0. 21		
	木板材		Mr.					m3	0.002	1389. 2 3		2. 39		~ 18
	汽油		4				150	kg	0. 092	8. 21		0. 75	X	

	煤油	kg	0. 321	3. 86	1. 24		
	机油	kg	0. 235	6. 95	1. 63		
	黄油(钙基脂)	kg	0. 086	6. 17	0. 53		40.30
	氧气	m3	0.076	2. 55	0. 19	, 58%	P. S.
	乙炔气	kg	0. 026	13. 9	0.36	160	
	油浸石棉盘根 Φ 6~10 250℃	kg	0. 143	8. 87	1. 27		
357	水泥32.5级	kg	22. 066	0. 24	5. 3		
	黄砂	m3	0.032	108. 41	3. 42		
	碎石	m3	0.036	89. 18	3. 17		N. 10
	棉纱头	kg	0.057	5. 01	0. 29	.555	1000
	破布	kg	0.069	5. 4	0. 37	1820	
	其他材料费			-	0. 76		
Age.	材料费小计				29. 82		

项目	编码	030109	002001	项目	名称		旋涡泵	-19	计量	单位	台	工程量	Ć	)
	20)	3,00				清单综	合单价组	成明细				8	53. ES	E.
定额编	<i>े केट</i> क	5 17 19 19	定额单	*7. 目	100		单价					合价	100	
定额编 号	定额判	5月名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-852	旋涡泵 量0.2tl	设备重 以内	台	1	212. 99	46. 34	2. 46	85. 2	29.82	212. 99	46. 34	2. 46	85. 2	29. 82
1-969	旋涡泵打设备重 内	拆装检查 量0. 2t以	台	1	103. 06	10. 97		41. 22	14. 43	103. 06	10. 97		41. 22	14. 43
综	:合人工コ	.日				小计	78.	3-		316. 05	57. 31	2. 46	126. 42	44. 25
5.5°	4.	7456工日			未	计价材料	·费				- 8	300		
VIII.			ì	青单项目	综合单价	Jan.					SELL .	20.		546. 49
			主要材料	名称、规	格、型号	-		単位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	平垫铁(	Q235 1#	11/20					kg	1. 281	3. 86		4. 94		15/4
	斜垫铁(	235 1#	200				:S	kg	1. 169	4. 64		5. 43	1886	
	电焊条	J422 φ3.	2			~	0.00	kg	0.072	3. 73		0. 27		
	木板材				4	Sirie.		m3	0.002	1389. 2 3		3. 18		
材	汽油							kg	0.38	8. 21		3. 12		
材料费明细	煤油		-36-					kg	0. 786	3. 86		3. 04		7
细细	机油	3	4.720					kg	0.375	6. 95		2.61	- 3	
	黄油(钙	基脂)					20.5%	kg	0. 288	6. 17		1. 78		Ø.
	氧气				- 1		>	m3	0.07	2. 55	-2	0. 18		
	乙炔气				4/2	Ages.		kg	0. 023	13. 9		0. 33		
	厚漆							kg	0. 155	7. 72		1. 19		
	黑铅粉		300					kg	0. 143	3. 86		0. 55		
	石棉橡	校板中压 8	§ 0.8~6					kg	0.688	17. 44		11. 99		19.2

油浸石棉盘根 Φ6~10 250℃	kg	0. 103	8. 87	0. 92		
水泥32.5级	kg	21. 607	0. 24	5. 19		
黄砂	m3	0. 036	108. 41	3. 91		~ N
碎石	m3	0.04	89. 18	3. 58	.555	P. Sec.
棉纱头	kg	0. 279	5. 01	1. 4	iles.	
破布	kg 张	0. 377	5. 4	2. 04		
铁砂布2#		0. 573	0. 77	0. 44		
其他材料费				1. 23		
材料费小计		22		57. 31		~ 10

项目	编码	030109	003001	项目	名称	Ħ	1动往复到	Ŗ	计量	单位	台	工程量	1	2
130					200	清单综	合单价组	成明细			200	377		
空麵痕			<b>宁</b> 新 苗				单价					合价		
定额编 号	定额项	<b>頁目名称</b>	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-858	电动往约备重量(	夏泵 设 ).5t以内	台	0. 6666 67	414. 16	80. 96	23. 37	165. 66	57. 98	276. 11	53. 97	15. 58	110. 44	38. 6
1-975	电动往约 检查 设 0.5t以	夏泵拆装 各重量 内	台	0. 6666 67	432. 86	23. 18	75/97	173. 14	60. 6	288. 57	15. 45		115. 43	40.
综	合人工工	1日			32	小计				564. 68	69. 43	15. 58	225. 87	79. (
	8.	4786工日			未	计价材料	费							l
			STE	清单项目	综合单价			1	Kr.					954.
	-03		主要材料	名称、规	格、型号		- N. S.	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估台价(元
	平垫铁6	)235 1#					5.60	kg	1. 281	3.86		4. 94	100	
	斜垫铁6	235 1#			250	direct.		kg	1. 169	4. 64	355	5. 43		
	钢板δ1	. 6~1. 9	Q235		100			kg	0. 115	3. 21		0.37		
	电焊条〕	ſ422 ф3.	2					kg	0.072	3. 73		0. 27		
	木板材							m3	0. 002	1389. 2 3		2. 65	- 4	
	汽油	7250					18	kg	0. 25	8. 21		2.05	8.9.2.	100
材	煤油						> .	kg	1. 505	3. 86	1/4	5. 81		
材料费明	汽缸油				200	Miles.		kg	0.084	15. 44		1.3		
细细	机油							kg	0. 501	6. 95		3. 48		
	黄油(钙	基脂)						kg	0. 254	6. 17		1. 57		
	氧气	-52	4.500					m3	0. 07	2. 55		0. 18		2
	乙炔气	1200					25%	kg	0.023	13. 9		0.32	8. G. J. J.	
	厚漆				- 1		>	kg	0. 21	7. 72	30	1.62		
	石棉橡胶	<b>校板中压</b> 。	5 0.8~6		180	Ages,		kg	0. 993	17. 44	300	17. 33		
	油浸石材	帛盘根 Φ6	~10 250	$^{\circ}\mathbb{C}$				kg	0.115	8. 87		1.02		
	水泥32.	5级	-36-					kg	14. 588	0. 24		3. 5		
	黄砂							m3	0. 025	108.41		2.73		195

碎石	m3	0. 028	89. 18	2. 49		
棉纱头	kg	0. 207	5. 01	1. 04		
破布	kg	0. 432	5. 4	2. 33		10 m
紫铜板 δ 0. 25~0. 5以内	kg	0.019	50. 17	0. 96		19.30
红丹粉	kg	0. 076	6. 17	0. 47	Sept.	
黑铅粉	kg	0. 153	3. 86	0. 59		
油浸石棉铜丝盘根编制 φ3~10 450℃	kg	0.076	12.74	0. 97		
白布	m	0. 076	3. 09	0. 24		
铁砂布2#	张	0.382	0.77	0. 29		N
青壳纸 δ 0.1~0.8	kg	0. 115	30.64	3. 51	_525; <sup>2</sup>	P. Sec.
研磨膏	盒	0. 076	7. 72	0. 59	Her.	
其他材料费				1. 37		
材料费小计				69. 42		

项目	编码	030109	0004001	项目	名称		柱塞泵	-36	计量	单位	台	工程量	1	3
	20.	33.00				清单综	合单价组	成明细				- 3	SES.	te.
定额编号	<del>白</del> 糖 16	i 目名称	定额单	数量			单价					合价	7	
号	正侧切	1日名你	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-864	高压柱》 (3~4柱) 重量1t	寒) 设备	台	1	628. 68	141. 28	119. 1	251. 47	88. 02	628. 68	141. 28	119. 1	251. 47	88. 02
1-872	高压高达 (6~24柱 备重量5	速柱塞泵 塞)设 t以内	台	0. 6153 85	2175. 3 7	353. 09	350. 82	870. 15	304. 55	1338. 6 9	217. 29	215. 89	535. 48	187. 42
综	令人工工	[月				小计	510			1967. 3 7	358. 57	334. 99	786. 95	275. 44
I in.	2	9. 54工日			未	计价材料	-费				811.	20.		
			:	清单项目	综合单价									3723. 32
				单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钩头成对	付斜垫铁Q	235 1#				-38	kg	5. 822	5. 79		33. 71	管理费 251. 47 535. 48 786. 95	Section 1
	平垫铁锅	235 1#				~~	9,4	kg	5. 716	3. 86		22. 06	1/21	
	钢板δ1	.6~1.9	Q235		556	E. Jan		kg	0. 291	3. 21	5	0. 93		
	钢板δ	>31 Q235	i		- 55			kg	1. 719	3. 53		6. 07		
材料	黄砂							m3	0. 349	108. 41		37. 83		
材料费明细	机油	-6	N.S.					kg	1. 113	6. 95		7. 74		Eq.
细	煤油	27,40	200				_58	kg	8. 518	3. 86		32. 88	i se	
	碎石	7.74				~	Sign.	m3	0.381	89. 18		33. 94	A. S.	
	厚漆				265	9.77		kg	0. 22	7. 72	3 A B	1.7		
	羊毛毡	8 6∼15						m2	0.006	131. 2		0. 75		
	紫铜板	δ 0. 25~0	.5以内					kg	0.086	50. 17		4. 31		
	木板材							m3	0.014	1389. 2 3		19. 54		40.3

水泥32.5级	kg	199. 00 5	0. 24	47. 76		
橡胶板 δ 1~15	kg	0. 287	6. 95	1. 99		1 21
石棉橡胶板中压 δ 0.8~6	kg	0. 582	17. 44	10. 15		29
油浸石棉铜丝盘根编制 φ3~10 450℃	kg	0. 128	12. 74	1. 63	57.5	
电焊条J422 φ3.2	kg	1. 75	3. 73	6. 53		
红丹粉	kg	0. 093	6. 17	0. 57		
汽油	kg	1. 889	8. 21	15. 51		
汽缸油	kg	0. 573	15. 44	8. 85		
黄油(钙基脂)	kg	0. 757	6. 17	4. 67		2
氧气	m3	1. 304	2. 55	3. 33		
乙炔气	kg	0. 435	13. 9	6.04		
棉纱头	kg	0. 703	5. 01	3. 52		
白布	m	0. 472	3. 09	1. 46		
破布	kg	1. 643	5. 4	8. 87		
凡尔砂	盒	0. 463	1. 31	0. 61		3
斜垫铁Q235 1#	kg	0.72	4. 64	3. 34	P. S.	6
镀锌铁丝8#~12#	kg	0. 229	4. 64	1. 06	100	
木枕	m3	0.02	964. 75	19. 74		
盐酸	kg	0. 353	0. 93	0. 33		
碳酸氢钠	kg	0. 353	1. 93	0. 68		
青壳纸 δ 0.1~0.8	kg	0.071	30. 64	2. 16		3
其他材料费	m3	100				
材料费小计				358. 57	225	

项目	编码	030109	005001	项目	名称	7.	蒸汽往复到	泵	计量	单位	台	工程量	1	5
			STE			清单综	合单价组	成明细	Χ×					187
定额编	े केट रस	; C1 /2 1/2	定额单	₩. 目.			单价		2770			合价		
定额编号	正侧坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-876	蒸汽往复 备重量0	夏泵 设 .5t以内	台	0.6	393. 54	140. 69	23. 37	157. 42	55. 1	236. 12	84. 41	14. 02	94. 45	33. 06
纺	令人工工	.日			100	小计				236. 12	84. 41	14. 02	94. 45	33. 06
	3. 5	5455工日			未	计价材料	费							
		-40	Mille	清单项目	综合单价			40.7	020					462.06
	主要材料名称、规格、						:13.5°	単位	数量	单价 (元) 音价(元) 暂价				暂估合价(元)
- C	钩头成对	寸斜垫铁Q	235 2#		- 3		>-,-	kg	3.642	5. 79	, V	21. 09		
材料费明细	平垫铁Q	235 2#			200	Jan.		kg	2. 929	3. 86		11. 31		
一 明 知	钢板δ1	.6~1.9	Q235					kg	0. 138	3. 21		0. 44		
细	电焊条J	422 <b>4</b> 4	. 20					kg	0.062	3. 7		0. 23		- 20
	木板材		4.20				- 500	m3	0. 002	1389. 2 3		2. 39	Year.	
. E. S	17.77	22.			252		3/97	200		1			Service	

	汽油	kg	0.07	8. 21	0. 58		
	煤油	kg	1. 047	3. 86	4. 04		
	汽缸油	kg	0. 103	15. 44	1. 59		40.70
	机油	kg	0. 365	6. 95	2. 54		1000
	黄油(钙基脂)	kg	0. 174	6. 17	1. 07	ile in	
5 8	氧气	m3	0. 175	2. 55	0. 45		
300	乙炔气	kg	0. 058	13. 9	0.81		
	厚漆	kg	0. 138	7. 72	1.06		
	红丹粉	kg	0.034	6. 17	0. 21		~ VV
	石棉橡胶板中压 δ 0.8~6	kg	1. 238	17. 44	21. 59	. 1223 Taran	1000
	油浸石棉盘根 Φ6~10 250℃	kg	0. 138	8. 87	1. 22	3,977	
	水泥32.5级	kg	15. 577	0. 24	3. 74		
350	黄砂	m3	0.027	108. 41	2. 91		
	碎石	m3	0.03	89. 18	2. 64		
	棉纱头	kg	0.049	5. 01	0. 25		~10
	白布	m	0. 21	3. 09	0. 65	100	100 m
	破布	kg	0. 235	5. 4	1. 27	1922	
	其他材料	<b>料费</b>			2. 34		
Alle.	材料费	小计			84. 41		

项目	编码	030109	006001	项目	名称		计量泵	-19	计量	单位	台	工程量	1	4
	505	B. J. G.				清单综	合单价组	成明细				- 3	880	E.
定额编 号	☆ 65 15	目名称	定额单	数量	100		单价					合价	11/10	
号	上侧坝	日石か	位	奴里	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-887	计量泵 量0.2t以	设备重 以内	台	1	246. 58	64. 41	6. 34	98. 63	34. 52	246. 58	64. 41	6. 34	98. 63	34. 52
1-1004	计量泵排 设备重量 内	斥装检查 量0.2t以	台	1	82. 45	6. 93		32. 98	11. 54	82. 45	6. 93		32. 98	11. 54
综	合人工工	:日				小计	SE.	3-		329. 03	71. 34	6. 34	131. 61	46. 06
g.(%)	4. 9	9405工日			未	计价材料	·费				-35			
I gar.			ş	清单项目	综合单价	Les.								584. 38
	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	平垫铁Q	235 1#	10%					kg	0. 961	3. 86		3. 71		403
	平垫铁Q	235 2#	200				_;S	kg	3. 662	3. 86		14. 13	1884	i.
材料	钢板δ1	.6~1.9	Q235			~	9,45	kg	0. 287	3. 21		0. 92		
费明细	电焊条J	422 ф4			265	S. Line		kg	0. 12	3. 7	100	0. 45		
ъщ	木板材							m3	0.003	1389. 2 3	200	4. 78		
	汽油							kg	0. 292	8. 21		2. 4		
	煤油	-3	27750					kg	1. 175	3. 86		4. 54		192

机油	kg	0. 23	6. 95	1.6		
黄油(钙基脂)	kg	0. 173	6. 17	1. 06		
氧气	m3	1. 169	2. 55	2. 98		~70
乙炔气	kg	0.39	13. 9	5. 42	isos i	10 m
厚漆	kg	0. 115	7. 72	0.88	100	
石棉橡胶板中压δ0.8~6	kg	0. 115	17. 44	2		
油浸石棉盘根 Φ6~10 250℃	kg	0. 115	8. 87	1.02		
水泥32.5级	kg	29. 918	0. 24	7. 18		
黄砂	m3	0.051	108. 41	5. 53	2	~10
碎石	m3	0.056	89. 18	4. 96	.522.7	
棉纱头	kg	0. 43	5. 01	2. 15	1911	
破布	kg	0. 416	5. 4	2. 24		
红丹粉	kg	0.057	6. 17	0.35		
白布	m	0. 115	3. 09	0.35		
铁砂布2#	张	0. 573	0. 77	0.44		10
研磨膏	盒	0. 115	7. 72	0.88	isa.	
其他材料费	39.00			1.35	19.00	
材料费小计				71. 34		

项目	编码	030109	9007001	项目	名称		螺杆泵		计量	单位	台	工程量	1	3
		-5	J. J.			清单综	合单价组	成明细	32-					19.2
定额编	<i>₽</i>	I 5 15	定额单	₩. 目.			单价	Ber.	F.11			合价	Pile.	10.
定额编 号	正额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-893	螺杆泵 量0.5tじ	设备重 以内	台	0. 6923 08	450. 42	59. 12	28. 28	180. 17	63. 06	311. 83	40. 93	19. 58	124. 73	43. 66
综	合人工工	.日				小计				311.83	40. 93	19. 58	124. 73	43.66
	4.6	5821工日	STE		未	计价材料	费	- 1	Κz.					757
	13		1000	清单项目	综合单价	-	. ~		2750					540. 73
		100	主要材料	名称、规	格、型号	~ Y	S. S	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q	235 1#			250	distr.		kg	1. 33	3. 86		5. 14		
	斜垫铁Q	235 1#			100			kg	1. 214	4. 64		5. 63		
	钢板δ1	. 6~1. 9	Q235					kg	0. 119	3. 21		0.38		
材料	镀锌铁丝	£8#∼12#	Alle					kg	0. 317	4. 64		1. 47		45.70
材料费明细	电焊条J	422 ф4					- N	kg	0.083	3. 7		0.31	188	
细	4 木板材								0.002	1389. 2 3	· e	2. 75		
	煤油				20/2	Maria		kg	0. 417	3. 86	SIL.	1. 61		
	机油							kg	0. 401	6. 95		2. 79		
	黄油(钙	基脂)	. 36.					kg	0.08	6. 17		0. 49		. 36
	氧气	3	15,720					m3	0.809	2. 55		2.06		1

乙炔气	kg	0. 27	13. 9	3. 75		
厚漆	kg	0. 119	7. 72	0. 92		
油浸石棉盘根 Φ 6~10 250℃	kg	0.079	8. 87	0. 7		100
水泥32.5级	kg	15. 534	0. 24	3. 73		1000
黄砂	m3	0. 027	108. 41	2. 93	Mar.	
碎石	m3	0.029	89. 18	2. 58		
棉纱头	kg	0. 131	5. 01	0. 66		
破布	kg	0. 125	5. 4	0. 67		
青壳纸 δ 0.1~0.8	kg	0.04	30. 64	1. 22		100
其他材料费				1. 13	_1551	1000
材料费小计	, T			40. 93	1,77	

项目	编码	030109	008001	项目	<b>夕</b> 称		齿轮油泵		计量	单位	台	工程量	1	6
- 火口	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	000100	000001	*X II	- H 444		合单价组	i	11 里	1- 177	Н	上生		
<i>→ 25</i> / 1		6	→ <del>&amp;</del>			113 1 5/31	单价	777 A	250			合价		40
定额编 号	定额项	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-899	齿轮油泵 重量1t以	灵 设备 以内	台	1	241. 24	91.98	46. 72	96. 5	33. 77	241. 24	91. 98	46. 72	96. 5	33. 7
11-84	设备与知识 红漆 第一	巨形管道 丹防锈 遍	10m2	0. 075	8. 02	1.74		3. 21	1. 12	0.6	0. 13		0. 24	0. (
综	合人工工	:日	shr.			小计			Kz.	241. 84	92. 11	46. 72	96. 74	33. 8
	3. 6	6312工日	35-20		未	计价材料	·费							0.8
		10-	ì	清单项目	综合单价	-	188	3-					830	512. 1
			主要材料	名称、规	格、型号		> .	単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估台价(元
	平垫铁Q	235 1#			100			kg	1. 922	3. 86		7. 42		
	斜垫铁Q	235 1#						kg	1. 754	4. 64		8. 14		
	钢板δ1	. 6~1. 9	Q235					kg	0. 115	3. 21		0. 37		46
	电焊条J	422 ф4	20				- NO.	kg	0.084	3. 7		0.31	1880	
	铜焊条铂	司107 ф3	. 2				Site.	kg	0.057	67. 91		3. 89	100	
++	铜焊粉气	<b>弐剂301</b>	瓦装		200	dirin.		kg	0.029	19. 3	100	0. 55		
材料费明细	木板材				100			m3	0. 029	1389. 2 3	100	39. 81		
细细	汽油		-X-					kg	0. 133	8. 21		1.09		
	煤油	3	4.72					kg	0. 452	3. 86		1.74	7	÷
	机油	9.					200	kg	0. 347	6. 95		2. 41		Ď.
	黄油(钙	基脂)			-		>-,-	kg	0. 116	6. 17	~2	0.71		
	氧气				4	Jan.		m3	0. 585	2. 55	2/1/2	1. 49		
	乙炔气							kg	0. 195	13. 9		2. 71		
	厚漆		. 34					kg	0. 086	7. 72		0.66		
	水泥32.	5级						kg	28. 962	0. 24		6. 95		10

	黄砂	m3	0. 05	108. 41	5. 47	
	碎石	m3	0. 055	89. 18	4. 91	
	棉纱头	kg	0. 095	5. 01	0. 47	N. Car
	破布	kg	0.091	5. 4	0. 49	le M
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0. 11	7. 72	0.85	
16.73	其他材料费				2. 51	
100	材料费小计				92. 96	

项目	編码	030109	009001	项目	名称		真空泵	-19	计量	单位	台	工程量	1	9
	- 20	Figure 1				清单综	合单价组	成明细				_ 5	0. J.J.	Sec.
定额编	<i>⇔</i> ##:	蛋口 友女	定额单	₩. 目.			单价					合价		
定额编号	正额.	项目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-900	真空泵 量0.5t	设备重 以内	台	1	256. 13	38. 9	23. 37	102. 45	35. 86	256. 13	38. 9	23. 37	102. 45	35. 86
1-1017	真空泵 设备重 内	拆装检查 量0.5t以	台	1	288. 57	21. 27		115. 43	40. 4	288. 57	21. 27		115. 43	40. 4
综	合人工	工日			<u>I</u>	小计	38	30	!	544. 7	60. 17	23. 37	217. 88	76. 26
13	8	. 1787工日			未	计价材料	费				18	Mr.		
y re			Ş	清单项目	综合单价	r. Kar					sill.			922. 38
			主要材料	名称、规	格、型号	÷		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁	Q235 1#	10%					kg	1. 281	3. 86		4. 94		40.7
	斜垫铁	Q235 1#	20				-N-2	kg	1. 169	4. 64		5. 43		S.
<	电焊条	Ј422 ф4					3.60	kg	0.072	3. 7		0. 27	10.	
N. S. S. S.	木板材							m3	0.003	1389. 2 3		3. 98		
	汽油							kg	0. 462	8. 21		3. 79		
	煤油		×K-					kg	1. 055	3. 86		4. 07		3
	机油	_	1000					kg	0. 519	6. 95		3. 61		
材	黄油(铂	丐基脂)					:25°	kg	0. 202	6. 17		1. 24	THE STATES	Ď,
材料费明	氧气					AP.	>	m3	0.07	2. 55	- 30	0. 18		
细细	乙炔气	ı			28/2	A. S.		kg	0. 023	13. 9	301.	0. 33		
	厚漆							kg	0. 132	7. 72		1.02		
	油浸石	棉盘根 Φ 6	~10 250	$^{\circ}\mathbb{C}$				kg	0. 172	8. 87		1.53		
	水泥32	. 5级	4.72					kg	21. 857	0. 24		5. 25	7	
	黄砂	19.00					20%	m3	0. 039	108. 41		4. 23	S. J.	100
-2/9	碎石				139		2	m3	0. 039	89. 18	-2	3. 48		
Wille.	棉纱头				200	P. S. S.		kg	0. 235	5. 01	200	1. 18		
	破布							kg	0. 407	5. 4		2. 2		
	合成树	脂密封胶	-36-					kg	0. 057	18. 52		1.06		
	红丹粉	-3						kg	0.115	6. 17		0.71		192

白布	m	0. 172	3. 09	0. 53		
铁砂布2#	张	0. 573	0. 77	0.44		
青壳纸 δ 0.1~0.8	kg	0. 287	30. 64	8. 78		45.70
研磨膏	盒	0. 115	7. 72	0.88		
其他材料费				1.06	1000	
材料费小计				60. 17		

项目	编码	030109	010001	项目	名称		屏蔽泵		计量	单位	台	工程量	3	3
		-29	27.75			清单综	合单价组	成明细	520				- 3	1
定额编 号	<b>⇔</b> 655 11	五日夕粉	定额单	数量			单价	3000				合价	0.J.J.	ile.
号	上侧点	页目名称	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-906	屏蔽泵 量0.3t	设备重 以内	台	1	262. 62	55. 18	7. 37	105. 05	36. 77	262. 62	55. 18	7. 37	105. 05	36. 7
1-1023	屏蔽泵: 设备重 内	拆装检查 量0.3t以	台	1	54. 97	8. 48		21. 99	7. 7	54. 97	8. 48		21. 99	7.
综	合人工	CH	3-10			小计			- 1	317. 59	63. 66	7. 37	127. 04	44. 4
	4.	7685工日			未	计价材料	·费	7				- ~ 5	820	
	1		Ý	青单项目	综合单价	A. S.	>				- 8	Br.		560. 1
I see			主要材料。	名称、规	格、型号	100		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估台价(元
	平垫铁(	Q235 1#						kg	1. 922	3. 86		7. 42		
	斜垫铁(	Q235 1#	1120					kg	1. 754	4. 64		8. 14		40
	钢板δ	1.6~1.9	Q235				3500	kg	0. 287	3. 21		0. 92	1880	16
	电焊条、	Ј422 ф4					7.10	kg	0. 12	3. 7		0. 45	100	
	木板材							m3	0. 003	1389. 2 3		4. 78		
	汽油							kg	0. 403	8. 21		3. 31		
	煤油		×X-					kg	0. 874	3. 86		3. 37		
	机油	- 42	1.00					kg	0. 23	6. 95		1.6	X	4
材料费明	黄油(钽	[基脂]					188	kg	0. 173	6. 17		1.06	830	1
贺明细	氧气					AP.	> .	m3	0. 585	2. 55	1/4	1. 49		
细	乙炔气				200	Line.		kg	0. 195	13. 9		2.71		
	厚漆							kg	0. 115	7. 72		0.88		
	石棉橡	较板中压 (	§ 0.8∼6					kg	0. 115	17. 44		2		
	油浸石	棉盘根 Φ 6	~10 250	$^{\circ}$				kg	0. 115	8. 87		1.02	- 3	$\forall i$
	水泥32.	5级					200	kg	29. 087	0. 24		6. 98	25,55	Ž.
	黄砂						>	m3	0. 05	108. 41	-6	5. 47		
	碎石				200	May .		m3	0. 055	89. 18	2011	4. 91		
	棉纱头							kg	0. 487	5. 01		2. 44		
	破布		-26-					kg	0. 587	5. 4		3. 17		
		-79	7.770		其他材料勢	表		-19	270			1.54		192

材料费小计 63.66
-------------

项目	编码	030109	011001	项目	名称		潜水泵	£24	计量	单位	台	工程量	6	
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>ो केस</i> रस		定额单	₩. 目.	7		单价				-2	合价		
定额编号	定额项	日名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-84	设备与矩刷油 红炉漆 第一边	形管道 丹防锈 遍	10m2	0. 3833 33	8. 02	1. 74		3. 21	1. 12	3. 07	0. 67		1. 23	0. 43
综	合人工工	H_	200			小计		- 19	520	3. 07	0. 67		1. 23	0. 43
	0.0	462工日			未	计价材料	·费	Beter.				- 3		4. 32
_	77.50			清单项目	综合单价		2200					97.		9. 72
			主要材料	名称、规	格、型号			単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料	醇酸防锈	漆C53-1						kg	0. 56	7. 72		4. 32		
材料费明细	汽油	- 2	.3W					kg	0. 081	8. 21		0.67		- 18
细	-5		4	<b>‡</b>	其他材料费	费	-5						35.55	
	- 28.3			柞	排费小证	+ -						4. 99	15.	

- 22	A 10			47	4件気 / い	200	- 1/4					4. 99		
项目	编码	030109	012001	项目	名称		其他泵		计量	单位	台	工程量	7	7
		•				清单综	合单价组	成明细						
定额编	के क्षा <i>न</i> र	. D. 414	定额单	W. E			单价	-63	120			合价		40.7
定额编 号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-131	一般钢纸酸漆 第	吉构 耐 二遍	100kg	0. 1757 14	7. 25	0. 56	3. 92	2. 9	1.02	1. 27	0. 1	0. 69	0. 51	0. 18
综	合人工工	. 日			200	小计		'		1. 27	0. 1	0. 69	0. 51	0. 18
	0.0	0191工日			未	计价材料	费							0. 28
	_		276-	清单项目	综合单价	-			NG-					3. 03
			主要材料	名称、规	格、型号		~25.	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	酚醛耐酯	<b></b> 後漆					2,42	kg	0. 086	3. 28		0. 28		
材料费明细	汽油				556	E Just		kg	0.012	8. 21	5	0. 1		
细		·		ļ	其他材料图	费			·				-	
				木	材料费小证	+						0.38		

		-1	M.S.					-10	1750					100
项目	编码	030110	001001	项目	名称	活	塞式压缩	机	计量	单位	台	工程量		3
~						清单综	合单价组	成明细				(B) 2		
定额编	े केट रह		定额单	₩. 目.	1	Sept.	单价					合价		
定额编号	正额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1027	活塞式L 2列压缩 装 机组 1t以内	型及Z型 机组安 重量	台	1	898. 55	113. 74	46. 72	359. 42	125. 8	898. 55	113. 74	46. 72	359. 42	125. 8

结	<b>公</b>	小计			898. 55	113. 74	46. 72	359. 42	125. 8
	13. 4917工日	未计价材料费							
	-636	清单项目综合单价	45	27					1544. 23
	主要材	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钩头成对斜垫铁Q235 1	#	kg	4. 505	5. 79	-63	26. 08		
	平垫铁Q235 1#	All the	kg	4. 164	3. 86	AN .	16. 07		
	斜垫铁Q235 1#		kg	0. 585	4. 64		2.71		
	镀锌铁丝8#~12#		kg	0. 287	4.64		1. 33		
	电焊条J422 Φ4	lo.	kg	0. 313	3. 7		1. 16		
	碳钢气焊条	27/2	kg	0. 172	12. 73		2. 19		Sec.
	木板材	AL ESPAINANT OF THE PARTY OF TH	m3	0. 007	1389. 2 3		10. 35		
	汽油		kg	0. 292	8. 21	Alle.	2. 4		
	煤油		kg	2. 407	3. 86		9. 29		
	压缩机油	i.	kg	0. 115	15. 44		1. 77		N.
t. t.	机油	5	kg	0. 289	6. 95		2. 01	100	
料	黄油(钙基脂)	1.439.1	kg	0. 116	6. 17		0.71	1924	
材料费明细	四氯化碳	EHM	kg	0. 287	9. 41	2.8	2. 7		
圳	氧气	Sill re	m3	0. 585	2. 55	All.	1. 49		
	乙炔气		kg	0. 195	13. 9		2.71		
	石棉橡胶板低压δ0.8~	~6	kg	0. 115	5. 01		0. 57		-18
	水泥32.5级		kg	29. 087	0. 24		6. 98	. K. X	
	黄砂	7.383	m3	0.054	108. 41		5. 9	1924	
	碎石	F. F. W. T.	m3	0.054	89. 18	. 8	4. 86		
	棉纱头	Bill in	kg	0.63	5. 01	silli.	3. 16		
	白布		m	0. 292	3. 09		0.9		
	破布		kg	0. 903	5. 4		4. 87		137
	凡尔砂		盒	0. 115	1.31		0. 15		
	铜丝布	1.58.4	m	0.006	15. 44		0.09	830	
	. >-	其他材料费				. 3	3. 28		
		材料费小计		3211	113. 74				

项目	编码	030110	002001	项目	名称	回转	式螺杆压	缩机	计量	单位	台	工程量	1	2
	5	27.70	20			清单综	合单价组	成明细						900
定额编			定额单位	₩. 目.			单价					合价	Herr.	
号	定额编 定额项目名称			数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1075	回转式螺杆压缩 机整体安装 机 组重量1t以内		台	1	813. 81	101. 07	46. 72	325. 52	113. 93	813. 81	101. 07	46. 72	325. 52	113. 93
综	合人工工	:日	200			小计		400	200	813. 81	101. 07	46. 72	325. 52	113. 93
	12. 2193工日			未计价材料费							_555	10 m		

	清单项目综合单价						1401.05
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钩头成对斜垫铁Q235 1#	kg	3. 604	5. 79	20. 87		
	平垫铁Q235 1#	kg	2. 562	3. 86	9. 89	8. J. J. J.	100
-28	镀锌铁丝8#~12#	kg	0. 287	4. 64	1. 33		
1,50	电焊条J422 Φ4	kg	0. 241	3. 7	0.89		
	碳钢气焊条	kg	0. 172	12. 73	2. 19		
	木板材	m3	0.005	1389. 2	6. 37		~10
	汽油	kg	0. 292	8. 21	2. 4	řeze.	
	煤油	kg	1.805	3. 86	6. 97		
	机油	kg	0. 232	6. 95	1.61		
1. 1.	锭子油	kg	0. 459	15. 82	7. 25		
材料费明细	黄油(钙基脂)	kg	0. 116	6. 17	0.71		
一 明 -	氧气	m3	0. 585	2. 55	1.49		- N
细	乙炔气	kg	0. 195	13. 9	2.71	1500	
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0. 287	5. 01	1.44		
:83	水泥32.5级	kg	45. 708	0. 24	10. 97		
Tr.	黄砂	m3	0. 07	108. 41	7. 58		
	碎石	m3	0. 07	89. 18	6. 24		
	棉纱头	kg	0.63	5. 01	3. 16		-18
	白布	m	0. 292	3. 09	0. 9	1	
	破布	kg	0.602	5. 4	3. 25		
3	凡尔砂	盒	0. 086	1. 31	0. 11		
Tru.	铜丝布	m	0.006	15. 44	0.09		
	其他材料费				2. 66		
	材料费小计		Ke.		101.07		777

项目	编码	030110	003001	项目	名称	离	心式压缩	机	计量	单位	台	工程量	10		
19.7					355	清单综	合单价组	成明细			356	11/2			
定额编	<i>→</i> \$5.75	ロカが	定额单	₩. 目.	10		单价				100	合价			
定额编 号	定额项	日名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-1083	离心式压 (电动机: 体安装 驱动 机: 5t以内	驱动)整电动机	台	1	2131. 0 9	367. 46	208. 15	852. 44	298. 35	2131. 0 9	367. 46	208. 15	852. 44	298. 35	
综	合人工工	. 日			4	小计				2131. 0	367. 46	208. 15	852.44	298. 35	
	31.9	983工日			未	计价材料	费								
			, i	清单项目	综合单价									3857. 49	
材 主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

钩头成对斜垫铁Q235 1#	kg	3. 604	5. 79	20. 87		
平垫铁Q235 1#	kg	8. 327	3. 86	32. 14		
斜垫铁Q235 1#	kg	3. 508	4. 64	16. 28		40.30
钢板 δ 4.5~7.0 Q235	kg	0. 716	3. 21	2. 3	~ 1887.	Sec. Line
镀锌铁丝8#~12#	kg	1. 719	4. 64	7. 98	Sept.	
电焊条J422 φ4	kg	0. 12	3. 7	0. 45		
碳钢气焊条	kg	0. 029	12. 73	0. 36		
紫铜板 δ 0. 08~0. 2以内	kg	0. 017	50. 17	0.86		
木板材	m3	0. 033	1389. 2 3	46. 18		
煤油	kg	6. 018	3. 86	23. 23	25,55	61.
透平油	kg	0. 573	15.82	9. 07		
机油	kg	1. 158	6. 95	8.05		
黄油(钙基脂)	kg	0. 116	6. 17	0.71		
二硫化钼粉	kg	0. 43	61.74	26. 54		3
氧气	m3	0. 292	2. 55	0. 75		
酒精	kg	0. 287	8. 1	2. 32	13. E.	6
乙炔气	kg	0.097	13. 9	1.35	100	
漆片	kg	0. 143	23. 16	3. 32		
石棉橡胶板中压 δ 0.8~6	kg	1. 433	17. 44	24. 99		
石棉编绳 φ 11~25烧失量24%	kg	1. 719	8. 87	15. 25		
塑料布	kg	0. 43	6. 95	2. 99		19 A
耐油橡胶板 δ 1~6	kg	0.716	20.07	14. 38	882	W.
水泥32.5级	kg	113. 02 3	0. 24	27. 13	No.	
黄砂	m3	0. 17	108. 41	18. 45		
碎石	m3	0. 186	89. 18	16. 56		
棉纱头	kg	0. 63	5. 01	3. 16		- 18
白布	m	1. 169	3. 09	3. 61		
破布	kg	1. 204	5. 4	6. 5	830	
丝绸(绸布)	m	0.86	19. 3	16. 59		
青壳纸 δ 0.1~0.8	kg	0. 143	30. 64	4. 39		
凡尔砂	盒	0. 43	1. 31	0. 56		
铜丝布	m	0. 029	15. 44	0. 44		170
其他材料费	1	-2750		9. 7		
材料费小计				367. 46	7. <del>7.</del> 2.	

费明细

13/42

7 7 7 7															
项目	编码	030110	004001	项目	名称	透	平式压缩	机	计量	单位	台	工程量	ç	)	
						清单综	合单价组	成明细							
定额编一点短语只有我一定额单一数是					单价				合价				463		
定额编 定额项	定额项目名称 定额单 数量		数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		

13/42

11-90	设备与矩形管道刷油 银粉漆 第二遍	10m2	0. 0261 11	8. 02	3. 65		3. 21	1. 12	0. 21	0. 1		0.08	0. 03
综	合人工工目	AL.			小计		46	15 m	0. 21	0. 1		0.08	0.03
	0.0031工日	25		未	计价材料	·费						_588	0.06
	F. Star		清单项目	综合单价	~	3,90					~ <	S. S	0. 48
1611		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材	酚醛清漆						kg	0.008	7. 72		0.06		
材料费明细	汽油	-					kg	0.01	8. 21		0.08		
明细	银粉漆	1000					kg	0.001	12. 35		0.01	7)	1
	21. 13. 14. 14.		非	其他材料勢	费		Paris.				- 3		
_	77.		木	材料费小证	+						0.16		
I Litter				4/1	Ser.				2		350		

项目						<b>电弧炼钢</b> 炉	Ρ̈́	计量	单位	台	工程量	6	3		
			×17/8			清单综	合单价组	成明细	Ka.					- 18	
定额编	<i>₽</i> → <i>₽</i> ₹ ₹	エロカイト	定额单	业 目			单价					合价	17. 17. 17.		
定额编 号	定额上	页目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-1136	电弧炼设备重	钢炉安装 量0.5t	台	1	2024. 2 1	384. 29	360. 17	809. 68	283. 39	2024. 2 1	384. 29	360. 17	809. 68	283. 39	
综	合人工	<b>正</b> 目				小计				2024. 2 1	384. 29	360. 17	809. 68	283. 39	
	30.	3935工日	-25°		未	计价材料	·费		KG-					7.87	
		. 6		清单项目	综合单价	•		18 M	2750					3861.74	
	主要材料名称、规格、型号 钩头成对斜垫铁Q235 1#								数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
1811	钩头成	对斜垫铁Q	235 1#		200	S. Jan		kg	1.802	5. 79	Sec. 15.	10. 43			
5-1	平垫铁	Q235 1#			750			kg	0.641	3. 86		2. 47			
	平垫铁	平垫铁Q235 2#							3. 662	3. 86		14. 13			
	斜垫铁Q235 2#							kg	2. 072	4. 64		9. 62	2	150	
	等边角	等边角钢∟60×5							2. 866	3. 06		8. 77	1886	Sec. Line	
	钢板δ	4.5~7.0	Q235				Sign.	kg	8. 597	3. 21		27. 6	1600		
材料	钢板δ	8.0∼20 Q	235		200	S. Jan		kg	20.06	3. 21	5	64. 39			
材料费明	镀锌铁	<u>丝</u> 8#~12#	:		- 350			kg	1. 719	4. 64	- 100	7. 98			
细细	电焊条.	J422 Φ4						kg	4. 279	3. 7		15. 83			
	碳钢气焊条							kg	0. 172	12. 73		2. 19		E.	
	木板材		20-						0. 017	1389. 2 3	2 23.89		S. P. J.		
~ (S)	木枕								0. 045	964. 75	- 2	43. 68			
1,500	煤油	<u></u> 煤油							1.805	3. 86		6. 97			
	机油							kg	0.877	6. 95		6. 09			
	黄油(包	黄油(钙基脂)							0. 287	6. 17	17 1.77			743	
	水玻璃	水玻璃1.38~1.48							0.086	0.66		0.06		192	

氧化铅	kg	0.069	5. 72	0. 39		
氧气	m3	3. 654	2. 55	9. 32		
乙炔气	kg	1. 218	13. 9	16. 93		403
聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0. 115	42. 45	4. 87	1500	10.20
石棉板衬垫1.6~2×500~800	kg	1. 146	3. 9	4. 47	ign.	
石棉橡胶板低压δ0.8~6	kg	1.719	5. 01	8. 61		
四氟乙烯塑料薄膜	kg	0. 115	54. 03	6. 19		
水泥32.5级	kg	118. 14 2	0. 24	28. 35		
黄砂	m3	0. 24	108. 41	26. 03		200
碎石	m3	0. 256	89. 18	22.8		100
棉纱头	kg	0. 287	5. 01	1. 44		
其他材料费				9. 02		
材料费小计				384. 29		

		-	100			•		150	0.50			i		11/2
项目	编码	030111	.002001	项目	名称	无芯	工频感应	电炉	计量	单位	台	工程量	9	3
	12	22.				清单综	合单价组	成明细				~ Y.	1924	
定额编	e de	エロカル	定额单	₩. 目			单价				2.8	合价		
定额编号	定额上	页目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1141	无芯工炉安装量0.75		台	1	2191. 7 8	2093. 4	709. 13	876. 71	306. 85	2191. 7 8	2093. 4 3	709. 13	876. 71	306. 85
综	令人工工	ĽΗ	\$			小计	-0.3E	Ser.		2191. 7	2093. 4	709. 13	876. 71	306. 85
	32.	9096工日			未	计价材料	费							
15.7	清单项目综合单价										35/1/2	1.10	6177.	
			主要材料	名称、规	格、型号	ļ		单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钩头成	对斜垫铁Q	235 1#					kg	3. 604	5. 79		20.87		-20
	平垫铁	Q235 1#	4.00					kg	5. 124	3. 86		19. 78	~~	W.
	斜垫铁	Q235 1#					25%	kg	2. 338	4. 64		10.85	18.99°	
P.Z	钢板δ	4.5~7.0	Q235				>	kg	3. 439	3. 21	- 36	11. 04		
W. Ellis	镀锌铁	<u>丝</u> 8#~12#	ŧ		200	Ages,		kg	1. 719	4. 64		7. 98		
材料	电焊条.	J422 φ3.	2					kg	3. 009	3. 73		11. 22		
材料费明细	电焊条.	J422 Φ4						kg	1. 667	3. 7		6. 17		.30
细	碳钢气	焊条	12.00					kg	0. 573	12. 73		7. 3	- 52	28
	木板材							m3	0.006 1389.2			7. 96	199	100
	木枕				252			m3	0.03	964. 75	25,250	28. 75		
The same	汽油				387			kg	0. 115	8. 21	2891	0. 94		
	煤油							kg	1. 204	3. 86		4. 65		
	机油	- 2	NIE.					kg	0. 292	6. 95	. 95 2. 0			No.
	黄油(包	黄油(钙基脂)							0. 287	6. 17		1. 77	1500	100

硼酸	kg	15. 475	54. 03	836. 1		
水玻璃1.38~1.48	kg	12. 036	0.66	7. 94		
氧气	m3	2. 046	2. 55	5. 22		402
乙炔气	kg	0. 682	13. 9	9. 48	1884	De Lan
无光调和漆	kg	1. 032	11. 57	11. 94	100	
醇酸防锈漆C53-1	kg	1. 146	11. 57	13. 26		
松香水	kg	0. 373	4. 25	1. 58		
玻璃布300×0.15	m	4. 012	0.3	1.2		
石棉板衬垫1.6~2×500~800	kg	41. 266	3. 9	160. 94	7	17
石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0. 573	5. 01	2. 87		
石棉布烧失量32%	kg	8. 024	11. 96	95. 97	19.11	
四氟乙烯塑料薄膜	kg	0. 143	54. 03	7. 74		
水泥32.5级	kg	38. 228	0. 24	9. 17		
石英粉300目	kg	464. 24 2	0. 26	120. 7		
黄砂	m3	0.066	108. 41	7. 21		1
石英砂	t	0. 309	157. 37	48. 71	82	
碎石	m3	0.073	89. 18	6. 49	7	
轻质黏土砖QN-1.3a标型	t	0. 085	743. 16	63. 04		
轻质黏土砖QN-1-32普型	t	0. 166	734. 41	122. 07		
黏土砖NZ-40	t	0. 031	743. 16	23		File
黏土质耐火泥NF-40细粒	t	0.046	501.67	23		1
云母板 δ 0.5	kg	3. 37	90. 18	303. 91	BE 1	E.
棉纱头	kg	0. 287	5. 01	1. 44	100	
其他材料费				69. 15		
材料费小计				2093. 43		

			N/S					- 23	X=					757
项目	编码	030111	003001	项目	名称		电阻炉		计量	单位	台	工程量	4	1
	~ %.	72-				清单综	合单价组	成明细				- S	98.90	
定麵编	.) .)		定额单	w =	- 3	1	单价				- 35	合价		
定额编号	定额项	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1147	重量1t		台	1	530. 58	110. 12	119. 58	212. 23	74. 28	530. 58	110. 12	119. 58	212. 23	74. 28
综	合人工工	:日	200			小计	_58;	100		530. 58	110. 12	119. 58	212. 23	74. 28
)	7. 9	9666工日			未	计价材料	·费	Sec.				~ ~	3/2/20	
			ì	青单项目	综合单价	9.16				1	25,750	The .		1046. 79
材料	材 主要材料名称、规格、型号料							单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细	平垫铁Q235 1#							kg	1. 922	3. 86		7. 42		2
细 斜垫铁Q235 1#						kg	1. 169	4. 64		5. 43				
	W. 1 7													

钢板 δ 4.5~7.0 Q235	kg	1. 834	3. 21	5. 89		
镀锌铁丝8#~12#	kg	1. 146	4. 64	5. 32		
电焊条J422 Φ4	kg	0. 361	3. 7	1. 34		100
碳钢气焊条	kg	0. 401	12. 73	5. 11	isse.	200
木板材	m3	0.003	1389. 2	3. 98	ign.	
木枕	m3	0. 037	964. 75	35. 94		
煤油	kg	1. 204	3. 86	4. 65		
机油	kg	0. 292	6. 95	2. 03		
黄油(钙基脂)	kg	0. 12	6. 17	0. 74		
真空泵油	kg	0. 287	19. 3	5. 53		10
氧化铅	kg	0.092	5. 72	0. 52		
氧气	m3	0.702	2. 55	1. 79		
丙酮	kg	0. 115	4. 64	0. 53		
乙炔气	kg	0. 234	13. 9	3. 25		
聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0. 115	42. 45	4. 87		1
石棉橡胶板低压δ0.8~6	kg	0. 344	5. 01	1. 72		100
四氟乙烯塑料薄膜	kg	0. 011	54. 03	0. 62	100	
水泥32.5级	kg	16. 621	0. 24	3. 99		
黄砂	m3	0. 029	108. 41	3. 17		
碎石	m3	0. 027	89. 18	2. 4		174-2
棉纱头	kg	0. 287	5. 01	1. 44		492
其他材料费				2. 46		1000
材料费小计	71/4			110. 12	17.	

定額				-X-					•						
定額							清单综	合单价组	成明细						
1 / - /	额编	<i>₽</i> → ₩5 тД	T 515	定额单	₩. 目.			单价		2770			合价		
	额编 号	正侧坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1	1148	电阻炉、 高频及 应炉安装 重量2t	真空炉 及中频感 表 设备	台	1	758. 46	133. 69	119. 58	303. 38	106. 18	758. 46	133. 69	119. 58	303. 38	106. 18
	综	合人工工	. 日				小计				758. 46	133. 69	119. 58	303. 38	106. 18
		11. 3	3883工日	15		未	计价材料	费	462	18				~	43
			27.50		青单项目	综合单价		_38:	1900					. 155 × 1	1421. 29
-6			570	主要材料	名称、规	格、型号	AP.	3/60	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
木米	材料	平垫铁Q	235 1#			28.0	100		kg	2. 402	3. 86	A.	9. 27		
字目	材料费明细	斜垫铁Q	235 1#						kg	1. 462	4. 64		6. 78		
Ź	细	钢板δ4	.5~7.0	Q235					kg	2. 063	3. 21		6. 62		
		镀锌铁丝	<b>丝</b> 8#~12#	77720					kg	1. 261	4. 64		5. 85		192

电焊条J422 φ4	kg	0. 542	3. 7	2		
碳钢气焊条	kg	0. 573	12. 73	7. 3		
木板材	m3	0.003	1389. 2	4. 78		
木枕	m3	0. 046	964. 75	44. 23	334	Sep.
煤油	kg	1. 504	3. 86	5. 81		
机油	kg	0. 409	6. 95	2. 84		
黄油(钙基脂)	kg	0. 126	6. 17	0. 78		
真空泵油	kg	0. 373	19. 3	7. 19		
氧化铅	kg	0.092	5. 72	0. 52	- 3	28
氧气	m3	0. 877	2. 55	2. 24		100
内酮	kg	0. 115	4. 64	0. 53	100	
乙炔气	kg	0. 292	13. 9	4.06		
聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0. 115	42. 45	4. 87		
石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0. 459	5. 01	2. 3		
四氟乙烯塑料薄膜	kg	0. 017	54. 03	0. 93		
水泥32.5级	kg	17. 452	0. 24	4. 19		E.
黄砂	m3	0. 031	108. 41	3. 36	100	
碎石	m3	0. 029	89. 18	2. 56		
棉纱头	kg	0. 344	5. 01	1. 72		
其他材料费		1-0		2. 96		
材料费小计	-56	120		133. 69		417

项目	編码	030111	005001	项目	名称	高频	 及中频感		计量	 单位	台	工程量	1	2
7.1	7				H 13	100	合单价组		7 =	1 122	200	-12		
完新编			定额单				单价					合价		
定额编 号	定额项	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1150	电阻炉、高频》 应炉安装 重量7t	真空炉 及中频感 设备	台	1	1700. 5 2	232. 8	549. 11	680. 21	238. 07	1700. 5 2	232. 8	549. 11	680. 21	238. 07
综	合人工工	[日			4	小计				1700. 5 2	232.8	549. 11	680. 21	238. 07
	25.	5333工日			未	计价材料	费							
	_		ì	清单项目	综合单价	-			×-					3400. 7
	- 5		主要材料	名称、规	格、型号	÷	-25	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钩头成双	付斜垫铁Q	235 2#			~~	23.92	kg	3. 035	5. 79		17. 57		
材料	平垫铁Q	235 1#			255			kg	2. 882	3. 86	S. 33.	11. 13	8	
材料费明细	平垫铁Q	235 2#			38			kg	1. 221	3. 86		4. 71		
细	斜垫铁Q	235 1#						kg	1. 754	4. 64		8. 14		
	钢板 δ 4.5~7.0 Q235							kg	2. 407	3. 21		7. 73		N.
	镀锌铁丝	<b>丝</b> 8#~12#	25-				50	kg	3. 439	4. 64		15. 96	500	100

电焊条J422 Φ4	kg	0. 722	3. 7	2. 67		
碳钢气焊条	kg	0. 917	12. 73	11. 67		
木板材	m3	0.005	1389. 2	7. 17	- 2	
木枕	m3	0.08	964. 75	77. 41	ÖĞĞ	150
煤油	kg	2. 227	3. 86	8. 59		
机油	kg	0. 526	6. 95	3. 66		
黄油(钙基脂)	kg	0. 287	6. 17	1. 77		
真空泵油	kg	0. 459	19. 3	8. 85		
氧化铅	kg	0. 138	5. 72	0. 79		
氧气	m3	1. 403	2. 55	3. 58		100
丙酮	kg	0. 172	4. 64	0.8		
乙炔气	kg	0. 468	13. 9	6. 5		
聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0. 172	42. 45	7. 3		
石棉橡胶板低压δ0.8~6	kg	1. 032	5. 01	5. 17		
四氟乙烯塑料薄膜	kg	0. 029	54. 03	1. 55		
水泥32.5级	kg	21.607	0. 24	5. 19		D.
黄砂	m3	0. 037	108. 41	4. 04	100	
碎石	m3	0.03	89. 18	2.71		
棉纱头	kg	0. 516	5. 01	2. 58		
其他材料费		3.50		5. 58		13.5
材料费小计	-60	1520		232. 8		40.70

	1				75.	<b>消</b> 甲 绿	合单价组	<b>从</b> 明细			100			
定额编 号	定额項	巨名称	定额单	数量			单价					合价		
号	7C IIX. 7	(H.H.W.	位	<u></u>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1154	冲天炉5 化率1.5	安装熔 it/h以内	台	1	3465. 5 5	363.05	660. 23	1386. 2 2	485. 18	3465. 5 5	363. 05	660. 23	1386. 2 2	485. 1
绉	宗合人工工	1日				小计				3465. 5 5	363. 05	660. 23	1386. 2 2	485. 1
Il gar.	52.	0352工日			未	计价材料	费				ANT.	100		
			Ý	青单项目	综合单价									6360. 2
		-40	主要材料。	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁6	235 2#	20				~25	kg	3. 662	3. 86		14. 13	1881	\$ 7.00 m
材	斜垫铁	235 2#				~~	2,42	kg	2.072	4. 64		9. 62	Sept.	
材料费明细	等边角针	羽∟60×5			256			kg	4. 585	3. 06	3,30	14. 03		
明细	钢板δ4	l. 5∼7. 0	Q235		- 554			kg	5. 731	3. 21		18. 4		
	钢板δ8	3. 0∼20 Q	235					kg	11. 463	3. 21		36.8		
	镀锌铁组	<b>丝</b> 8#~12#	100					kg	5. 731	4. 64		26. 59	5	43
	电焊条〕	f422 φ4					- 200	kg	9. 629	3. 7		35. 63	-552	30.20

				T		
碳钢气焊条	kg	0. 287	12. 73	3. 65		
木板材	m3	0.005	1389. 2 3	7. 17		
木枕	m3	0. 044	964. 75	42. 58	- 4	28
煤油	kg	1. 204	3. 86	4. 65		Ü.
机油	kg	0. 292	6. 95	2. 03		
黄油(钙基脂)	kg	0. 287	6. 17	1. 77		
氧化铅	kg	0.069	5. 72	0. 39		
氧气	m3	4. 677	2. 55	11. 93		
乙炔气	kg	1. 559	13. 9	21. 67		4
石棉板衬垫1.6~2×500~800	kg	11. 463	3. 9	44. 7		
石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	2. 866	5. 01	14. 36		
四氟乙烯塑料薄膜	kg	0. 086	54. 03	4. 65		
水泥32.5级	kg	64. 049	0. 24	15. 37		
黄砂	m3	0. 109	108. 41	11.81		
碎石	m3	0. 119	89. 18	10. 58		4
棉纱头	kg	0. 287	5. 01	1. 44		
其他材料费				9. 13	72	
材料费小计			1	363. 05		

项目	编码	030111	007001	项目	名称		加热炉	- 1	计量	单位	台	工程量	8	3
			4			清单综	合单价组	成明细	-7.5				3	
定额编	<i>-</i>	5 O 6 16	定额单	¥4. ⊟.		- 7	单价	3-				合价	H.	
定额编 号	正侧点	页目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1159	加热炉 炉安装 量1t以	及热处理 设备重 内	台	1	568. 75	227. 75	70. 19	227. 5	79. 63	568. 75	227. 75	70. 19	227. 5	79. 63
综	合人工二	[日]	e Fre			小计			275	568. 75	227. 75	70. 19	227. 5	79. 63
	8.	5398工日			未	计价材料	·费	12 N	2220					
	_3Q	3000	ì	清单项目	综合单价	-		3-20				~ S	88.00°	1173.82
	,		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	平垫铁(	Q235 2#			750			kg	9. 154	3. 86		35. 34		
	斜垫铁	Q235 2#						kg	5. 181	4. 64		24. 04		
1.1.	等边角	钢L60×5	Mille					kg	4. 585	3. 06		14. 03	2	N. Co.
材料费明细	钢板δ	4.5~7.0	Q235				_38	kg	1.719	3. 21		5. 52	1886	
明细	钢板δ	8.0∼20 Q	235			~	9,00	kg	10. 316	3. 21		33. 12	327.	
判	镀锌铁	<u>经</u> 8#~12#			256			kg	0. 573	4. 64	500	2.66		
	电焊条、	J422 Φ4			799			kg	6.018	3. 7		22. 27		
	木板材							m3	0.004	1389. 2 3		5. 57		
	木枕	-21	57720					m3	0.026	964. 75		25. 43		

	煤油	kg	0.602	3. 86	2. 32		
	机油	kg	0. 292	6. 95	2. 03		
	黄油(钙基脂)	kg	0. 115	6. 17	0.71		43
	氧化铅	kg	0.046	5. 72	0. 26	. 186	Sec.
	氧气	m3	1. 754	2. 55	4. 47	1.62.	
1 E	乙炔气	kg	0. 585	13. 9	8. 13		
301	石棉板衬垫1.6~2×500~800	kg	1. 146	3. 9	4. 47		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0. 459	5. 01	2.3		
	四氟乙烯塑料薄膜	kg	0.057	54. 03	3. 1		470
	水泥32.5级	kg	38. 228	0. 24	9. 17	- 155 K	100
	黄砂	m3	0. 077	108. 41	8. 39	160	
	碎石	m3	0. 077	89. 18	6. 9		
and the same	棉纱头	kg	0. 287	5. 01	1. 44		
	其他材料费				6. 09		
	材料费小计	1	V. 2.		227. 75		100

		22.					75.5	3-					25,224	
项目	编码	030111	.008001	项目	名称		热处理炉		计量	单位	台	工程量	3	3
Jan.					200	清单综	合单价组	成明细	-	1	2011	550		
定额编	空麵面	目名称	定额单	数量			单价					合价		
号	足侧坝	日石你	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1160	加热炉及炉安装 量3t以内	及热处理 设备重 内	台	1	1131. 3 9	307. 15	326. 63	452. 56	158. 39	1131. 3 9	307. 15	326. 63	452. 56	158. 3
综	合人工工	.日			. 3	小计	7,10			1131.3 9	307. 15	326. 63	452. 56	158. 3
I fee	16. 9	9878工日			未	计价材料	费				3711.	20.		
			ì	清单项目	综合单价									2376. 1
		-6	主要材料。	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元
	平垫铁Q	235 2#	20				- N. P.	kg	11. 9	3. 86		45. 94	188	S.
	斜垫铁Q	235 2#					0,00	kg	6. 736	4. 64	4	31. 25	1600	
	等边角镇	N∟60×5	i		200	9.71		kg	5. 731	3. 06		17. 54		
	钢板δ4	.5~7.0	Q235		350			kg	2. 407	3. 21		7. 73		
材	钢板 δ 8	. 0∼20 Q	235					kg	12.609	3. 21		40. 48		
材料费明细	镀锌铁丝	<u>≰</u> 8#∼12#	11/20					kg	1. 146	4.64		5. 32		40
细细	电焊条J	422 ф4	200				_:8	kg	9. 027	3. 7		33. 4	1886	Se.
	碳钢气焊	旱条				_	9,60	kg	0. 344	12. 73	3	4. 38	352.	
	木板材							m3	0. 006	1389. 2 3		8. 76		
	木枕							m3	0. 032	964. 75		30. 41		
	煤油							kg	1. 204	3.86		4. 65		,[9
	机油	15	7720					kg	0. 351	6. 95		2. 44		100

黄油(钙基脂)	kg	0. 115	6. 17	0.71		
氧化铅	kg	0. 046	5. 72	0. 26		
氧气	m3	2. 923	2. 55	7. 45		N.
乙炔气	kg	0. 974		13. 54	188	100
石棉板衬垫1.6~2×500~800	kg	1. 376	3. 9	5. 36	ilgir.	
石棉橡胶板低压δ0.8~6	kg	0. 539	5. 01	2.7		
四氟乙烯塑料薄膜	kg	0. 115	54. 03	6. 19		
水泥32.5级	kg	47. 785	0. 24	11. 47		
黄砂	m3	0. 085	108. 41	9. 26		No.
碎石	m3	0.093	89. 18	8. 28	- 15E-2	930
棉纱头	kg	0. 287	5. 01	1. 44	1820	
其他材料费				8. 21		
材料费小计				307. 15		

项目	编码	030111	009001	项目	名称	解体结	构井式热	处理炉	计量	单位	台	工程量	_1	2
	50	33.00				清单综	合单价组	成明细				3	52. ES	E.
定额编	े के में	五口 わが	定额单	₩. 目.			单价					合价		
定额编 号	正侧」	页目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1175	解体结 处理炉 备重量	构井式热 安装 设 10t以内	台	1	3670. 1 4	445. 5	634. 83	1468. 0 6	513. 82	3670. 1 4	445. 5	634. 83	1468. 0 6	513. 82
综	合人工	IΗ	40%		1	小计		- A	52-	3670. <u>1</u>	445. 5	634. 83	1468. 0 6	513. 82
	55.	1073工日			未	计价材料	·费	3-					55.50	
	100		Š	清单项目	综合单价		> '				- 35	300		6732.35
W. Str.			主要材料	名称、规	格、型号	Jan.		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁	Q235 2#						kg	3. 662	3. 86		14. 13		
	斜垫铁	Q235 2#	Mille					kg	2. 072	4. 64		9. 62		N. Or
	等边角	钢匚60×5	200					kg	5. 731	3. 06		17. 54	1886	
	钢板 δ	4. 5∼7. 0	Q235				0,00	kg	8. 597	3. 21		27.6	1000	
	钢板 δ	8.0∼20 Q	235		200	S. J.		kg	11. 463	3. 21	5	36.8		
材料	镀锌铁	<u>丝</u> 8#~12#			350			kg	4. 585	4.64		21. 27		
材料费明细	电焊条	Ј422 ф4						kg	10. 231	3. 7		37. 85		
细	碳钢气	焊条	Mille					kg	0. 287	12. 73		3. 65	~	E.
	木板材							m3	0. 005	1389. 2 3		6. 37	53.55 1935	Sec. Line
- S	木枕					AP.	7	m3	0.064	964. 75	-6	61. 93		
Miller,	煤油				4	Jan.		kg	3. 009	3. 86	200	11.61		
	机油							kg	0. 877	6. 95		6. 09		
	黄油(钅	丐基脂)	32					kg	0. 573	6. 17		3. 54		
	氧化铅	3	47720					kg	0. 229	5. 72		1. 31		192

m3	8. 184	2. 55	20. 87		
kg	2. 728	13. 9	37. 92		
kg	11. 463	3. 9	44. 7		NE DE
kg	2. 866	5. 01	14. 36		Sec. Line
kg	0. 287	54. 03	15. 48	ile in	
kg	53. 353	0. 24	12.8		
m3	0. 107	89. 18	9. 51		
m3	0. 108	108. 41	11. 74		
kg	0.86	5. 01	4. 31		470
	Sec.		14. 49	, sta	Section 1
220			445. 5	1/27	
	kg kg kg kg kg m3 m3	kg 2.728 kg 11.463 kg 2.866 kg 0.287 kg 53.353 m3 0.107 m3 0.108	kg 2. 728 13. 9 kg 11. 463 3. 9 kg 2. 866 5. 01 kg 0. 287 54. 03 kg 53. 353 0. 24 m3 0. 107 89. 18 m3 0. 108 108. 41 kg 0. 86 5. 01  ——	kg       2.728       13.9       37.92         kg       11.463       3.9       44.7         kg       2.866       5.01       14.36         kg       0.287       54.03       15.48         kg       53.353       0.24       12.8         m3       0.107       89.18       9.51         m3       0.108       108.41       11.74         kg       0.86       5.01       4.31          14.49	kg       2.728       13.9       37.92         kg       11.463       3.9       44.7         kg       2.866       5.01       14.36         kg       0.287       54.03       15.48         kg       53.353       0.24       12.8         m3       0.107       89.18       9.51         m3       0.108       108.41       11.74         kg       0.86       5.01       4.31          14.49

項目	编码	030112	001001	项目	名称	1	某气发生炸	户	计量	 单位	台	工程量	5	<del></del>
<b>7</b> X FI	1-7m H <sup>-</sup> J	050112	.001001	少口	- H 1/4"		合单价组		11 里	<b>一</b> 匹	Ц	<b>上</b> /生里		,
<u>ک بح</u> ت بک		-4	क्रमा ३ <u>८</u>			10 — 20	单价	<b>Ж.Л.</b> Д	550			合价		40
定额编 号	定额项	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1- 1180备 注1	煤气发生 炉膛内往 备重量5	生炉安装 至1m 设 t	台	1	4083. 7 6	655. 12	878. 67	1633. 5	571. 73	4083. 7 6	655. 12	878. 67	1633. 5	571. 7
综	令人工工	.日			100	小计				4083. 7 6	655. 12	878. 67	1633. 5	571. 7
	61.	3178工日	×75×		未	计价材料	·费	- 29	×27					- 28
	13		Ý	青单项目	综合单价		. ~							7822. 7
		10-	主要材料。	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钩头成双	対斜垫铁Q	235 1#		355	district.		kg	5. 946	5. 79		34. 43		
	钩头成双	対斜垫铁Q	235 2#		400			kg	10.017	5. 79	100	58		
	平垫铁Q	235 1#						kg	4. 228	3. 86		16. 32		
	平垫铁Q	235 2#	15%					kg	8. 056	3. 86		31. 09		10
	等边角铁	図∟60×5	20				-02°	kg	12. 609	3. 06		38. 58	1880	Ø,
	钢板δ1	.6~1.9	Q235				0.10	kg	5. 044	3. 21	-	16. 19	100	
材料	钢板δ8	.0∼20 Q	235		200	S. 11.		kg	11. 348	3. 21	5	36. 43		
材料费明细	镀锌铁丝	<u>≰</u> 8#∼12#						kg	1. 261	4. 64	4.6	5. 85		
细	电焊条J	422 φ4						kg	3. 31	3. 7		12. 25		
	碳钢气炸	早条	1620					kg	0. 63	12. 73		8. 03		4
	木板材							m3	0. 013	1389. 2 3		17. 52	188	Œ,
	木枕							m3	0.089	964. 75	~2	85. 76		
	煤油							kg	6. 62	3. 86	SEL.	25. 55		
	机油							kg	1. 929	6. 95		13. 41		
	黄油(钙	基脂)	-36-					kg	1.891	6. 17		11. 67		
	水玻璃1	. 38~1. 4	.8					kg	1. 261	0.66		0.83		

氧气	m3	5. 144	2. 55	13. 12		
甘油	kg	0. 63	19. 3	12. 17		
乙炔气	kg	1.715	13. 9	23.84		NEW Y
厚漆	kg	1. 261	7. 72	9. 73	188	90 Sec.
黑铅粉	kg	1. 261	3.86	4.87	ign.	
羊毛毡 δ 6~15	m2	0. 025	131. 2	3. 31		
石棉橡胶板低压δ0.8~6	kg	2. 522	5. 01	12.63		
石棉布烧失量32%	kg	5. 044	11. 96	60. 32		
石棉编绳 Φ6~10烧失量24%	kg	0.63	8. 87	5. 59		~X
石棉编绳 φ11~25烧失量24%	kg	0. 946	8. 87	8. 39		1000
橡胶板 δ 1~15	kg	1. 261	6. 95	8. 76	ign.	
水泥32.5级	kg	91. 416	0. 24	21. 94		
黄砂	m3	0. 128	108. 41	13. 87		
碎石	m3	0. 145	89. 18	12. 93		
棉纱头	kg	0. 315	5. 01	1.58		10
破布	kg	1.891	5. 4	10. 21	Service Services	18 Sec.
其他材料费	97.2			19. 95	1900	
材料费小计				655. 12		

项目	编码	030112	002001	项目	名称		洗涤塔		计量	单位	台	工程量	(	3
		15	10%			清单综	合单价组	成明细	520					4
定额编 号	⇔ %高 т高	[目名称	定额单	数量			单价	Belle.				合价	Bio	Se.
号	上侧坝	日石州	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1186	洗涤塔安装 [设							376. 67	131. 84	941. 68	317. 36	625. 54	376. 67	131. 84
综	合人工工	:日	10%			小计		-45	150	941. 68	317. 36	625. 54	376. 67	131. 84
	14.	1393工日	20		未	计价材料	费	1900						9.30
	150	7.50	Ş	清单项目	综合单价	1	21,40						Herr.	2393. 09
	2		主要材料	名称、规	格、型号	Silling.		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	钩头成对	対斜垫铁Q	235 1#					kg	2. 703	5. 79		15. 65		
	平垫铁Q	235 1#	-26-					kg	2. 882	3. 86		11. 13		7,
-ll-	钢板δ1	.6~1.9	Q235					kg	2. 293	3. 21		7. 36		No.
材料费明细	钢板δ8	. 0∼20 Q	235				200	kg	10. 316	3. 21		33. 12		100
明细	镀锌铁丝	<b>丝8</b> #∼12#	:		-		>	kg	1. 719	4. 64	-23	7. 98		
भा	组 电焊条J422 φ4								2. 407	3. 7	SEL.	8. 91		
	木板材							m3	0.006	1389. 2 3		7. 96		
	木枕		N.					m3	0. 095	964. 75		91. 79		No.
	煤油						50	kg	1.805	3. 86		6. 97	1500	10 M

	机油	kg	1. 462	6. 95	10. 16		
	黄油(钙基脂)	kg	1. 261	6. 17	7. 78		
	氧气	m3	3. 508	2. 55	8. 94		~ 100
	乙炔气	kg	1. 169	13. 9	16. 25	100	
	厚漆	kg	1. 146	7. 72	8. 85	197	
	黑铅粉	kg	0. 573	3. 86	2. 21		
All.	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.86	5. 01	4. 31		
	石棉编绳 φ11~25烧失量24%	kg	1.719	8. 87	15. 25		
	水泥32.5级	kg	59. 836	0. 24	14. 36		410
	黄砂	m3	0. 108	108. 41	11. 74	- 55%	
	碎石	m3	0. 116	89. 18	10. 38	1611	
of Elli	镀锌管堵DN40	个	1. 146	3. 71	4. 25		
3/11.	破布	kg	0.86	5. 4	4. 64		
	其他材料费				7. 38		
	材料费小计	10	N.		317. 36		10

	项目编码 030112003001 项目名称 电气						S. S. G. S.	311				- 3	79.00	
项目	编码	030112	003001	项目	名称		电气滤清器	E E	计量	单位	台	工程量	(	3
J. Line	1		Г	I	200	清单综	合单价组	成明细			2011	870		
定额编 号	完麵币	<b>恒</b> 目名称	定额单	数量			单价		ı			合价		ı
号 	足积功	K II 1011	位	奴里	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1193	电气滤流设备型量	青器安装 号C-39	台	0. 3333 33	4540. 8 2	895. 81	1406. 2 6	1816. 3 3	635. 71	1513. 6 1	298. 6	468. 75	605. 44	211.
综	合人工工	]			265	小计	S. B.	jin T		1513. 6 1	298. 6	468. 75	605. 44	211.
150	22.	7268工日			未	计价材料	·费							
				清单项目	综合单价	•					100			3098.
			主要材料	名称、规	格、型号	•		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	钩头成双	付斜垫铁Q	235 3#					kg	4. 487	5. 79		25. 98	7%	13
	平垫铁Q	235 3#					18.	kg	7. 573	3. 86		29. 23	18.90.	
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235								4. 967	3. 21	- 35	15. 94		
	钢板δ4	l. 5∼7. 0	Q235		280	En.		kg	5. 349	3. 21		17. 17		
材	钢丝绳。	ф 15. 5						m	0. 367	6. 29		2. 31		
材料费明细	镀锌铁丝	<b>丝</b> 8#~12#	-75-					kg	0. 191	4. 64		0.89		- 3
明 细	电焊条J	T422 ф4	1.300					kg	2. 407	3. 7		8. 91	- 3	24
	木方材	19.00					St.	m3	0. 015	1389. 2 3		21. 23		
	木板材							m3	0.002	1389. 2 3		2.65		
	木枕							m3	0. 115	964. 75		111. 32		
	煤油		34					kg	0. 501	3. 86		1. 94		
	机油	-3	27.70					kg	0. 585	6. 95		4. 06		1

黄油(钙基脂)	kg	0. 287	6. 17	1. 77		
氧气	m3	0. 974	2. 55	2. 48		
乙炔气	kg	0. 325	13. 9	4. 51		400
黑铅粉	kg	0. 287	3.86	1. 11	183	in the
石棉橡胶板低压δ0.8~6	kg	1. 528	5. 01	7. 66	Maria	
石棉编绳 φ 11~25烧失量24%	kg	0. 382	8.87	3. 39		
水泥32.5级	kg	44. 877	0. 24	10. 77		
黄砂	m3	0. 077	108. 41	8. 39		
碎石	m3	0. 085	89. 18	7. 6		No.
破布	kg	0. 382	5. 4	2.06		
其他材料费	100			7. 23	1,57,1	
材料费小计				298. 6		

项目	编码	030112	2004001	项目	名称		竖管		计量	单位	台	工程量	7	7
		-3	1772-			清单综	合单价组	成明细	120					1
定额编	et a desti at	Z [] /214	定额单	业, 目			单价	Peter.				合价	SE SE	E.
定额编 号	定额上	页目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1198	双竖管 备规格 度)] o	安装[设 (直径/高 400mm	台	1	580. 58	97. 77	486. 51	232. 23	81. 28	580. 58	97. 77	486. 51	232. 23	81. 28
综	合人工	[日	775-07		•	小计				580. 58	97. 77	486. 51	232. 23	81. 28
	8.	7174工日	100		未	计价材料	费	-11	520					1
	-c03	£1.60	ì	清单项目	综合单价		1800	igo.,				- 2	880 m	1478. 37
	12.0		主要材料	名称、刬	l格、型号	A.	7,10	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	平垫铁	Q235 1#			32	Jan.		kg	2. 402	3. 86	321.	9. 27		
	斜垫铁	Q235 1#						kg	0.877	4. 64		4. 07		
	钢板 δ	1.6~1.9	Q235					kg	4. 585	3. 21		14. 72		- 137
	镀锌铁	丝8#~12#						kg	0.688	4. 64		3. 19	- 36	
	电焊条.	J422 φ4					188	kg	0.602	3. 7		2. 23	830	
	木板材				550	A.	> .	m3	0. 006	1389. 2 3	5	7. 96		
材料	木枕				350			m3	0.015	964. 75		14. 93		
材料费明细	煤油							kg	0. 181	3. 86		0.7		
भा	机油	-1	N.S.					kg	0. 117	6. 95		0.81		63
	氧气	5.76	100				_:S	m3	0. 292	2. 55		0.75	1886	
	乙炔气	200				~	21,00	kg	0.097	13. 9		1. 35	Nor.	
	厚漆				266	9.77		kg	0. 115	7. 72	100	0.88		
	黑铅粉							kg	0. 229	3.86	198	0.88		
	石棉橡	胶板低压	δ 0.8~6					kg	1. 146	5. 01		5. 74		
	石棉编:	绳 ф 11∼2	25烧失量2	4%				kg	0.688	8. 87		6. 1		No.
	橡胶板	δ 1~15						kg	0. 573	6.95		3. 98	1500	9.30

水源	232. 5级	kg	29. 918	0. 24	7. 18		
黄砂	>	m3	0.046	108. 41	5. 03		
碎石	-6.10%	m3	0.054	89. 18	4. 86		453
破布	î	kg	0. 115	5. 4	0. 62	1884	Sec.
~ ~	其他材料费				2. 51		3
18 18 18	材料费小计			,	97. 77	-	

项目	编码	030112	005001	项目	名称		附属设备		计量	单位	台	工程量	é	3																		
		-23	2000			清单综	合单价组	成明细	320					200																		
定额编 号	<b>广</b> · 始后 1	面口 欠场	定额单	*/- 巨.			单价	3000				合价	25.J.J.	ile.																		
号	走侧	项目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润																		
1–1201	规格(軍	备安装炉 [设备 炉 [设备 直径/高度 :00mm/H75	台	1	1589. 4 4	161. 08	609. 43	635. 78	222. 52	1589. 4 4	161. 08	609. 43	635. 78	222. 52																		
综	合人工	IH	25.20			小计		£25	52-	1589. 4 4	161. 08	609. 43	635. 78	222. 52																		
	23.	. 8655工日			未	计价材料	·费	Jan .				'	39.23																			
9	8/2/		ž	青单项目	综合单价						- 8			3218. 25																		
				单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)																						
	平垫铁Q235 2#							kg	6. 103	3. 86		23. 56																				
	斜垫铁	Q235 2#	10%					kg	2. 072	4. 64		9.62		40.7																		
	钢板 δ	8.0∼20 Q	235				- N. P.	kg	2. 293	3. 21		7. 36	188	200																		
	镀锌铁	<u>44</u> 8#~12#					0,10	kg	0. 688	4. 64		3. 19	10.																			
	电焊条	J422 Φ4			250	din.		kg	0. 301	3. 7		1. 11																				
	木板材							m3	0. 006	1389. 2 3		7. 96																				
	木枕		-X-					m3	0.03	964. 75		28. 75		. 20																		
材	煤油	_	100					kg	0. 181	3. 86		0. 7		2																		
材料费明细	机油	99.					25	kg	0. 058	6. 95		0.41	53.33	100																		
细	厚漆					AP.	>	kg	0. 057	7. 72	- 6	0.44																				
	黑铅粉					All the					All lin.				5粉									10.				3. 86	321.	0.66		
	石棉橡胶板低压δ0.8~6							kg	2. 293	5. 01		11. 49																				
	石棉编绳 φ 11~25烧失量24%					25烧失量24%					ī棉编绳 φ11~25烧失量24%			0. 573	8. 87		5. 08		-,30													
	水泥32	. 5级	4.00					kg	94. 74	0. 24		22. 74		200																		
	黄砂					70.7	m3	0. 163	108. 41		17. 65	53,0																				
	碎石					> .	m3	0. 178	89. 18	. 4	15. 9																					
	破布				287	100		kg	0. 115	5. 4	37/2	0. 62																				
					其他材料到							3. 85																				
	材料费小计							-			161.08																					

项目	[目编码 030113001001 项目名称 冷水 清单综合单		冷水机组	_	计量	单位	台	工程量	(	3				
			1			清单综	合单价组	成明细						
定额编 号	完新话	同名称	定额单 位	数量			单价	40.	1750		ı	合价		43
号 	足坝约	X II 1I 1/W	位	<b>双</b> 里	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1222	溴化锂则 冷机安装 重量5tl	吸收式制 装 设备 以内	台	1	1126. 4 3	344. 1	221. 17	450. 57	157.7	1126. 4 3	344. 1	221. 17	450. 57	157. 7
综	合人工エ	日				小计				1126. 4 3	344. 1	221. 17	450. 57	157. 7
	16.	9133工日	72.0		未	计价材料	·费				I	I	I	
		-3	17750	清单项目	综合单价			-19	520					2299. 9
	~32°	21/20	主要材料	名称、规	格、型号		S. F.	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钩头成束	付斜垫铁Q	235 6#		- 3	A.	>	kg	18. 808	5. 79	- 36	108. 9		
	平垫铁(	235 3#			37	100		kg	12. 622	3. 86	All L	48. 72		
	斜垫铁口	235 1#						kg	1. 197	4. 64		5. 55		
	镀锌铁丝	丝8#~12#	W.					kg	1. 261	4. 64		5. 85		- 13
	铁钉		P. San					kg	0. 029	3. 24		0.09	1.2%	
	电焊条J	1422					1887	kg	0. 373	4. 92		1.83	830	
	碳钢气炸	旱条				A. P. S.	>	kg	0. 115	12. 73	- 8	1.46		
	木板材				337	120		m3	0.007	1389. 2 3	All I	10. 35		
	木枕							m3	0. 023	964. 75		22. 67		
	汽油	- 1	N.					kg	7. 015	8. 21		57. 59		453
	煤油	25,40	20				- ~ S	kg	0.86	3. 86		3. 32	1886	1000
	机油	7.					3,4	kg	0. 579	6. 95		4. 02	100	
材	黄油(钙	基脂)			25/20	S. Jan		kg	0. 155	6. 17	550	0. 95		
材料费明细	氧气				120			m3	0. 298	2. 55	100	0. 76		
细	乙炔气							kg	0. 099	13. 9		1. 38		
	白油漆	-3	J. J.					kg	0. 057	9. 26		0. 53		40.7
	石棉橡质	<b>校板低压</b>	δ 0.8~6				- N-S	kg	2. 293	5. 01		11. 49	188	\$ " "
	橡胶盘构	<b></b> 根低压					0.10	kg	0. 287	7. 99		2. 29	1100	
	水泥32.	5级			200	din.		kg	31. 523	0. 24		7. 57		
	黄砂				- 10			m3	0. 046	108. 41		5. 03		
	碎石							m3	0.054	89. 18		4. 86		
	棉纱头	-3	Alle					kg	0. 315	5. 01		1. 58		40.3
	破布	29,000					50:22	kg	0.86	5. 4		4. 64		B.
	草袋						7,10	m2	0.86	1. 16			11/4	
	铁砂布2	2#			1555	53.7		张	1. 719	0. 77	100	1. 32		
	塑料布							kg	2. 528	6. 95		17. 57		
	水		-					m3	0. 906	4. 11		3. 72		12.
		-4	Mille		其他材料图			-4	17.50			9. 05		42
	S	57,860		木	材势小证	†	_58	18/2.				344. 1	7227	Q,

项目	编码	030113	002001	项目	项目名称 热力机组			计量	单位	台	工程量	5	5	
		42	S. S. S.			清单综	合单价组	成明细	120				- 4	
定额编	€े केट स्ट	D 636	定额单	*7. 目			单价	Janes.				合价		100
定额编号	定额项	日名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-116	设备与矩形管道 刷油 银粉漆 第 10m2 0.1265 7.63 1.69 二遍							3. 05	1. 07	0. 97	0. 21	8	0. 39	0. 14
综	综合人工工日 小计									0. 97	0. 21		0.39	0. 14
	0.0	0145工日			未	计价材料	费	- 19	320					1. 49
	207	17.00		清单项目:	综合单价		1513. E	300				- 3		3. 2
18	主要材料名称、规格、型号						2000	単位	数量	单价 (元)	合价	·(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	材							kg	0.077	19. 3	All I	1. 49		
- 费明	材 料 费 明 细							kg	0.026	8. 21		0. 21		
细			-5Ts	其	<b>L</b> 他材料费	<del>.</del>		- 2	75.					18
	3		A. C.	杉	材费小证	†	55					1.7	32.5	

项目	编码	030113	003001	项目	名称		制冰设备	-	计量	单位	台	工程量	1	3
					100	清单综	合单价组	成明细			100			
定额编	<i>→</i> \$5.75	ロタが	定额单	₩. 目.			单价					合价		
号	定额项	日名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1230	盐水制剂装 [设备 名称] 侄 [设备重] 0.5t以内	<ul><li>(设备安</li><li>(型号及</li><li>)   (水架</li><li>量</li><li>(1)   (1)</li></ul>	台	1	258. 42	67. 29	46. 72	103. 37	36. 18	258. 42	67. 29	46. 72	103. 37	36. 18
综	合人工工	日				小计				258. 42	67. 29	46. 72	103. 37	36. 18
	3.8	801工日			未	计价材料	-费							
		-40	Miles	清单项目	综合单价			463	220					511. 98
	103	19.56	主要材料	名称、规	格、型号		×11;3	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
- S	平垫铁Q2	235 3#					2	kg	2. 524	3.86		9. 74		
1,500	斜垫铁Q2	235 3#			4	Sept.		kg	3. 275	4. 64		15. 2		
	镀锌铁丝	¥8#∼12#						kg	0.86	4. 64		3. 99		
	电焊条J	422 ф4	100					kg	0. 086	3. 7		0.32		
材料费明细	木板材		4120				-50	m3	0. 006	1389. 2 3		7. 96	, See	
细细	汽油	1200				~~	339	kg	0. 292	8. 21		2. 4	1922	
	煤油							kg	0. 573	3.86	3.3	2. 21		
W. L.	机油							kg	0. 058	6. 95	All.	0.4		
	白油漆							kg	0. 046	9. 26		0. 42		
	水泥32.5级							kg	23. 269	0. 24		5. 58		18
	黄砂		4					m3	0. 039	108. 41		4. 23	3	

	碎石	m3	0.046	89. 18	4. 14		
	棉纱头	kg	0. 189	5. 01	0.95		
	破布	kg	0. 183	5. 4	0.99		N. Com
	草袋	m2	0. 573	1. 16	0.66	759 199	\$1.20°
	铁砂布2#	张	1. 146	0. 77	0.88		
	塑料布	kg	0. 344	6. 95	2. 39		
91.	水	m3	0.688	4. 11	2. 83		
	其他材料费				1. 99		
	材料费小计	463	17.50		67. 29		470

项目	编码	定额项目名称  定额单位		项目	名称	AB.	冷风机		计量	单位	台	工程量	(	3
liga.					4	清单综	合单价组	成明细				370		
定额编	मेन क्षेत्रक चर्च	II 616	定额单	业, 目			单价					合价		
定额编 号	正侧坝	日名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1240	装 [冷去  (m2)或说	落地式冷风机安装 [冷却面积 (m2)或设备直径 台 1 373. φ (mm)]100 [设备重量1t以内]				67. 52	46. 72	149. 32	52. 26	373. 31	67. 52	46. 72	149. 32	52. 20
综	合人工工	. 日			25	小计				373. 31	67. 52	46. 72	149. 32	52. 26
	5. 6	8053工日			未	计价材料	·费				40.0			
	清单项目综合单价													689. 13
	1.4	1	主要材料	名称、规	格、型号	-		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q	235 3#					188	kg	5. 049	3. 86		19. 49	83.0°	6
	斜垫铁Q	235 3#			_3	A.	>-	kg	3. 275	4. 64	- 35	15. 2		
	钢板 δ 1	. 6~1. 9	Q235		32	300.		kg	0. 459	3. 21	321.	1. 47		
	铁钉							kg	0. 029	3. 24	0.09			
	电焊条J	422 ф4	vKe.					kg	0. 12	3. 7		0. 45		-3
	木板材		4-10				7.5	m3	0. 001	1389. 2 3		1. 59	. 1824 1834 J	¥6.
1.4	木枕	7.					9,00	m3	0. 006	964. 75		5. 53	ign.	
料	汽油				256	S. Jan		kg	0. 235	8. 21	5	1. 93		
材料费明细	煤油				- 35			kg	0. 573	3.86		2. 21		
भा	机油							kg	0. 057	6. 95		0.4		
	黄油(钙	基脂)	N.S.					kg	0. 174	6. 17		1. 07		63
	机油冷冻	Ĭ.	200				_58	kg	0. 172	6. 95		1. 19	i see	
	白油漆	7.				~	9,40	kg	0.046	9. 26		0.42	ilgh in	
	水泥32.5级					9.14.		kg	9. 17	0. 24	3,30	2. 2		
	黄砂							m3	0. 017	108. 41		1. 86		
	碎石							m3	0. 017	89. 18		1. 53		
	棉纱头	-40	NE					kg	0. 287	5. 01		1. 44		V.
	破布	27.50	28.				-52	kg	0. 573	5. 4		3. 09	100	200

草袋	m2	0. 287	1. 16	0. 33		
铁砂布2#	张	1. 146	0.77	0.88		
塑料布	kg	0. 287	6. 95	1. 99		45.70
水	m3	0. 287	4. 11	1. 18		
其他材料费				1.96		
材料费小计				67. 52	-	

项目	编码	030113	3006001	项目	名称		膨胀机		计量	单位	台	工程量	2	5
		3	12720			清单综	合单价组	成明细	120					1
定额编 号	- 空獅	项目名称	定额单	数量			单价	100.				合价	07.J.J.	Sec.
号	足似	<b>坝日石</b> 柳	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1256	膨胀机 备重量	安装 设 1t以内	台	1	1335. 6	300. 22	396. 69	534. 24	186. 98	1335. 6	300. 22	396. 69	534. 24	186. 9
综	合人工	工日				小计				1335. 6	300. 22	396. 69	534. 24	186. 9
	20	. 0541工日	NE.		未	计价材料	.费	2	ŭs					, N
		ari in		清单项目	综合单价		500						100	2753. 7
	(J.S.		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钩头成对斜垫铁Q235 1#							kg	3. 604	5. 79	4/1/5	20. 87		
	平垫铁	Q235 1#						kg	4. 804	3. 86		18. 54		
	斜垫铁	Q235 1#	12.00					kg	3. 59	4. 64		16. 66		
	平垫铁Q235 1# 斜垫铁Q235 1# 钢板 δ 1.6~1.9 Q235							kg	1. 146	3. 21		3. 68		400
	钢板 δ	8.0~20	Q235				8:00	kg	2. 579	3. 21		8. 28	880	6
	铁钉	140					7,174	kg	0.029	3. 24		0.09		
	电焊条	J422 ф3.	2		200	Star		kg	0. 481	3. 73	100	1.8		
	紫铜板	δ 0.08~0	). 2以内					kg	0.057	50. 17		2. 88		
	铅板 δ	3						kg	0. 172	14. 66		2. 52		
材料费明细	木板材	X						m3	0.006	1389. 2 3		7. 96	~×	
费明如	木枕	9,00						m3	0.044	964. 75		42. 58	EL.	1
细	汽油				_3		>	kg	2. 923	8. 21	735	24		
	煤油				282	Les.		kg	3. 009	3. 86	37.	11. 61		
	机油							kg	0.868	6. 95		6. 03		
	汽轮机	油(各种规	2格)					kg	1. 719	6. 95		11. 95		
	四氯化	碳	15.00					kg	3. 439	9. 41		32. 36		T.
	氧气	9,000					18.	m3	0.895	2. 55		2. 28	53.5	1
	甘油							kg	0. 115	19. 3	- 30	2. 21		
	乙炔气				28	100		kg	0. 298	13. 9	311.	4. 14		
	合成杯	脂密封胶						kg	1. 146	18. 52		21. 23		
	白油漆		-36-					kg	0.046	9. 26		0. 42		
	石棉橡	胶板低压	δ 0.8∼6					kg	1.754	5. 01		8. 79		

_	_						
	水泥32.5级	kg	29. 23	0. 24	7. 02		
	黄砂	m3	0. 039	108. 41	4. 23		
	碎石	m3	0.062	89. 18	5. 52		NE CO
	棉纱头	kg	0. 504	5. 01	2. 53		
	白布	m	0. 468	3. 09	1. 45	Herry	
4	破布	kg	1. 433	5. 4	7.74		
Sill in	草袋	m2	0.86	1. 16	1		
	铁砂布2#	张	1. 719	0. 77	1. 32		
	塑料布	kg	0. 963	6. 95	6. 69	2	No.
	水	m3	0.86	4. 11	3. 53		100
	其他材料费	73-			8. 32	1,97,1	
5	材料费小计				300. 22		

项目	编码	030113	007001	项目	名称		柴油机		计量	单位	台	工程量	2	3
		-3	11/20			清单综	合单价组	成明细	320				- 2	
定额编	1 2 12 12 12 12	定额项目名称 定额单 数量 人工等					单价	Better.				合价		ia.
号	定额	贝目名称	位位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1261	柴油机 备重量	安装 设 0.5t以内	台	1	373. 31	167. 61	44. 27	149. 32	52. 26	373. 31	167. 61	44. 27	149. 32	52. 26
综	合人工	工日				小计				373. 31	167. 61	44. 27	149. 32	52. 26
	5.	6053工日	×Xv		未	计价材料	·费	- 24	Ke.			I		- 13
	清单项目综合单价								-775				100	786. 77
	130	22	主要材料	名称、规	!格、型号		S. S	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁	Q235 1#			200	din.		kg	1. 922	3. 86		7. 42		
	斜垫铁	Q235 1#			100			kg	1. 795	4. 64		8. 33		
	镀锌铁	<u>丝</u> 8#~12#						kg	1. 146	4. 64		5. 32		
	铁钉	_40	Mile					kg	0.011	3. 24		0.04		41
	电焊条	Ј422 ф4	20				-0.3	kg	0.091	3. 7		0.34	1880	200
. S	木板材	Ör.				A.	5,10	m3	0. 005	1389. 2 3	- 35	6. 37	don	
材料费明细	木枕				200	THE.		m3	0.005	964. 75		4. 42		
明如	煤油							kg	1. 126	3. 86		4. 34		
细	柴油		-75-					kg	10. 466	6. 97		72. 94		-31
	机油	_52	1.00					kg	0. 324	6. 95		2. 25	_3	28
	黄油(铂	丐基脂)					×15.	kg	0. 116	6. 17		0.71	7. J. J.	150
	厚漆				- 3		>-,-	kg	0. 029	7. 72	-6	0. 22		
	白油漆				4	Mar.		kg	0. 046	9. 26	B. 1.	0. 42		
	聚酯乙烯泡沫塑料							kg	0.069	42. 45		2. 94		
	水泥32	. 5级						kg	48. 144	0. 24		11. 55		
	黄砂							m3	0.082	108. 41		8.89		192

碎石		m3	0. 089	89. 18	7. 92		
棉纱头		kg	0. 287	5. 01	1. 44		
白布		m	0.14	3. 09	0. 43	2	10 July 10 Jul
破布	~8	kg	0. 573	5. 4	3. 09	, 15 E	
草袋	V 1.3/2	m2	1. 146	1. 16	1. 33	ilger.	
铁砂布2#	Section 1	张	1.719	0. 77	1. 32		
塑料布		kg	0. 963	6. 95	6. 69		
水		m3	1. 421	4. 11	5. 84		
275	其他材料费	40.	15		3. 02		47/2
The state of the s	材料费小计	4			167. 61		Sec. Line

项目	编码	030113	008001	项目	 名称	柴	油发电机	组	计量	单位	台	工程量	1	2
						清单综	合单价组	成明细						
定麵编	3.355-55		定额单	w =			单价					合价		
定额编 号	定额项	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1271	柴油发电装 设备 2t以内	电机组安 重量	台	1	585. 54	276. 63	103. 5	234. 22	81. 98	585. 54	276. 63	103. 5	234. 22	81. 98
综	合人工工	:日			200	小计				585. 54	276. 63	103. 5	234. 22	81. 9
	8.7	7919工日			未	计价材料	费							
	清单项目综合单价													1281.8
			主要材料	名称、规	l格、型号	-		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q	235 1#					:33F.	kg	2. 562	3. 86		9.89		
	斜垫铁Q	235 1#			- 3	A.	> '	kg	2. 393	4. 64	- 8	11. 11		
	镀锌铁丝	<b>≰</b> 8#∼12#			32	Sec.		kg	1. 146	4. 64	sitt.	5. 32		
	铁钉							kg	0.019	3. 24		0.06		
	电焊条J	422 ф4	STI.					kg	0. 139	3. 7		0. 51		13
	木板材		3.5					m3	0. 009	1389. 2 3		11. 94	. 1825 1841	
1. 1.	木枕	7.7				~	21,00	m3	0. 017	964. 75		16. 59		
材料费明细	煤油				255	F. Jan		kg	1. 903	3. 86	5	7. 34		
明细	柴油				- 75			kg	17. 813	6. 97		124. 16		
भा	机油							kg	0. 336	6. 95		2. 33		
	黄油(钙	基脂)	10%					kg	0. 116	6. 17		0.71		403
	厚漆	8. j. j. j. j.	20				- 12°	kg	0. 029	7. 72		0. 22	i Ber	S. "
	白油漆	2.					Site.	kg	0.046	9. 26		0. 42	10.	
	聚酯乙烷	希泡沫塑料	<u></u>		:66	\$1. s		kg	0. 082	42. 45		3. 48		
	塑料布							kg	0. 963	6. 95		6. 69		
	水泥32.	5级	-					kg	99. 153	0. 24		23.8		
	黄砂	-	Nille					m3	0. 169	108. 41		18. 27		43
	碎石	27.260					Size.	m3	0. 184	89. 18		16. 41	Ser.	B.,

	棉纱头	kg	0. 321	5. 01	1. 61		
	白布	m	0. 155	3. 09	0.48		
	破布	kg	0. 441	5. 4	2. 38		40.20
	草袋	m2	0.86	1. 16	1		100
	水	m3	1.754	4. 11	7. 21	100	
	其他材料费			,	4. 7		
100	材料费小计				276. 63		

项目	编码	030113	009001	项目	名称		电动机	-19	计量	单位	台	工程量	8	3
	清单约						合单价组	成明细					25.55	la.
定额编	<i>ो केस</i> र	5 17 19 19	定额单	*1. 目			单价					合价		
定额编号	定额以	烈目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1277	电动机。 电机组 备重量(	及电动发 安装 设 ).5t以内	台	1	158. 79	98. 24	103. 14	63. 52	22. 23	158. 79	98. 24	103. 14	63. 52	22. 23
综	合人工コ	.H	200			小计		-19	520	158. 79	98. 24	103. 14	63. 52	22. 23
	2.	3843工日			未	计价材料	·费	Selection.				3	8822	a.
	清单项目综合单价						7,500						11/4	445. 92
	主要材料名称、规格、型号 钩头成对斜垫铁Q235 1#						单位	数量	单价 合价(元)			暂估单价(元)	暂估合 价(元)	
	钩头成为	对斜垫铁Q	235 1#					kg	2. 703	5. 79		15. 65		
	平垫铁(	Q235 1#	STIL					kg	2. 242	3.86		8.65		18
	镀锌铁纸	丝8#~12#	3-10					kg	1. 146	4. 64		5. 32		
	铁钉	20-,				-	188	kg	0.007	3. 24		0.02	830	
	电焊条	J422 φ4				497	>	kg	0. 12	3. 7	- 8	0.45		
	木板材							m3	0. 007	1389. 2 3	SELL.	10. 35		
	木枕							m3	0.006	964. 75		5. 53		
	煤油	-3	1420					kg	1.719	3. 86		6.64		100
材	机油	57,50	200				- C-S	kg	0. 347	6. 95		2. 41		
材料费明	黄油(钯	基脂)					900	kg	0. 116	6. 17		0.71	1000	
细	白油漆				255	F. Jan.		kg	0.046	9. 26	5	0. 42		
	水泥32.	5级			100			kg	35. 535	0. 24		8. 53		
	黄砂							m3	0.062	108. 41		6. 71		
	碎石	_4	10%					m3	0.07	89. 18		6. 24		40
	棉纱头	27,40	20					kg	0. 315	5. 01		1.58	1834	
	破布	7				~	Site.	kg	0. 573	5. 4		3. 09	10.	
	草袋				200	F. Jan		m2	0.86	1. 16		1		
	铁砂布2#						张	1. 719	0. 77	10.	1. 32			
	塑料布							kg	0. 963	6. 95		6. 69		
	水							m3	1.032	4. 11		4. 24		N.O.
	3	27.40	20	‡	其他材料勢	费	_50	160.				2.68	72/	100

项目编码 0301130		010001 项目名称			电动发电机组 计量			単位 台		工程量		9			
	×23;	13.50				清单综	合单价组	成明细				- 5	52.20	100	
空麵编			空麵鱼	A1 14						 合价					
定额编号	定额项	<b>页目名称</b>	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-1278	电动机》 电机组织 备重量1	及电动发 安装 设 比以内	台	1	221.77	103. 19	103. 14	88. 71	31. 05	221.77	103. 19	103. 14	88. 71	31. 05	
综	合人工工	: <b>П</b>	27720			小计		-19	520	221. 77	103. 19	103. 14	88. 71	31. 05	
	3.	3299工日			未	计价材料	-费	Beter.				- 5	32. E.E.	E.	
_ (S)	17.		Š	青单项目	综合单价		7500					(B) \	7500	547.86	
V. Eller	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价	·(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钩头成对斜垫铁Q235 1#						kg	2. 703	5. 79		15. 65				
	平垫铁Q235 1#						kg	2. 242	3. 86		8. 65		- 18		
	镀锌铁丝8#~12#							kg	1. 146	4. 64		5. 32	100		
	铁钉							kg	0.007	3. 24		0.02	830		
	电焊条J422 φ4							kg	0. 12	3. 7	. 8	0. 45			
	木板材							m3	0. 007	1389. 2 3	10. 35				
	木枕							m3	0.006	964. 75		5. 53			
	煤油							kg	1. 719	3. 86		6. 64		40,10	
	机油						kg	0. 347	6. 95		2. 41	686	20.00		
材料费明细	黄油(钙基脂)						kg	0. 116	6. 17		0.71	de la companya de la			
<b>赞明</b>	白油漆							kg	0. 057	9. 26		0. 53			
细	水泥32.5级							kg	35. 535	0. 24		8. 53			
	黄砂							m3	0.062	108. 41		6.71			
	碎石						m3	0.07	89. 18		6. 24		40.3		
	棉纱头						kg	0. 361	5. 01		1.81	188	200		
	破布						kg	0. 573	5. 4		3. 09	10.			
	草袋						m2	0.86	1. 16	4	1				
	铁砂布2#							张	1. 719	0. 77		1. 32			
	塑料布							kg	1. 599	6. 95		11. 11			
	水							m3	1.032	4. 11		4. 24		40.30	
	其他材料费							160.				2.87		Jan.	
	材料费小计											103. 19	10.		

项目编码 030113011		011001	1 项目名称		冷凝器		计量单位		工程量	12
清单综合单价组成明细										
定额编 定额项目名称 定额单		数量		单价		合价				

E.

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1286	立式管壳式冷凝 器安装 设备冷 却面积50m2以内	台	1	695. 48	110. 1	88. 53	278. 19	97. 37	695. 48	110. 1	88. 53	278. 19	97. 37
综	合人工工日	25-			小计	-200	100		695. 48	110. 1	88. 53	278. 19	97. 37
	10.4426工日			未	计价材料	·费	300				~ ~	1/2/2	
673			清单项目	综合单价						25.25			1269. 67
	=	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	平垫铁Q235 3#	The C					kg	5. 049	3. 86		19. 49		-
	斜垫铁Q235 3#	11/20					kg	3. 276	4. 64		15. 2		1
	钢板 δ 1.6~1.9	Q235				200	kg	0.802	3. 21		2. 58	539	12.
	镀锌铁丝8#~12#					7.7	kg	0.762	4. 64	1	3. 54		
	铁钉			200	Sp.		kg	0. 023	3. 24		0.07		
	电焊条J422 φ4						kg	0. 12	3. 7		0. 45		
	木板材	-No					m3	0.006	1389. 2 3		7. 96		-3
	木枕	\$-					m3	0. 023	964. 75		22. 67		
	汽油				~	387	kg	0. 292	8. 21		2. 4	830	
	煤油			- 3	A.	>	kg	0.86	3. 86	- 35	3. 32		
材	机油			32	100		kg	0. 174	6. 95	SELL .	1. 21		
材料费明细	黄油(钙基脂)						kg	0. 075	6. 17		0. 46		
明 细	白油漆	×Xv					kg	0. 046	9. 26		0. 42		- 13
	石棉橡胶板低压 δ	0.8~6				1.60	kg	1. 032	5. 01		5. 17		
	水泥32.5级				~	188	kg	12. 575	0. 24		3. 02	830	
	黄砂			- 3	A.	>	m3	0.023	108. 41	- 35	2. 49		
	碎石			32	100		m3	0. 023	89. 18	371.	2. 04		
	棉纱头						kg	0. 344	5. 01		1. 72		
	破布	-7Kz					kg	0. 544	5. 4		2. 94		~3
	草袋	3.000				,	m2	0. 287	1. 16		0. 33	X	
	铁砂布2#					188	张	1. 719	0. 77		1. 32	7.3.2.p.	
	塑料布				A.	>	kg	0. 963	6. 95	- 35	6. 69		
	水			28	Les.		m3	0. 373	4. 11	37/2	1. 53		
			j	其他材料图	费				-		3. 07		
		. 32		材费小证	+						110. 1		

项目	编码 0	301130	012001	项目	名称	~	蒸发器		计量	单位	台	工程量	1	3
	The s					清单综	合单价组	成明细		1	25.75			
定额编号	<b>立短语</b> 口/	わまた	定额单	<b>₩.</b> □.	180		单价				180	合价		
号	定额项目名	台仦	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1316	立式蒸发器 设备冷却面 20m2以内	安装积	台	1	312. 62	94. 86	67. 63	125. 05	43. 77	312.62	94. 86	67. 63	125. 05	43. 77

约	宗合人工工日	小计			312.62	94. 86	67. 63	125. 05	43. 77
	4.694工日	未计价材料费							
	40.20%	清单项目综合单价	45	200					643. 93
	主要材	料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q235 3#	E WITTE	kg	5. 049	3. 86	-25	19. 49		
	斜垫铁Q235 3#	All line	kg	3. 276	4. 64		15. 2		
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235		kg	0. 573	3. 21		1.84		
	镀锌铁丝8#~12#		kg	0. 63	4. 64		2. 93		- 10
	铁钉	0	kg	0. 011	3. 24		0.04		198
	电焊条J422 Φ4	10/3	kg	0. 12	3. 7		0.45	T. 33.	100
	木板材	<b>发展</b> 附上"	m3	0.003	1389. 2 3	. 8	3. 98	18	
	木枕	at the same of the	m3	0. 017	964. 75	Alle,	16. 59		
	汽油		kg	0. 351	8. 21		2.88		
	煤油	No.	kg	1. 433	3.86		5. 53		W.
材	机油	- C	kg	0. 289	6. 95		2. 01	řeze.	
材料费明细	黄油(钙基脂)	1.7/3	kg	0.063	6. 17		0.39	1822	
细细	白油漆	T. F. Mary	kg	0. 092	9. 26	83	0.85		
	石棉橡胶板低压δ0.8~	-6	kg	0. 086	5. 01	All I	0. 43		
	水泥32.5级		kg	5. 835	0. 24		1.4		
	黄砂		m3	0.008	108. 41		0.87		W
	碎石		m3	0.008	89. 18		0.72	100	
	棉纱头	1.18	kg	0. 504	5. 01		2. 53	41	
	破布	E E My 2	kg	0. 304	5. 4	E 8	1.64		
	草袋	All re	m2	0. 287	1. 16	All I	0. 33		
	铁砂布2#		张	2. 866	0.77		2. 21		
	塑料布		kg	1. 307	6. 95		9. 08		-13
	水		m3	0. 178	4. 11		0.73	Ka.	
	-1832 Sec.	其他材料费	19-				2. 76	8-30	
		材料费小计					94.86		

项目	编码	030113	013001	项目	名称	贮液	器(排液	桶)	计量	单位	台	工程量	12	2
		-40	11/2			清单综	合单价组	成明细	150					40.00
定额编											July Section			
号	一定额项目名称   一位   数量   人工费   材料费   机械费   管理费   利達   利達   大工   大工   大工   大工   大工   大工   大工   大						利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-1324	立式低压 液器安装 容积1.6	医循环贮 表设备 m3以内	巾	台 1 542.41 96.06 46.72 216.96 75.94						542. 41	96. 06	46. 72	216. 96	75. 94
综	合人工工	日		小计						542. 41	96. 06	46. 72	216. 96	75. 94
	8.1443工日 未计价材料费							20					410	
	清单项目综合单价												978. 09	

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
平垫铁Q235 3#	kg	5. 049	3. 86	19. 49		
斜垫铁Q235 3#	kg	3. 276	4. 64	15. 2	- 4	24
钢板 δ 1.6~1.9 Q235	kg	0. 459	3. 21	1. 47	S. J. J.	100
镀锌铁丝8#~12#	kg	0.86	4. 64	3. 99		
铁钉	kg	0. 017	3. 24	0.06		
电焊条J422 Φ4	kg	0. 12	3. 7	0. 45		
木板材	m3	0. 002	1389. 2 3	2. 39		
木枕	m3	0. 015	964. 75	14. 93	76	
煤油	kg	1. 433	3. 86	5. 53	1922	
机油	kg	0. 116	6. 95	0.8		
黄油(钙基脂)	kg	0. 145	6. 17	0.89		
白油漆	kg	0. 665	9. 26	6. 16		
石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0. 172	5. 01	0.86		23
水泥32.5级	kg	7. 353	0. 24	1.76	1	No.
黄砂	m3	0. 015	108. 41	1.68	Pa Odl	
碎石	m3	0. 015	89. 18	1.38		
棉纱头	kg	0. 487	5. 01	2. 44		
破布	kg	0. 241	5. 4	1.3		
草袋	m2	0. 287	1. 16	0. 33		
铁砂布2#	张	2. 866	0. 77	2. 21	K22.	
塑料布	kg	1. 307	6. 95	9. 08	1824	
水	m3	0. 218	4. 11	0. 9		
其他材料费				2. 76		
材料费小计				96.06		

项目	编码	030113	014001	项目	名称		分离器	100	计量	单位	台	工程量	1	2
	150					清单综	合单价组	成明细					1100	
定额编	22.20.40	D 4-14	定额单	w. =	200	S. S. S.	单价			2	5	合价		
定额编 号	定额项目名称 定额单 数量 人工费 木					材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1333	氨油分离器安装 设备直径 台 1 109.55 325mm以内				45. 72	4. 91	43. 82	15. 34	109. 55	45. 72	4. 91	43. 82	15. 34	
综	合人工工	.H	200			小计	~2S:	100		109. 55	45. 72	4. 91	43. 82	15. 34
	1.6	6449工日			未	计价材料	费	and the second					Sept.	
			Ş	清单项目	综合单价						5			219. 34
材料	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细	费 明							kg	1.831	3. 86		7. 07		
细	细 斜垫铁Q235 2#							kg	1. 594	4. 64		7. 4		

				ı		
钢板 δ 1.6~1.9 Q235	kg	0. 229	3. 21	0. 74		
镀锌铁丝8#~12#	kg	0.63	4. 64	2. 93		
电焊条J422 φ4	kg	0. 12	3. 7	0. 45		45
木板材	m3	0.001	1389. 2 3	0.8	Esta	Sec.
木枕	m3	0.015	964. 75	14. 93		
煤油	kg	0. 287	3. 86	1.11		
机油	kg	0. 116	6. 95	0.8		
黄油(钙基脂)	kg	0. 116	6. 17	0.71		200
石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0. 172	5. 01	0.86	- 2	
水泥32.5级	kg	4. 614	0. 24	1.11	E E	Sec.
黄砂	m3	0.008	108. 41	0.87		
碎石	m3	0.008	89. 18	0.72		
白油漆	kg	0. 029	9. 26	0. 27		
棉纱头	kg	0. 172	5. 01	0.86		14.5
破布	kg	0. 12	5. 4	0.65		
草袋	m2	0. 287	1. 16	0.33	E E	100
铁砂布2#	张	0. 573	0.77	0.44	100	
塑料布	kg	0. 115	6. 95	0.8		
水	m3	0. 138	4. 11	0. 57		
其他材料费		1.00		1.33		12.5
材料费小计	-60	2750		45. 72		2070

坝目	编码	030113	015001	项目	<u>名称</u>		过滤器		计量	<u></u>	台	工程量	1	3	
	1		ı ı		- 30	清单综	合单价组	成明细			200				
定额编 号	完麵面	目名称	定额单	数量		·	单价					合价			
号	足恢频	日和你	位	<b>双</b> 里	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-1347	氨气过滤设备直径 100mm以	た器安装 そ 内	台	1	63. 75	13. 05	18 P	25. 5	8. 93	63. 75	13. 05	~5	25. 5	8. 9	
结	令人工工	日			_3	小计	>-			63. 75	13. 05	300	25. 5	8. 9:	
I gen.	0.9	9571工日			未	计价材料	费				SELL S	200			
		青单项目	综合单价												
		-40	主要材料	名称、规	格、型号	ŗ		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 暂估价(元)价(元		
	镀锌铁丝	<b>丝</b> 8#~12#	20				~>5	kg	0. 459	4. 64		2. 13		10 m	
材	汽油	7.				~~	9,42	kg	0. 287	8. 21		2. 36	Sept.		
料费	煤油				266	E Line		kg	0. 573	3. 86		2. 21			
材料费明细	机油冷冽	Ī			38			kg	0. 115	6. 95	200	0.8			
	机油					kg 0.058			5 0.4						
	黄油(钙基脂)							kg	0.058	6. 17		0. 36		~3 <sup>3</sup>	
	白油漆				55	kg	0. 029	9. 26		0. 27	150	100			

	石棉橡胶板低压δ0.8~6	kg	0. 287	5. 01	1. 44		
	棉纱头	kg	0. 16	5. 01	0.8		
	白布	m	0.058	3. 09	0. 18		40.70
	破布	kg	0.06	5. 4	0. 32		Section 1
	铁砂布2#	张	1. 146	0. 77	0.88	Sept.	
19.7	塑料布	kg	0.086	6. 95	0.6		
811	其他材料费				0. 31		
	材料费小计				13. 05		

	-3	477					-2	120						
项目	编码   030113	016001	项目	名称	Ц	中间冷却是	器	计量	单位	台	工程量	1	4	
_\@	77.00				清单综	合单价组	成明细			1	(B) 2			
定额编号	<b>户循语日</b>	定额单	<b>粉</b> . <b>旦</b> .	4	Sept.	单价					合价			
号	定额项目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-1353	中间冷却器安装 设备冷却面积 2m2以内	台	1	208. 03	61. 63	44. 27	83. 21	29. 12	208. 03	61.63	44. 27	83. 21	29. 12	
综	合人工工日				小计	2012	Selection.		208. 03	61. 63	44. 27	83. 21	29. 12	
	3.1236工日			未	计价材料	-费					(8)	T. T. T.		
		ì	青单项目	综合单价	Sp. J.								426. 26	
		主要材料	名称、规	!格、型号	•		単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	平垫铁Q235 3#	STA					kg	3. 786	3. 86		14.62		- 18	
	斜垫铁Q235 3#						kg	2. 456	4. 64		11.4	i.a.X	K.	
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235					-38.	kg	0. 459	3. 21		1. 47	830		
	镀锌铁丝8#~12#				A.	>	kg	0. 63	4. 64	- 35	2. 93			
	镀锌铁丝8#~12# 电焊条J422 Φ4				100		kg	0.06	3. 7	SEL.	0. 22			
	木板材						m3	0. 001	1389. 2 3		0.8			
	煤油	11/20					kg	1. 433	3. 86		5. 53		45.70	
	机油	200					kg	0. 116	6. 95		0.8	188	9.30	
材料费明细	黄油(钙基脂)					Sign.	kg	0. 122	6. 17		0. 75	1000		
赞 明 知	白油漆			200	di hu		kg	0.092	9. 26		0.85			
细	石棉橡胶板低压。	§ 0.8∼6		- 10			kg	0. 573	5. 01		2.87			
	水泥32.5级						kg	4. 906	0. 24		1. 18			
	黄砂	100					m3	0.008	108. 41		0.87		63	
	碎石	200				_:8	m3	0.008	89. 18		0.72	. 1883 1882 - A	93. Sec.	
	棉纱头				~	9,40	kg	0. 476	5. 01		2. 38	1/2/11		
	破布			200	9.74		kg	0. 183	5. 4	8	0. 99			
	铁砂布2#						张	2. 866	0. 77		2. 21			
	塑料布						kg	1. 307	6. 95		9. 08			
	-6	Mille	其	其他材料图	巷		40	V.5.			1. 97		No.	
	100	2.5	木	材料费小证	+	_50	1600				61.63	725	1000	

项目	编码	030113	8017001	项目	名称		冷却塔		计量	单位	台	工程量	1	3
		. 52	4.720			清单综	合单价组	成明细	220				- 4	298
定额编	<i>₽</i> → <i>45</i> € +2	; D <i>5</i> 15	定额单	₩. 目.			单价	3200				合价		and the second
定额编 号	正侧坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1- 1359备 注1	玻璃钢/ 装 设备 量30m3/	令却塔安 处理水 h以内	台	1	251. 74	51. 48	24. 88	100. 7	35. 24	251. 74	51. 48	24. 88	100. 7	35. 24
综	:合人工工	.日	10.5		•	小计	•			251.74	51. 48	24. 88	100. 7	35. 24
	3. ′	7798工日	100		未	计价材料	费	-19	550					1
	200	Bre	ì	清单项目	综合单价		2012 F	Bet.				- 5	0.J.J.	464. 04
E.S	77.	c	主要材料	名称、规	l格、型号	A.	7.7	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q	235 3#			3	100		kg	1. 893	3. 86	All.	7. 31		
	斜垫铁Q	235 3#						kg	1. 228	4. 64		5. 7		
	钢板δ1	.6~1.9	Q235					kg	0. 057	3. 21		0. 18		-18
	镀锌铁丝	<u>≰</u> 8#∼12#	25-20				-5	kg	1.06	4. 64		4. 92	500	
	电焊条J	422 <b>4</b> 4				- 1	18/19/2	kg	0.06	3. 7		0. 22		
	木板材							m3	0.001	1389. 2 3	450	0.8		
	木枕				100			m3	0.008	964. 75		7. 47		
	汽油							kg	0. 088	8. 21		0.72		
	煤油	_4	N.S.					kg	0.43	3. 86		1.66		41.
	机油	E Juga	20				-7:3°	kg	0. 029	6. 95		0.2	0'88'	D. S. P.
材	黄油(钙	基脂)					3.40	kg	0. 165	6. 17		1.02		
材料费明	405号树	脂胶			-5/55	distr.		kg	0. 287	27. 01	5	7. 74		
细细	白油漆				100			kg	0.029	9. 26		0. 27		
	石棉橡胶	交板低压。	δ 0. 8∼6					kg	0. 344	5. 01		1.72		
	水泥32.	5级	N.S.					kg	3. 74	0. 24		0.9		10
	黄砂	E JEGO	20				- N.S.	m3	0.004	108. 41		0.43	188	10.30
	碎石	7.					3,40	m3	0.008	89. 18		0.69	10.	
	棉纱头				-555	din.		kg	0. 175	5. 01	5	0.88		
	破布				100			kg	0. 075	5. 4		0.41		
	草袋							m2	0. 143	1. 16		0. 17		
	铁砂布2	#	11/20					张	0.86	0. 77		0.66		43
	塑料布	24,440	20				_12	kg	0.8	6. 95		5. 56	188	10.30
	水	7.					514	m3	0. 109	4. 11		0. 45	1,00	
				ļ	其他材料图	费					5	1. 42		
	<u></u>				材料费小证	+					100	51.48		

					清单综	合单价组	成明细						
定额编 号	<b>宁</b> 菊香日 <i>科</i>	定额单	数量			单价					合价	管理费 22. 29 22. 29	
号	定额项目名称	位	数 里	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1368	集油器安装 设备直径219mm以内	台	1	55. 73	30. 24	2. 46	22. 29	7.8	55. 73	30. 24	2. 46	22. 29	7.8
综	合人工工日			265	小计				55. 73	30. 24	2. 46	22. 29	7.8
	0.8368工日			未	计价材料	-费				3811.			
		Ş	清单项目	综合单价									118. 52
		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q235 2#					20.3E	kg	2. 441	3. 86		9. 42	FF.2	6
	斜垫铁Q235 2#					200	kg	2. 125	4. 64	7	9.86		
	钢板 δ 1.6~1.9	Q235		-5/5/	Sept.		kg	0. 115	3. 21		0.37		
	电焊条J422 Φ4						kg	0.06	3. 7		0. 22		
	木板材						m3	0.001	1389. 2 3		0.8		
材	煤油	45-1					kg	0. 287	3. 86		1. 11	3	
材料费明细	机油				_ \	18/19/2	kg	0.116	6. 95		0.8		,
细	石棉橡胶板低压	δ 0.8∼6		3			kg	0. 287	5. 01	750	1. 44		
	水泥32.5级			33	100		kg	4. 585	0. 24	AM.	1. 1		
	黄砂						m3	0.008	108. 41		0.87		
	碎石	STE					m3	0.008	89. 18		0.72		-3
	棉纱头	1				-5	kg	0. 189	5. 01		0. 95	X	
	破布				-	382	kg	0. 287	5. 4		1. 55	830	
	1,30		其	其他材料勢	费	>-				. 8	1.04		
			木	材料费小证	+					sill.	30. 24		

项目	编码	030113	019001	项目	名称	心方	<b>紧急泄氨</b> 器	足	计量	单位	台	工程量	1	6
	- 25	87.50	200			清单综	合单价组	成明细						Sec. Line
定额编	<i>•</i>	5 O 2016	定额单	<b>兆</b> , 巨.		~	单价					合价	Her.	
定额编 号	正额均	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1373	紧急泄氨设备直征 108mm以	風器安装 圣 .内	台	1	61. 07	23. 64		24. 43	8. 55	61. 07	23. 64		24. 43	8. 55
综	:合人工工	日	NE			小计		46.7	170	61. 07	23. 64		24. 43	8. 55
	0	. 917工日	200		未	计价材料	费						_525	
	199	7.72	Š	清单项目	综合单价	~~	9,40	Çen.			-	~ <	Sept.	117. 69
			主要材料	名称、规	格、型号	S. Ber		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料	铁件							kg	1. 925	5. 66		10.9		
材料费明细	双头带出	母螺栓M10	×30					套	1. 146	4. 32		4. 95		2
细	木板材	1	2000				5	m3	0.001	1389. 2 3		0.8	42	

	煤油	kg	0. 287	3. 86	1. 11		
	机油	kg	0. 058		0. 4		
	石棉橡胶板低压δ0.8~6	kg	0. 115	5. 01	0. 57		470
	水泥32.5级	kg	2. 866	0. 24	0. 69	1838	Jan Stranger
	黄砂	m3	0.008	108. 41	0.87	ilgi.	
	碎石	m3	0.008	89. 18	0.72		
91	棉纱头	kg	0. 16	5. 01	0.8		
	破布	kg	0. 287	5. 4	1.55		
	其他材料费	40	1750		0. 29		W.
	材料费小计	4.60			23. 64	5	975

项目	编码	030113	020001	项目	名称	Sept.	油视镜		计量	单位	支	工程量	3	3
			'			清单综	合单价组	成明细					•	
定额编	<i>→ 200</i> + 30	II 616	定额单	*4. =			单价					合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
l-1371	油视镜线	安装 设 Omm以内	支	1	54. 97	31. 98	S. S	21. 99	7. 7	54. 97	31. 98		21. 99	7.
综	令人工工	:日	•		2	小计				54. 97	31. 98		21. 99	7.
11.	0.8	3253工日			未	计价材料	·费				All.			
			Ý	青单项目	综合单价	-								116.6
	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估台价(元
	铁件	19.00	20				200	kg	1. 32	5. 66		7. 47	186	
	双头带母	身螺栓M10	×30		545		7,60	套	4. 585	4. 32		19.81		
材	煤油				200	din.		kg	0. 287	3. 86		1. 11		
材料费明细	机油				100			kg	0. 058	6. 95		0. 4		
明细	石棉橡胶	交板低压で	§ 0.8∼6					kg	0. 115	5. 01		0. 57		
	棉纱头	_	11/20					kg	0. 172	5. 01		0.86		10
	破布	14.00	20				250	kg	0. 287	5. 4		1. 55	1880	B.
	134			<b>‡</b>	其他材料图	费	110					0. 21	100	
				柞	材势小证	+					200	31. 98		

项目	编码	030113	021001	项目	名称		储气罐		计量	单位	台	工程量	8	-20
		1	100			清单综	合单价组	成明细	230				- 35	
定额编	€ न केस्ट चट	D 636	定额单	*L =			单价	Janes .				合价	8. J. J. J.	100
定额编号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1374	储气罐岁 备容量2	式装 设 t	台	1	519. 51	84. 6	149. 93	207. 8	72. 73	2. 73 519. 51 84. 6 149. 93 207. 8				72. 73
综	令人工工	日				小计				519. 51	84.6	149. 93	207.8	72. 73
7.8004工日 未计价材料费						~10								
	清单项目						_20	100					_5224	1034. 57

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估台价(元
平垫铁Q235 1#	kg	1. 281	3. 86	4. 94		
斜垫铁Q235 1#	kg	0. 598	4. 64	2. 78	- 4	2
钢板 δ 4.5~7.0 Q235	kg	0. 573	3. 21	1.84	8. J. J. J.	100
精制带母镀锌螺栓M20×80以下	套	3. 439	3. 6	12. 38		
镀锌铁丝8#~12#	kg	1. 261	4.64	5. 85		
电焊条J422 Φ4	kg	0. 344	3. 7	1. 27		
木板材	m3	0. 001	1389. 2 3	0.8		
木枕	m3	0. 024	964. 75	23. 22	řzz.	
煤油	kg	1. 204	3. 86	4. 65	1922	
氧气	m3	0. 678	2. 55	1.73		
乙炔气	kg	0. 228	13. 9	3. 17		
白油漆	kg	0.046	9. 26	0.42		
石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0. 424	5. 01	2. 12		J. N
水泥32.5级	kg	9. 743	0. 24	2. 34	1	N/A
黄砂	m3	0.014	108. 41	1.55	Pa Od	
碎石	m3	0.014	89. 18	1. 28		
棉纱头	kg	0. 218	5. 01	1. 09		
破布	kg	0. 287	5. 4	1. 55		
草袋	m2	0. 287	1. 16	0. 33		- 23
铁砂布2#	张	1. 719	0.77	1. 32	3	
塑料布	kg	0. 963	6. 95	6. 69	1824	
水	m3	0. 292	4. 11	1. 2		
其他材料费				2.06		
材料费小计				84.6		

项目	编码	030113	022001	项目	名称	Z	1.炔发生器	器	计量	单位	台	工程量	6	;
	150					清单综	合单价组	成明细				a '	1100	
定额编		D 4-14	定额单	w. =	200	S. S. S. S.	单价			2	5	合价		
定额编号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1379	乙炔发生 设备规格 5m3/h以	4	台	1	527. 52	67. 93	262. 35	211. 01	73. 85	527. 52	67. 93	262. 35	211. 01	73. 85
综	合人工工	.H	200			小计	~ 18.	100		527. 52	67. 93	262. 35	211. 01	73. 85
	7.9	9208工日			未	计价材料	费						Sept.	
				清单项目	综合单价						5	The same		1142.66
材料		-	主要材料	名称、规	格、型号			単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细	平垫铁Q:	235 1#						kg	1.601	3. 86		6. 18		
细	斜垫铁Q	235 1#	Z. 12.20					kg	0. 598	4. 64		2. 78	1	

	钢垫板	kg	0.86	3. 39	2. 91		
	铁钉	kg	0.006	3. 24	0. 02		
	电焊条J422 Φ4	kg	0. 183	3. 7	0. 68		N. Co.
	木板材	m3	0.001	1389. <u>2</u>	0.8		Sec. Line
-28	煤油	kg	1. 433	3. 86	5. 53		
de Vien	机油	kg	0.057	6. 95	0.4		
	氧气	m3	0.713	2. 55	1.82		
	乙炔气	kg	0. 24	13. 9	3. 33		-
	厚漆	kg	0.057	7. 72	0. 44		
	白油漆	kg	0.046	9. 26	0. 42	F. J.	60.
-28	石棉橡胶板低压δ0.8~6	kg	0. 55	5. 01	2. 76		
1 / July 1	石棉编绳 φ 6~10烧失量24%	kg	0. 115	8. 87	1.02		
	橡胶板 δ 5	m2	0. 115	52. 09	5. 97		
	水泥32.5级	kg	33. 242	0. 24	7. 98		
	黄砂	m3	0.059	108. 41	6. 4		
	碎石	m3	0.064	89. 18	5. 72	F.	C.
-8	棉纱头	kg	0. 275	5. 01	1. 38	100	
S. J. Line	破布	kg	0. 287	5. 4	1. 55		
	草袋	m2	0.86	1. 16	1		
	铁砂布2#	张	1. 146	0.77	0.88		
	塑料布	kg	0. 344	6. 95	2. 39		100
	水	m3	0. 98	4. 11	4. 03	882	90.
	其他材料费				1. 55	772	
Se 1977	材料费小计				67. 93		

项目:	编码	030113	023001	项目	名称	水	压机蓄势	罐	计量	单位	台	工程量	3	3
	19		45.00			清单综	合单价组	成明细						
字额编		: D & 16	定额单	₩. 目.			单价	3-2				合价	1830.	
E额编 号	正侧坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
-1389	水压机 装 设备 10t以内	蓄势罐安 重量	台	1	2066. 5 8	380. 92	669. 55	826. 63	289. 32	2066. 5 8	380. 92	669. 55	826. 63	289. 32
综	合人工工	:日	150			小计		-63	20	2066. 5 8	380. 92	669. 55	826. 63	289. 32
	31. 0	0297工日	200		未	计价材料	费							95.20
	1.34	7.	Ş	清单项目	综合单价	~~	21,42						Sept.	4233
材		-	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细	平垫铁Q	235 2#						kg	4. 882	3.86		18.85		
明细	斜垫铁Q	235 2#						kg	4. 25	4. 64		19. 72		
钢垫板							kg	28. 657	3. 39		97. 15	1		

镀锌铁丝8#~12#		kg	2. 293	4. 64	10. 64		
铁钉		kg	0.009	3. 24	0. 03		
电焊条J422 Φ4		kg	1. 507	3. 7	5. 58		E Com
木板材		m3	0. 018	1389. 2 3	24. 68		
木枕	F (2) 7:10	m3	0. 107	964. 75	103. 4		
煤油	All line	kg	1.719	3.86	6. 64		
盐酸		kg	10. 316	0. 93	9. 59		
氧气		m3	1. 491	2. 55	3.8		- 20
乙炔气		kg	0. 497	13. 9	6. 91	A.	28
白油漆	10/3	kg	0.046	9. 26	0. 42	Œ,	100
水泥32.5级	F. Ch. T. IV	kg	44. 132	0. 24	10. 59		
生石灰	All litter	t	0.005	285. 02	1. 31		
黄砂		m3	0.077	108. 41	8. 39		
碎石		m3	0. 085	89. 18	7. 62		The
棉纱头		kg	0. 246	5. 01	1. 23	1	1
破布	10.18	kg	0. 974	5. 4	5. 26		D.
草袋	THE LAND	m2	1. 146	1. 16	1. 33	17/2	
铁砂布2#	All line	张	4. 585	0. 77	3. 53		
塑料布		kg	0. 963	6. 95	6. 69		
水		m3	1. 295	4. 11	5. 32		13.5
-12.7%	其他材料费	-19	17.20		22. 24	- 3	192
ALIGNE.	材料费小计	Bet.			380. 92	9F.	B.
All Street Black			12.			. 43	

项目	1编码	030113	024001	项目	名称	苕	它气分离均	<b></b>	计量	单位	台	工程量	(	3
						清单综	合单价组	成明细						
定额编 号	<i>-</i> 数5 13	ゴロ タチャ	定额单	<b>₩</b> , ■.			单价		K=			合价		- 13
号	正	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1395	小型空 <sup>4</sup> 安装 型 FL-50/2	气分离塔 !号规格 200	台	1	3235. 7 6	718. 12	473. 41	1294. 3	453. 01	3235. 7 6	718. 12	473. 41	1294. 3	453. 0
结	· 合人工コ	[日			23.27	小计				3235. 7 6	718. 12	473. 41	1294. 3	453. 0
	48.	5849工日			未	计价材料	.费							•
		-40	i	清单项目	综合单价	•		463	20				2	6174.
	×03	E FEE	主要材料	名称、规	格、型号	ļ	18	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材	平垫铁	235 1#			100		>-	kg	0.961	3. 86	76	3. 71	1	
材料费明细	斜垫铁6	235 1#			4	Sept.		kg	1. 795	4. 64		8. 33		
明细	钢垫板							kg	8. 597	3. 39		29. 14		
	型钢		. 30					kg	29. 803	3. 15		93. 88		
	镀锌铁丝	丝8#~12#	27/20					kg	1. 719	4.64		7. 98	7	180

	电焊条J422 Φ4	kg	1. 805	3. 7	6. 68		
		kg	0. 201	67. 91	13. 62		
	焊锡	kg	0. 63		20. 92		100
	气焊条	kg	1. 146	5. 27	6.04	. 52°	100
	锌99. 99%	kg	0. 126	12. 74	1.61	100	
	木板材	m3	0. 018	1389. 2	24. 68		
	木枕	m3	0. 26	964. 75	251. 03		
	煤油	kg	2.866	3.86	11.06		14.5
	黄油(钙基脂)	kg	0. 172	6. 17	1.06	77	19
	四氯化碳	kg	8. 597	9. 41	80. 9	9. E. E.	100
	氧气	m3	7. 156	2. 55	18. 25		
1600	工业酒精99.5%	kg	5. 731	6. 17	35. 36		
	甘油	kg	0. 287	19. 3	5. 53		
	乙炔气	kg	2. 385	13. 9	33. 16		2
	白油漆	kg	0.046	9. 26	0. 42		
	低温密封膏	kg	0. 688	7. 13	4. 9	E. E.	ALL.
	水泥32.5级	kg	3. 267	0. 24	0.78		
	黄砂	m3	0.05	108. 41	5. 47		
	碎石	m3	0.057	89. 18	5. 11		
	棉纱头	kg	0. 504	5. 01	2. 53		13.0
	白布	m	1. 433	3. 09	4. 43	7	192
	破布	kg	2.006	5. 4	10. 83	8842	100
	草袋	m2	0. 287	1. 16	0.33	11/2	
1,500	铁砂布2#	张	4. 585	0.77	3. 53		
	锯条	根	3. 439	0. 17	0. 58		
	肥皂	块	1. 433	1. 39	1.99		200
	塑料布	kg	0. 963	6. 95	6. 69		4
	水	m3	0.097	4. 11	0. 4	0.389	190.
_	其他材料费				17. 17	115	
100	材料费小计				718. 12		

项目编	扁码 03	301130	025001	项目	名称	小型制	制氧机附属	属设备	计量	单位	台	工程量	ē	)
			1.00			清单综	合单价组	成明细	3220				25	
定额编	<i>⇔‱</i>	÷ 11+	定额单	业4 目			单价	3000				合价	19.93.	100
定额编号	定额项目名	<b>台</b> 称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
小型 小型 属 液 游 塔,	小型制氧机机 属设备安装 弥及型号 洗 荅, XT-90	械附名 涂	台	1	1018. 4	242. 93	281. 33	407. 36	142. 58	1018. 4	242. 93	281. 33	407. 36	142. 58
综合	<b>:</b> 人工工日	-20	NIE.			小计		40	20	1018. 4	242. 93	281. 33	407. 36	142. 58
	15. 2913	3工日			未	计价材料	费							

	清单项目综合单价						2092. 6
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q235 3#	kg	10. 728	3. 86	41. 41		
	斜垫铁Q235 2#	kg	3. 329	4. 64	15. 45	8. J. J. J.	100
-28	钢垫板	kg	2. 866	3. 39	9.71		
1,40	镀锌铁丝8#~12#	kg	2. 293	4. 64	10.64		
	铁钉	kg	0.006	3. 24	0.02		
	电焊条J422 φ4	kg	0. 172	3. 7	0.64		300
	木板材	m3	0.009	1389. 2	12. 74	77	
	木枕	m3	0.06	964. 75	58. 06		
	煤油	kg	1. 433	3. 86	5. 53		
1111	机油	kg	0. 232	6. 95	1.61		
材料费明细	黄油(钙基脂)	kg	0. 116	6. 17	0.71		
贺明 细	白油漆	kg	0.046	9. 26	0.42		~ 10
细	石棉橡胶板中压δ0.8~6	kg	2. 631	17. 44	45. 88	1500	
	水泥32.5级	kg	25. 218	0. 24	6.05		
:83	黄砂	m3	0.052	108. 41	5. 59		
W.	碎石	m3	0. 057	89. 18	5. 11		
	棉纱头	kg	0. 504	5. 01	2. 53		
	破布	kg	1. 433	5. 4	7. 74		771
	草袋	m2	0. 573	1. 16	0.66		
	铁砂布2#	张	1. 146	0.77	0.88		
:83	塑料布	kg	0. 344	6. 95	2. 39		
True.	水	m3	0. 745	4. 11	3.06		
	其他材料费				6.09		
	材料费小计		X×.		242. 93		180

项目	编码 030113	026001	项目	名称	Þ	【力发电标	T.	计量	单位	组	工程量	Ę	5
					清单综	合单价组	成明细						
定额编		定额单	w. =	100		单价				100	合价		
定额编 号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0. 0047 4	7. 25	1.18	3. 92	2. 9	1. 02	0.03	0. 01	0.02	0. 01	28
综	合人工工日	小计						0. 03	0. 01	0.02	0.01	b.	
	0.0005工日			未	计价材料	费							
I file.		:	清单项目	综合单价	J. Hilly					411.	350		0.0
材料					•		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估台价(元
材料费明细	科 费 酚醛防锈漆						kg	0.004	0. 25			-	7
细	汽油					25.	kg	0.001	8. 21		0.01	1500	98

其他材料费		
材料费小计	 0. 01	

			-1	14-174-1	1						0.01		
		N. S.					-19	55-					100
项目	编码 03020	1001001	项目	名称		钢炉架	300	计量	单位	t	工程量		3
~	1200			13	清单综	合单价组	成明细			- 2	8		
完麵编		完麵单		47	Ser.	单价				400	合价		
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	钢结构安装 链 条炉 35t/h	t	1	435. 91	227. 93	264. 22	174. 36	61. 03	435. 91	227. 93	264. 22	174. 36	61. 0
综	合人工工目	20-			小计	-50	100		435. 91	227. 93	264. 22	174. 36	61. 03
	6. 5452⊥ ∃	I		未	计价材料	-费	200				~ ~;	3/2012	
87		ì	青单项目	综合单价						3.30	The same		1163. 45
		主要材料	名称、规	格、型号	ļ		単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氧气						m3	5. 101	2. 55		13. 01		
	乙炔气	100					kg	1. 685	13. 9		23. 42	7	
	电焊条J422					2012	kg	5. 273	4. 92		25. 94		6
	型钢					7,114	kg	21. 779	3. 15		68.6		
	圆钢 φ10~14			25	13.1		kg	3. 622	3. 08		11. 16		
	钢板 δ 4.5~7.0	Q235					kg	14. 902	3. 21		47.83		
材 料	镀锌铁丝13#~1	7#					kg	1. 152	4. 64		5. 35		
材料费明细	破布	177%					kg	0.057	5. 4		0.31		1
细	煤油					8:00	kg	0. 115	3. 86		0.44	BE 1	
	花篮螺栓M16×2	50				7,111	套	0. 143	9. 41		1.35	1/2	
	麻绳			200	15.		kg	0.057	5. 18		0.3		
	尼龙砂轮片 φ 10	0×16×3		- 100			片	0. 671	2. 93		1. 96		
	木枕250×200×	2500					根	0. 178	114. 56		20. 35		
	扒钉	J. W.S.					kg	0. 791	3. 55		2. 81		40.7
	10 Sept. 100	2.0	<b></b>	其他材料到	费	200	Me.				5. 09	1920	B.
	171111		木	材料费小证	+	7.114					227. 93	175	

定额编	2.35	D 6-41.	定额单	W E			单价	-28	3220			合价	- 45	
定额编 号	定额项	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-5备 注1	1 炉 35t/h		套	套 0.0203 2733 13		462.3	1582	1093. 5 8	382. 75	55. 53	9. 39	32. 14	22. 21	7. 77
综	综合人工工日			小计							9. 39	32. 14	22. 21	7. 77
	0.8	339工日			未	计价材料	费							
	TV A			清单项目综合单价								127. 04		

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	氧气	m3	0. 236	2. 55	0.6		.36
	乙炔气	kg	0.078	13. 9	1. 09		
	电焊条J422	kg	0. 114	4. 92	0. 56	7. J.J.	60
	型钢	kg	0. 467	3. 15	1. 47		
	钢板 δ 4.5~7.0 Q235	kg	0. 059	3. 21	0. 19		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0. 039	4. 64	0. 18		
	破布	kg	0. 028	5. 4	0. 15		30
材 料	铁砂布2#	张	0. 212	0.77	0. 16		
材料费明细	石棉橡胶板低压δ0.8~6	kg	0.049	5. 01	0. 24	25.3.2.j.	10
细	石棉橡胶板高压δ0.5~8	kg	0.02	27. 73	0.54		
	橡胶板 δ 1~15	kg	0. 111	6. 95	0. 77		
	黑铅粉	kg	0.024	3. 86	0.09		
	调和漆	kg	0.011	10.04	0. 11		
	花篮螺栓M16×250	套	0.033	9. 41	0.31		100
	钢丝刷子	把	0. 033	1. 39	0.05	80	D.
	木枕250×200×2500	根	0.024	114. 56	2.8	7	
	其他材料费				0.07		
	材料费小计				9. 39		

项目	编码	030201	004001	项目	名称		过热系统		计量	单位	t	工程量	1	2
	~ 3.5°	70-				清单综	合单价组	成明细				_ \_'S	1820	
定额编 号	<i>→ 454</i> ±2	5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	定额单	₩. 目.		A. P. S.	单价				. 8	合价		
号	正额り	<b>頁目名称</b>	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-12	过热系统 链条炉	究安装 35t/h	t	1	835. 18	282. 25	350. 55	334. 07	116. 93	835. 18	282. 25	350. 55	334. 07	116. 93
综	合人工コ	日	150			小计		-65	520	835. 18	282. 25	350. 55	334. 07	116. 93
	12.	5403工日	7.0		未	计价材料	费	Ele.				- 12	188	10.00
	150	2.	ì	清单项目	综合单价		Site.						1100	1918. 98
E. J.			主要材料	名称、规	!格、型号			单位	数量	单价(元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水							m3	0. 075	4. 11		0.31		
	电		×X-					k₩•h	0. 361	0.68	0. 25			X
材	氧气	_ 42	Service Contraction of the Contr					m3	6. 648	2. 55	16. 95		7//	
料费	乙炔气	19.00						kg	2. 528	13. 9		35. 13		100
明细	材 料 费 明 细 电焊条J422								1. 891	4. 92	1	9. 31		
	碳钢气焊条							kg	0. 722	12. 73		9. 19		
	氩气							m3	0. 573	7. 03		4. 03		
	氩弧焊组	14	. 35					kg	0. 126	10.81		1. 36		. 30
	钍钨棒	3	12.20					g	12.609	0. 43		5. 42		

型钢	kg	12.609	3. 15	39. 72		
无缝钢管	kg	1. 547	4. 5	6. 96		
钢板 δ 4.5~7.0 Q235	kg	3. 41	3. 21	10. 95		~70
镀锌铁丝13#~17#	kg	1. 026	4. 64	4. 76	132	30.75
破布	kg	0.069	5. 4	0. 37	100	
铁砂布2#	张	1. 76	0. 77	1. 35		
石棉橡胶板高压 δ 0.5~8	kg	0. 178	27. 73	4. 93		
花篮螺栓M16×250	套	0.086	9. 41	0.81		
精制双头带母螺栓M16×100~125	套	0.63	5. 33	3. 36		~70
紫铜管 φ 4~13	kg	0.069	55. 95	3. 85	1551	90 July 1
麻绳	kg	0. 115	5. 18	0. 59	1922	
增感屏80×300	副	0. 287	55. 57	15. 92		
硫代硫酸钠	g	99. 067	0.03	2. 97		
米吐尔	50	0.608	0.08	0.05		
无水亚硫酸钠	bo	26. 003	0.02	0. 52		~70
对苯二酚	g	2. 424	0.01	0.02	Year.	18 Miles
溴化钾	gg	1. 1	0.05	0.06	1922	
冰醋酸98%	mL	10. 316	0.06	0. 62		
硼酸	g	3. 095	0.05	0. 15		
硫酸铝钾	g	6. 196	0. 01	0.06		
无水碳酸钠	g	13. 211	0.02	0. 26		~175
医用白胶布	m2	0.057	20.84	1. 19	100	
医用胶管 Φ8	m	0. 275	1. 55	0. 43	1914	
阿拉伯铅号码	套	0. 183	19. 04	3. 49		
英文铅号码	套	0. 183	52. 48	9. 63		
白油漆	kg	0.057	9. 26	0. 53		
像质计	只	0. 275	27. 01	7. 43		~75
贴片磁铁	副	0. 109	0. 95	0. 1	3	
铅板80×300×3	块	0. 183	4. 64	0.85	Bin	
压敏胶粘带	m	3. 301	0. 69	2. 28		
塑料暗袋80×300	副	0. 275	9. 26	2. 55		
尼龙砂轮片 φ 100×16×3	片	0. 447	2. 93	1. 31		
木枕250×200×2500	根	0. 103	114. 56	11. 82		180
X射线胶片80×300	张	5. 743	9. 26	53. 18		
扒钉	kg	0.304	3. 55	1. 08	80	
其他材料费				6. 14		
材料费小计				282. 25		

项目编码	030201006001	项目名称	管式空气预热器	计量单位	t	工程量	16
	29 40 34		清单综合单价组成明细				CHE FOLLOW

定新编	2-25-7-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-	定额单	W E			单价					合价		
定额编 号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-20	空气预热器安装 (管式)链条炉 35t/h	t t	1	308. 04	82. 92	182. 38	123. 22	43. 13	308.04	82. 92	182. 38	123. 22	43. 13
综	合人工工日				小计	3/42	311	•	308. 04	82. 92	182. 38	123. 22	43. 13
	4.6252工日			未	计价材料	-费				25,75	The same		
			清单项目	综合单价						3811.			739. 69
		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氧气	100					m3	3. 697	2. 55		9. 43		
	乙炔气					20.5g	kg	1. 404	13. 9		19. 52	EFE.	6
~ (S)	电焊条J422					5200	kg	3. 617	4. 92		17. 79	1	
Tige.	碳钢气焊条			200	Sept.		kg	0. 138	12. 73		1. 75		
	型钢						kg	2. 109	3. 15		6.64		
材 料	圆钢 Φ 5. 5~9	1960					kg	0. 688	3. 08		2. 12		Files
材料费明细	钢板 δ 4.5~7.0	Q235					kg	3. 622	3. 21		11.63		1
细	镀锌铁丝13#~17	#				9502	kg	0.315	4. 64		1.46	882	
	厚漆			100		2000	kg	0. 246	7. 72		1.9		
1,500	花篮螺栓M16×25	0		200	33.7		套	0.057	9. 41	200	0. 54		
	石棉扭绳 φ3~10	烧失量	24%				kg	0.057	6. 87		0. 39		
	木枕250×200×2	500					根	0.069	114. 56		7. 88		
	15	150	ļ	其他材料费	ŧ		-12	0,50			1.86		10
	1999		木	材料费小证	+	100	Alle.				82. 92	(FE)	Se

项目	目编码	030201	010001	项目	名称	锅炉	本体金属	结构	计量	单位	t	工程量	3	3
						清单综	合单价组	成明细						
定额编 号	<b>空</b> 獨五	页目名称	定额单位	数量			单价		K-			合价		
号	上侧月	以日石仦	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-29	各种金/ 装 链条 35t/h	属结构安 炉	t	1	569. 51	161. 14	308. 66	227. 8	79. 73	569. 51	161. 14	308. 66	227.8	79. 7
结	综合人工工日 小计									569. 51	161. 14	308. 66	227. 8	79. 7
	8.	5512工日			未	计价材料	费							
	_		ì	青单项目	综合单价				×-					1346.8
		27 FE	主要材料	名称、规	格、型号	ļ	_50	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氧气	200				~	3,65	m3	7. 193	2. 55		18. 34	32.	
材料	乙炔气				263	E Ber		kg	2. 373	13. 9	5.2	32. 98		
材料费明细	电焊条	J422			389			kg	11. 36	4. 92		55. 89		
细	型钢							kg	4.877	3. 15		15. 36		
	圆钢φ10~14							kg	0.676	3. 08		2. 08		
	钢板 δ 4.5~7.0 Q235							kg	3. 783	3. 21		12. 14	200	175

镀锌铁丝13#~17#	kg	1. 066	4. 64	4. 95		
厚漆	kg	0. 659	7. 72	5. 09		
花篮螺栓M16×250	套	0. 189	9. 41	1. 78		40.70
石棉扭绳 φ 3~10 烧失量 24%	kg	0. 688	6. 87	4. 72		100
木枕250×200×2500	根	0. 034	114. 56	3. 94	100	
其他材料费				3. 86	1	
材料费小计				161. 14		

项目	编码	030201	012001	项目	名称	炉排	非及燃烧等	支置	计量	单位	套	工程量		3				
	. 553	13 40				清单综	合单价组	成明细				- 8	25.33	10.				
定额编	<i>ो ने केस</i> पर	; D <i>5</i> 15	定额单	₩.目.	100		单价				1	合价	100					
定额编号	定额均	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
2-37	炉排安装 炉 35t/	技链条 h	台	0. 6666 67	7507. 4 8	2638. 3 7	1667. 4 2	3002. 9 9	1051. 0 5	5004. 9 9	1758. 9 1	1111. 6 1	2001. 9 9	700. 7				
综	令人工工	日	11/2			小计			200	5004. 9 9	1758. 9 1	1111. 6 1	2001. 9	700. 7				
	7	5. 15工日			未	计价材料	·费	Selection.				- 3	Pin.	E.				
	17.7			清单项目	综合单价		7,500					(B)	100	10578. 2				
1,50			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	电 氧气						k₩•h	122. 17	0. 68									
	氧气 乙炔气						m3	20. 174	2. 55		51.44		- 18					
	AU 5.42%						kg	6. 656	13. 9		92. 52							
	7 100 mm					188	kg	6. 113	4. 92		30. 08	6.00						
							kg	17. 194	3. 15	- 38	54. 16							
W. L.	型钢 钢板 δ 4.5~7.0 Q235						kg	80. 239	3. 21	AM.	257. 57							
	镀锌铁丝	<u> </u>	′#					kg	1. 91	4. 64		8.86						
	白布		Ville.					m	0. 382	3. 09		1. 18		137				
材	破布		45					kg	1. 91	5. 4		10. 32						
材料费明细	棉纱头	72-					F18.	kg	3. 821	5. 01		19. 14	830					
细细	塑料布					APP 3	>	kg	1. 146	6. 95	_ 8	7. 97						
Mr.	铁砂布2	:#			30	100		张	11. 463	0. 77	sitti.	8.83						
	黄油(钙	基脂)						kg	6. 496	6. 17		40.08						
	机油6~	7#	We.					kg	28. 657	9. 65		276. 54		-48				
	航空汽油					汽油				<b></b>				642 8.87 67.7		67. 78		
	煤油					383°	kg	3. 821	3. 86		14. 75	830						
88	厚漆					AP.	> '	kg	1. 91	7. 72	- 36	14. 75						
Il in	青壳纸	δ 0.1~0.	8		32	120		kg	0. 764	30. 64	33. 41							
	调和漆					kg	0. 382	10.04		3. 84								
	紫铜板 δ 0. 05~0. 3						kg	0. 153	50. 17		7. 67		-31					
	石棉扭绳 \$ 3~10 烧失量 24%						kg	3.821	6. 87		26. 25	- 3						

羊毛毡 δ 6~15	m2	0. 115	131. 2	15. 04		
尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	1.834	2. 93	5. 37		
碳钢斜垫铁	kg	76. 418	7. 34	560. 91		No.
密封胶30mL	支	3. 057	11. 57	35. 37		
其他材料费	Q.			42.01		
材料费小计	·			1758. 91	-	

项目	编码	030202	2001001	项目	名称	锅灯	户清洗及记	式验	计量	单位	台	工程量	(	3
	定额项目名称 定额单 数量 人工费 材料					清单综	合单价组	成明细	1200					198
定额编号	字 新千	而日夕称	定额单	粉島			单价	300				合价	25. J.J.	100
号	足钡	火口 40 4か	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-45	水压试出力 3	验 锅炉 5t/h	台	1	1454. 7	965. 63	288. 47	581.88	203. 66	1454. 7	965. 63	288. 47	581. 88	203. 66
综	合人工	工日				小计				1454.7	965. 63	288. 47	581.88	203. 66
	21.	8423工日	N.		未	计价材料	费	-27	No.					- 18
	1	2.4	1	清单项目	综合单价	-	55		-				in it	3494. 34
_	333	dillo.	主要材料	名称、规	l格、型号		Sep.	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
1,50	水				-5/5	Series.		m3	10.89	4. 11		44. 76		
	软化水							t	16. 621	3. 86		64. 16		
	电							kW•h	49. 536	0. 68	0. 68 33. 68			
	氧气	1	12%					m3	8. 901	2. 55		22. 7		40.70
	乙炔气	F. J. G.	200				8:00	kg	3. 382	13. 9		47	1810	£ ,,
_	电焊条	J422					7,114	kg	4. 545	4. 92		22. 36	ille.	
139.7	碳钢气	焊条			-5/5	der.		kg	0. 516	12. 73		6. 57		
	铜焊条	铜107 φ3	3. 2		-			kg	0.011	67. 91		0. 78		
	铜焊粉	气剂301 爿	瓶装					kg	0.006	19. 3		0.11		
材	型钢	_4	Mile					kg	52. 958	3. 15		166. 82		40 1
材料费明细	无缝钢	管					3800	kg	36. 108	4. 5		162. 48	1880	10.00
明细	平焊法	<u></u> ≝1.6MPa	DN50				310	片	1. 146	24. 79		28. 42	1100	
13.5	钢板 δ	4. 5∼7. 0	Q235		355	dir.		kg	2. 293	3. 21	35.63	7. 36		
	热镀锌	钢管DN25			400			m	8. 912	10. 46	100	93. 22		
	法兰截	止阀J41T-	-16 DN50					个	0. 573	94. 55		54. 19		
	镀锌铁	丝13#~17	7#					kg	1.868	4. 64		8. 67		40.70
	耐油石	棉橡胶板					200	kg	2.04	33. 35		68. 05	188	90.00
	氨水	3.					310	kg	25. 218	0. 68		17. 15	110.	
15111	联氨40	%			250	Silver,		kg	25. 218	3. 09		77. 92		
	紫铜管	ф4~13			10			kg	0. 16	55. 95	100	8. 98		
	石棉盘	根 4 6~10	)					kg	0. 573	7. 52		4. 31		
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3							片	1. 427	2. 93		4. 18		407
	其他材料费											21.77	15 TA	B. S. L.

			175						No.			i	i	
项目	编码	030207	7001001	项目	名称		扩容器	£24	计量	单位	台	工程量	Ç	
	_ :S)	1200				清单综	合单价组	成明细					25. J.J.	Ser.
定额编	<i>→</i>	5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	定额单	₩. 目.			单价					合价		
定额编号	正额り	<b>頁目名称</b>	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-129	疏水扩窄积≤1	容器安装 lm3	台	1	259. 56	28. 49	225. 59	103. 82	36. 34	259. 56	28. 49	225. 59	103. 82	36. 34
综	· 合人工コ	.日	N.			小计		20	550	259. 56	28. 49	225. 59	103. 82	36. 34
	3.8973工日 未计价材料表						·费						- 555 H	
	清单项目综合单价							200				~ ~ ;	3920	653. 8
19.79			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	型钢							kg	0. 573	3. 15		1.81		
	电焊条	ſ422 ф3.	2					kg	0. 688	3. 73		2. 57		
	氧气	-3	100					m3	0.688	2. 55		1. 75		
材料	乙炔气	39.00					200	kg	0. 229	13. 9		3. 19	189	E.
材料费明细	钢板δ3	3.5~4.0	Q235				7,500	kg	0. 573	3. 21		1.84	1/2	
细	石棉橡原	校板中压 🤅	ა 0. 8∼6		20/20	Ser.		kg	0. 459	17. 44		8		
	机油6~7#							kg	0. 172	9. 65		1.66		
	调和漆							kg	0. 688	10. 04		6. 91		
	调和漆				其他材料图	费		-19	520	0.				4
	200	84.10	200	木	材势小证	+	N. S.	Be.				28. 49	199	20.

项目	编码	030207	003001	项目	名称	Ten.	暖风器		计量	单位	只	工程量	1	5
	_					清单综	合单价组	成明细						
定额编	ो केस रस	D 515	定额单	¥4. ⊟.			单价	- 3	No.			合价		18
定额编 号	定额项	日名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-135	暖风器安	装	只	1	214. 14	43. 95	56. 92	85. 66	29. 98	214. 14	43. 95	56. 92	85. 66	29. 98
综	合人工工	日			- 3	小计	>-			214. 14	43. 95	56. 92	85. 66	29. 98
Il fan.	3. 2	153工日			未	计价材料	费			1	Bill's	25.		
			1	清单项目	综合单价									430.65
		-40	主要材料	名称、规	格、型号	÷		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氧气		200				26.	m3	1. 204	2. 55		3. 07	17.00	k Ka
材	乙炔气	100				~~		kg	0. 395	13. 9		5. 5	100	
材料费明细	电焊条J4	122 ф 3.	2		265	E Line		kg	1. 719	3. 73	5. V	6. 41		
明细	型钢				39			kg	1. 146	3. 15	200	3. 61		
	无缝钢管							kg	1. 032	4. 5		4. 64		
								kg	1. 633	3. 21		5. 24		200
	镀锌铁丝	13#~17	#				-200	kg	0. 246	4. 64		1. 14	1500	100

厚漆	kg	0. 183	7. 72	1. 42		
调和漆	kg	0. 51	10.04	5. 12		
石棉扭绳 φ3~10 烧失量 24%	kg	0. 287	6.87	1. 97		100
木枕250×200×2500	根	0.04	114. 56	4.6		
其他材料费				1. 23	1000	
材料费小计			,	43. 95		

项目	编码			容器制作		计量	单位	台	工程量	Ç	)			
		-3	47.20			清单综	合单价组	成明细	120					
定额编	मेन केस्ट <i>स</i> ्ट	: [] (5.16	定额单	*7. 目			单价	Faller.				合价	25.J.J.	Sec.
定额编 号	定额功	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1	碳钢平原器 VN1m	ミ平盖容 13以内	t	0. 1111 11	1014. 7 3	258. 21	1750. 7 8	405. 89	142.06	112. 75	28. 69	194. 53	45. 1	15. 78
综	合人工エ	.日				小计				112. 75	28. 69	194. 53	45. 1	15. 78
	1.	5659工日	301		未	计价材料	·费	20	200					× 10
	12	134.22	\$ - C	清单项目	综合单价	-	5						1500	396. 85
_		12.	主要材料	名称、规	格、型号		S. S	単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
1,50	钢板δ2	0 Q235			4	Ser.		kg	1. 358	3. 53		4. 79		
	电焊条J	422 ф3.	2		100			kg	2. 317	3. 73	-	8.64		
	氧气		75.00					m3	0.606	2. 55		1.55		
材料	乙炔气	15	150					kg	0. 202	13. 9		2.81		40.2
材料费明细	尼龙砂轴	沦片 φ 100	$\times 16 \times 3$				800	片	0.646	2. 93		1.89	Pigin	Se.
细细	明 尼龙砂轮片 φ 150							片	0.3	3. 24		0.97		
16.1	碳精棒 φ8~12							根	2. 484	1. 16		2.88		
	木方材							m3	0.003	1389. 2 3		4. 42		
	其他材料费								25			0. 73		787
	材料费小计								2720			28. 69	256	

项目	编码	030302	002001	项目	名称	整	体容器安	装	计量	单位	台	工程量	1	2
500					250	清单综	合单价组	成明细			200			
定额编	में केस्ट र <sup>स</sup>	T 616	定额单	<b>₩</b> . ⊟			单价					合价		
定额编 号	定额编 号							管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
碳钢、不锈钢容器(一般中低压)基础高10m以内设备重量2t以内 台 1 355.3 101.77 214.58 1							142. 12	49. 74	355. 3	101. 77	214. 58	142. 12	49. 74	
综	合人工工	.日			4	小计				355. 3	101.77	214. 58	142. 12	49. 74
4.9347工日 未计价材料费							费							
清单项目综合单价														863. 51
材 主要材料名称、规格、型号							5	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

	电焊条J422 φ3.2	kg	0. 98	3. 73	3. 66		
	氧气	m3	0. 189	2. 55	0. 48		
	乙炔气	kg	0.063	13. 9	0.88		45.70
	尼龙砂轮片 ф 150	片	0. 229	3. 24	0.74		Sec. Line
	木枕	m3	0.034	964. 75	33. 18	Sep.	
费明细	平垫铁Q235 4#~8#	kg	5. 422	3. 86	20. 93		
绀	斜垫铁	kg	7. 462	4. 64	34. 62		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0. 573	4. 64	2. 66		
	二硫化钼	kg	0.046	13. 51	0. 62		47/2
	黄油(钙基脂)	kg	0. 103	6. 17	0. 64	. 555.7 756.5	Section 1
	其他材料费	100			3. 37	19.1	
	材料费小计				101. 77		

项目	编码	030302	005001	项目	名称	热交热	英器类设名	备安装	计量	单位	台	工程量	1	6
		-3	70%			清单综	合单价组	成明细	520					
定额编	<i>₽</i> → \$55 m	50 54	定额单	<b>业</b> 目.			单价	Be.				合价	DE FEE	ile.
定额编 号	定额以	页目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-923	固定管 换器安装 标高10r 备重量2	板式热交 装 基础 n以内 设 2t以内	台	1	338. 38	230. 49	213. 04	135. 35	47. 37	338. 38	230. 49	213. 04	135. 35	47. 37
综	作合人工工日 小t							- 28	Ke.	338. 38	230. 49	213. 04	135. 35	47. 37
	4. 6997工日 未计价材料多								-2750				. ~ %	
	1.30	20-	Š	清单项目	综合单价		18. E.	300			_ \S		39.25	964.63
	),		主要材料	名称、规	!格、型号		> .	単位	数量	单价(元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条、	J422 ф3.	2					kg	0. 493	3. 73	10	1.84		
	氧气							m3	0. 138	2. 55		0.35		
	乙炔气	-6	11/20					kg	0.046	13. 9		0.64		N. O.
	尼龙砂	轮片 φ 150	200				- C-Si	片	0.092	3. 24		0.3	188	
材 料	木枕	2.,				~	0,00	m3	0.052	964. 75		49. 76	100	
材料费明细	斜垫铁				200			kg	23. 275	4. 64		108		
细	平垫铁(	Q235 4#~	8#		350			kg	10. 97	3. 86		42. 34		
	镀锌铁	丝13#~17	#					kg	3. 439	4. 64		15. 96		
	二硫化钼							kg	0. 183	13. 51		2. 48	2	N.O.
	黄油(钯	基脂)	25				_38	kg	0. 029	6. 17		0. 18	. 1826 J	8 3. C.
	~ 33°	7.7		<u></u>	其他材料费	费	9,40	A				8. 65		
					才料费小证	+				-	3.30	230. 49		

项目编码	编码 030302006001 项目名称		空气冷却器安装	计量单位	台	工程量	13		
清单综合单价组成明细									

定额编		定额单	w. =			单价					合价		
号	定额项目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1075	管束(翅片)安装 设备重量3t以内	片	0. 2307 69	1010. 6	203. 71	492. 93	404. 24	141. 48	233. 22	47. 01	113. 75	93. 29	32. 65
综	合人工工日				小计	20.2	3000		233. 22	47. 01	113. 75	93. 29	32. 65
-Z	3. 2391工日			未	计价材料	-费				- 2			
1,12			清单项目	综合单价	Agin .						350		519. 92
		主要材料	名称、规	格、型号	-		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ3.2							0.048	3. 73		0. 18		N.Y.
	氧气	25-				-50	m3	0.048	2. 55		0. 12	100	
	乙炔气				~	990	kg	0.016	13. 9		0. 22	1922	
1873	尼龙砂轮片 🛮 100	尼龙砂轮片 φ 100×16×3							2. 93	yo.	0. 22		
Ser.	木枕								964. 75	All.	3. 83		
材	平垫铁Q235 4#~	8#					kg	3. 239	3. 86		12. 5		
材料费明细	中低压盲板	N.					kg	0. 55	3. 56		1.96		W
明细	精制带母镀锌螺构	全				-52	kg	0. 185	4. 34		0.8	1500	
	耐油石棉橡胶板				~	1997	kg	0. 661	33. 35		22. 05	1924	
18.3	二硫化钼	<b>流化钼</b>							13. 51	3.3	0.09		
W.	煤油			30	100		kg	0. 331	3. 86	All.	1. 28		
	机油						kg	0.066	6. 95		0.46		
	水				m3	0. 354	4. 11		1. 46		151		
	18	其他材料费									1.84		
	1.5820		柞	材料费小证	+						47.01	150	

			项目名称 反应器安装 清单综合单价组成						単位	台	工程量	(	
					清单综	合单价组	成明细						
定额编	<b>分架在日 4.1</b> 4	定额单	业, 目			单价	- 10 V	250			合价		40.
定额编号	定额项目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1085 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	内有填料反应器 安装 基础标高 10m以内 设备重 量2t以内	台	1	471.67	139. 85	260. 61	188. 67	66. 03	471. 67	139. 85	260. 61	188. 67	66. 03
综合	- 人工工日				小计				471.67	139. 85	260. 61	188. 67	66. 03
	6.551工日			未	计价材料	费		×					
	- 3		-29k	1200				- 4	1126. 83				
	- Stifffigur		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	电焊条J422 φ3.	2		255	9.75		kg	0. 693	3. 73	25,75	2. 59		
材料费明细	氧气			381			m3	0. 992	2. 55	delle.	2. 53		
明显	乙炔气								13. 9		4. 62		
J.	尼龙砂轮片 φ 150		片	0.63	3. 24		2. 04		N.				
7	木枕	25-				55	m3	0.04	964. 75		38. 7	15.72	30

平垫铁Q235 4#~8#	kg	6. 525	3.86	25. 19		
斜垫铁	kg	8. 901	4. 64	41.3		
镀锌铁丝13#~17#	kg	3. 439	4. 64	15. 96		NE DE
二硫化钼	kg	0. 172	13. 51	2. 32		100
其他材料费	, a			4.6	1/21	
材料费小计			,	139. 85	-	

项目	编码	030302	008001	项目	名称	催化系	以化再生物	器安装	计量	单位	台	工程量	6	5
		3	47.20			清单综	合单价组	成明细	120				- 3	
定额编		: [] (5.16	定额单	水厂 目			单价	Faller.				合价		Sec.
定额编 号	定额均	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1410	地脚螺构一台设在	全孔灌浆 备的灌浆 13m3以内	m3	0. 3333 33	360. 72	154. 14		144. 29	50. 5	120. 24	51. 38	35	48. 1	16. 83
综	合人工工	1日	-			小计				120. 24	51. 38		48. 1	16. 83
	1.	8054工日	2000		未	计价材料	费	-19	520					1
	20%	B. Julie		清单项目	综合单价		2712	Selection.				3	Pila	236. 55
8	120		主要材料	名称、规	格、型号	A.		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
Wie.	水泥32.	5级			33	150		kg	83. 678	0. 24	sill i	20. 08		
   材	黄砂							m3	0. 132	108. 41		14. 29		
料费	碎石		shr.					m3	0. 145	89. 18		12. 95		757
明细	材料费明细     碎石       草袋水							m2	2. 484	1. 16		2. 88	X	
							188	m3	0. 287	4. 11		1. 18	15.50	
8	其他材料费										, ¥	3/1/2		
M. Jan.				木	材料费小证	+					Sill s	51. 38		

项目	编码	030302	009001	项目	名称	催化泵	以化沉降器	器安装	计量	单位	台	工程量	ç	
	5	8. J. J. J.	200			清单综	合单价组	成明细						Sec.
定额编	<i>े ने केट</i> चट	: C	定额单	₩. 目.	m		单价					合价	Herr.	
号	正额坝	[目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1412	地脚螺档 一台设备 体积0.1	备的灌浆	m3	0. 3333 33	230. 17	150. 74		92. 07	32. 22	76. 72	50. 25		30. 69	10. 74
纺	合人工工	.日	N.S.			小计		46.	27	76. 72	50. 25		30. 69	10. 74
	1.	. 152工日	To.		未	计价材料	费							Die.
	1.3%	22.		清单项目	综合单价	~ `	3/42	73				~ ~ '	Sept.	168. 4
材		: -	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价(元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
- <u>2</u> 料 费	水泥32.	5级						kg	83. 678	0. 24		20.08		
明细	材 料 费 明 细 黄砂							m3	0. 132	108. 41		14. 29		
	碎石						m3	0. 145	89. 18		12. 95		192	

草袋			m2	1. 91	1. 16	2. 22		
水			m3	0. 172	4. 11	0.71		
-11/2 to-	其他材料费		463	12		0.01		10 m
S. File St.	材料费小计	~;©	100			50. 25	, istali	200

700	40.00										700	1200		
项目	编码	030302	010001	项目	名称	催化裂体	化旋风分离	离器安装	计量	单位	台	工程量	1	4
						清单综	合单价组	成明细						
定额编号	ring \$155 TE	i ロ カ おっ	定额单	数量			单价					合价		
号	正领坝	[目名称	位位	数里	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1132	电解槽线 凝土槽质设备重量	安装 混 ミ、盖 <sub>量2t</sub> 以内	台	1	368. 92	200. 56	147. 21	147. 57	51. 65	368. 92	200. 56	147. 21	147. 57	51. 65
纺	· 徐合人工工	.日			-5/5/	小计	•			368. 92	200. 56	147. 21	147. 57	51. 65
	5.	1239工日			未	计价材料	-费							
	清单项目综合单价											915.		
	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						188	kg	5. 852	3. 15		18. 43	800	
13	电焊条J422 φ3.2						kg	0. 573	3. 73	18	2. 14			
W. r.	氧气								0. 344	2. 55	AMIL.	0.88		
	乙炔气				kg	0. 115	13. 9		1. 59					
	氨气		STA					m3	1. 433	1. 93		2. 77		18
	木枕		4					m3	0.006	964. 75		5. 53		
材料费明	钢垫板	723-					188	kg	9.829	3. 39		33. 32	800	
费明	密封垫					497	>	m2	4. 585	8. 49	. 3	38. 93		
细	橡胶板				32	100		kg	6. 448	6. 69	SEL 1	43. 14		
	聚氯乙烷	希薄膜						kg	2.866	6. 95		19. 92		
	橡胶塞	5	×75×					kg	2. 293	7. 72		17. 7		18
	硅酸钠							kg	0. 235	2. 82		0.66		K
100	凡士林	3000					×18.2	kg	0. 287	12. 58		3. 61	83.0	
9.53°	机油				_3	A.	>	kg	0. 917	6. 95	- 35	6. 37		
W. Jan.				其	其他材料图	费					2811.	5. 58		
				木	材料费小证	+						200. 56		

项目	编码	030302	011001	项目	名称	空气	<b>元分馏塔</b> 罗	安装	计量	单位	台	工程量	12	2
	1.340 m					清单综	合单价组	成明细					Sprin	
定额编	定额编 安额项目名称	1 夕 秒	定额单位	数量	268		单价			10	25,750	合价		
号	上	日石你	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1075	管束(翅片 设备重量:	t)安装 3t以内	片	0. 1970 83	1010. 6	203. 71	492. 93	404. 24	141. 48	199. 17	40. 15	97. 15	79. 67	27. 88
综	综合人工工日				小计		- 1	520	199. 17	40. 15	97. 15	79. 67	27. 88	

	2.7663工日	未计价材料费						
		清单项目综合单价						444. 02
	主要材料	料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	. 35	kg	0. 041	3. 73	0. 15	57,5	100
-28	氧气	- FAB 2-	m3	0. 041	2. 55	0.1		
11/20	乙炔气	All in.	kg	0.014	13. 9	0. 19		
	尼龙砂轮片 $\phi$ 100×16×	3	片	0.063	2. 93	0. 19		
	木枕		m3	0.003	964. 75	3. 27		
   材	平垫铁Q235 4#~8#		kg	2. 766	3. 86	10.68		4
材料费明细	中低压盲板	- 5	kg	0. 47	3. 56	1.67	8. E. E. E.	100
明细	精制带母镀锌螺栓		kg	0. 158	4. 34	0.69		
1,50	耐油石棉橡胶板	Self little	kg	0. 565	33. 35	18.84		
	二硫化钼		kg	0.006	13. 51	0.08		
	煤油		kg	0. 282	3. 86	1.09		14.5
	机油	•	kg	0. 056	6. 95	0.39	7	
	水	55	m3	0. 303	4. 11	1. 24	812	100
	7.22	其他材料费			1. 58	275		
180		材料费小计			-	40. 15		

项目	编码	030302	012001	项目	名称	Ę	且解槽安装	支	计量	单位	台	工程量	Ş	3
	- 2		44.0			清单综	合单价组	成明细	-7.5				3	
定额编	<i>₽</i>		定额单	₩. 目.		_ ~	单价	3-				合价	H.	
定额编 号	<b>正</b> 额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1127	电解槽线框架底座钢盖 设2t以内	定装 钢 座、玻璃 备重量	台	1	460. 94	204. 01	147. 21	184. 38	64. 53	460. 94	204. 01	147. 21	184. 38	64. 53
综	合人工工	:日	100			小计		-40	250	460. 94	204. 01	147. 21	184. 38	64. 53
	6.	402工日	26		未	计价材料	·费					1		Sec. Sec.
	150	7.	ì	清单项目	综合单价		Dig.						Herr.	1061.07
		· -	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	型钢							kg	9. 749	3. 15		30. 71		
	电焊条J	422 ф3.	2					kg	0. 573	3. 73		2. 14		75
材	氧气	42	400					m3	0.344	2. 55		0.88	7)	ij.
材料费明细	乙炔气	19.00					200	kg	0. 115	13. 9		1. 59		2
明细	氨气			74	>-,-	m3	2. 293	1. 93	20	4. 42				
	木枕				200	Jan.		m3	0.006	964. 75	A. S.	5. 53		
	钢垫板								9.829	3. 39		33. 32		
	密封垫		. 326						0. 075	8. 49		0.63		-
	橡胶板		4720					kg	6. 448	6. 69		43. 14		1

聚氯乙烯薄膜		kg	2. 866	6. 95	19. 92		
石棉布烧失量32%		kg	0. 401	11. 96	4.8		
橡胶塞		kg	2. 293	7. 72	17. 7		N. Car
硅酸钠	~8	kg	0. 235	2.82	0.66	1886	90 m
乙丙烯橡胶黑带	V. 3.10.	kg	3. 21	5. 01	16.08		
PVC带宽50	200	卷	3. 21	2. 08	6.68		
凡士林		kg	0. 287	12. 58	3. 61		
机油		kg	0. 917	6. 95	6. 37		
200	其他材料费	463	NS.		5. 84		10 m
15. 18. 18. 18.	材料费小计				204. 01	ist.	100

项目	编码	030302	013001	项目	名称	电	除雾器安	装	计量	单位	套	工程量	10	6
						清单综	合单价组	成明细						
定额编		5 D 4 14	定额单	w. =			单价		6			合价		-
定额编 号	定额切	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1137	箱式玻璃 雾器安装 金属结构	离钢电除 装 壳体 勾	t	0. 0828 13	307. 84	23. 64	204. 5	123. 14	43. 1	25. 49	1. 96	16. 94	10. 2	3. 57
综	合人工工	1日			200	小计		•		25. 49	1. 96	16. 94	10. 2	3. 57
	0.	3541工日			未	计价材料	费							
			,	清单项目	综合单价									58. 16
		. E.	主要材料	名称、规	格、型号		. ~	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条〕	f422 ф3.	2				38. J.	kg	0. 163	3. 73		0.61	830	
材	氧气				-3	APP.	>-	m3	0.067	2. 55	7 %	0. 17		
材料费明细	乙炔气				200	Jan.		kg	0.022	13. 9		0. 31		
明细	木枕							m3		964. 75		0. 46		
	钢垫板		aria.					kg	0. 106	3. 39		0. 36		18
			1000	其	其他材料费	ŧ		1	2750			0.05	- 236	
		725		柞	材料费小证	+		3-20				1. 96		100

项目	编码	030303	001001	项目	名称	燃炸	尧炉、 灼炽	尧炉	计量	单位	台	工程量	12	2
						清单综	合单价组	成明细						
定额编 号	े केंद्र रह	口力场	定额单	<b>粉</b> .目.			单价	AG N	150			合价		463
号	正侧坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1788	加热器运作安装 度730mm	连接管制 主管长	10个	0. 1	469. 19	331. 07	162. 78	187. 68	65. 69	46. 92	33. 11	16. 28	18. 77	6. 5
综	合人工工	:日			381	小计				46. 92	33. 11	16. 28	18. 77	6. 5
	0.6	6517工日			未	计价材料	·费							
			NIE.	清单项目	综合单价				Qe"					121.6
		N. Feb.	10%	<b>情</b> 里坝目	综合単价		:12.5°		200				n Pi	121.

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管	kg	1. 517	4. 5	6. 82		- 20
   材	钢板 δ 8. 0~20 Q235	kg	6. 593	3. 21	21. 16	7/	
材料费明细	电焊条J422 φ3.2	kg	0. 373	3. 73	1. 39		6
明细	氧气	m3	0. 339	2. 55	0.87		
1/4	乙炔气	kg	0. 113	13. 9	1. 57		
	其他材料费				1.3		
	材料费小计		5		33. 11		100

			200	.1.	1112411	'			Total Control			00.11		
	2		200				55		5750				K.Z.	
项目	编码	030304	001001	项目	名称	拱顶	页罐制作5	安装	计量	单位	台	工程量	6	2
					22.3	清单综	合单价组	成明细			5.3	100		
定额编	<i>₽</i> → <i>\$51</i> 5 ± ₹		定额单	华4. 曰.	37		单价				Alle,	合价		
定额编 号	正侧坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1658	搭接式排作安装 量100m3	共顶罐制 油罐容	t	1. 6845	763. 83	80. 08	888. 94	305. 53	106. 94	1286. 6 7	134. 89	1497. 4 2	514. 67	180. 14
综	合人工工	:目			200	小计	7367	3-		1286. 6 7	134. 89	1497. 4 2	514. 67	180. 14
1	17.8	8705工日			未	计价材料	费							
				清单项目:	综合单价									3613. 79
			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J	422 ф3.	2				1.00	kg	13. 893	3. 73		51. 82	7/5	
	氧气	3000				~	S. S	m3	3. 534	2. 55		9. 01		V.
	乙炔气				_3		>	kg	1. 178	13. 9	-35	16. 37		
料	尼龙砂车	论片 φ 150	1		28.21	Len.		片	4. 161	3. 24	371.	13. 48		
材料费明细	木方材							m3	0. 019	1389. 2 3		26. 82		
	煤油	-40	×15.					kg	1. 728	3. 86		6. 67	2	N. Co.
	白垩	199	200				7.5	kg	1. 381	1		1. 38		Sec. Line
	17.7	200		其	其他材料费	₽ P	Sign.	Co.				9. 33	1000	
				木	材费小证	+				9	100	134. 89		

项目	编码	030305	001001	项目	名称	球刑	8罐组对5	安装	计量	单位	台	工程量	6	
		1	4500			清单综	合单价组	成明细	520				- 33	
定额编			定额单 位	₩. 目.			单价	3200				合价	25.J.J.	la.
号	ぞ 定额项目名称			数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1902	球形罐组装 球		t	0. 2058 33	781. 99	210. 3	815. 87	312. 8	109. 48	160. 96	43. 29	167. 93	64. 38	22. 53
综	合人工工	日				小计				160. 96	43. 29	167. 93	64. 38	22. 53
	2. 2	2356工日	102		未	计价材料	费	- 1	52-					4

	清单项目综合单价						459. 09
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	4. 791	3. 73	17.87	7/	
	氧气	m3	0. 658	2. 55	1.68		
材料	乙炔气	kg	0. 219	13. 9	3.05		
材料费明细	尼龙砂轮片φ150	片	0. 622	3. 24	2.01		
细	碳精棒 Φ8~12	根	3. 775	1. 16	4. 38		
	垫铁	kg	3. 212	3. 86	12. 4		. 50
	其他材料费		120		1. 9	3	1
-,	材料费小计	3000			43. 29	23 <u>-5</u> 5	Sec.

项目	编码	030306	5001001	项目	名称	气	柜制作安	装	计量	单位	座	工程量	5	3
	-Mid i. 4	1 555556			H 1.4.		合单价组		N <del>T</del>	, 1	/	<b>→</b> 11-±		-
			产资品			114 1 1/4	单价	794 74-11				合价		- 13
定额编 号	定额项	<b>恒</b> 目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-2038	螺旋式 <sup>5</sup> 安装 容	气柜制作 :量 以内	t	0. 2675	1452. 5 6	194. 98	904. 64	581. 02	203. 36	388. 56	52. 16	241. 99	155. 42	54.
综	合人エエ	[日			28	小计				388. 56	52. 16	241. 99	155. 42	54.
	5.	3967工日			未	计价材料	·费							0.0
			STE	清单项目	综合单价	-			Ke.					892. 5
	-03	84. jeg	主要材料	名称、规	格、型号	-	-n:8	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢材	5.					510	t	0.302	0. 2		0.06	10.	
13.11	电焊条J	f422 ф3.	2		250	Free .		kg	4. 771	3. 73		17.8		
	碳钢焊丝	生C02			100			kg	0. 144	12. 35	10.	1.78		
	氧气							m3	2. 436	2. 55		6. 21		
	乙炔气	_3	11/20					kg	0.813	13. 9		11. 29		4
	二氧化矿	炭气体	200				-03E	m3	0. 1	3. 86		0. 38	1880	B.
材料	尼龙砂车	沦片 φ 150	)				7,10	片	0.613	3. 24		1. 99	10	
材料费明细	尼龙砂车	沦片 φ 500	$\times 25 \times 4$		200	S. 1		片	0. 15	9. 5		1. 43		
细	碳精棒。	Φ8~12						根	0. 537	1. 16	1.0	0.62		
	木枕		-					m3	0.002	964. 75		1. 48		
	木板材							m3	0.002	1389. 2 3		2. 13	- 2	2
	木柴	1200					18	kg	0. 46	0.85		0.39	T. J. J.	Ø.
	焦炭				-		>	kg	4. 599	1. 14	-63	5. 24		
J. Filler	黄砂				284	May .		m3	0.002	108. 41	AN.	0. 17		
				扌	其他材料图	巷						1.25		
			34	柞	材势小证	+						52. 22		

项目	编码	030307	7003001	项目	名称	梯子、村	栏杆、扶马 装	手制作安	计量	单位	t	工程量	(	)
			-24-			清单综	合单价组	成明细	×-					-30
定额编	€ - 855 ± ±	ロタが	定额单	*7. 目			单价		770-			合价	- 52	
定额编号	正额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-2139	斜梯制作 花纹板路	=安装 皆步	t	1	1229. 8 7	142. 75	621. 13	491. 95	172. 18	1229. 8 7	142. 75	621. 13	491. 95	172. 18
综	令人工工	. 目			387	小计				1229. 8 7	142. 75	621. 13	491. 95	172. 18
	18. 4	1665工日	-		未	计价材料	费							1. 01
		-39	11/20	清单项目	综合单价			-19	520					2658. 89
		Buch	主要材料	名称、规	格、型号		S. S. S. S.	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
18.3	型钢				201			t	1.06	0. 95	, V	1. 01		
材	电焊条J·	422 φ3.	2		37			kg	19. 091	3. 73		71. 21		
材料费明细	氧气							m3	9. 015	2. 55		22. 99		
明细	乙炔气		-37s					kg	3. 003	13. 9		41. 75		~75
	尼龙砂车	<b></b>	$\times 16 \times 3$					片	0.602	2. 93		1. 76	1500	
	1.36	17-			其他材料勢	表	198	300				5. 04	19.24	
18	1			木	材料费小证	+	>				8	143. 76		

项目	编码	1.75						乍安装	计量	单位	t	工程量	6	5
		6	10%			清单综	合单价组	成明细	02-					10
定额编		D 6 16	定额单	¥4. ⊟.			单价	files.				合价		1900
定额编号	定额项	日名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-2164	普通方形作安装 0.5t以内	%漏斗制 重量	t	1	751. 21	130.8	307. 1	300. 48	105. 17	751. 21	130.8	307. 1	300. 48	105. 17
综	合人工工	日				小计				751. 21	130.8	307. 1	300. 48	105. 17
	11. 2	2794工日	1. TV.		未	计价材料	费	40.7	170					0. 22
	_5	000	ì	清单项目	综合单价	•	_38					10		1594. 98
- C	17.00	500	主要材料	名称、规	格、型号		7/0	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
J. J. Harry	钢材				28	Ages,		t	1. 1	0. 2	SH.	0. 22		
	电焊条J	422 φ3.	2					kg	16. 564	3. 73		61.78		
材料	氧气		. 20.					m3	7. 256	2. 55		18. 5		. 20
材料费明细	乙炔气	£29	27.20					kg	2. 419	13. 9		33. 62	- 3	28
细细	尼龙砂辂	<b></b>					F13.75	片	0. 974	3. 24		3. 16	25. J.J.	100
38	木方材					A.	>	m3	0.006	1389. 2 3	100	7. 96	1	
711				<b>‡</b>	其他材料勢	表					All I	5. 78		
				柞	材料费小证	+						131. 02		

项目	编码	030308	3002001	项目	名称		塔器安装		计量	单位	台	工程量	4	1
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>→ \$</i> 5.75	□ <i>b</i> 1 <i>b</i>	定额单	₩. 目.			单价	40.7	1			合价		E.O.
定额编 号	正侧坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-605	塔器地脚作 直径 内	『螺栓制 20mm以	10个	0. 3002 5	91. 2	54. 79	52. 3	36. 48	12. 77	27. 38	16. 45	15. 7	10. 95	3. 83
综	合人工工	. 日			38	小计				27. 38	16. 45	15. 7	10. 95	3. 83
	0.3	8803工日			未	计价材料	费							
	_		VIE.	清单项目	综合单价			N	50					74. 31
	×0.5	4	主要材料	名称、规	格、型号	ļ	:0;E	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	圆钢						2500	kg	4. 681	3. 42	1	16. 01	1	
材料费明细	钠基酯				4	Sept.		kg	0.007	19. 3		0. 13		
细				非	其他材料到	费				-		0. 31		
				木	材料费小证	+						16. 45	-	

项目	编码	030308	003001	项目	名称	热	交换器安	装	计量	单位	台	工程量	(	3
539	197				- , 3	清单综	合单价组	成明细			- 8	Br.		
定额编			定额单		1	100	单价			2	All I	合价		
号	定额功	<b>頁目名称</b>	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-941	固定管标 换器安约 标高20m 备重量2	板式热交装 基础 以上 设	台	1	431. 23	228. 66	132. 35	172. 49	60. 37	431. 23	228. 66	132. 35	172. 49	60. 37
综	合人工工	2日				小计	Site.			431. 23	228. 66	132. 35	172. 49	60. 37
18.7	5.	9893工日			未	计价材料	·费				25/1/2	P. Lea		
			ì	青单项目	综合单价									1025. 1
			主要材料	名称、规	!格、型号	r		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条	ſ422 ф3.	2					kg	0. 493	3. 73		1.84	- 32	
	氧气	11/2 200					F15.	m3	0. 138	2. 55		0. 35	£33	0
	乙炔气				- 1		2	kg	0.046	13. 9	Ŋ	0.64		
	尼龙砂车	轮片 φ 150	l		200	ALIEN.		片	0.092	3. 24		0.3		
材 料	木枕							m3	0.052	964. 75		49. 76		
材料费明细	平垫铁(	)235 4#~	8#					kg	14. 626	3. 86		56. 46		- 30
细	斜垫铁	3	27.20					kg	19. 951	4. 64		92. 57	- 3	
	镀锌铁丝13#~17#						200	kg	3. 439	4. 64		15. 96	25. G.	100
	二硫化铂	目					7.1.	kg	0. 183	13. 51	1	2. 48		
	黄油(钙	基脂)			4/2	Age.		kg	0.029	6. 17		0. 18		
				其	其他材料图	费						8. 13		
			-	<u></u> 木	材料费小证	+						228.66		-

项目	1编码	030309	001001	项目	名称		撬块安装		计量	单位	套	工程量	Ī	7
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>ो केट</i> रस	II 616	定额单	*/- E			单价	46.3	200			合价		4033
定额编 号	八工質「竹件質」						机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-2144	栏杆、扎 安装	扶手制作	t	0. 5214 29	1049. 7	98. 77	475. 03	419. 88	146. 96	547. 34	51.5	247. 69	218. 94	76. 63
结	宗合人工工	:日			20/2	小计				547. 34	51.5	247. 69	218. 94	76. 63
	8. 2	2184工日			未	计价材料	费							0. 53
				清单项目	综合单价	-								1142. 63
			主要材料	名称、规	格、型号	÷		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	500				~~	3390	t	0. 553	0. 95		0. 53	192	
材	电焊条J	422 ф3.	2		250			kg	3. 138	3. 73	3.3	11. 7		
材料费明细	氧气				2			m3	5. 063	2. 55	Alle,	12. 91		
明细	乙炔气							kg	1. 689	13. 9		23. 47		
	尼龙砂车	论片 φ 100	$\times 16 \times 3$					片	0.622	2. 93		1.82		11/2
			1	身	其他材料图	费	50					1.6	15.75	
	18	72.			材费小证	+	382	Jan 1				52. 03	190	

37.					2007						2577			
项目	编码	030401	001001	项目	名称	油港	是电力变压	玉器	计量	单位	台	工程量	(	3
			75-0			清单综	合单价组	成明细						
定新编		· 🗆 . 4.4.	定额单	W =			单价	-40	-25			合价	- 3	40.7
定额编 号	定额均	[目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	油浸电之 安装 10 250kVAL	力变压器 kV/容量 以下	台	1	253. 84	103. 4	159. 58	101. 54	35. 54	253. 84	103. 4	159. 58	101. 54	35. 54
综	:合人工工	.日			10	小计	•			253. 84	103. 4	159. 58	101. 54	35. 54
	3.	8114工日			未	计价材料	-费							
		-40	11750	清单项目	综合单价			-40	520					653. 9
		S. J. S.	主要材料	名称、规	格、型号		18	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
- <u>-</u>	变压器剂	由					>	kg	4. 012	11. 57	750	46. 42		
V. Line	棉纱头				200	Jan.		kg	0. 229	5. 01		1. 15		
	铁砂布2	#						张	0. 143	0.77		0. 11		
   材	塑料布		-36-					m2	0.86	0.6		0. 52		- 30
材料费明细	电焊条J	422 ф3.	2					kg	0. 172	3. 73		0.64	- 4	28
明细	汽油	19.00					200	kg	0. 172	8. 21		1.41		10
-2/9	镀锌铁丝	<b>±</b> 13#∼17	#		- 1		7.1.	kg	0. 573	4. 64	76	2.66		
J. J. Eller	白布				200	A. S.		m	0. 258	3. 09		0.8		
	滤油纸3	00×300						张	11. 463	0.61		6. 99		
	无光调和	和漆	200					kg	0. 573	11. 57		6. 63		
	醇酸防铅	秀漆C53-1	77.72-					kg	0. 344	11. 57		3. 98		192

钢垫板	kg	2. 866	3. 39	9. 71		
酚醛磁漆	kg	0. 115	11. 57	1. 33		
电力复合脂	kg	0.029	15. 44	0.44		W.O.
白纱带20mm×20m	卷	0. 573	3. 09	1. 77	77.78	r.
镀锌扁钢-40×4	kg	2. 579	4. 1	10. 57	Ŋ,	
青壳纸 δ 0.1~0.8	kg	0.086	30. 64	2.63		
精制带母镀锌螺栓M18×100内2平1弹垫	套	2. 35	2. 4	5. 64		
其他材料费				-0.01		
材料费小计	46.	N.S.		103. 4		1 V

	- 203	20-					2020	300				_ 3	23/22	
项目	编码	030402	2001001	项目	名称	A.	油断路器	:	计量	单位	台	工程量	Ć	9
1					200	清单综	合单价组	成明细						
定额编 号	<i>1</i>	页目名称	定额单	<b>料</b> .目.			单价					合价		
号	上	以日石你	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利油
4-31	油断路制电流100	器安装 00A以下	台	1	181. 69	46. 35	26. 45	72. 68	25. 44	181. 69	46. 35	26. 45	72. 68	25.
综	合人工工	2日				小计	1987	7-		181. 69	46. 35	26. 45	72. 68	25.
	2.	7281工日			未	计价材料	·费				J. 8	ille s		
	_		ì	清单项目	综合单价	100					All.			352.
			主要材料	名称、规	格、型号	•		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估 <sup>*</sup> 价(元
	变压器》	油	15%					kg	1. 146	11. 57		13. 26		1
	棉纱头	E Juga	200				3500	kg	0. 143	5. 01		0. 72	1880	Œ,
	铁砂布2	2#					7,100	张	1. 146	0. 77		0.88	Sept.	
	电焊条J	「422 ф3.	2		355	district.		kg	0. 126	3. 73		0. 47		
	汽油							kg	0. 287	8. 21	-	2. 35		
	镀锌铁丝	丝13#∼17	#					kg	0. 745	4. 64		3. 46		
	无光调和	和漆	150					kg	0.057	11. 57		0. 66		10
材	醇酸防铅	秀漆C53-1					2:02	kg	0. 057	11. 57		0. 66	182	Œ,
材料费明细	钢垫板						7,1/2	kg	0. 573	3. 39		1. 94	11/2	
明细	钢锯条				-565	Ş		根	0. 573	0. 19	4	0. 11		
	焊锡丝							kg	0.08	38. 59	100	3. 1		
	焊锡膏剂	瓶装50g	-					kg	0.017	46. 31		0.8		
	电力复创	合脂	1020				4	kg	0. 029	15. 44		0. 44		1
	液压油	29. jez					-0.2	kg	0. 459	9. 26		4. 25	. 1865.	Ø.
		<b>羽</b> −25×4				4	7.50	kg	1. 433	4. 1		5. 87	710	
		母镀锌螺构				31.		套	2. 35	1. 05		2. 47		
	精制带品	母镀锌螺棒	全M16×10					套	2. 35	2. 09		4. 91		
					其他材料图							-0. 01		
		-6	10%	木	材料费小证	+		402	150			46. 35		40

项目	编码	030402	2002001	项目	名称	Į	真空断路器	25	计量	单位	台	工程量	(	3
		- 35-25	1500			清单综	合单价组	成明细	120				- 5	
定额编	मेन केस्ट क	5 17 12 14	定额单	业 目			单价	3000				合价	25.55.	elen-
定额编 号	定额基	页目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-35	真空断: 2000Aじ	路器 【下	台	1	154. 21	27. 17	2. 23	61.68	21. 59	154. 21	27. 17	2. 23	61. 68	21. 59
综	合人工コ	[日				小计				154. 21	27. 17	2. 23	61. 68	21. 59
	2.	3155工日	N.E.		未	计价材料	·费	J. N	20					410
		19 12 C	ì	清单项目	综合单价		-52						isa.	266. 88
		7,72	主要材料	名称、规	格、型号		3,40	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
I Eller	棉纱头				4	Ser.		kg	0. 115	5. 01		0. 57		
	铁砂布料	2#						张	1. 146	0.77		0.88		
	电焊条、	J422 φ3.	2					kg	0.057	3. 73		0. 21		73.5
	汽油	-3	100					kg	0. 172	8. 21		1.41		400
	镀锌铁	丝13#~17	7#				99	kg	0. 745	4. 64		3. 46	882	D.
_8	无光调	和漆					7500	kg	0.069	11. 57		0.8	700	
材料	醇酸防	誘漆C53-1	l		200	Ser.		kg	0.069	11. 57	200	0.8		
材料费明细	钢垫板							kg	0. 573	3. 39		1.94		
细	钢锯条		75.00					根	1. 146	0. 19		0. 22		
	焊锡丝	13	1970					kg	0. 115	38. 59		4. 42		40.70
	焊锡膏	瓶装50g	2.0				800	kg	0.023	46. 31		1.06	Ben Park	20.
	电力复态	合脂			585		7,500	kg	0.04	15. 44		0.62		
180	镀锌扁	钢-25×4			25	Ser.	1	kg	1. 433	4. 1	1110	5. 87		
	精制带	母镀锌螺	全M16×10	0内2平1	<b>掸</b> 垫			套	2. 35	2. 09		4. 91		
				非	其他材料费	表						-0.01		
				柞	材料费小证	+			520			27. 17		40.70

项目	编码	030402	2003001	项目	名称	5	SF6断路器	Į T	计量	单位	台	工程量	2	3
W. gen.	清单综合单价组成明细													
定额编	ो केंद्र कर	T 25	定额单	¥4. ⊟.			单价					合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-37	SF6断路 2000A以	器安装 下	台	1	178. 26	64. 54	2. 23	71. 3	24. 96	178. 26	64. 54	2. 23	71. 3	24. 96
综	合人工工	.目				小计	9,45	er i		178. 26	64. 54	2. 23	71. 3	24. 96
	2.6	6766工日			未	计价材料	费				5	1160		
			;	清单项目	综合单价						3891			341. 29
材料费明			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
明	棉纱头	3	15/120					kg	0. 115	5. 01		0. 57	1	

	铁砂布2#	张	1. 146	0. 77	0.88		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.057	3. 73	0. 21		
	汽油	kg	0. 172	8. 21	1.41		VE CO
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.745	4. 64	3. 46		Section 1
	无光调和漆	kg	0.069	11. 57	0.8	Sep.	
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.069	11. 57	0.8		
400	钢垫板	kg	0. 573	3. 39	1. 94		
细	钢锯条	根	1. 146	0. 19	0. 22		
	焊锡丝	kg	0.115	38. 59	4. 42	-	W.
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.023	46. 31	1.06		
	电力复合脂	kg	0.04	15. 44	0. 62	19.00	
	镀锌扁钢-25×4	kg	1. 433	4. 1	5. 87		
Tr.	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	2. 35	2. 09	4. 91		
	六氟化硫	kg	1.032	36. 22	37. 37		
	其他材料费	20	18		-0.01		~70
	材料费小计				64. 54	1	80 M

					100						100	10000		
项目	编码	030403	001001	项目	名称	Str.	软母线		计量	单位	m	工程量	(	3
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>→ 1255</i> ±2	; [] <i>[</i> 2,4]2	定额单	₩. 目.			单价					合价		
定额编 号	正额均	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-107	软母线5 线截面1 内	安装 导 50mm2以	跨/三 相	2	121	6. 63	15. 25	48. 4	16. 94	242	13. 26	30. 5	96.8	33. 88
综	· 合人工工	.日			200	小计				242	13. 26	30. 5	96.8	33. 88
	3.	6336工日			未	计价材料	-费				10.			
			1	清单项目	综合单价									416. 44
	10	4	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	3000					188	kg	0. 229	5. 01		1. 15	830	
	汽油				- 3	A.	>-	kg	0. 115	8. 21	- 35	0. 94		
	醇酸防铂	秀漆C53-1			28/1	Jan.		kg	0. 229	11. 57		2.65		
材 料	镀锌铁丝	<b>±</b> 22#						kg	0. 115	4. 25		0. 49		
材料费明细	尼龙砂车	论片 Φ 400	-75-					片	0. 344	7. 79		2.68		76
细	铝包带1	×10	100					kg	0. 229	12.83		2.94	_ 32	
	酚醛磁剂	泰					×15.	kg	0.057	11. 57		0.66	7. J. J.	Ź,
	电力复创	<b></b> 計				A.	>	kg	0. 115	15. 44	~	1.77		
				ļ	其他材料图	费				1	2011	-0.02		
				木	材势小说	+						13. 26		

项目编码	030404001001	项目名称	控制屏	计量单位	台	工程量	11

					清单综	合单价组	成明细						
定额编	<b>产掘蛋口 5</b> 16	定额单	业, 曰.			单价					合价		
定额编 号	定额项目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-240	控制屏安装	台	1	130. 16	26. 02	32. 51	52.06	18. 22	130. 16	26. 02	32. 51	52.06	18. 2
综	:合人工工日				小计	2,42			130. 16	26. 02	32. 51	52.06	18. 2
	1.9544工日			未	计价材料	费				5.75	Eller.		
		ş	青单项目	综合单价						1891			258. 9
	:	主要材料	名称、规	格、型号	-		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	27.70					kg	0.057	5. 01		0. 29		190
	电焊条J422 φ3.	2				2032 B	kg	0.086	3. 73		0. 32	2. Z.Z.	Sec.
	无光调和漆					>	kg	0.057	11. 57	- 2	0.66		
	钢垫板			4/2	Sept.		kg	0. 115	3. 39		0. 39		
材	塑料软管						kg	0. 688	14. 2		9. 77		
材料费明细	塑料带20mm×40m	1.5					kg	0. 287	1. 93		0. 55		
明 细	自粘橡胶带20mm>	< 5m					卷	0.057	11. 19		0.64		192
	胶木线夹					15	个	5. 731	0. 49		2. 81	88.2	
	镀锌扁钢-40×4					2000	kg	0.86	4. 1	-2	3. 52		
	异型塑料管dn2.5	$\sim$ 5		-5/5/	Sept.		m	3. 439	1. 05		3. 61		
	精制带母镀锌螺构	全M10×10	0内2平1	掸垫			套	3. 496	0. 99		3. 46		
		12.0	ļ	其他材料图	表						-0.01		
	5	dillo		材料费小证	+		-40	520			26. 02		100

人工费 9 159.94 159.94	29. 86 4 29. 86	32. 51	管理费 63.98	
9 159.94	29. 86 4 29. 86	机械费 32.51	63. 98	22. 39
9 159.94	29. 86 4 29. 86	机械费 32.51	63. 98	22. 39
9 159.94	29. 86 4 29. 86	32. 51	63. 98	22. 39
	1 29.86		65,55	
159. 94	550	32. 51	63. 98	22. 39
	25/17			
		120,		
			_	308. 68
单价 (元)	合化	介(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
7 5.01	1	0. 29	)	
6 3. 73	3	0. 32	2	100
7 11.57	7	0. 66	6	
5 3.39	9	0. 39	)	
6 14. 2	2	12. 21	l	
7 1.93	3	0. 55	5	
7 11. 19	9	0. 64	1	2
6 7 5 7	5. 0.3 3. 73 11. 57 3. 38 14. 2	5. 01 3. 73 11. 57 3. 39	5. 01 0. 29 3. 73 0. 32 11. 57 0. 66 3. 39 0. 39 14. 2 12. 21 1. 93 0. 55	5. 01     0. 29       3. 73     0. 32       11. 57     0. 66       3. 39     0. 39       14. 2     12. 21       1. 93     0. 55

胶木线夹	个	8. 597	0. 49	4. 21		
镀锌扁钢-40×4	kg	0.86	4. 1	3. 52		
异型塑料管dn2.5~5	m	3. 439	1.05	3. 61		45.70
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3. 496	0. 99	3. 46		100
其他材料费				-0.01	100	
材料费小计				29. 86		

项目	编码	030404	1003001	项目	名称		模拟屏		计量	单位	台	工程量	1	5
		3	15.72			清单综	合单价组	成明细	520				- 3	28
定额编	क्षेत्र केस्ट न	T F 636	定额单	w. =			单价	1000				合价	25. J.J.	100
定额编 号	定侧上	页目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-242	模拟屏 1m以内	安装 宽	台	1	316. 06	33. 66	73. 22	126. 42	44. 25	316.06	33. 66	73. 22	126. 42	44. 2
综	合人工	<b>工</b> 目				小计				316. 06	33. 66	73. 22	126. 42	44. 25
	4.	7456工日	-515v		未	计价材料	·费	J. N	Çe"					N.S.
		ar Yan		清单项目	综合单价		50						150	593. 61
_<	\\ \\\	924	主要材料	名称、规	l格、型号		S. S	単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头				200	Spirit.		kg	0.057	5. 01		0. 29		
	电焊条	J422 ф3.	2					kg	0.086	3. 73		0.32		
	无光调	和漆	-					kg	0.057	11. 57		0.66		
	钢垫板	_4	Mille					kg	0. 172	3. 39		0. 58		40.7
**	塑料软	管	120				3500	kg	0.86	14. 2		12. 21	1380	100
料费	塑料带	20mm×40n	n		54-5		7,10	kg	0. 287	1. 93		0. 55	100	
材料费明细	自粘橡	胶带20mm	×5m		200	File.		卷	0.057	11. 19	5	0.64		
	胶木线	夹			10.			个	8. 597	0. 49		4. 21		
	镀锌扁	钢-40×4						kg	0.86	4. 1		3. 52		
	异型塑料管dn2.5~5							m	6. 878	1. 05		7. 22		40.3
	精制带	母镀锌螺	全M10×10	00内2平1	掸垫		- N. S.	套	3. 496	0. 99		3. 46	188	Sec.
	13	dr.		ļ	其他材料费	ŧ	Site.					-0.02	100	
	2.00			柞	才料费小证	t					5	33. 66		

项目	编码	030405	0001001	项目	名称		蓄电池	463	计量	单位	个(组 件)	工程量	9	47.00
		25	20			清单综	合单价组	成明细					~188 <sup>2</sup>	Section 1
定额编	<i>₽</i>	D 515	定额单	¥4. ⊟.		~	单价	4				合价	3,020	
定额编号	正额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-462	碱性蓄电 蓄电池名 40A・hじ	担池安装 ド量 人下	$\Rightarrow$	0. 2222 22	1. 53	0. 11		0.61	0. 21	0. 34	0.02		0. 14	0.05
综	综合人工工日		30			小计		40	-50	0. 34	0.02		0. 14	0.05
	0.0051工日				未	计价材料	费						-555	98. Sec.

	清单项目综合单价						0. 55
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	相色带20mm×20m	卷	0.003	2. 16	0.01		28
材料费明细	电力复合脂	kg	0.001	15. 44	0.02		6
细	其他材料费				-0.01		
11/11/2	材料费小计				0.02		

项目	编码	030406	6001001	项目	名称		发电机	4	计量	单位	台	工程量	8	3
		ar Fill				清单综	合单价组	成明细					isza.	
定额编	<i>₽</i> → 4555 т	五口石石	定额单	₩. 目.		~~	单价	737			100	合价	39.12	
定额编 号	正侧上	页目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-517	空冷式 调相机 容量15	发电机、 检查接线 00kW以下	台	1	1553. 9 4	327. 96	430. 15	621. 58	217. 55	1553. 9 4	327. 96	430. 15	621. 58	217. 55
综	合人工	口目	100			小计		-6)	Ž5-	1553. 9 4	327. 96	430. 15	621. 58	217. 55
	23.	3325工日	20		未	计价材料	·费	Re.				- 2	0.384	90,0
	77	300	ì	清单项目	综合单价		7,10					(A)	der.	3151. 18
J. Brit			主要材料	名称、规	格、型号	Ser.		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头							kg	0. 229	5. 01		1. 15		
	电电象1499 あ3 9							kW•h	189. 13 6	0. 68		128. 61		40.47
	电焊条J422 φ	J422 ф3.	2				- N. P.	kg	0. 287	3. 73		1. 07		200
	汽油	5.			F-6-75	A	0,00	kg	0. 287	8. 21		2.35	100	
	无光调	和漆			20/20	Frie.		kg	0. 287	11. 57		3. 32		
	青壳纸	δ 0.1 $\sim$ 0.	8		100			kg	0. 172	30. 64		5. 27		
+-+	焊锡丝							kg	0. 229	38. 59		8.85		
材料费明细	焊锡膏	瓶装50g	Mile					kg	0.046	46. 31		2. 12		40
明细	电力复	合脂	20					kg	0. 172	15. 44		2.65	1880	20,0
-Jrj	自粘橡	胶带20mm>	×5m			A)	Site.	卷	0. 573	11. 19		6. 41	10.	
	白纱带	20mm $ imes 20$ m	1		200	\$1. Ju.		卷	0. 401	3. 09	5	1.24		
	镀锌扁	钢-25×4			100			kg	11. 463	4. 1		47		
	绝缘清漆						kg	0. 287	11. 57		3. 32			
	石棉纸							kg	0. 201	5. 87		1. 18		E.
	聚四氟乙烯带1×30						_18	kg	0. 172	68. 3		11.74	1836	9.20
	BX铜芯	橡皮线500	)V25mm2			~	9,40	m	5. 731	16. 85		96. 57	101	
				其	其他材料勢	费					5,30	5. 11		
				木	材势小证	+					3891	327. 96		

项目编码	030406002001	项目名称	调相机	计量单位	台	工程量	6

					清单综	合单价组	成明细						
定额编号	<b>宁</b> 新语日 <i>为</i> <del></del>	定额单	***. =!.			单价					合价		
号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-517	空冷式发电机、 调相机检查接线 容量1500kW以下	台	1	1553. 9 4	327. 96	430. 15	621. 58	217. 55	1553. 9 4	327. 96	430. 15	621.58	217. 55
综	合人工工日			4	小计				1553. 9 4	327. 96	430. 15	621. 58	217. 55
	23. 3325工日			未	计价材料	·费							
		ì	清单项目	综合单价									3151. 18
	100	主要材料	名称、规	格、型号		100	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
_	棉纱头				~~	13/92	kg	0. 229	5. 01		1. 15	1922	
18	电			46	Elilip		kW • h	189. 13 6	0. 68		128. 61		
	电焊条J422 φ3.		kg	0. 287	3. 73		1. 07						
	汽油	-					kg	0. 287	8. 21		2. 35		13.4
	无光调和漆	1220					kg	0. 287	11. 57		3. 32	7	400
	青壳纸 δ 0.1~0.	8				8:02	kg	0. 172	30. 64		5. 27	Per 2	
	焊锡丝			242		7,500	kg	0. 229	38. 59		8.85	100	
料典	焊锡膏瓶装50g			4	der.		kg	0. 046	46. 31		2. 12		
材料费明细	电力复合脂			1.0			kg	0. 172	15. 44	1.0	2.65		
<u>ы</u>	自粘橡胶带20mm>	×5m					卷	0. 573	11. 19		6. 41		
	白纱带20mm×20m	1					卷	0.401	3. 09		1. 24		40.7
	镀锌扁钢-25×4					800	kg	11. 463	4. 1		47	880	Se.
_	绝缘清漆					7,500	kg	0. 287	11. 57		3. 32		
	石棉纸							0. 201	5. 87	100	1. 18		
	聚四氟乙烯带1×	30					kg	0. 172	68. 3		11. 74		
	BX铜芯橡皮线500	)V25mm2					m	5. 731	16. 85		96. 57		
		150	身	其他材料费	ŧ		-16	250			5. 11		10
	186	20	柞	材势小证	<u>+</u>		20.				327. 96	Sec.	100

项目	编码	030407	7001001	项目	名称	N. C.	滑触线		计量	单位	m	工程量	123.	1235			
						清单综	合单价组	成明细									
定额编	<i>₽ 45</i> 5 175	T 25	定额单	₩. 目.			单价		×-			合价		- 3			
定额编 号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
4-644	轻型滑触铜质 I 雪	地线安装	100m/ 单相	08 4							2. 62	0. 92					
综	令人工工	. 目			265	小计				6. 55	0. 63	1	1 2.62 0				
	0.0	)983工日			未	计价材料	·费				28/11			0. 19			
				清单项目	综合单价	•								11. 91			
材 料	材 主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
														12.			

	滑触线	m	0. 196	0. 95	0. 19		
	乙炔气	kg	0.006	13. 9	0.08		
	氧气	m3	0.013	2. 55	0. 03		40.20
	破布	kg	0.001	5. 4	0.01	155	Sec. Line
	铁砂布2#	张	0.011	0. 77	0.01	ile s	
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3. 73	0.02		
##	汽油	kg	0.001	8. 21	0.01		
费明细	无光调和漆	kg	0.006	11. 57	0.07		
细 	钢锯条	根	0.005	0. 19		5.0	470
	型钢	kg	0.009	3. 15	0.03		Section 1
	铜接线端子DT-185mm2	个	0.003	19. 76	0.05	1900	
	焊锡丝	kg	0.004	38. 59	0. 17		
91.	焊锡膏瓶装50g	kg	0.001	46. 31	0.02		
	裸铜线95mm2	kg	0.003	50. 78	0. 13		
	其他材料费	4	150				~ 10
	材料费小计				0.82	155X	80 M

项目	编码	030901	001001	项目	名称	7	<b>、喷淋钢</b> 管	音	计量	单位	m	工程量	63. 2	2145
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>→ 455</i> ±7	5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	定额单	₩. 目.			单价					合价		
定额编 号	定额均	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管 连接) 2 25mm以 p	) 螺纹公称直径	10m	0. 0999 99	61.84	2. 56	1. 22	24. 74	8. 66	6. 18	0. 26	0. 12	2. 47	0.8
综	合人工工	[日		1	200	小计		1		6. 18	0. 26	0. 12	2. 47	0.8
	0. (	0928工日			未	计价材料	费				100		•	11.
			į	清单项目组	综合单价									21. 2
	主要材料名称、规格、型号								数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
q	热镀锌铂	钢管				-	- 18 m	m	1.02	4. 32		4. 41	83.30°	1
	镀锌钢管	<b>曾接头零</b> 件	#		-3	A.	> -	个	0.723	9. 54	- 35	6.9		
	棉纱头				311	Len.		kg	0.002	5. 01		0.01		
材	破布							kg	0. 011	5. 4		0.06		
材料费明细	镀锌铁丝	丝13#∼17	#					kg	0.004	4. 64		0.02		7
明细	机油		4.500					kg	0.003	6. 95		0.02		4
	砂轮片。	ф 400						片	0.007	10. 42		0.07	8. J. J. J.	S.
	水							m3	0.005	4. 11	N.	0.02		
	聚四氟乙	乙烯生料节	<b>节宽20</b>		4	J. Hiller		m	0. 201	0. 27		0.05		
				其	他材料费	费								
			14.5	材	料费小记	†			6.			11. 56		

项目							肖火栓钢管	<b></b>	计量	单位	m	工程量	26.	321
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	्रे केंद्र क्ट	D bib	定额单	₩. 目.			单价	463	18			合价	2	45.00
定额编 号	定额项	日名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-1	镀锌钢管 连接)公 15mm以内	营(螺纹 公称直径 内	10m	0. 1	25. 96	1.81	R. A	10. 38	3. 63	2. 6	0. 18		1.04	0. 36
11-336	漆酚树脂道 底漆	á漆 管 两遍	10m2	0. 0066 75	45. 81	15. 2		18. 32	6. 41	0. 31	0. 1		0. 12	0. 04
综	合人工工	H				小计				2. 9	0. 28		1. 16	0.41
	0.0	0436工日	7.72-		未	计价材料	费	-19	520					0.31
	20%	19 20		清单项目	综合单价		20°2	100.				- 3	D. 3.2.3.	5. 06
	200		主要材料	名称、规	格、型号		2	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
W.	热镀锌钢管DN15							m	1. 015	0. 28		0. 28		
	室外镀锌	辞钢管接き	上零件DN1	.5				个	0. 109	0. 95		0. 1		
	钢锯条		N.					根	0.021	0. 19				- Vi
	机油		4				-5	kg	0.001	6. 95		0.01	1500	
	厚漆	124				~ ~	1991	kg	0.001	7. 72		0.01	972	
材	线麻							kg		9. 26	8.3	200		
材料费明细	水				20			m3	0.003	4. 11	All.	0.01		
明 细	镀锌铁丝	生13#~17	#					kg	0.003	4. 64		0.01		
	破布		STA					kg	0.006	5. 4		0.04		18
	漆酚树脂	<b></b>	44.				-5	kg	0.02	1. 55		0.03	E.S.	
	汽油	100				~	387	kg	0.012	8. 21		0. 1	820	
	石英粉3	00目				All S	2	kg	0.006	0. 26	28	The 3		
W. r.	铁砂布2	#			30	120		张	0.001	0. 77	All I			
				其	其他材料图	费						-0. 01		
			N.	柞	材料费小证	+		100	K=			0. 59		18

定额编		定额单	W =	350		单价					合价		
定额编 号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-94	无缝钢管(螺纹连接) 公称直径 15mm以内	10m	0. 0999 99	20. 61	2. 89	6. 83	8. 24	2. 89	2.06	0. 29	0. 68	0.82	0. 2
纺	宗合人工工目				小计	Sign.	Sec.		2.06	0. 29	0. 68	0.82	0. 2
8	0.0309工日			未	计价材料	·费				200			3. 9
			清单项目	综合单价						387			8. (
材料费明	:	主要材料	名称、规	格、型号	ļ		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元
明	无缝钢管						m	1.02	3.86		3. 94		1

	棉纱头	kg	0.003	5. 01	0. 01		
	工业酒精99.5%	kg	0.001	6. 17	0.01		
细	砂轮片 4 400	片	0.001	10. 42	0. 01		40.70
	厌氧胶325# 200g	瓶	0.006	42. 53	0. 24		Section 1
	汽油90#	kg	0.002	7. 72	0.02	100	
	其他材料费				Section 1	1	
9.	材料费小计				4. 23		

项目	编码	030902	002001	项目	名称		不锈钢管	-12	计量	单位	m	工程量	86.	324
	. 50)	Brie				清单综	合单价组	成明细				- 5		Sec.
定额编	ما المام المام	T [] 4-14	定额单	w. =			单价					合价	7	
定额编号	定额点	页目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-95	无缝钢 <sup>4</sup> 连接) 20mm以	管(螺纹 公称直径 内	10m	0. 1	21. 38	2. 91	7. 19	8. 55	2. 99	2. 14	0. 29	0. 72	0.86	0.3
综	合人工二	CH	200			小计		- 10	320	2. 14	0. 29	0.72	0.86	0.3
	0.	0321工日			未	计价材料	费	Seller.				3	Pin.	3. 94
_		-	Š	清单项目	综合单价		7,500						100	8. 25
Ville.			主要材料	名称、规	格、型号	Sur		単位	数量	单价(元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	无缝钢	管						m	1. 02	3. 86		3. 94		
	棉纱头		shr.					kg	0.003	5. 01		0.01		- 187
材料	工业酒	精99.5%	25-27-					kg	0.001	6. 17		0.01	7.7	
材料费明细	砂轮片	ф 400				. ~	S. S	片	0.001	10. 42		0.01	199	
细	(天氣胶325# 200g								0.006	42. 53	- 16	0. 24		
W. Jan.	汽油90	#			200	Les.		kg	0.002	7. 72		0.02		
				其	其他材料图	表								
			N.	木	材势小证	t		- 3	20			4. 23		18

		2.4					- 4C/- EC							
项目	编码	030903	001001	项目	名称	~~	碳钢管		计量	单位	m	工程量	86. 3	3214
	500				200	清单综	合单价组	成明细			25.5	Paris and Control		
定额编	े केट रह	; [] <i>[</i> 2,4]2	定额单	₩. 目.	for		单价				100	合价		
定额编 号	正额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-26	碳钢管( 公称直征 内	电弧焊) 至20mm以	10m	0. 1	12. 38	0. 57	2. 63	4. 95	1. 73	1. 24	0.06	0. 26	0. 5	0. 17
11-338   漆酚树脂漆 管									0.3	0.04		0. 12	0. 04	
综	令人工工	1日			4	小计				1. 54	0. 1	0. 26	0. 62	0. 22
	0.0	0218工日								2. 29				
			100	清单项目						5. 02				
材料 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价(元)												暂估单价(元)	暂估合价(元)	

	低压碳钢管	m	0. 972	2. 31	2. 25		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3. 73	0. 01		
	氧气	m3	20	2. 55			40.70
	乙炔气	kg		13. 9		, 1881 J	200
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3	片	0.001	2. 93	~ / /	ilez.	
费明细	尼龙砂轮片 φ 500×25×4	片		9. 5	Ser F. Bern		
绀	漆酚树脂漆	kg	0. 023	1. 55	0.04		
	汽油	kg	0.005	8. 21	0.04		
	石英粉300目	kg	0.004	0. 26			~70
	铁砂布2#	张	0.001	0. 77		, 525. T	9.75
	其他材料费	911			0.06	1977	
	材料费小计				2. 39		

项目	编码	030903	002001	项目	名称		不锈钢管		计量	单位	m	工程量	86. 3	3254
		-3	7520			清单综	合单价组	成明细	520					1
定额编	मेन केस्ट क	5 17 19 19	定额单	₩. 目			单价	Better.				合价	5. J. J.	Sec.
定额编 号	定额以	页目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-113	不锈钢 <sup>4</sup> 焊)公 <sup>5</sup> 15mm以	管(电弧 称直径 内	10m	0. 1	16. 92	1. 74	1. 58	6. 77	2. 37	1. 69	0. 17	0. 16	0. 68	0. 24
11-339	漆酚树) 道中间一遍	脂漆 管 ]漆 每增	10m2	0. 0066 76	18. 32	2. 37		7. 33	2. 56	0. 12	0. 02		0. 05	0. 02
综	合人工コ	C.日	7.0			小计	-03E	Ele.,		1.81	0. 19	0. 16	0. 73	0. 25
	0.	0253工日			未	计价材料	·费					2/2	Mar.	1.75
				清单项目	综合单价	Size.						776.0		4. 91
		-	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	低压不	誘钢管	vK-					m	0. 984	1. 77		1. 74		- 28
	不锈钢	电焊条	1000					kg	0.002	58. 49		0. 12	~ ×	
	尼龙砂	轮片φ100	$\times 16 \times 3$				18	片	0.001	2. 93		1		100
材料	尼龙砂	轮片φ500	$\times 25 \times 4$		3		>	片		9. 5	- 4			
材料费明细	漆酚树	脂漆			200	Jan.		kg	0.009	1. 55		0. 01		
细	汽油							kg	0.002	8. 21		0.02		
	石英粉:	300目	.36					kg	0.001	0. 26				
	铁砂布2	2#	4.300					张	100	0. 77			- 4	24
	100	19:00		ļ	其他材料费	表	F17.7	3-20				0.06	S 32/2	100
				柞	材料费小证	1					140	1. 95	_	

项目	编码 03090	4001001	项目	名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	90
					清单综合单价组成明细				100
定额编	编 定额项目名称 定额单 数量				单价			合价	10. 10. 10.

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-157	点型探测器 多 线制 可燃气体	个	1	12. 6	4. 71	0.06	5. 04	1. 76	12. 6	4. 71	0.06	5. 04	1. 76
综	合人工工日	4000			小计		-20	520-	12. 6	4. 71	0.06	5. 04	1. 76
	0.1891工日			未	计价材料	费	3000				. 8	25,50	160
- (G)	77.		清单项目	综合单价	AP.	2				~2	(B)		24. 17
W. J. Line	-	主要材料	名称、规	格、型号	753		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙烷						kg	0. 573	4. 1		2. 35		
	热镀锌钢板δ2.5	Q235B					m2	0.006	78. 31		0. 45		N.
	白布	25-				-200	m	0. 023	3. 09		0.07	isa.	9000
	塑料膨胀管 $\Phi$ 6×	50			~	339	十个	0. 023	0. 62		0.01	1920	
	焊锡			2	8.30		kg	0. 023	33. 18	3.7	0.76		
材	焊锡膏瓶装50g			38			kg	0.006	46. 31	All.	0. 27		
材料费明细	自攻螺钉M4×65						十个	0. 172	0. 24		0.04		
明细	汽油	N.					kg	0. 017	8. 21		0. 14		100
	冲击钻头 $\phi$ 6~8	4				55	根	0. 013	1. 55		0.02	1500	
	胶合板2440×122	0×6			~	1991	m2	0. 011	9. 26		0. 11	3924	
	防火涂料A60-1				A. S.		kg	0. 029	14. 66	3.3	0.42		
Ill. I.	901胶		kg	0.006	1. 93	All I	0. 01						
	异型塑料管dn5		m	0. 057	1. 05		0.06						
		shr.	ļ	其他材料到	费		-28	Na					151
	1	35-100		材费小证	+	143		- 1			4.71	100	

	项目	编码	030904	002001	项目	名称	丝	<b></b>	器	计量	单位	m	工程量	8	0
						400	清单综	合单价组	成明细			40.			
定案	额编	e de de la como	: 🗆 🗁 16	定额单	₩. 目			单价					合价		
7	额编 号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	163	线型探测	削器	10m	0. 1	39. 32	9. 3	- N. P.	15. 73	5. 5	3. 93	0. 93		1. 57	0. 55
	综	合人工工	:日				小计	S.140.			3. 93	0. 93		1. 57	0. 55
		0.	059工日			未	计价材料	费					100		1.49
6				Š	清单项目	综合单价						100			8. 47
			-	主要材料	名称、规	!格、型号	r		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
		线型探测	削器	2500					m	1. 32	1. 13		1. 49	7/	
木	材	电	1000					18	k₩•h	0.002	0. 68				2
· 半 早	材料费明细	标志牌塑	型料扁形			- 3	AP.	>-,-	个	0.034	0. 14	1	(%)		
1	明细	尼龙扎带	Ħ			4	Jan.		根	1. 053	0. 37		0.39		
		塑料线十	⊧φ15以7	₹					个	0. 903	0. 59		0. 53		
				. 35.	其	其他材料图	费			20.					. 30
					柞	材料费小证	+						2.42		1

项目	编码	030901	1009001	项目	名称	集担	热板制作的	安装	计量	单位	个	工程量	6	2
	-	-52	No.			清单综	合单价组	成明细	720-				- 4	38
定额编	<i>ो । क्षेत्र</i> ः ⊤ा	: 🗆 636	定额单	*7. 目			单价	Sec.				合价	15.93.	100
定额编 号	定额均	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-52	集热板 装	制作安	<b>\( \)</b>	1	16.8	5. 34	0. 55	6. 72	2. 35	16.8	5. 34	0. 55	6. 72	2.35
综	合人工工	1日				小计				16.8	5. 34	0. 55	6. 72	2. 35
	0.	2522工日	200		未	计价材料	·费	A.V	20					100
				清单项目	综合单价		-50						-522	31. 76
_	150	722	主要材料	名称、规	格、型号		3/90	単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
180	精制带出	母镀锌螺构	全M12×55		200	Ser.		套	1. 181	1		1. 18		
材料	热镀锌铂	羽板 δ 0.5	5 Q235B					m2	0. 16	15. 66		2. 51		
材料费明细	膨胀螺札	全M8						套	1. 181	0. 27		0.32		
细	扁钢-30	)×3	100					kg	0. 407	3. 28		1. 33	7	
	50%	19:00			其他材料勢	表	912	3000		-		-0. 01	PE 2	
_	17.00			柞	材料费小证		7,114					5. 34		

项目	编码	030901	011001	项目	名称	Ź	<b>室外消火</b> 相	全	计量	单位	套	工程量	1	2
			STE			清单综	合单价组	成明细	Ke .					- 3
定额编	के क्षेत्र का	C (7) (4) (4)	定额单	w. =			单价		2750			合价	. ~ %	
定额编 号	定侧均	<b>頁目名称</b>	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-55	室外地 栓 1.0M	下式消火 『Pa 浅型	套	1	19. 47	1.8	>-	7. 79	2. 73	19. 47	1.8		7. 79	2. 7
综	· 合人工工	.日			100	小计				19. 47	1.8		7. 79	2. 7:
	0.	2923工日			未	计价材料	·费							3. 09
		-40	Mille	清单项目	综合单价			-40'V	150					34. 88
		19.50	主要材料	名称、规	格、型号		18	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地下式沒	肖火栓			- 3		>-	套	1	3. 09	Ys.	3. 09		
	水泥42.	5级			200	Jan.		kg	0. 269	0. 27		0.07		
	油浸麻鱼	<u>14.</u>						kg	0.069	7. 56		0. 52		
材 料	石棉绒		-36-					kg	0.07	2. 16		0. 15		3
材料费明细	乙炔气	42	4.720					kg	0.019	13. 9		0. 27	- 3	
细	氧气	1200					F15.	m3	0.059	2. 55		0. 15		
	破布				1.0		2	kg	0.029	5. 4	Ŋ	0. 15	<b>K</b>	
	镀锌丝块	者DN15			4	Agin,		个	0. 579	0.84		0. 49		
				其	其他材料费	步						-0.01		
				木	材料费小证	+						4.89		

项目	编码	030901	.012001	项目	名称	消队	方水泵接仓	合器	计量	单位	套	工程量	1	1
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>广</i> 龙石 T石	口力场	定额单	<b>粉</b> . <b>旦</b> .			单价	40.7	150			合价		N. Co.
定额编 号	正侧坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-69	消防水泵 安装 地 100	夏接合器 下式	套	1	51. 91	49. 69	3. 37	20. 76	7. 27	51. 91	49. 69	3. 37	20. 76	7. 27
综	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	:日			380	小计				51. 91	49. 69	3. 37	20. 76	7. 27
	0. 7	7795工日			未	计价材料	·费						•	2. 7
			i	清单项目	综合单价	•		-23	Ĭħ.					135. 7
	203	8 j. j. j.	主要材料	名称、规	格、型号	•	2013	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
- B	消防水泵	良接合器均	也下式100	ı			2500	套	1	2. 7		2. 7		
Miller,	热镀锌铂	网管DN25			200	Sept.		m	0. 229	10. 46		2. 4		
	砂轮片	Þ 100						片	0.038	1. 16		0.04		
	砂轮片	þ 400						片	0.033	10. 42		0.34		
	平焊法的	生1.6MPa	DN100					片	0. 573	37. 95		21. 75		
   材	电焊条J	422 φ3.	2				Filler	kg	0. 127	3. 73		0.47	822	E.
材料费明	破布						2500	kg	0.017	5. 4		0.09	200	
明细	棉纱头				4	Sin		kg	0.007	5. 01		0.04		
	电							k₩•h	0.093	0. 68		0.06		
	清油							kg	0.034	12. 35		0.42		
	石棉橡胶	交板低中层	Ε δ0.8~	~6				kg	0. 298	9. 95		2.97		40
	厚漆							kg	0. 172	7. 72		1. 33	880	E.
_	精制带母	母镀锌螺棒	全M16×70				7,14	套	9. 445	1. 94		18. 32	11/4	
1,500				其	其他材料图	费				[	100	1. 45		
				木	材料费小证	+						52. 39		

项目	编码	定额单     数量        人工费     材料					贮存装置	E N	计量	单位	套	工程量	3	
	J. F.	3000				清单综	合单价组	成明细				~ S	18.90°	
定额编号	<b>- 分析1</b> 荷	日夕粉	定额单	粉具	_3	A.	单价				-35	合价		
号	正额坝	日名你	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-126	贮存装置 贮存容器 40L	置安装 器规格	套	1	138. 94	119. 55	0. 19	55. 58	19. 45	138. 94	119. 55	0. 19	55. 58	19. 45
综	合人工工	:日				小计		-24	1200	138. 94	119. 55	0. 19	55. 58	19. 45
	2. (	0862工日			未	计价材料	费	3200				. 5	25. J.J.	150
- S	2		ş	青单项目	综合单价		>-,-				120	(B)		333. 71
材		-	主要材料。	名称、规	格、型号	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	台秤							个	0.006	501. 67		2.88		
明细	厌氧胶3	25# 200g	NE					瓶	0. 138	42. 53		5. 85		10
	高纯氮气	(40L					-55	瓶	0. 573	77. 18		44. 23	řeze.	875

	减压阀GA48Y-16C DN100	个	0.02	2176. 4 6	43. 53		
	压力表(带弯带阀)YBS-WS 25MPa	套	0.04	222. 96	8. 92		-20
	膨胀螺栓M12×100	套	2. 361	1.66	3. 92	7/	
	冲击钻头 φ 10~20	根	0.05	5. 4	0. 27		0
-28	精制带母镀锌螺栓M16×70	套	1. 181	1.94	2. 29		
1,44	铝牌	个	0. 573	0. 23	0. 13		
	其他材料费				7. 53		
	材料费小计		200		119. 55		

	2		4000				-5		020-					
项目	编码	030902	008001	项目	名称	称	重检漏装	置	计量	单位	套	工程量	2	
877			•		20	清单综	合单价组	L成明细			3.3	The s		
定额编	2.20.40	: D 6-16	定额单	w. =	39		单价				dill.	合价		
定额编 号	定额坝	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-132	二氧化碳漏装置多	炭称重检 安装	套	1	51. 15	4. 16		20. 46	7. 16	51. 15	4. 16		20. 46	7. 16
综	合人工工	.日				小计	50.5	Belle .		51. 15	4. 16	- 3	20. 46	7. 16
	0.768工日 未计价材料费											(8)	11/4	
1300	清单项目综合单价										4	13.0		82. 93
			主要材料	名称、规	格、型号	•		単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布		Shr					kg	0.057	5. 4		0. 31		151
材	镀锌半圆	圆头螺栓M	16∼12×2	2~80				套	2. 361	0. 27		0.64		
が 料 売油90#						188	kg	0. 115	7. 72		0.88	EL.		
材 料 费 明 细 指制帯母镀锌螺栓帯垫 M10×30~75					>	套	2. 361	0. 93	- 35	2. 2				
	铝牌						个	0. 573	0. 23	SIII.	0. 13			
				身	其他材料费	ŧ								
			×76×		材势小计	+			5			4. 16		×8

项目	项目编码 030903007001 项目名称					泡沫比例混合器 计量单		单位	台	工程量	1	5		
					200	清单综	合单价组	成明细				Paris .		
定额编	ो केंद्र ⊤ट		定额单	¥4. E	100		单价				300	合价		
定额编 号	正额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-142	压力储罐 比例混合 型号 PH	器安装	台	1	298. 88	57. 06	52. 32	119. 55	41.84	298. 88	57. 06	52. 32	119. 55	41.84
综	合人工工	目				小计	3/92	(a		298. 88	57. 06	52. 32	119. 55	41.84
	4.4	1877工日			未	计价材料	费				25.75	160		8. 88
	清单项目综合单价										38/1			578. 53
材料	材 料 要 明 压力储罐式泡沫比例混合器						单位	数量	单价 (元) 合价(元) 暂估单 暂价 价(元) 价(			暂估合价(元)		
费 明 压力储罐式泡沫比例混合器					台	1	2. 7		2. 7	1	1			

	平焊法兰	片	2	3. 09	6. 18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0. 664	3. 73	2. 48		
	乙炔气	kg	0.09	13. 9	1. 25		47.70
	氧气	m3	0. 271	2. 55	0. 69		Sec. Land
	木枕	m3	0. 023	964. 75	22. 12	ile de la constante de la cons	
/arr	清油	kg	0.046	12. 35	0. 57		
细	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6	kg	0. 397	9. 95	3. 95		
	砂轮片 \$ 100	片	0. 076	1. 16	0. 09		
	钢垫板	kg	6. 763	3. 39	22. 93		~ VV
	厚漆	kg	0. 229	7. 72	1. 77		Section 1
	低压盲板	kg	0. 207	3. 56	0. 74	192	
	棉纱头	kg	0. 093	5. 01	0. 47		
91	其他材料费				0. 02		
	材料费小计				65. 94		

		20						200						_~~
项目	编码	031301	002001	项目	名称	金属抱木	干安装、拮 位	斥除、移	计量	单位	项	工程量	12.	24
	197	•			- 23	清单综	合单价组	成明细		'	18	11/1/2		
定额编			定额单		18	1.50	单价				sill.	合价		
号	定额项	[目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1574	格架式会 抱杆规构 量/高度 100t/50		座	0. 2450 98	20297. 44	1035. 8 4	7343. 4 2	8118. 9 8	2841. 6 4	4974. 8 6	253. 88	1799. 8 6	1989. 9 5	696. 48
3-1598	格架式扩位移 金 (起重量 100/50m	:/高度)	座	0. 1932 19	1318.8	471. 54	911	527. 52	184. 63	254. 82	91. 11	176. 02	101. 93	35. 67
3-1611	吊耳制作 荷载30t	作安装 以内	个	0. 3267 97	93. 9	139. 82	36. 73	37. 56	13. 15	30. 69	45. 69	12	12. 27	4.3
综	合人工工	:日	100			小计		-12	150	5260. 3 7	390. 69	1987. 8 8	2104. 1 5	736. 45
	78. 9845工日					计价材料	费	1000				. %		100
<u>_</u>	78. 9845上日			清单项目	综合单价		7.7.				12	97.	1	0479. 53
			主要材料	名称、规	格、型号	ļ		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	电焊条J	ſ422 ф3.	2					kg	1.676	3. 73		6. 25		
	氧气		-5W					m3	1. 501	2. 55		3. 83		No.
材	乙炔气	25	1				100	kg	0. 501	13. 9		6. 96	řene	
材料费明细	木枕	7.72.				~~	3390	m3	0. 214	964. 75		206. 53	79.22	
明细	钢垫板				2	8 11/4		kg	5. 9	3. 39	28	20		
	镀锌铁丝	丝13#∼17	#		391			kg	5. 759	4. 64	dill.	26. 72		
	煤油							kg	3. 933	3. 86		15. 18		
	机油		Me.					kg	1.686	6. 95		11.72		W.
	黄油(钙	黄油(钙基脂)						kg	4. 495	6. 17		27. 74	300	100

	破布	kg	0. 843	5. 4	4. 55		
	木方材	m3	0. 011	1389. 2 3	15. 38		2
	钢板 δ 10~14 Q235	kg	7. 254	3. 53	25. 61	7/	
	钢板 δ 50 Q235	kg	3. 049	3. 53	10.76	25.33.	100
-28	其他材料费				9. 44		
1/4	材料费小计				390. 68		

项目	编码	031301	017001	项目	名称	<b></b>	却手架搭打	斥	计量	单位	项	工程量	]	~70
	- 3		1			清单综	合单价组	成明细					100	
定额编	<i>ो</i> सेवा ∻ा	D 636	定额单	W. E		~~	单价	73				合价	3/900	
定额编 号	定额坝	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-F1	第十一册程(定额 51~11- 手工工搭, 十八工2 75%,机机	11- 329) 脚 系费,取 98%, 其 5%, 材料	项	1	1. 27	4. 24		0. 51	0. 18	1. 27	4. 24		0. 51	0. 18
8-F1	第八册 搭拆费, 费的7%, 工25%, 本 75%, 机板	取人工 其中人 オ料	项	1	4. 12	13. 55	N. S.	1. 65	0. 58	4. 12	13. 55		1.65	0. 58
3-F1	第三册( 616~3- 脚手火引 10%, 其中 25%, 材* 械0%。	9999) 塔拆费 二费的 □人工	项	1	1290. 3 9	4242. 6 1	-11 <sup>2</sup>	516. 16	180. 65	1290. 3 9	4242. 6 1	~	516. 16	180. 65
FY-1	脚手架指 起重机 量5~30t	E钩起重	元	27	526. 16	338	25. 21			14206. 32	9126	680. 67	1	
4-F1	第架定(1051手取其材 四空额~44,40,44,44	格除外 -9999) 答拆费 二费的 人工	项	1	35. 38	116. 34		14. 15	4. 95	35. 38	116. 34	~ X <sup>3</sup>	14. 15	4. 95
7–F1	第七册 搭拆费, 费的3%, 工25%, 本 75%, 机板	取人工 其中人	项	1	4. 37	14. 36		1. 75	0. 61	4. 37	14. 36	200	1. 75	0. 61
2-F1	第二册1 额2-1~ 脚手架抖,取人口 10%, 其中 25%, 材* 械0%。	2-390) 答拆费 □费的 □人工	项	1	1197. 7 4	3937. 9 5		479. 1	167. 68	1197. 7 4	3937. 9 5		479. 1	167. 68
3-F1	第三册(1~3-61 架搭拆势 工费的5 人工25% 75%, 机板	5) 脚手 费,取人 %, 其中 . 材料	项	1	12. 82	42. 16		5. 13	1. 79	12. 82	42. 16		5. 13	1. 79

第6人工工日 小计 17226. 19055. 24 19055. 24 14 680. 67 1207				2. 56	0. 78	0. 11	0. 31	~>8	2. 56	0. 78	1	项	搭拆费, 取人工 费的5%, 其中人 工25%, 材料 75%, 机械0%。	10-F1
综合人工工日     小计     17226. 24     19055. 14     680. 67     1207       208. 9179工日     未计价材料费	49 0.17	0. 49		4. 04	1. 23	0. 17	0. 49	260	4. 04	1. 23	1	项	第十一册防腐蚀 工程(定额11- 330~11-664) 脚手架搭拆费 ,取人工费的 12%,其中人工 25%,材料75%,机	11-F1
	7. 9 8 422. 77	1207. 9	680. 67			250	1		小计			100		综
			680. 67					弗		土.		X-10	THE STATES	综
	38502 8	1/21		- 2			200	费	100		書 1 1 1 日 1	)	208. 9179工日	- FB
清单项目综合单价	38592.8	新估单	(=)	100	单价	W =			700	200			e n	
対   主要材料名称、规格、型号   単位   数量   単价   合价(元)   智估   价(万)   日本   対	単 暂估合 价(元)	暂估单价(元)	(元)	合价	单价 (元)	数量	单位			格、型号	名称、规·	主要材料名	=	材料
P)	[ ] 粉(元)	が(元)					, 1							料费
質明     其他材料费      19055. 14        细     材料费小计      19055. 14	- 30		9055. 14	1									12	明细

		- 20 7 875						A 199.5						7.000.05
	~35g	300	100				S. S.	Age.					98.30°	10.00
项目	编码	031301	010001	项目	名称	安装与生	上产同时注 增加	进行施工	计量	单位	项	工程量	]	l
	•				- 30	清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>→ &amp;</i> = = = = =	1 6 16	定额单	业, 目			单价					合价		
定额编 号	定额项目	日名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-F4	第一册1-6额1-1~1-安装生产加费,取的10%,其100%,材料械0%。	6章(定 -571) 同时工人 中人人,机	项	1	27774. 68			11109. 87	3888. 4 6	27774. 68			11109. 87	3888. 4 6
1-F4	第一册8- (定额1-6' 9999) 安 同时增加 人工费的 中人工100 料0%, 机械	72~1- 装生产 费,取 10%, 其 0%, 材	项	1	40528. 6			16211. 44	5674	40528. 6		~5	16211. 44	5674
11-F4	第十一册 生产同时 ,取人工 10%, 其中 100%, 材料 械0%。	费的 人工	项	1	10. 54	OF THE STATE OF TH	>	4. 22	1. 48	10. 54			4. 22	1. 48

0.71	第八册 安装生 产同时增加费 ,取人工费的 10%, 其中人工 100%, 材料0%, 机 械0%。	项	1	23. 55			9. 42	3.3	23. 55		9. 42	3. 3
3-F4	第三册 安装生 产同时增加费 ,取人工费的 10%, 其中人工 100%, 材料0%, 机 械0%。	项	1	5264. 2 1	White the same of	Sept.	2105. 6	736. 99	5264. 2 1		2105. 6	736. 99
4-F4	第四册 安装生 产同时增加费 ,取人工费的 10%,其中人工 100%,材料0%,机 械0%。	项	1	4044. 9			1617. 9 6	566. 29	4044. 9		1617. 9 6	566. 29
7–F4	第七册 安装生产同时增加费,取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	58. 24	White Control	7.60	23. 3	8. 15	58. 24		23. 3	8. 15
2-F4	第二册 安装生 产同时增加费 ,取人工费的 10%,其中人工 100%,材料0%,机 械0%。	项	1	4791		18	1916. 4	670. 74	4791		1916. 4	670. 74
9-F4	第九册 安装生 产同时增加费 ,取人工费的 10%,其中人工 100%,材料0%,机 械0%。	项	1	821. 84			328. 74	115. 06	821. 84	All E SHE	328. 74	115. 06
综	合人工工日	M.			小计		-19	550	83317. 57		33327. 03	11664. 47
	工日			未	计价材料	费	300				23.35	100
	7.	Ý	青单项目:	综合单价		>-				402	12	28309. 07
材料	3	主要材料。	名称、规	格、型号	Line.		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细				<b>其他材料</b> 勢	<b></b>							
细	-26	N. 15/1/2		材费小证	+		4	Čā.				100

# 总价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率	调整后金 额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	Eliste.		41009. 58			
		基本费	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费	1.5	34174. 65	100		
	-6	增加费	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费	0.3	6834. 93			463
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费	100			*25.50	
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费			. ES	92.	
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费			delle.		
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费	. 1875				-27
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费				-12-32	
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费			. ES	77.00	
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费			Sill in		
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费	×K=				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费	12-22			~:0	
11	031302012001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费			- 4.6	17.340	
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费		2	All in		
		合计	,		41009. 58			

# 其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	T. Chr.		F. College
2	暂估价	M. S.		All in
2. 1	材料暂估价			
2. 2	专业工程暂估价		vK-	.30
3	计日工		7.77	100
4	总承包服务费	1889		18 42 40
- A	合计	F. My.		F. College St.

### 暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
PAR	合计	Or S.		The state of the s

# 材料(工程设备)暂估单价及调整表

序	44 47 70 77	材料(工程设备)名称	计量单	数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额±	(元)	友 xiè
号	材料编码	、规格、型号	位	投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	备注
1/2		合计		W. Free.					321	9		

# 专业工程暂估价及结算价表

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
F. (2)	合计	Miss.	>-		· APPS	

### 计日工表

	18.10-10.		. 58	3-6		合价	(元)
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	暂定	实际
V. Ber	人工	27	1900		100	W. Jan.	
		人工小	ो				
二	材料			-Ne			18
		材料小	it		0		2
三	施工机械		~25	3200		~3	Sept.
-25	W	机械小	il <sup>*</sup>				
四、企	业管理费和利润	200	Ages,		100	11/20.	
		总计	·	·			·

### 总承包服务费计价表

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程	AP H.	> .	项目价值	11/1/11/2	
2	发包人供应材料	All in.		项目价值	Bill in.	
		合计				

# 规费、税金项目计价表

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额 (元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金 +其他1	116429. 84	Figur.	116429. 84
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2319319. 64	2. 2	51025. 03
1. 2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2319319. 64	2. 4	55663. 67
1. 3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2319319. 64	0. 42	9741. 14
1.4	其他1	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2319319. 64	F. W.	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	2436300. 94	11	267993. 1
	Tage 1		-		384422. 94

# 总价项目进度款支付分解表

						- 5 - 10						10-45-7
序号	项目名称	总价金额	首次 支付	二次 支付	三次 支付	四次 支付	五次 支付	六次 支付	七次 支付	八次 支付	九次 支付	十次 支付
1	安全文明施工 费	41009. 58		25/1	S. Hero				4	P. Jan		
2	社会保险费	51025. 03										
3	住房公积金	55663. 67					-75-					-30
4	工程排污费	9741. 14				_==		9				
	合计	157439. 42			- 3	0. j.j.j.	60				18	alex.

# 发包人提供材料和工程设备一览表

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
	Sec. a.	合计					25/1/2	6.0	

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 单位工程投标报价汇总表

### 工程名称: A市政(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2082185. 03	the second
1.1	人工费	833128. 32	
1.2	材料费	588277. 95	
1. 3	施工机具使用费	288337. 53	
1.4	企业管理费	260345. 8	200
1.5	利润	112095. 46	1.38.40
2	措施项目费	57485. 3	#
2. 1	单价措施项目费	1233. 01	
2.2	总价措施项目费	56252. 29	
2. 2. 1	其中:安全文明施工措施费	56252. 29	
3	其他项目费		197
3. 1	其中: 暂列金额	7.00	1. 18 1, 2 1, 10
3. 2	其中: 专业工程暂估		W. T.
3. 3	其中: 计日工		
3. 4	其中: 总承包服务费		
4	规费	121319. 31	
5	税金	248708. 86	- 12 PK
6	工程造价	2509698. 5	18.13.10

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A市政(003)

-			1.18.30				金 额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
		土石方工程	3517			3891		暂估价
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:一类土 2、挖土深度:2m以内	т3	1024. 214	868. 21	889232. 4	- 1 N
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:6m以内	m3	2014. 237	19. 16	38592. 77	Dec.
3	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:2m以内	m3	200. 215	604. 29	120987. 62	
4	040101004001	暗挖土方	1、土壤类别:三类土 2、运距:2km	m3	100. 321	292. 68	29362. 07	-12
5	040101005001	挖淤泥、流砂 (&'"><)	1、挖掘深度:5m 2、运距:1km 3、特殊字符:&' "><	т3	105. 321	37. 69	3969. 56	1
6	040102001001	挖一般石方	1、岩石类别: 普坚石 2、开凿深度: 2.5m	m3	98. 215	58. 05	5701. 35	
7	040102002001	挖沟槽石方	1、岩石类别:特坚石 2、开凿深度:2.5m	m3	96. 321	18. 38	1770. 39	-24
8	040102003001	挖基坑石方	1、岩石类别:特坚石 2、开凿深度:6m	m3	86. 324	62. 97	5435. 83	Dan.
9	040103001001	回填方	1、填方材料品种:二类土	m3	75. 365	125. 19	9434. 99	
10	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:碎石 2、运距:运距100m以内	m3	86. 325	102. 72	8867. 25	N.
11	03B001	市政补充清单1	Fizz.	m	23. 215	72.61	1685. 61	1
	1.39.	分部小计	1. 189.12				1115039. 84	734
	100	道路工程	T. E. WHAT			JE 80		
12	040201001001	预压地基	All r.	m2	3014. 251	0.09	271. 28	
13	040201002001	强夯地基		m2	2014. 337	0. 51	1027. 31	
14	040201003001	振冲密实(不填料)		m2	102. 355	0. 45	46. 06	
15	040201004001	掺石灰	i Bin	m3	201. 456	76. 68	15447. 66	Aller.
16	040201005001	掺干土	The state of	m3	86. 321	38. 44	3318. 19	
17	040201006001	掺石	All fines	m3	75. 215	94. 79	7129. 58	
18	040201007001	抛石挤淤	4.6	m3	65. 215	94. 19	6142. 55	
19	040201008001	袋装砂井		m	75. 312	21. 11	1589. 83	
20	040201009001	塑料排水板		m	62. 315	20. 31	1265. 61	15.00

							金 额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
	-4	15%		463	550	- 绿百年加	וערם	暂估价
21	040201010001	振冲桩(填料)	Bern	m3	75. 215	97. 64	7343. 94	Sept.
22	040201011001	砂石桩	V 1. 3/4. 1.	m3	63. 215	185. 1	11701	70
23	040201012001	水泥粉煤灰碎石桩		m	25. 143	249. 46	6272. 05	
24	040201013001	深层水泥搅拌桩	-387	m	75. 343	25. 06	1888. 08	
25	040201014001	粉喷桩		m	52. 146	5. 92	308. 7	
26	040201015001	高压水泥旋喷桩		m	63. 215	20. 83	1316. 76	470
27	040201016001	石灰桩	in a second	m	26. 354	21. 08	555. 54	A STATE OF THE STA
28	040201017001	灰土(土)挤密桩	V 1.342.	m	63. 244	106. 67	6746. 25	73-
29	040201018001	柱锤冲扩桩	S. E. The	m	89. 254	110. 29	9843. 83	
30	040201019001	地基注浆	311.	m	104. 222	108. 87	11346. 59	
31	040201020001	褥垫层		m2	102. 342	2. 66	272. 23	
32	040201021001	土工合成材料		m2	85. 324	4. 78	407. 85	~10
33	040201022001	排水沟、截水沟	100	m	25. 361	11. 56	293. 18	
34	040201023001	盲沟	1.39.2	m	32. 1	10. 4	333. 84	730
35	040202001001	路床 (槽) 整形	7. F. 1914	m2	42. 54	0. 95	40. 41	
36	040202002001	石灰稳定土	sill.	m2	75. 214	1. 01	75. 97	
37	040202003001	水泥稳定土		m2	63. 25	3. 75	237. 19	
38	040202004001	石灰、粉煤灰、土		m2	75. 321	13. 08	985. 2	~ 787
39	040202005001	石灰、碎石、土	1922	m2	69. 324	14. 44	1001. 04	
40	040202006001	石灰、粉煤灰、碎 (砾)石	- @ F.St. L.	m2	75. 214	15. 61	1174. 09	dr.
41	040202007001	粉煤灰		m2	23. 564	3. 1	73. 05	
42	040202008001	矿渣	100	m2	24. 321	3. 23	78. 56	
43	040202009001	砂砾石		m2	36. 421	6. 26	228	72.0
44	040202010001	卵石		m2	23. 416	8. 36	195. 76	-6/1
45	040202011001	碎石	Bin.	m2	23. 24	4. 94	114. 81	Sept.
46	040202012001	块石	17.30 r	m2	58. 32	14	816. 48	
47	040202013001	山皮石	All firms	m2	75. 3	6. 74	507. 52	
48	040202014001	粉煤灰三渣		m2	78. 2	13. 72	1072. 9	
49	040202015001	水泥稳定碎(砾 )石		m2	36. 24	4. 21	152. 57	
50	040202016001	沥青稳定碎石	_ ×	m2	25. 14	12. 21	306. 96	
51	040203001001	沥青表面处治	- 18.30 10.3	m2	20. 145	6. 19	124. 7	Bree.
52	040203002001	沥青贯入式	F. W. T.	m2	14. 254	18. 58	264. 84	
53	040203003001	透层、粘层	dill in.	m2	13. 254	2. 95	39. 1	
54	040203004001	封层		m2	12. 254	4. 1	50. 24	
55	040203005001	黑色碎石		m2	20. 3	10. 59	214. 98	
56	040203006001	沥青混凝土		m2	24. 1	15. 25	367. 53	-19

ウロ	蛋口油炉	按口与私	宿口此红井小	   计量	<b>一</b>		金 额(元)	#+
亨号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
57	040203007001	水泥混凝土	- 8	<sub>m</sub> 0	995 1	31. 2	7335. 12	省位仍
57	2037,2		- 55	m2	235. 1		103	9200
58	040203008001	块料面层	E THE CAN'T	m2	23. 412	77. 25	1808. 58	
59	040203009001	弹性面层	SOLUTION TO SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE STATE STATE STATE O	m2	39. 354	4. 17	164. 11	
60	040204001001	人行道整形碾压		m2	36. 24	0. 79	28. 63	
62	040204002001	人行道块料铺设 现浇混凝土人行道 及进口坡		m2 m2	75. 21 36. 31	9. 05 18. 34	680. 65 665. 93	-4 V
63	040204004001	安砌侧(平、缘	1.18.19	m	75. 21	6. 77	509. 17	9 400
64	040204005001	现浇侧(平、缘)石		m	96. 2	23. 47	2257.81	
65	040204006001	检查井升降		座	12. 35	62. 76	775. 09	
66	040204007001	树池砌筑		个	36. 24	368. 1	13339. 94	174
67	040204008001	预制电缆沟铺设	3	m	17. 25	80. 08	1381. 38	-20
68	040205001001	人(手)孔井	Bin.	座	25. 36	267. 16	6775. 18	9000
69	040205002001	电缆保护管	THE PARTY OF THE P	m	35. 24	13.86	488. 43	
70	040205003001	标杆		根	39. 24	3. 73	146. 37	
71	040205004001	标志板		块	17. 254	100.06	1726. 44	
72	040205005001	视线诱导器		只	35. 241	11.83	416. 9	
73	040205006001	标线		m	123. 24	4. 73	582. 93	-10
74	040205007001	标记	18:00	个	125	34. 74	4342. 5	Sept.
75	040205008001	横道线	Car Lilla.	m2	125. 3	12. 97	1625. 14	
76	040205009001	清除标线	all fine	m2	36. 24	34. 43	1247. 74	
77	040205010001	环形检测线圈	100	个	125	0. 83	103. 75	
78	040205011001	值警亭		座	56	19. 93	1116.08	
79	040205012001	隔离护栏		m	1203. 251	27. 85	33510. 55	453
80	040205013001	架空走线	1880	m	362. 014	5. 86	2121. 4	September 1.
81	040205014001	信号灯	4 F. Har.	套	12	30. 58	366. 96	
82	040205015001	设备控制机箱	SEL FIFT	台	1235. 224	0. 45	555. 85	
83	040205016001	管内配线		m	365. 215	30. 32	11073. 32	
84	040205018001	警示柱		根	56	2. 83	158. 48	
85	040205019001	减速垄	3	m	14. 257	1. 68	23. 95	403
86	040205021001	数码相机	188	套	12	4. 5	54	100
87	040205022001	道闸机	V 1. 3/41.	套	13	809. 69	10525. 97	70
88	040205023001	可变信息情报板	Section 1	套	17	17. 66	300. 22	
89	040205024001	交通智能系统调试	200	系统	6	28. 73	172. 38	
		分部小计					209370. 76	
		桥涵工程	•	-23	Č5.			1/2

							金 额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	10. A V 11		其中
	-4	-27/2		463	55-	综合单价	合价	暂估价
90	040301001001	预制钢筋混凝土方 桩	1019	m3	1352. 246	0. 05	67. 61	4000
91	040301002001	预制钢筋混凝土管 桩	是[例]了	m	123. 56	4. 56	563. 43	
92	040301003001	钢管桩	All	t	63. 215	0. 81	51. 2	
93	040301004001	泥浆护壁成孔灌注 桩		m	253. 21	7. 91	2002. 89	
94	040301005001	沉管灌注桩		m3	63. 246	253. 62	16040. 35	
95	040301006001	干作业成孔灌注桩	200	m3	25. 362	101. 18	2566. 13	green.
96	040301007001	挖孔桩土 (石)方	- Cal Line	m3	36. 215	165. 31	5986. 62	
97	040301008001	人工挖孔灌注桩	El Bir.	m3	63. 254	291. 47	18436. 64	
98	040301009001	钻孔压浆桩		m	25. 31	45. 9	1161. 73	
99	040301010001	灌注桩后注浆		孔	102. 321	11. 13	1138. 84	
100	040301011001	截桩头	24	m3	63. 214	253. 61	16031.7	-10
101	040301012001	声测管	18:00	t	32. 14	90. 94	2922. 81	GHO.
102	040301009002	钻孔压浆桩	Car Files	m	63. 215	23. 84	1507. 03	
103	040301011002	截桩头		m3	85. 325	17. 08	1457. 34	
104	040301010002	灌注桩后注浆		孔	45. 214	7. 33	331. 42	
105	040302001001	圆木桩		m	75. 254	7. 83	589. 24	775.00
106	040302002001	预制钢筋混凝土板 桩	. ~	m3	43. 314	86. 22	3734. 53	18 July 18 Jul
107	040302003001	地下连续墙	1.500	m3	54. 251	72. 04	3908. 27	3-
108	040302004001	咬合灌注桩	F. My 7.	根	125	0.86	107. 5	
109	040302005001	型钢水泥土搅拌墙	All in	m3	63. 215	76. 16	4814. 42	
110	040302006001	锚杆(索)		m	69. 326	41. 09	2848. 59	
111	040302007001	土钉		m	89. 642	0. 19	17. 03	77
112	040302008001	喷射混凝土		m2	125. 456	79. 52	9976. 26	
113	040303001001	混凝土垫层	~ 1833	m3	78. 256	204. 98	16040. 94	Dre.
114	040303002001	混凝土基础	F. Wy.	m3	78. 255	184. 73	14455. 97	
115	040303003001	混凝土承台	All in.	m3	63. 246	218. 76	13835. 61	
116	040303004001	混凝土墩 (台) 帽		m3	69. 326	240. 89	16699.84	
117	040303005001	混凝土墩(台)身		m3	12. 355	231. 73	2862. 93	~8
118	040303006001	混凝土支撑梁及横梁	~158	m3	12. 355	222. 19	2745. 07	
119	040303007001	混凝土墩(台)盖 梁	F. C. F. Str.	m3	63. 252	251. 91	15933. 71	700
120	040303008001	混凝土拱桥拱座	M. Electrical Control of the Control	m3	25. 315	288. 63	7306. 58	
121	040303009001	混凝土拱桥拱肋		m3	36. 251	323. 6	11730. 95	
122	040303010001	混凝土拱上构件		m3	58. 365	325. 55	19000. 79	Fee
123	040303011001	混凝土箱梁	59	m3	74. 256	316. 72	23518. 39	-92

							金 额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
	-4	16.20		463	550	-	וערם	暂估价
124	040303012001	混凝土连续板	188	m3	63. 255	271. 03	17143. 89	A STATE OF THE STA
125	040303013001	混凝土板梁	V 1. 3/4.	m3	26. 354	255. 85	6742. 7	200
126	040303014001	混凝土板拱		m3	58. 362	290. 68	16964. 78	
127	040303015001	混凝土挡墙墙身		m3	27. 365	1. 13	30. 92	
128	040303016001	混凝土挡墙压顶		m3	28. 364	207. 33	5880. 75	
129	040303017001	混凝土楼梯		m3	36. 241	133. 62	4842. 58	N. S.
130	040303018001	混凝土防撞护栏	-12/	m	69. 351	24. 78	1718. 53	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
131	040303019001	桥面铺装	V F. 392.	m2	25. 315	20. 18	510. 85	73-
132	040303020001	混凝土桥头搭板	A. E. Thirt	m3	36. 21	261. 91	9483. 76	
133	040303021001	混凝土搭板枕梁	dill.	m3	36. 412	0. 18	6. 55	
134	040303022001	混凝土桥塔身		m3	38. 257	236. 06	9030. 88	
135	040303023001	混凝土连系梁		m3	15. 343	477. 17	7321. 03	No.
136	040303024001	混凝土其他构件	190	m3	19. 355	298. 93	5785. 67	
137	040303025001	钢管拱混凝土	1.39.12	m3	20. 564	195. 31	4016. 39	73-
138	040303025002	钢管拱混凝土	T. E. Barrell	m3	18. 254	27. 39	499. 97	
139	040304001001	预制混凝土梁	All r.	m3	36. 584	186. 25	6813. 84	
140	040304002001	预制混凝土柱		m3	69. 349	500. 46	34706. 25	
141	040304003001	预制混凝土板		m3	78. 254	46. 22	3616. 88	- 18
142	040304004001	预制混凝土挡土墙 墙身	Bin	m3	74. 365	0. 16	11.9	Section 1
143	040304005001	预制混凝土其他构件	E MILLIN	m3	98. 251	637. 75	62659.83	
144	040305001001	垫层	All in	m3	36. 321	87. 6	3181. 75	
145	040305002001	干砌块料		m3	75. 115	99. 08	7442. 35	
146	040305003001	浆砌块料		m3	63. 254	0. 16	10. 12	18
147	040305004001	砖砌体	Fa.	m3	98. 244	200. 77	19724. 47	
148	040305005001	护坡	-1830	m2	36. 215	3. 6	130. 37	3-
149	040306001001	透水管	F. W.	m	102. 364	93. 92	9614. 05	
110		分部小计	Sill in			SEL.	478283. 42	
		隧道工程						
150	040401001001	平洞开挖		m3	325. 621	115. 42	37583. 18	18
151	040401002001	斜井开挖	- 3	m3	125. 245	260. 7	32651.4	
152	040401003001	竖井开挖	~2530	m3	48. 325	4. 62	223. 26	3-6
153	040401004001	地沟开挖	F. College	m3	68. 325	137. 19	9373. 44	
154	040401005001	小导管	All In.	m	321. 562	17. 17	5521. 22	
155	040401006001	管棚		m	62. 315	120. 62	7516. 37	
156	040401007001	注浆		m3	85. 321	256. 05	21846. 54	. 34
157	040402001001	混凝土仰拱衬砌	24	m3	36. 215	345. 09	12497. 26	-1

							金 额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
		1620		40	180			暂估价
158	040402002001	混凝土顶拱衬砌	200	m3	58. 326	293. 08	17094. 3	4. 160. 10
159	040402003001	混凝土边墙衬砌	V. 1.340.	m3	26. 354	351. 48	9262. 94	
160	040402006001	拱部喷射混凝土		m2	36. 515	11.4	416. 27	
161	040402007001	边墙喷射混凝土		m2	25. 361	43. 72	1108. 78	
162	040402008001	拱圈砌筑		m3	78. 242	308. 33	24124. 2	
163	040402009001	边墙砌筑		m3	25. 361	292. 26	7412. 12	45
164	040402010001	砌筑沟道	-200	m3	69. 241	194. 17	13444. 52	1600
165	040402011001	洞门砌筑	V 1.382	m3	63. 254	223. 67	14148. 02	75.
8	100	分部小计	1 E 1977			25.75	214223. 82	
		管网工程	All .			Sill.		
166	040501001001	混凝土管		m	203. 215	20. 55	4176. 06	
167	040501002001	钢管		m	103. 254	2. 86	295. 31	1/2
168	040501003001	铸铁管	- C	m	108. 215	14. 54	1573. 44	1
169	040501004001	塑料管	1.33.7	m	65. 321	1. 38	90. 14	73-
170	040501005001	直埋式预制保温管	E Blog -	m	78. 632	4. 31	338. 9	
171	040501007001	隧道(沟、管)内 管道	All I.	m	63. 215	38. 23	2416. 69	
172	040501008001	水平导向钻进		m	65. 325	2. 74	178. 99	
173	040501009001	<b></b>		m	68. 327	1. 25	85. 41	-42
174	040501010001	顶 ( 夯 ) 管工作坑	19:00	座	25. 315	212. 21	5372. 01	9.40
175	040501011001	预制混凝土工作坑	Ca 7.10	座	63. 214	56. 33	3560. 84	
176	040501012001	顶管		m	50. 321	170. 67	8588. 35	
177	040501013001	土壤加固	4.0	m	63. 215	219. 86	13898. 34	
178	040501014001	新旧管连接		处	25. 361	474. 35	12030. 18	
179	040501015001	临时放水管线		m	103. 546	122. 18	12651. 25	-63
180	040501016001	砌筑方沟	25	m	59. 362	0. 19	11. 28	160.
1	1.340	分部小计	1. J. p.				65267. 19	
1	100	分部分项合计				2000	2082185. 03	
1	041101001001	墙面脚手架	100	m2	0. 37	7. 66	2. 83	
2	041102012001	柱模板		m2	1	80. 56	80. 56	
3	041103001001	围堰		m3	1	1149. 62	1149. 62	46.34
	25. 16	单价措施合计	_52	185			1233. 01	160
	1.3/97.	1	合计		1		2083418. 04	100

# 综合单价分析表

工程名称: A市政(003)

			100					-63	200					40.0
项目	编码	040101	001001	项目	名称	挖	这一般土フ	<u>च</u> ि	计量	单位	m3	工程量	1024.	2135
	1.34	22.				清单综	合单价组	成明细				~ ~	Sept.	
定额编	<i>₽</i> → <i>\$55</i> ± ₹	; D 515	定额单	¥4. ⊟.	252		单价				25.75	合价		
定额编 号	正额切	[目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-466	拆简易打 竖、拆着 桩架	丁拔桩架 送扬机打	架次	0. 0039 05	766. 12	247. 55	383. 5	229. 92	114. 96	2. 99	0. 97	1.5	0. 9	0. 45
1- 470备 注1	陆上卷挂 圆木桩 内 甲级	多机打拔 打8m以 土	10m3	0. 1998 26	1409. 2 9	543. 16	346. 02	351.06	175. 53	281. 61	108. 54	69. 14	70. 15	35. 08
1- 487备 注1	陆上柴汽 打圆木机 8m以内	由打桩机 庄 打 乙级土	10m3	0. 1	1305. 3 5	759. 63	394	339. 87	169. 94	130. 54	75. 96	39. 4	33. 99	16. 99
综	7备   打圆木桩 打   10m3   0.1   1505.5   759.63								415. 14	185. 47	110. 04	105. 04	52. 52	
	6.	1962工日	N.		未	计价材料	·费		K-					18
			1000	清单项目	综合单价	-			2770					868. 21
	1. S.	10.00	主要材料	名称、规	格、型号		S. O. S.	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽钢					Sirin.		t		3040. 8 8		0. 02		
材料	圆木							m3	0. 139	1157. 6 9		160. 64		
材料费明细	普通成材	才	M.					m3	0.01	1234. 8 7		11. 78	1	1
	桩靴	13 40					FIFE	kg	0. 982	3. 33		3. 27	13. J.	
	200			身	其他材料勢	费	200				1	9. 76	1	
				木	材料费小证	+						185. 47		

项目	编码	040101	002001	项目	名称	挖	芝沟槽土フ	ों जि	计量	单位	m3	工程量	2014.	2365
	- 3		1			清单综	合单价组	成明细					, see	
定额编	€े केट रूट	: D 6-16	定额单	*7. 目		~~	单价	300				合价	39.22	
号	定额坝	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1- 472备 注1	陆上卷抄 圆木桩 内 甲级	拔5m以	10m3	0. 0024 82	1414. 4 4	509. 69	270. 07	336. 9	168. 45	3. 51	1. 27	0. 67	0.84	0. 42
1- 484备 注1	陆上柴泊 打圆木板 5m以内	主打	10m3	0. 0031 77	1420. 9 9	531. 91	410. 18	366. 23	183. 12	4. 51	1. 69	1.3	1. 16	0. 58
1- 493备 注1	水上卷抄 木桩 打 乙级土	多机打圆 5m以内	10m3	0. 0006 14	2363. 9 5	811.77	1032. 7 2	679. 33	339. 67	1. 45	0. 5	0. 63	0. 42	0. 21
综	合人工工	:日			28.2	小计				9. 48	3. 45	2. 61	2. 42	1. 21
	0. 1	1415工日			未	计价材料	费							
		13	×76-	清单项目	综合单价				K-					19. 16
材料	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

	普通成材	m3		1234. 8 7	0. 5		
##	中(粗)砂	t	0. 013	60.65	0.8		. 20
费明细	圆木	m3	0. 002	1157. 6 9	1.88	. 15.5°	
	桩靴	kg	0. 012	3. 33	0.04		
	其他材料费				0. 24	-	
87.	材料费小计				3. 46		

项目	编码	040101	003001	项目	名称	打	<b>芝基坑土</b> カ	方	计量	单位	m3	工程量	200.	2145
	203	H.				清单综	合单价组	成明细				- 3	SE SE	E.
定额编	产数五五	5 O 6 16	定额单	¥4. ⊟.			单价					合价	7	
定额编 号	正额力	页目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-466	拆简易: 竖、拆 桩架	打拔桩架 卷扬机打	架次	0. 0099 89	766. 12	247. 55	383. 5	229. 92	114. 96	7. 65	2. 47	3. 83	2. 3	1. 15
1-486	陆上柴 打圆木 8m以内	油打桩机 桩 打 甲级土	10m3	0. 1	776. 87	497.89	214. 06	198. 19	99. 09	77. 69	49. 79	21. 41	19. 82	9. 91
1-493	水上卷:木桩 打乙级土	扬机打圆 「5m以内	10m3	0. 1	1751. 0 7	811.77	764. 98	503. 21	251. 61	175. 11	81. 18	76. 5	50. 32	25. 16
综	(合人工)	[日			- 10	小计				260. 45	133. 44	101. 73	72. 44	36. 22
	3.	8872工日			未	计价材料	费							
		1	11/20	清单项目	综合单价			-63	150					604. 29
	-23	1976	主要材料	名称、规	格、型号		18 J. J.	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽钢				×5×.	A.	>	t		3040. 8 8	250.50	0.05		
材料	圆木							m3	0. 1	1157. 6 9	- 500	115. 52		
材料费明细	普通成	材	vije					m3	0. 002	1234. 8 7		2. 29		~10
	桩靴	25	1				-20	kg	1. 971	3. 33		6. 56	řeze.	
	199	7,72			其他材料费	费	3390	311			1.5	9. 02	1/2/2	
				柞	材料费小证	+						133. 44	l	

项目	编码	040101	004001	项目	名称		暗挖土方		计量	单位	m3	工程量	100.	3214
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	€ - \$55 ± 5	D 636	定额单	*化 目			单价	Belle.				合价	FF 12	B.
定额编号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-4备 注1	人工挖港 方 一、 ,深度在:	7、槽土 二类土 2m以内	100m3	0. 0199 36	1325. 9 5	O.E.		265. 19	132. 6	26. 43			5. 29	2. 64
1-17	人工挖基一、二类 在4m以内	基坑土方 芝土深度 日	100m3	0. 0299 04	1559. 7 5			311. 95	155. 98	46. 64			9. 33	4. 66

1-24	人工挖基坑土方 四类土深度在 2m以内	100m3	0. 0498 4	3051. 1			610. 23	305. 11	152. 07			30. 41	15. 21
结	宗合人工工日	M.			小计		-63	V5.	225. 15			45. 03	22. 51
	3.3604工日	200		未	计价材料	费							1000
	F. 39.22.		清单项目	综合单价	~	9,40	,am				~ 4	Sept.	292. 68
材料		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细			身	其他材料图	费								
细				材料费小证	+			5					14.5

				.1.	14-154-1-6	•								
	2		40.20						520					
项目	编码	040101	005001	项目	名称	挖淤泥	、流砂(&	, "><)	计量	单位	m3	工程量	105.	3214
		•			2	清单综	合单价组	成明细			2.30	Eller,		
定额编	<i>ोच केव</i> ं क्य	T 616	定额单	*7. 目	25/1		单价				All.	合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-342	反铲挖掘泥、流矿 0.6m3 不	屈机挖淤 少 斗容 下装车	1000m3	0. 001	304. 23		2790. 7 7	619	309. 5	0.3		2. 79	0. 62	0. 31
1-49	人工挖游 砂	<b></b>	100m3	0. 01	2160. 6 6		3/12	432. 13	216. 07	21. 61			4. 32	2. 16
1-326	抓铲挖掘 泥、流矿 0.5m3(不 深6m以内	♪ 斗容 「装车)	1000m3	0. 001	1463. 2 9	Sir.	2834. 1	859. 48	429. 74	1. 46		2. 83	0.86	0. 43
综	合人工工	日 。	. 75.			小计			X-	23. 37		5. 62	5.8	2. 9
	0.3488工日				未	计价材料	费	£298	3200				_ ¥	
	_ 50°	19.50	Ý	青单项目	综合单价		200	3200				. 5	25.344.	37. 69
材料	'>.		主要材料。	名称、规	格、型号		>.	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细				其	其他材料费	费					199			
细					材料费小证	+								<u> </u>

项目	编码	040102	001001	项目	名称	抖	<b>密一般石</b> カ	<u> </u>	计量	单位	m3	工程量	98. 2	2145
. S						清单综	合单价组	成明细				(B)		
定额编	में केंद्र कर	; [] <i>[</i> 2,4]5	定额单	₩. 曰.	1/6	1997	单价			1		合价		
定额编 号	正额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-398	人工凿7岩	5 极软	100m3	0. 01	3995. 3 2			799. 06	399. 53	39. 95			7. 99	
1-443	履带式剂 机挖碴 斗容1.0	废压挖掘 不装车 m3	1000m3	0. 001	249. 71	~	4446. 5 3	939. 25	469. 62	0. 25		4. 45	0. 94	0. 4
综	合人工工	:日			- 3	小计	>			40. 2	- %	4. 45	8. 93	4. 4
11.20		0.6工日			未	计价材料	-费				SIII.			
			ì	青单项目	综合单价									58. 0
材 料		_4	主要材料	名称、规	格、型号	r		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明	其他材料费		
细细	材料费小计		

		-1	A.V.					-12	550		I			100
项目	编码	040102	002001	项目	名称	打	密沟槽石ス	宁	计量	单位	m3	工程量	96. 3	3214
- (S)	12.					清单综	合单价组	成明细			-6	842		
定额编	<i>→ 45</i> 5 175	: D & 16	定额单	业, 曰.	282	Ages.	单价				4	合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-440	推土机剂 推碴运员	能石碴 巨 30m内	1000m3	0.001	249. 71		3566. 7 6	763. 29	381.65	0. 25		3. 57	0. 76	0. 38
1-452	自卸汽车 自卸汽车 内)运距	F运石碴 F(10t以 3km以内	1000m3	0. 001		27.8	10299. 99	2060	1030		0. 03	10. 3	2. 06	1. 03
综	:合人工工	:日			2	小计				0. 25	0.03	13. 87	2. 82	1. 41
11.	0. (	0037工日			未	计价材料	-费				All.			
			ì	青单项目	综合单价									18. 38
おオ		-1	主要材料	名称、规	格、型号	i,		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水	F. Be	200				4500	m3	0.007	4. 11		0.03	188	Br.
明细		5.		身	其他材料图	费	7,40						12/2	
				木	材势小证	<del> </del>					1000	0.03		

工程量 86	工程	m3	单位	计量-	j	基坑石方	挖	名称	项目	003001	040102	编码	项目		
				277.0	成明细	合单价组	清单综			2-20					
合价	合任				3	单价			W E	定额单	E 43	ے۔ عمد حمد	定额编		
机械费 管理费	机械	材料费	人工费	利润	管理费	机械费	材料费	人工费	数量	定额单 位	目名称	定额坝	定额编 号		
3. 4		Sell s	17. 18	171.8	343. 59		100	1717. 9 7	0. 01	100m3	万运输 40m内	明挖石方人力运	1- 420+[1 - 421]*1		
19. 91 6. 2	19.		11. 34	312. 55	625. 09	1991. 1 8		1134. 2 8	0. 01	100m3	5运输 机动翻 1200m内	明挖石方 人力装、 斗车运	1- 424+[1 - 425]*1		
19. 91 9. 6	19.	1	28. 52			7.7.	小计				:日	合人工工	综		
	37					费	计价材料	未			1257工日	0.4	liga.		
								综合单价	清单项目:	ş					
(元) 暂估单价(元)	(元)	合价	单价 (元)	数量	单位			格、型号	名称、规	主要材料			材料		
145							ţ		其	\$5-1°		7	费明		
1.182					3-	38.		対料费小さ	杉		22-	18	细		
(元	(元	合价		数量	単位	SEL	E.	格、型号	名称、规		<b>1</b>				

项目:	编码	040103	3001001	项目	名称	回填方	计量单位	m3	工程量	75. 3654
						清单综合单价组成明细				
定额编	定额编 定额项目名称 定额单					单价	1750		合价	-4

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0. 1061 5	430. 75		82. 16	102. 58	51. 29	45. 72		8. 72	10. 89	5. 44
1-383	路基填筑及处理 填土夯实 平地	100m3	0. 1061 5	331. 17		63. 22	78. 88	39. 44	35. 15		6. 71	8. 37	4. 19
综	综合人工工日 小计								80. 88		15. 43	19. 26	9. 63
	1.2071工日 未计价材料费									25.75			
			清单项目	综合单价						3811.			125. 19
材料			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)				
材料费明细	其他材料费											7	
细	11.13.10		柞	材料费小证	+				8	5 <u>2</u> 5	D.		

项目组	编码	040103	002001	项目	名称		余方弃置		计量	单位	m3	工程量	86. 3	3245			
						清单综	合单价组	成明细									
宇额编	€ सेवा राज	ロタが	定额单	ж. ⊟			单价	- 23	22			合价		N.			
定额编 号	定侧坝	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
1-446	自卸汽车 自卸汽车 内)运距	E(8t以	1000m3	0. 001	1	27.8	6057. 2 5	1211. 4 5	605. 73		0. 03	6. 06	1. 21	0. 61			
1-45	人工装运土方 双轮斗车运土 运距50m内 0.1216 34 599.61 119. 综合人工工日 小计					119. 92	59. 96	72. 93	sill.		14. 59	7. 29					
综合	合人工工	H	25.0			小计			K-	72. 93	0.03	6.06	. 06 15. 8				
	1. 0	885工日			未	计价材料	费	- 24.	3220				_>6				
	-25°	19.50		清单项目	综合单价		250	3200				_ 5	8. J. J.	102. 72			
材	,		主要材料	名称、规	格、型号		>	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)			
材料费明细	水				750			m3	0.007	4. 11		0.03					
明细				其	其他材料勢	费				-							
				杉	材费小证	+			22			0.03					

项目	编码	03B	001	项目	名称	市	<b>女补充清</b>	单1	计量	单位	m	工程量	23. 2	2146
J. Elin.					200	清单综	合单价组	成明细			2/1/2			
定额编	<b>克德在日</b>	⇒ 14	定额单	业, 目			单价					合价		
定额编 号	定额项目名	<b>台</b> 称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	简单定额	2	m	1	11. 91	17. 25	27. 92	11. 55	3. 98	11. 91	17. 25	27. 92	11. 55	3. 9
综	合人工工日	13				小计	2013.	3000		11. 91	17. 25	27. 92	11. 55	3. 9
-8	77.7	口口			未	计价材料	费				100	97.		
Ser.			Š	清单项目	综合单价	Sept.								72.6
材料		-	主要材料	名称、规	格、型号	ļ		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	简单定额中	的材料	斗费					m	0. 564	30.6		17. 25		72
细	123		200	<b>j</b>	其他材料到	费							100	100

	材料费小计		17. 25			
--	-------	--	--------	--	--	--

项目	编码	040201	001001	项目	名称		预压地基		计量	单位	m2	工程量	3014.	2514			
						清单综	合单价组	成明细									
定额编	<i>ो केस</i> कर	: [] (2.16)	定额单	*4. 目		AP.	单价				- 2	合价					
定额编 号	定额功	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
1-374	路基填筑及处理 填土碾压 内燃 压路机6~8t以内 合人工工日			4. 1E- 05	187. 28	34. 75	1428. 8 7	323. 23	161. 62	0.01		0.06	0.01	0. 01			
综	合人工工	日 4	77750			小计		-19	520	0. 01		0.06 0.01 0					
	0.0	0001工日			未	计价材料	费	300.				- 3	11. J.J.	ia.			
			Š	清单项目:	综合单价		7.5.					@\\\		0.09			
材	清单项目综合单价 主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价	·(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)					
材料费明细	水							m3		4. 11							
明细			-50x	其	其他材料图	 费		-23	78					100			
	13		4		材料费小证	<del></del>		1	-70				18%				

项目	编码	040201	002001	项目	名称	N. Gir.	强夯地基	÷	计量	单位	m2	工程量	2014.	3365
					100	清单综	合单价组	成明细			100			
定额编	<i>ोच केव</i> राज	II 616	定额单	水厂 目			单价					合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-383	路基填筑 填土夯实	俱工分头 平地 93 93 93 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95						78. 88	39. 44	0. 33		0.06	0.08	0.04
综	:合人工工	:日			- 3	小计 0.33 0.06 0.08 0.0							0.04	
W. Lee.	0.0	0049工日			未	计价材料	·费				300	100		
			Ì	清单项目	综合单价	-								0.51
材料		-6	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	·(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
材料费明细		87. J. J.	200	身	其他材料图	费	7.50	1600						Sec.
细	1.34	7.7		木	材料费小证	+	9,4	60				7.	3,000	

	项目	编码	040201	003001	项目	名称	振冲響	密实(不均	真料)	计量	单位	m2	工程量	102.	3546
				. 34			清单综	合单价组	成明细						
	定额编	<i>→ 45</i> 5 + 75	[ D	定额单	₩. 目.			单价	-20	520			合价		1
	定额编 号	正侧坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
Se l	1-375	路基填筑 填土碾压 压路机1	充及处理 E 内燃 5t以内	1000m3	0. 0001 21	187. 28	34. 75	2688. 3 9	575. 13	287. 57	0.02		0. 33	0. 07	0. 03
	综	合人工工	[日				小计				0.02		0. 33	0.07	0.03
		0.0	0003工日	10.00		未	计价材料	·费							
					清单项目	综合单价				52-					0.45

材		主要材料名和	尔、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
料   费	水	- 25		m3	0.001	4. 11			- 30
料费明细		1	其他材料费	-24	3220			7	28
	10%		材料费小计					25.50)	100

项目	编码	040201	004001	项目	名称		掺石灰		计量	单位	m3	工程量	201.	4562
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	产掘工工	7 5 15	定额单	₩. 目.			单价	A.V	200			合价		No.
定额编 号	定额项目	日名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-385	路基填筑 弹软土基 (人工操作 6%含灰量	及处理 处理 (F)	10m3	0. 1489 16	171. 67	167. 01	. 1885. 	34. 33	17. 17	25. 56	24. 87		5. 11	2. 56
综	合人工工	$\exists$				小计				25. 56	24. 87		5. 11	2. 56
	0.3816工日				未	计价材料	费							18. 58
	0. 3610 1. []			清单项目	综合单价			-10	520					76. 68
	~28°	100	主要材料	名称、规	格、型号	+	SE.	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材	黄土				. 3	A. Paris	>	m3	1.772	10. 49	750	18. 58		
材料费明细	生石灰				32	France Contract		t	0.086	285. 02	SELL!	24. 4		
明细	水							m3	0.084	4. 11		0.34		
			-Mr	其	其他材料图	费			K=			0. 12		18
				柞	材费小证	+			2720			43. 45		

西口	编码	040201	005001	頂口	名称	216			计量	出台	m3	工程量	86. 3	0010
坝日	/拥1/月	040201	000001	坝日	<b>石</b> 你	注 故 於			り 里	<b>半</b> 位	IIIO	上任里	00. 3	0212
			I			消甲际	合单价组	<b>放</b> 明细						
定额编 号	空麵面	目名称	定额单 位	数量			单价					合价		
号	足似识	日石你	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-381	路基填筑路基水池填筑 拌合 水泥	成及处理 尼稳定土 和机拌 含量5%	10m3	0. 1	30. 64	122. 03	72. 47	20. 62	10. 31	3. 06	12. 2	7. 25	2. 06	1. 0
综	合人工工	.日			4	小计				3. 06	12. 2	7. 25	2. 06	1. 03
	0.0	0457工日			未	计价材料	费							12.84
			ì	清单项目	综合单价	•			4					38. 44
	- 4		主要材料	名称、规	格、型号	r	25	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材	黄土	1200				~~	390	m3	1. 224	10. 49		12.84	1922	
材料费明细	复合硅酸	<b></b>	2.5级		20			t	0.049	239. 26	750	11. 73		
明细	水				37	1.00		m3	0.099	4. 11	All .	0.41		
	其他材料费											0.06		
				木	材费小证	+			27			25. 04		

项目	编码	040201	006001	项目	名称		掺石	0.45	计量	单位	m3	工程量	75. 2	2145
	100	3	Septime.			清单综	合单价组	成明细	120				_ =	
定额编	<i>ो न क्षेत्र</i> क करके	D 636	定额单	北, 目			单价	July 1				合价	25.J.J.	100
定额编号	定额项	日名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-12	人工操作 片石	下 改换	10m3	0. 0999 99	361.77	477. 59		72. 35	36. 18	36. 18	47. 76	16	7. 23	3. 62
综	合人工工	. 日				小计				36. 18	47. 76		7. 23	3. 62
	0. 5	5399工日	200		未	计价材料	费	J. N	20					~10
	- 3			清单项目	综合单价	-	-50						100	94. 79
材	主要材料名称、规格、型号							単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	块石							t	1. 109	42.84		47. 52		
明细	其他材料费											0. 24		
			-	木	材料费小证	+						47. 76		

项目	编码	040201	.007001	项目	名称	7	抛石挤淤		计量	单位	m3	工程量	65. 2	2145
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	2-355-5	·	定额单	W =	331	100	单价				sill.	合价		
号	定额项	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-24	抛石挤液 人抛	於 机运	m3	1	23. 08	38. 87	19. 47	8. 51	4. 26	23. 08	38. 87	19. 47	8. 51	4. 26
综	:合人工工	:日	50			小计	-03E	Ele.		23. 08	38. 87	19. 47	8. 51	4. 26
	0. 3	3445工日			未	计价材料	·费						Mar.	
15:17	清单项目综合单价										35/1/2	11.		94. 19
材	主要材料名称、规格、型号							単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	片石							t	0.885	43. 71		38. 68		28
明细			1000	j	其他材料图	······································		2	220			0. 19	- 34	
		1200		木	材费小证	+	×187	3-16				38. 87		160

项目	编码	040201	008001	项目	名称		袋装砂井	į	计量	单位	m	工程量	75. 3	115
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>ो सेव</i> रव	D 616	定额单	业/ 目			单价	40	0.75			合价		1 N
定额编号	塑料排水板 袋		定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-14	塑料排水 装砂井机 门架	板袋不带	1000m	0. 001	346. 82		1265. 6 2	322. 49	161. 24	0. 35	3.3	1. 27	0. 32	0. 16
综	综合人工工日 小计							0. 35	All.	1. 27	0.32	0. 16		
	0.0052工日 未计价材料费												19. 01	
			N.E.	清单项目	综合单价			4	Č5.					21. 11

材	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	塑料排水板	m	1.071	17. 75	19. 01		- 20
明细	其他材料费	-29	1200			39	
	材料费小计	7200			19. 01		100

项目	编码	040201	.009001	项目	名称	当	2料排水机	反	计量	单位	m	工程量	62. 3	3145
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	्रोच केव्य प्र	: [] [2] [4]	定额单	₩, 目.			单价	4	200			合价		W.
号	正侧切	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-13	塑料排z 装砂井材 架	水板 袋 机 带门	1000m	0. 001	509. 82	254. 46	295. 37	161. 04	80. 52	0. 51	0. 25	0.3	0. 16	0. 08
综	合人工工	1日			49	小计				0. 51	0. 25	0. 3	0. 16	0.08
	0.	0076工日			未	计价材料	费							19. 01
				青单项目	综合单价			-23	Na.					20. 31
	505	g Fil	主要材料	名称、规	格、型号		25	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料排力	水板			000		775	m	1.071	17. 75		19. 01	h.	
材料	木枕				200	53.7		m3		964. 75		0.04		
材料费明细	钢轨				100			kg	0.056	3. 32		0. 19		
细	铁件							kg	0.005	4. 64		0.02		
		_4	17.75	身	其他材料费	₽ F		-40	550				-	40
				木	材料费小证	†						19. 26	200	10.00

	202	83-1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1科贠小7	1	1800	32,00				19. 20	0.23	
项目	编码	040201	.010001	项目	名称	振冲	中桩(填料	)	计量	单位	m3	工程量	75. 2	2145
		•	•			清单综	合单价组	成明细		•				
定额编	<i>ोच केव</i> क्य	II 616	定额单	水仁 曰			单价		~			合价		13
定额编 号	正	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	振冲桩	(填料)	m3	1	17. 6	21.81	36. 95	15. 82	5. 46	17. 6	21.81	36. 95	15. 82	5. 46
综	合人工工	. 目			- 3	小计	>			17. 6	21.81	36. 95	15. 82	5. 46
I Line	工日 未计价材料费										sill'i	18.0		
	清单项目综合单价													97. 64
材	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	振冲桩 (填料) 中的材料费						_38	m3	0. 564	38. 7		21.81	1500	Sec.
明细	其他材料费											~ 4		
				木	材料费小证	t						21.81		

项目编码 040201	.011001 项目名	3称    砂石桩	计量单位	m3	工程量	63. 2145
-3	10.70	清单综合单价组成明约	H			

定额编	<b>- 公共在日月1</b> 4	定额单	水仁 曰			单价					合价		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-15	石灰砂桩 石灰 砂桩直径 ≤10cm	10m3	0. 0999 99	490. 05	1214. 0 2	~50	98. 01	49. 01	49	121. 4		9.8	4. 9
综	合人工工日				小计	3/42	, and		49	121. 4	". ~	9.8	4. 9
	0.7314工日			未	计价材料	费				25.75	Eller.		
			清单项目	综合单价						38/11.			185. 1
	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
材料	生石灰					t	0. 383	285. 02		109. 24	7)		
材料费明细	中(粗)砂					555	t	0. 191	60. 65		11. 55		100
细	其他材料费					7.11					0.6		
I Litter	材料费小计									SEL.	121. 4		

合价 人工费 材料费 机械费 管理费 54.67 149.24 22.42 15.42 54.67 149.24 22.42 15.42 单价 (元) 合价 (元) 暂估单价 (元)	2 7.7
人工费 材料费 机械费 管理费 54.67 149.24 22.42 15.42 54.67 149.24 22.42 15.42 单价 (元) 合价 (元) 暂估单价 (元)	2 7.7
第 54. 67 149. 24 22. 42 15. 42 54. 67 149. 24 22. 42 15. 42 单价 (元) 督估单价 (元)	2 7.7
54. 67     149. 24     22. 42     15. 42       単价 (元)     合价(元)     暂估单价(元)	
单价 (元) 合价(元) 暂估单 价(元)	2 7.7
(元) (元) 价(元)	40
(元) (元) 价(元)	
(元) (元) 价(元)	249. 4
10/10/20	暂估合价(元)
52. 46 148. 5	
0.74	
149. 24	
0.7	4

项目	编码 040201	013001	项目	名称	深层	层水泥搅拌	半桩	计量	单位	m	工程量	75. 3	3425
2				256	清单综	合单价组	成明细		9	5	Hear.		
定额编	<b>产强蛋日</b>	定额单	¥4. ⊟.	. 250		单价				1891	合价		
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1325	搅拌机械 立式 搅拌机1t以内	台	0. 0265 45	485. 35	45. 85	170. 11	179. 58	63. 1	12.88	1. 22	4. 52	4. 77	1. 67
综	合人工工日				小计	:0;3;	300		12.88	1. 22	4. 52	4. 77	1. 67
_\@	0.1923工日			未	计价材料	·费				1	99/2		
Sec.		:	清单项目	综合单价					1	4			25. 06
材料		主要材料	名称、规	格、型号	i.		単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	钢板 δ 3~10						kg	0.042	3. 53		0. 15		W.
细	镀锌铁丝8~12#						kg	0.022	4. 64		0.1	38	

	普通成材	m3		1234. 8 7	0. 19		
	木枕200×200×2000	根	W	138. 92	0.04		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0. 12	0. 24	0.03		24
	中(粗)砂	t		60.65	0.01	13.2	100
-28	碎石10	t		69. 95	0.02		
1 1/4	棉纱线	kg	0.007	5. 01	0.04		
	电焊条	kg	0.006	4. 47	0.03		
	平垫铁0~3#钢 1#	块	0.066	3.86	0. 25		
	氧气	m3	0.004	2. 55	0.01		200
	乙炔气	kg	0.001	13. 9	0.02		100
-<	破布	kg	0.007	5. 4	0.04		
100	黄油	kg	0. 015	6. 17	0.09		
	机油5~7#	kg	0.007	9. 65	0.07		
	煤油	kg	0. 022	3. 86	0.09		
	其他材料费	-192	320		0.04		190
	材料费小计	21. 13. 3. C.			1. 22	84	D.

项目	编码	040201	014001	项目	名称	1	粉喷桩		计量	单位	m	工程量	52. 1	1457
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	€ 100 m	: [] (2.16)	定额单	*化 目			单价	J. V	22			合价		- 18
号	定额功	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-17	粉喷桩 粉喷桩 水泥掺量每米 45kg		10m3	0. 0057 53	249. 71	326. 64	290. 85	108. 11	54. 06	1. 44	1.88	1. 67	0.62	0. 31
综	合人工工	.日			37	小计				1. 44	1.88	1. 67	0. 62	0. 31
	0.0	0214工日			未	计价材料	费							
			N.	清单项目	综合单价	-		- 3	K=					5. 92
材	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	复合硅酯	<b></b>	2.5级				Tip.	t	0.008	239. 26	7	1.87	il.	
明细		·		身	其他材料勢	费						0. 01	-	
				木	材料费小证	+						1.88		

项目	编码	040201	015001	项目	名称	高月	<b>玉水泥旋</b> 吻	贲桩	计量	单位	m	工程量	63. 2	2145
	. 35	1200				清单综	合单价组	成明细				. 5		de.
定额编	<i>ोच केवा</i> क्य	: [] (2.16)	定额单	水厂 目		APP.	单价				1	合价		
号	至额编 号 定额项目名标		定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-513	4-513 双重管高压旋喷 加固深度 10m		孔	0. 0158 19	239. 42	519. 03	334. 34	166. 39	57. 38	3. 79	8. 21	5. 29	2. 63	0. 91
综	综合人工工日		N. 60			小计		A.V	20	3. 79	8. 21	5. 29	2. 63	0. 91
	0.0	0565工日	25-1		未	计价材料	费						- 552 X	

	清单项目综合单价						20. 83
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.016	270. 13	4. 34	7/	
材料	粉煤灰	t	0. 011	23. 16	0. 26	25.33.	Sep.
材料费明细	促进剂QT	kg	0. 918	3. 51	3. 22		
细	膨润土200目	kg	0. 927	0. 33	0. 31		
	其他材料费				0.08		
	材料费小计		15		8. 21		10.00

		200			•								
	100	1000						17.20				×22	
项目	编码 040202	1016001	项目	名称	~~	石灰桩	3-	计量	单位	m	工程量	26. 3	3541
873				20	清单综	合单价组	成明细			25	The s		
定额编	2-25-5-12	定额单	W =	20		单价				All.	合价		
定额编 号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-15	石灰砂桩 石灰 砂桩直径 ≤10cm	10m3	0. 0113 83	490. 05	1214. 0 2		98. 01	49. 01	5. 58	13.82		1. 12	0. 50
综	综合人工工日 小计								5. 58	13. 82	~ \si	1. 12	0. 50
55	0.0833工日			未	计价材料	·费				- 18	Br.		
11.10			清单项目	综合单价	150					SIII.			21. 08
		主要材料	名称、规	格、型号	÷		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	生石灰	M					t	0.044	285. 02		12. 44		41
材料费明细	中(粗)砂	100				F10-	t	0.022	60. 65		1. 32	0.384	B. i.
细	P.10.		其	其他材料图	费	344					0.07	1000	
			木	材料费小证	+					555	13. 82		

项目	编码	040201	017001	项目	名称	灰土	(土) 挤	密桩	计量	单位	m	工程量	63. 2	2441
	13	42	1000			清单综	合单价组	成明细	11/20				_ %	
定额编	产编五百	ロタチ	定额单	**. =.			单价	3200				合价	25,5	100
定额编 号	定额项	日名你	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-358	人行道板 石灰土型 格25×25	と层 规	100m2	0. 0405 73	525. 43	1877. 1 9		105. 09	52. 54	21. 32	76. 16		4. 26	2. 13
综	:合人工工	日				小计				21. 32	76. 16		4. 26	2. 13
	0.3	3182工日	2000		未	计价材料	·费	-19	720				- 3	2.8
	. 50°	900		清单项目	综合单价		20.5g	1000				. 8	27. J.J.	106. 67
E. (1)	77.11		主要材料	名称、规	格、型号		2	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料	材 黄土							m3	0. 267	10. 49	dill.	2.8		
材料费明细	人行道板	į́25cm×2	5cm×5cm	1				千块	0. 038	1852. 3 1		69. 9		
	中(粗)砂							t	0.003	60. 65		0. 15		4

生石灰		t	0.02	285. 02	5. 67		
水		m3	0.016	4. 11	0.07		
27/20	其他材料费	-60	Ú5.		0. 37		40.20
THE STATE OF THE STATE OF	材料费小计				78. 96	, sexi	10 m

项目	编码	040201	018001	项目	名称	₹.	注锤冲扩枯	庄	计量	单位	m	工程量	89. 2	2541
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>→                                    </i>		定额单	₩. 目.			单价					合价		
定额编 号	正额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-73	接桩 PH 接桩		个	0. 3809 35	15. 03	9. 22	186. 63	58. 48	20. 17	5. 73	3. 51	71. 09	22. 28	7. 68
综	综合人工工日 小计									5. 73	3. 51	71. 09	22. 28	7. 68
	0. (	)854工日			未	计价材料	费							
			TRACE :	清单项目	综合单价	-								110. 29
材	3		主要材料	名称、规	格、型号		5	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	电焊条	10-				_ ~	1981	kg	0. 786	4. 47		3. 51		
明细	. >			į	其他材料勢	费	>					300		
				柞	材料费小证	t					All.	3. 51		

项目	目编码	040201	1019001	项目	名称		地基注浆	-40	计量	单位	m	工程量	104.	2215
	-05	E Juga	20			清单综	合单价组	成明细				- 2	1880	200
定额编	<i>ो केट</i> रस	; D 515	定额单	₩. 目.			单价					合价	Aldra.	
定额编 号	定额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-501	分层注线 深度 10	化加固 m	孔	0. 0287 85	327. 43	1405. 0 2	188. 95	149. 75	51.64	9. 43	40. 44	5. 44	4. 31	1. 49
4-507	压密注数 深度 10	& 加固 m	孔	0. 0479 75	303. 39	327. 02	177. 47	139. 45	48. 09	14. 56	15. 69	8. 51	6. 69	2. 31
约	301   深度 10m     10   75   300:33   321:02   11       综合人工工日     小计       0.3579工日     未计价材料费       清单项目综合单价						~25			23. 98	56. 13	13. 95	11	3. 79
	0. 3	3579工日			未	计价材料	·费						Sept.	
	100			清单项目	综合单价	Files.					25.75	Her.		108. 87
			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酯	<b></b>	12.5级					t	0. 082	270. 13		22. 06		
	粉煤灰	5	100					t	0.067	23. 16		1. 56	- 3	28
材料	促进剂K	A					200	kg	2.046	0. 51		1.04		b.
材料费明细	表面活性	生剂KA					200	kg	0.026	30. 87	1	0.8		
细	电池硫酯	夋			4	Ser.		kg	2. 594	9. 26		24. 02		
	塑料注浆阀管							m	0. 17	13. 59		2. 32		
	水玻璃							kg	1.84	0.66		1. 21		14.0
	膨润土2	00目						kg	8. 359	0.33		2.76		

其他材料费	 0.35	
材料费小计	 56. 13	

项目	编码	040201	020001	项目	名称		褥垫层	3200	计量	单位	m2	工程量	102.	3415
- (A)	2					清单综	合单价组	成明细			-2	842		
定额编	<i>→                                    </i>		定额单	华. 囯.	480	Age .	单价					合价		
定额编 号	正额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-33	铺筑垫层 垫层 厚	景料 砂 度5cm	100m2	0.01	53. 68	195.64		10. 74	5. 37	0.54	1.96		0. 11	0. (
综	合人工工	-50	100		0. 54	1. 96		0. 11	0. (					
	0.	008工日			未	计价材料	费	7300					3/9/2	
			ì	清单项目	综合单价						1			2. 0
			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估行价(元
材料	石屑(米	砂)						t	0.055	34. 97		1. 93		
材料费明细	水	-3	7020					m3	0.005	4. 11		0.02	7	1
细	500	19.00		扌	其他材料费	ŧ	200	Selle .				0.01	(FE)	
	7.7			柞	材料费小证	tal						1.96	775	

项目	编码	040201	021001	项目	名称	土	工合成材	料	计量	单位	m2	工程量	85. 3	3241
			×Xz			清单综	合单价组	成明细	Xz.					757
定额编	<i>ोच केव</i> ी क्या	ロタが	定额单	44. 目			单价					合价		
号	正侧坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	土工布:一般软土	地基土	1000m2	0.001	1657. 4 3	2617. 6 6	λ	331. 49	165. 74	1. 66	2. 62	Prin.	0. 33	0. 17
综	合人工工	H			120	小计				1. 66	2. 62		0. 33	0. 17
	0.0	0247工日			未	计价材料	费							
		-40	Ý	青单项目	综合单价			-40	-25					4. 78
			主要材料。	名称、规	格、型号	ļ.	18 E	単位	数量	単价(元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	圆钉						>	kg	0.006	4. 47	Ys.	0.03		
材料费明细	土工布			·	200	1800	·	m2	0.629	4. 1		2. 58		
细				身	其他材料图	费						0.02		
			-36-	木	材料费小证	+			-X			2.62		- 30

项目	编码	040201	.022001	项目	名称	排力	〈沟、截〉	<b>火</b> 沟	计量.	单位	m	工程量	25. 3	614
57.3					263	清单综	合单价组	成明细			25.75			
定额编 号	<b>- 2</b> 6676	日夕和	定额单位	数量	389		单价				287	合价		
号	上	目名称	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-843	墙身、排 盖 预制	共盖 拱 块	10m3	0. 0118 29	684. 69	72.42		136. 94	68. 47	8. 1	0.86		1. 62	0.81

4	宗合人工工日	小计			8. 1	0.86		1.62	0.81
	0.1209工日	未计价材料费							0.17
	-6	清单项目综合单价	46	1750					11. 56
	10.18 16	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
-28	预制混凝土拱盖C	20	m3	0. 11	1.55	1	0. 17	1	
材料	水		m3	0.003	4. 11		0. 01		
材料费明细	复合硅酸盐水泥3	2.5级	kg	1. 219	0. 24		0. 29		
细	中(粗)砂	- 365	t	0.009	60.65		0. 53		
	3	其他材料费	-19	720			0.02	7	
	2019 19 100	材料费小计					1. 03		100

项目	编码	040201	023001	项目	名称		盲沟		计量	单位	m	工程量	32	. 1
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>→ ₩</i>	ロタが	定额单	*4. E			单价	1	200			合价		~ 76
定额编 号	定额项	日名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-7	砂石盲沟 30×40	J	100m	0.01	346. 78	589. 47	S.	69. 36	34. 68	3. 47	5. 89		0. 69	0. 35
综	合人工工	日			4	小计				3. 47	5. 89	16	0. 69	0. 35
	0.0	518工日			未	计价材料	费							
			Š	青单项目	综合单价			-						10. 4
	13		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	碎石50~	-80				- 1	:335.Z	t	0. 103	48. 09		4. 98	F. S.	
材料费明细	中(粗)砂	<b>)</b>			-3	A.	>	t	0.015	60. 65	- 35	0.89		
细				j	其他材料勢	₽ P					38/1/2	0.02		
				柞	材料费小证	†						5. 89		

			124 7 6 9 7						7.67					- 100.2m
项目	编码	040202	001001	项目	名称	路月	末(槽)	整形	计量	单位	m2	工程量	42.	54
	150	7.				清单综	合单价组	成明细					Herr.	
定额编	<i>₽</i> 455 15		定额单	₩. 目.	200	di in	单价				35.5	合价		
定额编 号	定额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽 路床碾压	)整形 E检验	100m2	0. 01	11. 25		62. 32	14. 71	7. 36	0. 11		0. 62	0. 15	0. 07
综	合人工工	:日	27.70			小计		-24	120	0. 11		0.62	0. 15	0. 07
	0.0	0017工日			未	计价材料	·费	French.						100
-28			Ì	清单项目	综合单价		>				-2	(\$P.)		0. 95
材料			主要材料	名称、规	格、型号	THE		单位	数量	单价 (元)	合价	·(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细				丿	其他材料图	步								
细			NO.	木	材料费小证	+		- 20	Ú5			•		~10

项目	编码	040202	002001	项目	名称	7	「灰稳定」 「	Ŀ	计量	单位	m2	工程量	75.	214
		5	4.77			清单综	合单价组	成明细	120				- 3	
定额编	<i>ो के</i> ट रह		定额单	¥4. ⊟.			单价	Pares.				合价		100
定额编 号	定额项	日名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-381	路基填筑路基水泥填筑 拌汽合 水泥	L及处理 是稳定土 和机拌 含量5%	10m3	0. 0026 59	30. 64	122. 03	72. 47	20. 62	10. 31	0.08	0. 32	0. 19	0. 05	0.03
综	合人工工	Н	NE.			小计		į, vi	ŽE.	0.08	0.32	0. 19	0.05	0.03
	0.0	012工日	l.		未	计价材料	·费						100	0. 34
	1.36	22-		清单项目	综合单价	~~	198	3-				~ ~ '	1822	1. 01
19.7	, 5	-	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材	黄土							m3	0. 033	10. 49		0.34		
材料费明细	复合硅酸	き盐水泥3	2.5级					t	0.001	239. 26		0.31		FEE
明细	水	-19	10%					m3	0.003	4. 11		0.01		4
	503	Pige	20	其	其他材料费	表	3500	Mar.	*11			- 3	(i2:	Se., .
	17.00			柞	材料费小证	1	7,10					0.66	11/2	

项目	编码	040202	003001	项目	名称	力	く泥稳定	Ł	计量	单位	m2	工程量	63.	25
			276			清单综	合单价组	成明细	KG-					- 18
定额编	क्षेत्र केला करा	: E1 6-36	定额单	w. =			单价		2770			合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-380	路基填纸路基水彩填筑 人水泥含量	成及处理 尼稳定土 工拌合 量5%	10m3	0. 0063 24	250. 32	122. 03	14. 13	52. 89	26. 45	1. 58	0. 77	0.09	0. 33	0. 17
综	合人工工	. 目				小计				1. 58	0. 77	0. 09	0. 33	0. 17
	0.0	0236工日	1775		未	计价材料	费	No. No.	17					0.81
	3	199	200	清单项目	综合单价	-	_58						. 1884 Baren	3. 75
		Er.	主要材料	名称、规	格、型号		7,60	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材	黄土				4/1	Sept.		m3	0.077	10. 49		0.81		
材料费明细	复合硅酯	<b></b>	2.5级					t	0.003	239. 26		0.74		
明细	水		300					m3	0.006	4. 11		0.03		
		3	100	身	其他材料费	表		- 19	720				-3	
	200	13 20		木	材料费小证	+	2013 F	3000				1. 58	25 <u>25</u> 3	10.

项目	编码	040202	004001	项目	名称	石灰	、粉煤灰	、土	计量	单位	m2	工程量	75.	321
						清单综	合单价组	成明细						
定额编号	产松石工石	ロタギャ	定额单	₩. 目.			单价	- 2	N8			合价		N.
号	正侧坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-128	人工拌合 石灰:粉煤灰:土基层的比例 12:35:53 15cm厚	100m2	0. 01	480. 69	553. 98	29. 43	102. 02	51. 01	4. 81	5. 54	0. 29	1. 02	0. 51
结	除合人工工目	25-	•		小计	70	100		4.81	5. 54	0. 29	1. 02	0. 51
	0.0717工日			未	计价材料	费	300				~ <	39.00	0. 91
		Ş	清单项目:	综合单价						100	The s		13. 08
E.		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土						m3	0. 087	10. 49		0. 91		10.00
材料	生石灰	7520					t	0.015	285. 02		4. 26	7	
材料费明细	粉煤灰					1112	t	0.051	23. 16		1. 19	880	
细	水					7,500	m3	0.017	4. 11	-25	0. 07	1/2	
1500			其	其他材料勢	· ·				]		0.02		
			杉	材料费小证	+						6. 45		

项目	編码	040202	005001	项目	名称	石友	、碎石、	土	计量	单位	m2	工程量	69.	324
	1.3%	20-				清单综	合单价组	成明细				, V.	830	
定额编	<i>ு</i> க்க எ	5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	定额单	₩. 目.	-3	A.	单价				- 35	合价		
定额编 号	定额基	负目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-174	石灰、 基层 - 7 :碎石=1 机拌 厚	土、碎石 「灰:土 3:72:20 <sup>[20cm</sup>	100m2	0. 0099 99	242. 54	798. 48	71.84	62. 88	31. 44	2. 43	7. 98	0.72	0.63	0. 31
综	令人工工	日.	200			小计	~ S	100		2. 43	7. 98	0. 72	0. 63	0. 31
	0.	0362工日			未	计价材料	费						Sign.	2. 37
19.7	50			清单项目	综合单价	F. Harry					5	P. Jan		14. 44
			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	黄土		. 35					m3	0. 226	10. 49		2. 37		- 22
   材   料	生石灰	3	15 July 10					t	0.019	285. 02		5. 43		
材料费明细	碎石50~	~80					20 m	t	0.049	48. 09		2. 35	25.55.	100
细	水				-		7	m3	0.041	4. 11	- 10	0. 17		
				身	其他材料勢	巷					SELL.	0.03		
				柞	材势小证	†						10. 35		

			VIE-					1	50					11/1
项目:	编码	040202	006001	项目	名称	石灰、	粉煤灰、) 石	碎(砾	计量	单位	m2	工程量	75.	214
_	120					清单综	合单价组	成明细				9	11/4	
定额编	<i>ो हेस</i> रूप	II 616	定额单	业, 目	450	Ser.	单价				4	合价		
定额编号	正観坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-171	石灰、粉煤灰、砂砾基层(拖拉机拌合带梨耙) 石灰:粉煤灰:砂砾=10:20:70 机拌厚15cm	100m2	0. 0099 99	209. 44	1083. 7 8	158	73. 49	36. 74	2. 09	10. 84	1. 58	0. 73	0. 37
结	<b></b> 合人工工日				小计	15	Pales.		2. 09	10.84	1. 58	0. 73	0. 37
_	0.0313工日			未	计价材料	费				1	97.		
1333		į	清单项目:	综合单价	Sept.				3		57		15. 61
		主要材料	名称、规	格、型号			単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	生石灰	-3W					t	0.017	285. 02		4. 77		~75
材料	粉煤灰	\$5-20				5	t	0. 039	23. 16		0. 91	1500	
材料费明细	砂砾5~80				_~	1997	t	0. 119	41. 97		5. 01	800	
细	水			23	A. S.		m3	0.021	4. 11	8	0.09		
W. r.			其	其他材料费	巷					All I	0.06		
			杉	材費小も	+						10.84		

		_3	7.720					-195	1330					10
项目	编码	040202	007001	项目	名称		粉煤灰	the .	计量	单位	m2	工程量	23.	564
						清单综	合单价组	成明细						
定额编		D 434	定额单	w. =	200	Since.	单价				35/1/3	合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-397	坑、槽回 煤灰夯实	可填 粉	100m3	0. 0010 06	911. 97	1748. 5 9	108.65	204. 12	102.06	0. 92	1. 76	0.11	0.21	0. 1
综	合人工工	H	2000			小计			5720	0. 92	1. 76	0. 11	0. 21	0.
	0.0	)137工日			未	计价材料	费	3-20				S	18. j.	100
<u>, (%)</u>	19. A.		:	清单项目	综合单价	AP.	>				- 36	(g) >		3.
材			主要材料	名称、规	格、型号	THE.		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	粉煤灰							t	0.076	23. 16		1.76		
明细		-20	Nigo	身	其他材料勢	费		46	150					45 X
	- 3	19.5	200		材料费小证	+	-20	100				1. 76	<u> </u>	96.24°

	100	99.00		1/2	141 24.1.1	ı	100	2000				1. 10	N 2010	100
项目	编码	040202	008001	项目	名称	Ser.	矿渣		计量	单位	m2	工程量	24.	321
						清单综	合单价组	成明细						
定额编 号	<i>户</i> 被新 ⊤ 新	日石和	定额单	数量			单价					合价		
号	正额坝	日名你	定额单位	数里	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-219	<b>於冰岸里</b> 1 工				126. 74	100.83	44. 43	34. 23	17. 12	1. 27	1. 01	0. 44	0.34	0. 17
综	合人工工	. 日			2	小计				1. 27	1. 01	0. 44	0. 34	0. 17
II. s.	0.0	0189工日			未	计价材料	费				All.			
			Š	清单项目	综合单价									3. 23
材料		-5	主要材料	名称、规	格、型号			単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

##	矿渣		t	0. 044	21.86	0. 97		
费明细	水		m3	0.008	4. 11	0.03		
绌 	N. Co.	其他材料费	-63	200		0.01		NE CO
	15. 160.20	材料费小计	S. F. S.			1.01	, section	10 m

项目	编码	040202	009001	项目	名称	J. S. Commission of the Commis	砂砾石		计量	单位	m2	工程量	36. 4	1214
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>ोच केव</i> राज	: [] (2.16)	定额单	业/ 目			单价					合价		- 20
定额编 号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-186	砂砾石底然级配)装 厚度	人工铺	100m2	0. 01	121. 73	383. 96	64. 38	37. 22	18. 61	1. 22	3. 84	0.64	0. 37	0. 19
综	合人工工	[日			1	小计				1. 22	3. 84	0. 64	0. 37	0. 19
	0.0	0182工日			未	计价材料	费							
			i i	清单项目	综合单价									6. 26
材	3		主要材料	名称、规	格、型号		-50	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
- <u>2</u> 料 费	砂砾5~	80				_ ~	752	t	0.091	41. 97		3.82	1914	
材料费明细	2			身	其他材料费	₽ P						0.02		
			•	木	材料费小证	t					All s	3.84		

项目	编码	040202	2010001	项目	名称		卵石	-60	计量	单位	m2	工程量	23. 4	1164
	-03	27,40	20			清单综	合单价组	成明细					188	9.
定额编	<i>户始</i> 五五	50 25	定额单	*/ <sub>2</sub> = 1			单价					合价	1100	
号	正侧月	页目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-190	卵石底 铺装 厚	层 人工 厚10cm	100m2	0. 0100 02	204. 12	498. 11	56. 26	52. 08	26. 04	2. 04	4. 98	0. 56	0. 52	0. 26
综	合人工コ	口目	276			小计			200	2.04	4. 98	0. 56	0. 52	0. 26
	0.	0305工日	77		未	计价材料	费		2750				- 1	
	~ £1	7200		清单项目	综合单价		:18. j	3-6				_ S	7. J. J.	8. 36
	,		主要材料	名称、规	格、型号		>	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	卵石杂	色			199			t	0. 111	39. 35		4. 37		
材料费明细	中(粗)	砂						t	0.01	60.65		0. 59		
细		-2	Mille	其	其他材料费	巷		40.7	27			0.02		No.
		57.50	200	木	材費小記	+ 	-25					4. 98	, 577.	10 m
~ (S)		77.					3/47	200					1822	
	~ -													

项目	细的	040202	011001		名称	 清单综	碎石 合单价组	成明细	77里	单位	m2	工程量	23.	<u> </u>
定额编	2.25		定额单	w. =			单价					合价		
定额编 定额项目名称 定额单 位		数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		

2-198	碎石底层 人工 铺装 厚度5cm	100m2	0. 01	108. 32	295. 68	44. 43	30. 55	15. 28	1.08	2. 96	0. 44	0. 31	0. 15
1	宗合人工工日	-25-			小计			×-	1.08	2. 96	0.44	0.31	0. 15
	0.0162工日	4.500		未	计价材料	费	-24	520				- 52	28
	18/1/20		清单项目	综合单价		15/1/2	Parker.				. 3		4. 94
材	7	主要材料	名称、规	格、型号		>	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	碎石60			389			t	0.056	52. 46	sign.	2. 94		
領			身	其他材料勢	步						0.02		·
		NIE.	柞	材费小证	+		1	Q2"			2. 96		~10

	- 300	1						Var. 1				- 20	355757	
项目	编码	040202	012001	项目	名称		块石		计量	单位	m2	工程量	58.	32
ligh.					200	清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>→ \$</i> 5.75	D 515	定额单	¥4. ⊟.			单价					合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-206	块石底层 铺装 厚	层 人工 度15cm	100m2	0. 01	323. 08	897. 14	63. 81	77. 38	38. 69	3. 23	8. 97	0. 64	0. 77	0. 39
综	合人工工	日				小计	1997	300		3. 23	8. 97	0. 64	0.77	0. 39
5	0.0	0482工日			未	计价材料	·费					300		
W. La.			Š	清单项目	综合单价	The same					AM.			14
		: -	主要材料	名称、规	格、型号	•		单位	数量	単价(元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材 料	块石	0	10%					t	0. 185	42.84		7. 92		40.7
材料费明细	碎石30		20				-03E	t	0.017	59. 45		1		100
细	100	200		其	其他材料勢	#	Site.					0.04	100	
				柞	材料费小证	+				[	5	8. 97		

项目组	编码 0	40202	013001	项目	名称		山皮石		计量	单位	m2	工程量	75	. 3
	5		2.570			清单综	合单价组	成明细	220				_ %	28
宇额编	<i>→≈</i> == □ .	<del>レ</del> イレ	定额单	*化 目			单价	3-00				合价	1994.	100
定额编 号	定额项目	<b>台</b> 称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-229	山皮石底层 工铺装 厚厚	人 度7cm	100m2	0. 01	121. 12	471. 28	34. 91	31. 21	15. 6	1. 21	4. 71	0. 35	0.31	0. 16
综合	<b>今人</b> 工工日					小计				1. 21	4. 71	0. 35	0. 31	0. 16
	0. 018	1工日	N. Tor		未	计价材料	费	46.7	20					18 m
	-15			清单项目	综合单价	-	_58							6. 74
		3	主要材料	名称、规	格、型号			単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料	山皮石				4	1977		t	0. 081	57. 89		4. 66		
材料费明细	水							m3	0.006	4. 11		0.03		
细				扌	其他材料勢	费						0.02		
		-19	100	柞	排费小证	†		- 192	520			4.71	- 2	

项目	编码	040202	2014001	项目	名称	米	分煤灰三汽	查	计量	单位	m2	工程量	78	. 2
		-52	100			清单综	合单价组	成明细	720-				- 4	
定额编	£े होता. ⊤ा	: [] (5.15	定额单	*7. 目			单价	Janes.				合价		100
定额编号	定额均	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-178	路拌粉炸基层 厚	某灰三渣 度15cm	100m2	0.01	314. 64	873. 6	68. 1	76. 55	38. 27	3. 15	8. 74	0. 68	0. 77	0. 38
综	令人工工	.日				小计				3. 15	8. 74	0. 68	0. 77	0. 38
	0.	. 047工日	100		未	计价材料	·费	A.V	20					~10
				清单项目	综合单价	•	-32						-522	13. 72
_		722	主要材料	名称、规	格、型号		3/92	単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
1300	石灰下肺	却			4/2	Ser.		m3	0.029	43. 71		1. 26		
材料	粉煤灰							t	0.05	23. 16		1. 17		
材料费明细	石碴30~	~70						t	0. 128	48. 09		6. 15		
细	水	-3	100					m3	0.027	4. 11		0. 11	7	1000
	500	1900		身	其他材料勢	步	4112	3000		-		0.05	92	O.
_	77			柞	材料费小证		7,114					8. 74		

项目	编码	040202	015001	项目	名称	水泥和	急定碎(研	泺) 石	计量	单位	m2	工程量	36.	24
			STE			清单综	合单价组	成明细	X×.					-757
定额编	<i>ोच केव</i> ी क्या	ロタが	定额单	*/ <sub>2</sub> =			单价					合价		
定额编号	定额坝	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-239	水泥稳定 厂拌人铺 15cm	三碎石 浦 厚度	100m2	0. 01	252. 14		62. 24	62. 88	31. 44	2. 52		0. 62	0. 63	0. 31
综	合人工工	H				小计				2. 52		0. 62	0. 63	0. 31
	0.0	376工日	-25-		未	计价材料	·费		25					0. 13
		1	1.00	青单项目:	综合单价	-			220				_56	4. 21
材	136	19.00	主要材料	名称、规	格、型号	~	S. G.	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	稳定土涯	2合料			255	S. Line		m3	0. 153	0.87	15 N 10	0. 13		
明细				其	<b>L</b> 他材料费	费					100			
				杉	材势小证	+						0. 13		

		-19	M.S.					-14	550					1
项目	编码	040202	016001	项目	名称	沥	青稳定碎	石	计量	单位	m2	工程量	25.	14
-8	17.11					清单综	合单价组	成明细				(B) 2	77.	
定额编	定额编 定额项目名称 定额单 数量 ——					Jan.	单价				200	合价		
定额编号	正	日名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-245	沥青稳定 喷洒机喷 工摊铺撒 度5cm	[碎石 [油、人 [料 厚	100m2	0. 01	129. 21	956. 87	74. 18	40. 68	20. 34	1. 29	9. 57	0. 74	0. 41	0. 2

4	宗合人工工日	小计			1. 29	9. 57	0.74	0. 41	0. 2
	0.0193工日	未计价材料费							
	-40	清单项目综合单价	40.	4750					12. 21
	10,19,16	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60~100	#	t	0.001	4244. 8 7	25.85	5. 74		
材料费明细	碎石5~16	SHI.	t	0.014	59. 45	38/11.	0.82		
) 明   细	碎石25~40		t	0.056	52. 46		2.94		
细 	水	VI.	m3	0.004	4. 11		0.02		~10
	18.22	其他材料费					0.05	.55%	90 Miles
_	F. 3/9" 12.	材料费小计					9. 57	1/2/2	
		ALL HIGH					lille .		

项目	编码	040203	001001	项目	名称	沥	青表面处	治	计量	单位	m2	工程量	20.	145
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>ो केट</i> ⊤उ	S [] (5.16)	定额单	*17. 目			单价	-192	520			合价		1
定额编 号	沥青表面处治		定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-253	沥青表面处治 人工手泵喷油、 撒料 单层式 综合人工工日		100m2	0. 0099 98	79. 27	494. 42	16. 56	19. 17	9. 58	0.79	4. 94	0. 17	0. 19	0. 1
综					1.0	小计				0. 79	4. 94	0. 17	0. 19	0. 1
	0.	0118工日			未	计价材料	费							
		6	M.Z.	清单项目	综合单价			_41\V	520					6. 19
		7. J.	主要材料	名称、规	格、型号		18 B	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砾石10				- 3	P.	> .	t	0.012	34. 97	- 35	0. 43		
材料费明细	石油沥青	<b>青60∼100</b>					t	0. 001	4244. 8 7	371.	4.3			
明 细	中(粗)研	沙						t	0.003	60. 65		0. 18		
		-40	N.S.	其	其他材料费	ŧ		402	150			0.02	,	453
	19			木	材料费小证	+						4. 94	- See 1	

项目	编码	040203	002001	项目	名称	Ü	5青贯入コ	<b>J</b>	计量	单位	m2	工程量	14.	254
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>户始</i> 五百	ロタチ	定额单	*** =			单价					合价		
定额编 号	正额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-265	沥青贯/ 路面厚度	式路面 E4cm	100m2	0. 0099 97	102. 39	1570. 0 3	120.08	44. 49	22. 25	1.02	15. 7	1.2	0.44	0. 2
综	合人工工	.日			25.3	小计				1. 02	15. 7	1. 2	0. 44	0. 2
	0.0	)153工日			未	计价材料	费				All.			
				清单项目	综合单价									18. 58
材料	0.0153工日 清单J 主要材料名称。				格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

	碎石25~40	t	0. 038	52. 46	1. 99		
	碎石30	t	0. 011	59. 45	0. 67		
弗	石油沥青60~100#	t	0.003	4244. 8 7	11. 96	7	
费明细	石屑(米砂)	t	0.011	34. 97	0.38	25.33.	Sec.
-	中(粗)砂	t	0.002	60.65	0. 14		
17.00	煤	t	0.001	848. 97	0.48		
	其他材料费				0.08		
	材料费小计		2		15. 7		T-S

			200		• , , , , .	<u> </u>								
项目	编码	040203	3003001	项目	名称	ž	5层、粘层	丟	计量	单位	m2	工程量	13. 2	2541
	200	•		•	223	清单综	合单价组	成明细		1	3.3	The s		
定额编	<i>→ 45</i> 5 175		定额单	₩. 目.	37		单价				All.	合价		
定额编 号	正额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-272	喷洒透层 工手泵 1kg/m2	层油 人 喷油量	100m2	0. 0099 97	3. 43	279. 27	9. 21	2. 53	1. 26	0. 03	2. 79	0. 09	0. 03	0.03
综	令人工工	日				小计	188	3-		0. 03	2. 79	0. 09	0. 03	0.0
	0.0	0005工日			未	计价材料	费					300		
11.20				清单项目	综合单价	The same					BH.			2. 9
			主要材料	名称、规	格、型号	-		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
4-4	木柴	1	A.S.					kg	0. 237	0.85		0. 2		403
材料费明细	石油沥青	青60~100	)#					t	0.001	4244. 8 7		2. 39	8. J. J.	
明细	石油沥青60~100# 煤							t		848. 97	- 35	0. 19		
					其他材料勢	费					SPIL S	0.01		
				木	材料费小证	+						2. 79		

项目	编码 040203	004001	项目	名称		封层	160	计量	单位	m2	工程量	12. 2	2543
	F. 3/47.				清单综	合单价组	成明细					Sept.	
定额编	<b>宁烟酒口 夕</b> 杨	定额单	<b>粉</b> . <b>具</b> .	256	E Shire	单价				5	合价		
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-259	沥青封层 沥青 下封层	100m2	0. 0099 96	25. 32	360.06	12. 67	7. 6	3.8	0. 25	3. 6	0. 13	0.08	0. 04
综	:合人工工日	27.70			小计		-29	1720	0. 25	3. 6	0. 13	0.08	0.04
	0.0038工日			未	计价材料	费	3000				- 3		100
. (S)	7.7	:	清单项目	综合单价		200				1	97.		4. 1
材料		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	本 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・						t		848. 97		0. 14		
细	石屑(米砂)		t	0.007	34. 97		0. 25		~ 75				

石油沥青60~100#		t	0.001	4244. 8 7	3. 2		
	其他材料费		26				. 30
2027	材料费小计	1	3200		3. 6	- 7	

	1.36	1200					S. S. S. S.	300				~ ~ ;	1890	100
项目	编码	040203	005001	项目	名称	9.11/2	黑色碎石		计量	单位	m2	工程量	20	. 3
11.	定额项目名称     定额单位     数量       人工费     材料       黑色碎石路面 人工摊铺 厚度 4cm     100m2     0.01     101.77     852.       宗合人工工日     小计					清单综	合单价组	成明细			All.			
定额编	<i>₽</i> → <i>845</i> ± ±	II 616	定额单	业, 目			单价					合价		
定额编 号	定额坝	日名称	位位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-275	黑色碎石 人工摊铂 4cm	「路面 浦 厚度	100m2	0. 01	101.77	852. 06	56. 54	31. 66	15. 83	1. 02	8. 52	0. 57	0.32	0. 16
综	合人工工	:日			2	小计				1. 02	8. 52	0. 57	0. 32	0. 16
W.	0.0	0152工日			未	计价材料	·费				All.			
	_		ž	青单项目	综合单价	-								10. 59
		-5	主要材料	名称、规	格、型号	÷		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黑色碎石	i	200				350	t	0.052	157. 37		8. 25	860	8
材料	材 柴油 柴油						7,100	t		6969. 3 1	- 35	0.16	allow.	
费明如	煤				37	100		t		848. 97	SIL.	0.06		
鈯	木柴							kg	0.011	0.85		0.01		
			xKz.	身	其他材料勢	费		28	NG:			0.04		- 18
	19			木	材料费小证	+		1	2720			8. 52	×.	

						100								
项目	编码	040203	006001	项目	名称	Ú	<b>万青混凝</b> 。	Ł	计量	单位	m2	工程量	24	. 1
					100	清单综	合单价组	成明细						
定额编	€ 100 × 1	: 口 みれ	定额单	*7. 目			单价					合价		
定额编 号	定额功	[目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-285	铺 厚度3cm 综合人工工日		100m2	0. 01	92. 41	1339. 5 9	50. 43	28. 57	14. 28	0. 92	13. 4	0. 5	0. 29	0. 14
综	合人工工	.日			266	小计				0. 92	13. 4	0. 5	0. 29	0. 14
110	综合人工工日     小计       0.0138工日     未计价材						·费				Sell.			
			· ·	清单项目	综合单价	•								15. 25
		-2	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	粗粒式测	历青混凝:	Ł.				FIF.	t	0.04	326. 44		13. 16	2.F.F.	10.
材	煤						7.7.	t		848. 97		0.05	1	
料 费	材							kg	0.009	0.85		0.01		
细	柴油							t		6969. 3 1		0. 12		
			viša.	身	其他材料费	表		-24	78.			0. 07		Nr.
	Į.		4	木	材料费小证	+	(5)	100				13. 4	32.5	

项目	编码	040203	007001	项目	名称	ス	k泥混凝_	Ł	计量	单位	m2	工程量	235	5. 1
		42	200			清单综	合单价组	成明细	120				- 3	
定额编	<i>₽</i> > <del>25</del> E 7E		定额单	¥4. □.			单价	Janes.				合价		100
定额编 号	正额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥 路面 厚	混凝土 度15cm	100m2	0. 01	862. 11	1929. 4 4	54. 37	183. 3	91.65	8. 62	19. 29	0. 54	1. 83	0. 92
综	宗合人工工日 小计									8. 62	19. 29	0. 54	1.83	0. 92
	0. 1	1287工日	-30v		未	计价材料	·费	Z, V	20					~10
				清单项目	综合单价		-50							31. 2
		122	主要材料	名称、规	格、型号		3/92	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水				4	Sept.		m3	0. 117	4. 11		0.48		
材料	复合硅酯	<b></b>	2.5级					kg	39. 67	0. 24		9. 52		
材料费明细	中(粗)面	少	100					t	0.053	60. 65		3. 23		
细	碎石5~40								0.11	54. 21		5. 97		1
	505	1900		į	其他材料图	费	100	360.				0. 09	132	D.
	17.11			柞	材料费小证	+	7,114					19. 29	77.	

项目	编码	040203	008001	项目	名称		块料面层	!	计量	单位	m2	工程量	23.	412
			STE			清单综	合单价组	成明细	Ke.					757
定额编	में केस्ट कर	T 616	定额单	水厂 目			单价		-			合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-367	铺苏普洛 铺苏普洛	各克道板 各克道板	100m2	0. 0099 99	850. 47	6621. <u>1</u> 5	/	170. 09	85. 05	8. 5	66. 2	4.4	1. 7	0.85
综	宗合人工工日 小计									8. 5	66. 2		1. 7	0.85
	0. 1	1269工日			未	计价材料	费							
		-40	11/20	清单项目	综合单价			-60	15.					77. 25
	-20°	19.60	主要材料	名称、规	格、型号		:13:5°	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	苏普洛克	記道板20c	m×10cm>	×6cm	- 3	A.	>	块	28. 884	2. 17	76	62. 68		
材料	复合硅酸	<b></b>	2.5级		200	Miles.		kg	6. 222	0. 24		1. 49		
材料费明细	中(粗)砬	少						t	0.028	60. 65		1. 69		
细	水		-26-					m3	0.003	4. 11		0. 01		78
		42	Sales .	身	其他材料费	₽ P		-24	1300			0. 32	- 3	
	200	19.00			材料费小证	+	200	3000				66. 2	250	100

项目	编码	040203	009001	项目	名称		弹性面层		计量	单位	m2	工程量	39.	354
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>₽</i>	7 <i>5</i> 15	定额单	水厂 曰			单价	1	50			合价		1
定额编 号	编 定额项目名称 定額		定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-580	人工拆除基层或面层 (砾)石 厚15cm内	100m2	0. 0099 99	320. 57			64. 11	32. 06	3. 21			0. 64	0. 32	
综	合人工工日	N. S. W.	t .		小计		-63	170	3. 21			0.64	0. 32	
	0.0478工日	100		未	计价材料	力费							9. J.	
	Politica	清单项目综合单价										Sept.	4. 17	
材料		主要材料	名称、规	格、型号	+		单位	数量	单价 (元)	合价(	元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
材料费明细		其他材料费												
细		材料费小计						5		-			-	

	- 2	- Yes	100						520		I		K-S.	
项目	编码	040204	001001	项目	名称	人往	<b>了道整形</b> 硕	展压	计量	单位	m2	工程量	36.	24
					20	清单综	合单价组	成明细			2.30	The same		
定额编	<i>₽</i> → \$55 ±2		定额单	¥4. ⊟.	40		单价				All.	合价		
定额编 号	正额功	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压		100m2	0.01	53. 68		6. 83	12. 1	6. 05	0. 54		0. 07	0. 12	0.06
综	合人工工	:日	200			小计	450	Me.		0. 54		0.07	0. 12	0.06
	0.	008工日			未	计价材料	·费						160	
100			, 1	清单项目	综合单价	Sin.					4			0. 79
材料		· -	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细			rike.	j	其他材料勢	表		28	K=					18
细			4-100	柞	材料费小证	+			2770				120	

项目	编码	040204	002001	项目	名称	人行	<b></b>	甫设	计量	单位	m2	工程量	75.	21
					100	清单综	合单价组	成明细						
定额编	A-200-00	D 4-14	定额单	w. =			单价					合价		
定额编 号	上 定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-364	人浇板板道整石石 海上。 一次混、混层 一次, 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。	型层、行行 上人人行行 上人人人础 上基定 整	100m2	0. 01	27. 75	174. 57	465. 14	98. 58	49. 29	0. 28	1. 75	4. 65	0. 99	0. 49
综	合人工工	日				小计				0. 28	1. 75	4. 65	0. 99	0. 49
	0.0	0041工目	500		未	计价材料	费	-19	520					0.89
	505		ì	清单项目	综合单价	-	11/12	3000				- 3	Pin	9. 05
	77		主要材料	名称、规	格、型号	A.	7,112	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料	黄土				321	100		m3	0. 085	10. 49	SEL .	0.89		
材料费明细	生石灰							t	0.006	285. 02		1.66		
细	水		×Xv					m3	0. 021	4. 11		0.08		- 137
			45-175	其	其他材料勢	费			2750			0.01		K.

项目	1编码	040204	1003001	项目	名称	现浇混凑	 建土人行 坡	道及进口	计量	单位	m2	工程量	36.	31
	1.36	100				清单综	合单价组	成明细				~ 4.	1924	
完麵编			完麵单		26	1	单价				3.3	合价		
定额编号	定额项	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-365	C20浇混 行道 厚	凝土人 7cm	100m2	0. 01	693. 63	912. 21	15. 46	141. 82	70. 91	6. 94	9. 12	0. 15	1. 42	0.71
纺	综合人工工日 小计						-19	520	6. 94	9. 12	0. 15	1. 42	0.71	
	0. 1	1035工日			未	计价材料	费	Page.				- 3	58.E	100
_			Ş	清单项目	综合单价		2.50					87.		18. 34
J. Filter			主要材料	名称、规	格、型号	Ser.		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	沥青砂							t	0.001	293. 33		0. 2		
	草袋子	- 5	NIE.					只	0. 225	0. 77		0. 17		~ 10
材	水		Service Control				2	m3	0.014	4.11		0.06	3	
材料费明细	电	100				_ \	75/27	kW•h	0. 158	0.68		0. 11		
明细	复合硅酸	<b></b>	2.5级		3	A.		kg	16. 327	0. 24	. 8	3. 92		
W. Lee.	中(粗)砂	ļ:			37	100		t	0. 029	60.65	SELL .	1. 73		
	碎石5~	16						t	0.049	59. 45		2. 93		
		- 1	N/S	<u></u>	其他材料费	ŧ		- 23	Ke.					757
	13		2-10	木	材料费小证	<u>+</u>		- C	- 1			9. 12	X	

项目	项目编码 040204			项目	名称	安砌倾	则 (平、纟	象) 石	计量	单位	m	工程量	75.	21
					10.	清单综	合单价组	成明细			100			
定额编 号	<i>₽</i> → <b>な</b> 話 11話	ここ とばっ	定额单	<b>粉</b> . 巨.			单价					合价		
号	正额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm		100m	0. 01	335. 37	83. 67		67. 07	33. 54	3. 35	0. 84	~ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	0. 67	0. 3
综	合人工工	.日		•	200	小计				3. 35	0.84	S. S	0. 67	0. 3
	0. (	0501工日			未	计价材料	费				300			1.5
			:	清单项目	综合单价	-								6. 7
		-3	主要材料	名称、规	格、型号	÷		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土侧	引石					20.7.Z	m	1. 015	1. 55		1. 57	0.F.F.	100
材料	石灰膏				-		7.1.	m3	0.002	188. 85	- 2	0.31		
材料费明细	中(粗)砂	少			200	Sept.		t	0.008	60.65		0. 48		
细	水							m3	0.003	4. 11		0.01		
	复合硅酸	<b>逡盐水泥3</b>	2.5级					kg	0. 115	0. 24		0.03		
				其	其他材料费	费			120					1

材料费小计		2. 41	
-------	--	-------	--

			175×	1				100	K	1		1	1	- 28
项目	编码	040204	005001	项目	名称	现浇侦	则 (平、约	象)石	计量	单位	m	工程量	96.	. 2
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	. <del>े । देश</del> ः न्या	D 4-14	定额单	w. =		AP.	单价				1.00	合价		
定额编号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-383	侧缘石垫 工铺装 垫层	总层 人 石灰土	m3	0. 2428 27	41. 96	28. 25		8. 39	4. 2	10. 19	6.86		2. 04	1. 02
综	垫层     2'							-19	720	10. 19	6. 86		2. 04	1. 02
	0. 1	521工日			未	计价材料	·费	300.				- 5		3. 36
_ <u>(a)</u>				清单项目	综合单价		2200					(B) \		23. 47
PHI.		: -	主要材料	名称、规	格、型号			単位	数量	単价(元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材	黄土							m3	0. 321	10. 49		3. 36		
材料费明细	生石灰	- 3	37k					t	0.024	285. 02		6. 75		- 18
明细	水		4				5	m3	0.019	4. 11		0.08	15.22	
_	S. S	177		其	其他材料	费	3/97	3-				0.03	190	
5	/			木	材料费小证	+						10. 22		

项目	编码	040204	006001	项目	名称	枢	查井升降	降	计量	单位	座	工程量	12.	35
		_4	10%			清单综	合单价组	成明细	020					40.7
定额编	e	: D 616	定额单	水厂 曰			单价	Files.				合价	isten	B. S.
定额编 号	定额均	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-319	升、降管 水井 窨 30cm以下	等井、雨 井 升高 内	座	1	25. 59	29. 49		5. 12	2. 56	25. 59	29. 49		5. 12	2. 56
综	合人工工	.日				小计				25. 59	29. 49		5. 12	2. 56
	0.	3819工日	15%		未	计价材料	费	46.3	-25					40.20
	- 23	87. Jelo		清单项目	综合单价		7.5	1600				19		62. 76
- S		120	主要材料	名称、规	格、型号	AP.	260	単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖				200	Ages,		百块	0.62	37. 59		23. 31		
材料	复合硅	浚盐水泥3	2.5级					kg	10. 994	0. 24		2.64		
材料费明细	中(粗)和	少						t	0.058	60.65		3. 5		20
细	水	3	47.720					m3	0.011	4. 11		0.05	- 3	
	303	Gran.		丰	其他材料费	步	2013.	3200				_ %		O.
	72.				材费小证		7.				1	29. 49		

项目	编码 04	4020400700	1 项	目名称	树池砌筑	计量单位	个	工程量	36. 24	
		~ Vile			清单综合单价组成明细	Ž5			~100	6
定额编	定额项目名	名称 定额	单 数量		单价			合价	The fill have	100

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-406	砌筑树池 混凝 土块 规格 25×5×12.5cm	100m	0. 0339 4	145. 32	3. 35		29. 06	14. 53	4. 93	0. 11		0. 99	0. 49
结	综合人工工日 小计								4. 93	0. 11		0. 99	0. 49
	0.0736工日			未	计价材料	·费	73				~ /	Sept.	361. 58
			清单项目	综合单价						25.75			368. 1
		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	混凝土块	-					块	13. 78	26. 24		361. 58		
材料	复合硅酸盐水泥3	2.5级					kg	0. 234	0. 24		0.06	7	
材料费明细	中(粗)砂	20.E	t	0.001	60. 65		0.06	EE L	100				
细	水					2500	m3		4. 11	1	@\\		
Ville.	其他材料费							·			357		
			柞	材料费小证	+			·			361.69		

项目	1编码	040204	008001	项目	 名称	预制	电缆沟钩	甫设	 计量	单位	m	工程量	17.	25
	1.30	20-				清单综	合单价组	成明细				. 45	820	
定额编	ے کھا ج	T [] 6-16	定额单	w. =		A. S.	单价				18	合价		
定额编号	定额点	页目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-481	C30钢筋 楼梯电: 混凝土	所混凝土 缆沟侧石 电缆沟	10m3	0. 0735 65	352. 71	35. 01	402.8	219. 1	75. 55	25. 95	2. 58	29. 63	16. 12	5. 56
结	综合人工工日 小计								2770	25. 95	2. 58	29. 63	16. 12	5. 56
	0.	3873工日			未	计价材料	费	3					89. p.	0. 24
·258				清单项目	综合单价		>				- 35	\$P >		80.08
Il in.			主要材料	名称、规	格、型号	Jan.		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送	商品混凝二	上 C30					m3	0.747	0.32		0. 24		
材料	水	-4	Mille					m3	0. 24	4. 11		0. 99		47.70
材料费明细	草袋子	27. 19.	200				7.50	只	1. 294	0.77		1	1884	90 Sec.
细	电	17.74				~	Sign.	kW•h	0.834	0. 68		0. 57	1000	
					其他材料图	费				-	500	0. 03		
				木	材料费小证	+						2. 82		

项目	编码	040205	001001	项目	名称	人	(手) 孔	井	计量	单位	座	工程量	25.	36
	. 20)	Green.				清单综	合单价组	成明细				. 8	25. J.J.	Sec.
定额编	<i>े केट</i> र	5 17 19 19	定额单	*化 目			单价				1	合价	7	
定额编号	定额以	页目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-413	工井 工井 JXG- 56		座	1	37. 49	208. 68		16. 12	4. 87	37. 49	208. 68		16. 12	4. 87
综	综合人工工日					小计		25	Ž5	37. 49	208. 68		16. 12	4. 87
	0.	5596工日			未	计价材料	·费	100					1500	30

	清单项目综合单价						267. 10
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	0.316	37. 59	11.86		28
	碎石5~40	t	0. 033	54. 21	1.77	15.50	100
材	中(粗)砂	t	0. 028	60.65	1. 67		
材料费明细	铸铁井盖井座	套	0. 564	333. 41	187. 93		
明细	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	13. 759	0. 24	3. 3		
	碎石5~16	t	0. 035	59. 45	2. 11		
	水	m3	0.008	4. 11	0.03		4
	其他材料费	Files.				2 <u>2</u> 2	100
	材料费小计				208.68		

项目	编码	040205	5002001	项目	名称	Ħ	且缆保护管	李	计量	单位	m	工程量	35.	24
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	产始至五		定额单	¥4. ⊟.			单价					合价	1500	
定额编 号	定额项	.目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-415	电缆保护 设 Φ63	沖管 铺	m	1	3, 35	8. 63		1. 44	0. 44	3. 35	8. 63	2/1/2	1. 44	0. 44
综	合人工工	.日				小计				3. 35	8. 63		1. 44	0. 44
	C	0.05工日	73.40		未	计价材料	费							
		-5	1	清单项目	综合单价			-10	520					13. 86
	100	19 Elec	主要材料	名称、规	格、型号		:13.5°	単位	数量	单价 (元)	合价	·(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	镀锌焊接	接钢管 φ 6	3		- 3		>	m	0. 581	13. 68	735	7. 94		
材料费明细	镀锌焊接钢管 Φ 76							m	0. 038	18. 19		0.69		
细				其	其他材料费	费								
			-26-	木	材势小证	+			2			8.63		

项目	编码	040205	5003001	项目	名称		标杆		计量	单位	根	工程量	39.	24
					200	清单综	合单价组	成明细			350	Paris .		
定额编	<i>→</i> \$5.75	D 515	定额单	₩. 目.	6		单价					合价		
定额编 号	正额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-417	标杆安装 标杆 Φ60×30		套	0. 1019 37	13. 87		11. 21	5. 96	1.8	1. 41		1. 14	0.61	0. 18
综	合人工工	.日				小计	9.192	A.		1. 41		1. 14	0.61	0. 18
	0.0	211工日			未	计价材料	费				3,34			0. 39
			:	清单项目	综合单价						2671			3. 73
材料费明			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
兌	费 直杆(上部) φ 60×3000							套	0. 102	3.86		0.39		10

细	其他材料费		
	材料费小计	 0. 39	

		-	3.8					200					1	4
项目	编码	040205	004001	项目	名称		标志板	3-	计量	単位	块	工程量	17.	254
-28					1.5	清单综	合单价组	成明细			1	(\$P.)		
定额编 号	<i>广、</i>		定额单	数量		A. C.	单价					合价		
号	上侧坝	目名称	定额单 位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板多 志板 1m	安装 标 2以内	块	1	13. 87		66. 34	5. 96	1.8	13. 87		66. 34	5. 96	1.8
结	除合人工工	:日				小计	-55			13. 87		66. 34	5. 96	1.8
	0. 2	2071工日			未	计价材料	·费	200			100		1900	12. 09
			ş	青单项目	综合单价						5.3			100.06
		-	主要材料	名称、规	格、型号	ļ		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材 料	标志板1	m2以内	10.00					块	1	3. 09		3. 09		
材料费明细	紧固件	-3	10%					套	2	4.5		9	7	
细	500	18 miles		其	其他材料到	费	11:12	Belle .				77		le.
	100			木	材料费小证	+						12.09	17.5	

项目	编码	040205	005001	项目	名称	剂	见线诱导器	品	计量	单位	只	工程量	35.	241
			×Xx			清单综	合单价组	成明细	Ne.					777
定额编	÷ क्षेत्र का	D 636	定额单	W. E			单价		200			合价		
号	定额项	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-448	视线诱导 反光道铁	器安装	只	1	2. 77	2. 18	2. 24	1. 19	0. 36	2. 77	2. 18	2. 24	1. 19	0.36
综	综合人工工日 小计									2. 77	2. 18	2. 24	1. 19	0. 36
	0.0	414工日			未	计价材料	费							3. 09
		-40	i	清单项目	综合单价	-		-40	-25					11.83
	-37.5	19.56	主要材料	名称、规	格、型号		:13E	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	反光道钉	ſ			- 3		>	根	1	3. 09	76	3. 09		
费明	材 反光道钉 费 明							kg	0. 113	19. 3	SELL.	2. 18		
细	其他材料费													
					材势小证	+			×			5. 27		

0.21	123	工程量	m	单位	计量		标线	~	名称	项目	006001	编码   040205	项目
			25.75			成明细	合单价组	清单综	252				
		合价	All.				单价		38/1	数量	定额单 位	<b>空</b> 媚话日 <i>和</i>	定额编号
利润	管理费	机械费	材料费	人工费	利润	管理费	机械费	材料费	人工费	<b></b>	位	定额项目名称	号
2 0. 1	0. 42	0. 68	2. 53	0. 97	6. 76	22. 37	36. 47	135. 36	52. 02	0. 0186 63	km	线条 实线 冷漆	2-451
4	0. 4	0. 68	2. 53	0. 97	6. 76	22. 37	36. 47	135. 36	52. 02	0. 0186 63	km	线条 实线 冷漆	2-451

纺	宗合人工工日	小计			0. 97	2. 53	0. 68	0. 42	0. 13
	0.0145工日	未计价材料费							
	-40	清单项目综合单价	-63	27					4. 73
	10.187.60	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	氯化橡胶标线漆	EMILIE	kg	0. 716	3. 17	76	2. 27		
材料费明细	稀释剂	All line.	kg	0.024	10.81		0. 26		
细		其他材料费							
		材料费小计		76			2. 53		200

			-26-											
项目	编码	040205	5007001	项目	名称	~~	标记	300	计量	单位	个	工程量	12	25
						清单综	合单价组	成明细			2.30	Mr.		
定额编	A 2017 - 77	: E	定额单	w. =	29		单价				All.	合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-507	文字标证 3m)冷落	己(字高 漆	个	1	18. 23	1. 59	4. 71	7.84	2. 37	18. 23	1. 59	4. 71	7. 84	2. 37
综	合人工工	:日				小计	412	3000		18. 23	1. 59	4. 71	7.84	2. 37
_	0.	272工日			未	计价材料	·费						100	
				清单项目	综合单价	Silin.								34. 74
			主要材料	名称、规	格、型号	•		単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	氯化橡胶标线漆							kg	0. 45	3. 17		1. 43		- 18
材料费明细	稀释剂		No.					kg	0.015	10. 81		0. 16		
细		30-		<b>‡</b>	其他材料图	费	N. S.	3-				, S	19.20 P	
	1			木	才料费小证	+	>-				- 35	1. 59		

项目	编码	040205	008001	项目	名称	<b></b>	横道线 合单价组	ct: 用目 夕田	计量	单位	m2	工程量	125	5. 3
<del></del> 分類炉	3	27. Z.E.	<b>宁</b> 新 苗			相平幼	单价	.PX 791344				合价	- 555	(C) 1
定额编 号	定额项	页目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-466	线条 植漆	黄道线 冷	m2	1	7. 28	0.88	0. 73	3. 13	0. 95	7. 28	0.88	0. 73	3. 13	0. 95
综	合人工	[日				小计		l		7. 28	0.88	0. 73	3. 13	0. 95
	0.	1087工日	. 37		未	计价材料	·费		×					- 20
		- 42		清单项目	综合单价		-		120				- 32	12. 97
	133	3250	主要材料	名称、规	格、型号	~	S. S	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	氯化橡	胶标线漆			262	2.14		kg	0. 25	3. 17	15.75	0. 79		
材料费明细	稀释剂				381			kg	0.008	10. 81	delle.	0.09		
细					<b>其他材料</b> 费	ŧ								
			NIE	木	材费小证	t		, N	200			0.88		~ 10
		27. gill.	100											
					266	S. Jan				0	5.5	700		

项目	编码	040205	009001	项目	名称		清除标线		计量	单位	m2	工程量	36.	24
		3	200			清单综	合单价组	成明细	120					
定额编	ं केंद्र क्ट		定额单	₩. 曰.			单价	Pages.				合价		100
定额编 号	定额项	日名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-470	线条 清 化学清陽	除标线	m2	1	17. 34	THE		7. 46	2. 25	17. 34		87	7. 46	2. 25
综	合人工工	日				小计				17. 34			7. 46	2. 25
	0. 2	2588工日	30		未	计价材料	·费	J. N	180					7. 38
	_3			清单项目	综合单价	•	-50						-552	34. 43
材		100	主要材料	名称、规	格、型号		3,90	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	脱漆剂				4	Ser.		kg	2.05	3. 6		7. 38		
明细					其他材料勢	表								
			-	木	材料费小证	+						7. 38		

		224742	200				120	1997					7.92	30.
项目	编码	040205	5010001	项目	名称	环	形检测线	卷	计量	单位	个	工程量	12	25
88	100					清单综	合单价组	成明细			. 8	Jan 1		
定麵编			定额单	W =	331	100	单价				sill.	合价		
定额编号	定额均	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-526	环形检测 形检测组	则线 环线 导线	m	0. 0288	4. 2	3. 98	8. 97	1. 81	0. 55	0. 12	0. 11	0. 26	0. 05	0. 02
综	合人エエ	2日	2.6			小计	2:0	Alle,		0. 12	0. 11	0. 26	0.05	0.02
	0.	0018工日			未	计价材料	·费						1100	0. 27
				清单项目:	综合单价	Sign.						P. C.		0.83
			主要材料	名称、规	格、型号	•		単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	导线FVN	149/0.26	276-					m	0.086	3. 09		0. 27		750
材 料	防水压抗	妾	1200					只	0.002	2. 7			7/	
材料费明细	环氧树质	脂各种规构	各				18. J.	kg	0.005	19. 3		0. 1	1994.	100
细	切缝机刀片							片		252. 38	-36	0.01		
					<b>L</b> 他材料费	费					SH.	-0.01		
					<b>大料费小</b> 记	+						0. 38		

项目	编码	040205	011001	项目	名称		值警亭		计量	单位	座	工程量	5	6
	139	75				清单综	合单价组	成明细				7.4	Sept.	
定额编	产数五五	D 5 15	定额单	华4. 曰.	252		单价				25.75	合价		
号	定额编 定额项目名称		定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-528	值警亭安 警亭 大型	装 值 型	只	0. 0357 14	104. 04		346. 79	44. 74	13. 53	3. 72		12. 39	1.6	0. 48
综	综合人工工日		2. J. J. C.			小计		- 1	320	3. 72		12. 39	1.6	0.48

	0.0555工日	未计价材料费						1. 74
		清单项目综合单价						19. 93
材	-29	主要材料名称、规格、型号	単位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	大型值警亭	12/2	只	0. 036	48. 6	1.74	75.52	100
明细	27.1.	其他材料费				5 1972	_	
11/10		材料费小计				1.74		

项目	编码	040205	5012001	项目	名称		隔离护栏	1	计量	单位	m	工程量	1203.	2514
		27. 160				清单综	合单价组	成明细					. 55%	100
定额编	<i>→ 1255</i> ±2	5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	定额单	₩. 目.		~~	单价	Sau.				合价	3/2/2	
定额编 号	正额功	[目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-531	车行道阵 安装 中护栏 活	隔离护栏 心隔离 动式	m	1	4. 16	6. 43	2. 69	1. 79	0. 54	4. 16	6. 43	2. 69	1. 79	0. 54
综	合人工工	.日	-57s			小计		-24	78	4. 16	6. 43	2. 69	1. 79	0. 54
	0.	0621工日	3-75		未	计价材料	费							12. 24
	1.36	72.	ì	清单项目	综合单价	_ \		300				_ \_'	1810	27. 85
	~		主要材料。	名称、规	格、型号		>	单位	数量	単价(元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	活动式草	车行分隔村	<u>~</u>		10.			片	0.4	30. 6		12. 24		
材料	带帽螺棒	全M12×25	j					套	0. 23	0. 2		0.05		
<del>.</del> 费 明	材料     帯帽螺栓M12×25       费明     防锈漆							kg	0.324	11. 57		3. 75		400
细	无光调和漆 无光调和漆							kg	0. 228	11. 57		2.63	0.884	9. 10
	17.11	2.		其	其他材料费	₽ P	Site.						100	
				木	材势小证	+					1000	18. 67		

项目组	编码	040205	013001	项目	名称		架空走线		计量	单位	m	工程量	362.	014
		1	1500			清单综	合单价组	成明细	1220				_56	28
定额编	-े केट रूट	D 636	定额单	*17. 目			单价	3-00				合价	1994.	150
定额编 号	正侧坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-540	架空走线 立水泥电 11m以下	美安装 2杆	1根	0. 0331 48	69. 36	A. C. C.	60. 63	29. 82	9. 02	2. 3		2. 01	0. 99	0. 3
综合	合人工工	日	. 37.			小计			100	2. 3		2. 01	0. 99	0.3
	0.0	343工日			未	计价材料	·费	-29	520				- 3	0. 26
	20%	900		清单项目	综合单价		:0;3;	7200				_ 3	25.J.S.	5. 86
**			主要材料	名称、规	格、型号			単位	数量	单价 (元)	合价	·(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细	水泥电杆	F11m以内			38			根	0. 033	7. 72	dill.	0. 26		
明细				丿	其他材料费	费								
		- 1	-30x	柞	材料费小证	+		1	200			0. 26		- 18

项目	编码	040205	5014001	项目	名称		信号灯	13-23	计量	单位	套	工程量	1	2
		-52	100			清单综	合单价组	成明细	120				- 52	100
定额编	€ केट र	5 17 19 19	定额单	*17. 目			单价	Jacos.				合价	25, 53.	
定额编 号	定额与	页目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-544	架空走:信号机:式	线安装 箱 悬挂	1只	0. 1666 67	86. 7	Ser.	28. 04	37. 28	11. 27	14. 45		4. 67	6. 21	1.88
综	合人工	[日	100			小计		Ta.		14. 45		4. 67	6. 21	1. 88
	0.	2157工日	27.20		未	计价材料	·费	- 192	120					3. 37
	-203	£9.50		清单项目	综合单价		20.25°	Beter.				- 3	33. J. J.	30. 58
18	7		主要材料	名称、规	格、型号	19	2.7	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
W. In.	穿线管	ф 60			20			根	0. 167	8. 49	sill.	1. 42		
   *オ	托架							副	0. 167	2. 31		0.39		
料费	信号机	国产	NE.					只	0. 167	3. 6		0.6		- 10
明细	村     10.2       料     信号机国产       明     悬挂式信号机箱								0. 167	2. 7		0. 45	1500	
	圆箍								0. 167	3. 09		0. 52		
	其他材料费											Hr.		
True.				木	材料费小证	†					All i	3. 37		

项目	编码	040205	5015001	项目	名称	设	备控制机	箱	计量	单位	台	工程量	1235	. 224
	-03	27,20	20			清单综	合单价组	成明细					188	200
定额编	<i>₽ 45</i> 7	5 O 6 16	定额单	₩. 目.			单价					合价	1100	
定额编 号	走额点	页目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-544	架空走: 信号机: 式	线安装 箱 悬挂	1只	0. 0024 29	86. 7		28. 04	37. 28	11. 27	0. 21	100	0. 07	0.09	0.03
综	合人工	口日	ALV.			小计		40.3	-20	0. 21		0.07	0. 09	0.03
	0.	0031工日	26		未	计价材料	费					19		0.05
		200		清单项目	综合单价		9,40	Carrier Carrier					Sept.	0. 45
			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	単价(元)	合价	·(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	穿线管	ф 60						根	0.002	8. 49		0.02		
材	托架							副	0.002	2. 31		0.01		
材料费明细	信号机	国产	K. S.					只	0.002	3. 6		0.01		
明细	悬挂式	信号机箱					200	只	0.002	2. 7		0. 01	S. J. J.	150
- S	圆箍					AP.	2	副	0.002	3. 09	12	0.01		
		-	-	j	其他材料图	费				1	AND S	13.0		
					材费小证	+						0.05		

项目编码 040205010	01 项目名称	管内配线	计量单位	m	工程量	365. 215
----------------	---------	------	------	---	-----	----------

					清单综	合单价组	成明细						
定额编号	<b>宁嫣蛋日</b>	定额单	数量			单价					合价		
号	定额项目名称	定额单位	数里	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-550	地下走线安装 管内穿线 导线	1km	0. 0054 76	880. 22	1.6	186. 83	378. 49	114. 43	4. 82	0. 01	1. 02	2. 07	0. 63
综	合人工工日						4. 82	0.01	1. 02	2. 07	0. 63		
1,420	0.0719工日			未					350		21.77		
		;	清单项目	综合单价									30. 32
		主要材料	名称、规	格、型号	-		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
材料	电缆RVV4×48/0.	-50	m	5. 64	3. 86		21. 77	100	80 Miles				
费明	电缆RVV4×48/0.2   要では   では   はでは   はなります。							0.002	4. 64	1.0	0.01	1900	
细						3.3		-					
			柞	材料费小证			All .	21. 78					

项目	编码	040205	018001	项目	名称		警示柱	- 10	计量	单位	根	工程量	5	6
	500					清单综	合单价组	成明细				- 3	Pin.	E.
定额编	<i>₽</i> → <i>8</i> 45 ± 35	II 616	定额单	*7. 目			单价					合价	11/10	
号	定额坝	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-524	信号灯及装 信号式	及灯杆安 灯杆 柱	1根	0. 0535 71	13. 02		30. 55	5. 6	1. 69	0.7		1. 64	0.3	0. 09
综	综合人工工日 小计							-41)	120	0. 7		1.64	0.3	0.09
	0.0	0104工日	ja.		未	计价材料	·费	Jagor,	P.71			- 12	1881	0.1
	1500			清单项目	综合单价		7,40						1100	2. 83
材	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
料费	材 料 费 明 细 其他材料费							套	0.054	1.82		0.1		
   領   细	明 细 其他材料费								XG-					~36
			1.00	木	材费小证	+			110			0. 1	-54	

编码	040205	5019001	项目	名称		减速垄		计量	单位	m	工程量	14.	257
				.450	清单综	合单价组	成明细			180			
产始五五五		定额单	*4. E.			单价					合价		
定额坝	目名称	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-447 标志板安装 减 块 0.2805 64 1.46 1.6							0. 63	0. 19	0.41	0. 45		0. 18	0. 05
合人工工	H				小计	22.			0. 41	0. 45		0. 18	0.05
0.0	0061工日			未	计价材料	·费				4			0. 59
		:	清单项目	综合单价									1. 68
主要材料名称、规格、型号 減速板								数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
明 减速板								0. 281	2. 12		0. 59	150	
	定额项 标志板等 速板 合人工工 0.(	定额项目名称 标志板安装 减速板 合人工工日 0.0061工日	定额项目名称 定额单位 标志板安装 减 块 合人工工日 0.0061工日	定额项目名称 定额单 数量 标志板安装 减 块 0.2805 64 64 6人工工日 0.0061工日 清单项目 主要材料名称、规	定额项目名称 定额单 数量 人工费 标志板安装 减 块 0.2805 64 1.46 合人工工日	定额项目名称 定额单 数量 人工费 材料费 标志板安装 减 块 0.2805 64 1.46 1.6 合人工工日 小计 0.0061工日 未计价材料 清单项目综合单价 主要材料名称、规格、型号	注映   注映   注映   注映   注映   注映   注映   注映	注	清单综合单价组成明细       定额项目名称     変量     数量     单价       人工费     材料费     机械费     管理费     利润       标志板安装 减速板     块     0.2805 64     1.46     1.6     0.63     0.19       合人工工日     小计       0.0061工日     未计价材料费       主要材料名称、规格、型号     单位     数量		定额项目名称      定额单位      数量      単价       反恋额项目名称     发生     人工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费     材料费       标志板安装 减速板     块     0.2805 64     1.46     1.6     0.63     0.19     0.41     0.45       合人工工日     小计     小计     0.41     0.45       0.0061工日     未计价材料费       主要材料名称、规格、型号     单位     数量     单价(元)     合价		定额項目名称     方面的

细	膨胀螺栓M6×50	套	0. 323	1. 39	0. 45	
	其他材料费					
	材料费小计	-63	27		1.04	 N.

项目	编码	040205	021001	项目	名称	AP.	数码相机		计量	单位	套	工程量	1	2
Ville.					200	清单综	合单价组	成明细		1		350		
定额编	ो संस्	: [] (4.4)	定额单	w. =			单价					合价		
号	定额均	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-450	视线诱导标志器	异器安装	只	0. 1666 67	9. 36	1. 74	9. 7	4. 02	1. 22	1. 56	0. 29	1. 62	0. 67	0. 2
综	合人工コ	:日				小计	3392	300		1. 56	0. 29	1.62	0. 67	0. 2
	0.	0233工日			未	计价材料	费				1			0. 16
100				清单项目	综合单价						Alle,			4. 5
		:	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	标志器	-3	10%					块	0. 167	0. 95		0. 16		1
	风镐凿	子					4.12	根	0.004	4. 25		0.02	P. B. L.	a.
材料	复合硅	逡盐水泥3	2.5级				7,500	kg	0. 534	0. 24		0. 13	h.	
材 料 要 明 中 (粗) 砂 细								t	0.001	60.65		0.05		
细 碎石5~20								t	0.001	61. 2		0.09		
	水							m3		4. 11				
		15	15%	其	其他材料勢	步		- 10 N	520					40.
		14.14	200	木	材费小证	+	-03E	Belle ,				0.45	1. F. C.	Ser.

8	100	1				8 11/10					3.5	2500		
项目	目编码	编码 040205		项目	项目名称     道闸机			计量	单位	套	工程量	1	3	
			,	i										
定额编 号	完麵1	页目名称	定额单	数量			单价		K=			合价		. 13
号 	足缺么	火口 40 40	位	<b>双</b> 里	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-569	邮电井 中号四	(电力井) 通井	座	0. 2307 69	965. 77	1950. 1 3	49. 04	415. 28	125. 55	222. 87	450. 03	11. 32	95. 83	28. 9'
绉	· 合人工二	[日			200	小计			222. 87	450. 03	11. 32	95. 83	28. 97	
	3.	3264工日			未	计价材料	费				100			0.67
			:	清单项目	综合单价								809.69	
			主要材料	名称、规	格、型号	ļ	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预制混	凝土盖板C	20				m3	0. 189	3. 55		0. 67	T. J. J.	100	
材料	复合硅	酸盐水泥3	32.5级				kg	209. 41 6	0. 24	0. 24 50. 26				
材料费明细	碎石5~40								0. 291	54. 21	Bill.	15. 78		
鈯	机砖							百块	6. 017	37. 59		226. 18		
	中(粗)砂								0. 903	60.65		54. 76		N.
	电缆托	架L=600					根	1. 051	11.81		12.41	55		

	拉力环	个	0. 525	8.8	4. 62		·
	沥青漆	kg	0. 07	9. 26	0.65		
	铸铁井盖井座	套	0. 13	333. 41	43. 37		100
	铸铁爬梯	kg	0. 155	4. 05	0. 63		
- 6	水	m3	0. 52	4. 11	2. 14		
	电	kW•h	0. 093	0. 68	0.06		
61.	电缆托架L=1200	根	1. 051	22. 46	23. 61		
	电缆托架穿钉M16×240	套	4. 204	3. 17	13. 33		
	其他材料费	45	V5.		2. 24		N. Com
	材料费小计				450. 7	, sz.	Section 1

项目	编码	040205	6023001	项目	名称	可多	医信息情排	<b>段板</b>	计量	单位	套	工程量	1	7
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	€ 30 m	II 616	定额单	水厂 目			单价			合价				
号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内		块	0. 1764 71	13. 87	7	66. 34	5. 96	1.8	2. 45		11. 71	1. 05	0. 32
综	合人工工	:日			2	小计				2. 45	100	11.71	1. 05	0. 32
The state of the s	0.0	0365工日			未	计价材料	·费				All.			2. 13
			Ş	清单项目	综合单价	-								17. 66
		-5	主要材料	名称、规	格、型号	÷		单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
   材   料	标志板1	m2以内	200				8:02	块	0. 176	3. 09		0. 55	186	
材料费明细	紧固件						7,10	套	0. 353	4.5		1. 59	100	
细					其他材料图	费				[	450			
				柞	材料费小证	+						2. 13		

			250						K-					180
项目	编码	040205	024001	项目名称		交通智能系统调试		调试	计量	计量单位		工程量	(	3
	~ 15/4.	12 m				清单综	合单价组	成明细				, S	98.92.	
定新编	.) .)		完麵单	W =	- 3	A.	单价				- 36	合价		
定额编 号	定额项目名称		定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-525	信号灯及灯杆安装 交通信号灯 安装		1套	0. 3333 33	34. 68		28. 04	14. 91	4. 51	11. 56		9. 35	4. 97	1. 5
综	合人工工	.H.	4.77			小计		-24	5750	11. 56		9. 35	4. 97	1.5
	0. :	1725工日			未	计价材料	·费	3000					25.55.	1. 35
- C	17.			清单项目	综合单价	AP.	7.				1	44/2		28. 73
材		-	主要材料	名称、规	格、型号	Fills.		単位	数量	单价 (元)	合价	·(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	交通信号灯								0. 333	4. 05	5 1.35			
   明   细		- 26	N.		其他材料费	 费		200	200			-		N. VI
	- 3	25.50	25-	木	材料费小证	+	-525	100				1. 35	150	Service .

项目	编码	040301	001001	项目	名称	预制银	N筋混凝:	土方桩	计量	单位	m3	工程量	1352.	2456	
		42	4500			清单综	合单价组	成明细	1200				- 3		
定额编	<i>ोच केव</i> ट कट	II 636	定额单	*7. 目			单价	Freeze.		合价					
定额编 号	<sup>上 </sup>		定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-563	搭、拆框架平台 架 锤重	注基础支 陆上支 600kg	100m2	2. 7E- 05	1253. 5 5	311. 52		363. 53	125. 36	0.03	0. 01	7	0. 01		
综	合人工工	.日	-			小计				0.03	0. 01		0. 01	2	
	0.0	0005工日	7.72°		未	计价材料	·费	-19	520						
	107	P. Sec.	ì	清单项目	综合单价		:13.2°	Beter.				- 3	53. J.	0.05	
	200		主要材料	名称、规	格、型号		2000	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)	
材料费明细	枋木							m3		1389. 2 3		0. 01			
	铁扒钉		TENO					kg		3. 55					
猫 		-1	100	身	其他材料勢	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-12	520					40.2	
	300	19.30	200	木	材料费小证	+	950	Filter.				0.01	620	30.	

70.33-				<b>打</b> 料费小t	'	1275	300				0. 01	77.973	
项目编码 040301002001				项目名称 预制钢筋混凝土管桩 计量						m	工程量	呈量 123.5	
1					清单综	合单价组	成明细				•		
<i>→ 20.</i> -27. F	7 6 76	定额单	w. =			单价		22			合价		- 13
额编 号 定额项目名称		位	数重	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
搭、拆桩 架平台 隔 架 锤重	基础支 出上支 1200kg	100m2	0. 0019 14	1472. 4 3	334. 25		427	147. 24	2.82	0.64		0. 82	0. 28
合人工工				18/10	小计				2. 82	0. 64	55.	0. 82	0. 28
0.04	421工日			未	计价材料	费							
		. 27.	清单项目	综合单价	-			25					4. 56
~28		主要材料	名称、规	格、型号	-	_18	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
枋木	700				AP.	2/62	m3		1389. 2 3	0. 63		Sept.	
铁扒钉				All line				0.004	3. 55	0.01			
材料费明细     坊木       铁扒钉     其他材料费													
		200	木	材费小证	+						0.64		
- i	定额项   搭、拆柱 架 锤重 合人工工   0.04	定额项目名称 搭、拆桩基础支架平台 陆上支架 锤重 1200kg 合人工工日 0.0421工日	定额项目名称 定额单位	定额项目名称	定额项目名称	定额项目名称	清単综合単价组	清单综合单价组成明细   単价   数量   単价   人工费   材料费   机械费   管理费   搭、拆桩基础支   100m2   0.0019   1472.4   3 334.25   427	定额项目名称     定额单位     数量     单价       左额项目名称     支额单位     人工费 材料费 机械费 管理费 利润       搭、拆桩基础支架平台 陆上支架 锤重 1200kg     100m2     0.0019 14     1472.4 3     334.25     427 147.24       令人工工日	定额项目名称     定额单位     数量     单价       人工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费       搭、拆桩基础支架平台 陆上支架 锤重 1200kg     100m2     0.0019 14     1472.4 3 334.25     427 147.24     2.82       合人工工日     小计     2.82       0.0421工日     未计价材料费       清单项目综合单价     单位     数量     单价(元)       核木     m3     1389.2 3       铁扒钉     kg     0.004     3.55       其他材料费     —	定额項目名称     定额单位     数量     単价       人工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费     材料费       搭、拆桩基础支架平台 陆上支架 管重 1200kg     100m2     0.0019 14     1472.4 3 334.25     427 147.24 2.82 0.64       令人工工日     小计     2.82 0.64       0.0421工日     未计价材料费       方单项目综合单价     单位     数量     单价(元)     合价       枋木     m3     1389.2 3       铁扒钉     kg     0.004     3.55       其他材料费	定额項目名称     清单综合单价组成明细       定额项目名称     変量     単价     合价       人工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费     材料费     机械费       搭、拆桩基础支架中台 陆上支架 程重 1200kg     100m2     0.0019 14     1472. 4 3 334. 25     427 147. 24 2. 82 0. 64     0. 64       合人工工日     小计     2. 82 0. 64     0. 64       0.0421工日     未计价材料费     单位     数量 单价 (元) 合价 (元)       结本     单位     数量 单价 (元) 合价 (元)       特木     m3     1389. 2 3 3 0. 63       铁扒钉     kg 0.004 3. 55 0. 01       其他材料费     —	定额项目名称     定额项目名称     定额单位     数量     单价     合价       人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 程度 100m2     0.0019 14     1472.4 3 334.25     427 147.24 2.82 0.64     0.64     0.82       全人工工日

项目编码 040301003001		003001	项目名称		钢管桩			计量单位 t		工程量	63. 2	2145				
					2	清单综	合单价组	成明细			2.8	The s				
定额编号	े केंद्र रह	<b>分选在日夕</b> 45		<sub>日夕秋</sub> 定额单		₩. 目.			单价				All.	合价		
	定额项目名称		位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-110	钢管桩管 取土 管 取土	为钻孔 为钻孔	10m3	0. 0004 75	484. 39		743. 92	356. 21	122. 83	0. 23		0.35	0. 17	0. 06		

	综合人工工日	小计			0. 23		0.35	0. 17	0.06
	0.0034工日	未计价材料费							
	-	清单项目综合单价	463	4200					0.81
材料		主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
料费明细		其他材料费		•		76	972		
细	150	材料费小计							

项目	编码	040301	004001	项目	名称	泥浆拮	户壁成孔泽	<b>灌注桩</b>	计量	单位	m	工程量	253	. 21
						清单综	合单价组	成明细					1000	90 Mile.
定额编	<i>₽</i> → <del>25</del> E + E	; [] <i>[</i> 2,4]5	定额单	₩. 目.		~	单价	300				合价	39.00	
定额编号	定额坝	[目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3- 213+[3 - 214]*1	3 泥浆运运输运内内	俞 泥浆 佢 6km以	10m3	0. 0100 71	107. 9		456. 77	163. 75	56. 47	1. 09	All.	4. 6	1.65	0. 57
综	合人工工	日 4	150			小计		- 192	520	1. 09		4. 6	1. 65	0. 57
	0.0	0162工日			未	计价材料	费	ille.				- 3	Pira.	Se.
清单项目综合单价													3/47	7. 91
材料			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	·(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细				身	其他材料图	费			·					
细			77G=	木	材费小证	+		- 3	77					18

~щ				杉	<b>材费小</b> 证	†		100	Ke.					138
	- 5		25.00				-25		2770				- 555.7	
项目	编码	040301	005001	项目	名称	ð	元管灌注	庄	计量	单位	m3	工程量	63. 2	2456
2					-45-5	清单综	合单价组	成明细			350	P. Carlot		
定额编	<i>→ 201</i> - 21	D 446	定额单	w. =	100		单价					合价		
定额编 号	上 定额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-595	凿除桩顶钢筋混 凝土 打入桩 10m3 0. 1000 01 1369. 5 4 14. 37 444. 74 526. 14 181. 43 136. 96 1. 44 44. 47						52. 61	18. 14						
综	合人工工	H				小计	15/2	3000		136. 96	1. 44	44. 47	52. 61	18. 14
- (A)	2.0	)441工日			未	计价材料	·费				-61	(\$P.)		
Tigge.				清单项目	综合单价	Tille.					AND S	350		253. 62
材		<u>:</u>	主要材料	名称、规	格、型号	÷		単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	风镐凿子							根	0. 338	4. 25		1. 44		11/2
明细	3		1		其他材料勢	费	-25						-255	
	6.3/4	11/20		杉	材料费小证	+	13/40	300				1.44	17.7	

项目	项目编码 040301006001 :					干作业成孔灌注桩	计量	单位	m3	工程量	25. 362
						清单综合单价组成明细			1	'	
定额编 定额项目名称 定额单 数量				数量		单价	250			合价	-5

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-596	凿除桩顶钢筋混 凝土 钻孔灌注 桩	10m3	0. 1	545. 27	7. 19	177. 43	209. 58	72. 27	54. 53	0.72	17. 74	20. 96	7. 23
综	合人工工目	25.			小计	_12			54. 53	0. 72	17. 74	20. 96	7. 23
	0.8138工日			未	计价材料	费	,am				~ <	Sept.	
		;	清单项目	综合单价					13	25.25			101. 18
材			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)				
材料费明细	风镐凿子		根	0. 169	4. 25		0. 72						
明细	- 2		-19	520				7					
	11/1/2/10		柞	材料费小证	+		Better.		-		0.72	S. F.	10.

	130,30			1.	11124 1 1	<u> </u>	3000	V				0.12	3000	
£\$	120	c			, 3	A.	250				. 8	97.	No.	
项目	编码	040301	007001	项目	名称	挖孔	桩土(石	) 方	计量	单位	m3	工程量	36. 2	2145
		!				清单综	合单价组	成明细						
定额编	2.35	· D 44.	定额单	W =			单价	- 28	787			合价		-13
定额编 号	定额项	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-122	人工挖机 方 I、	注孔 土 Ⅱ类土	10m3	0. 0999 99	578. 41	4. 88	607. 34	343. 87	118. 58	57.84	0. 49	60. 73	34. 39	11.86
综	合人工工	:日			2/2	小计				57. 84	0. 49	60. 73	34. 39	11.86
	0.8	8633工日			未	计价材料	·费				-			
			:	清单项目:	综合单价	-								165. 31
			主要材料	名称、规	格、型号	÷		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	圆木	1000				~	S. S	т3		1157. 6 9		0.2	820	
材	枋木				4	Sirie.		m3		1389. 2 3		0. 16		
材料费明细	普通成材	才						m3		1234. 8 7		0.07		
细	圆钉	-1	Mile					kg	0.001	4. 47				N. O.
	铁扒钉	37.5	200				_58	kg	0. 017	3. 55		0.06	1882 X	\$177°
	199	270		其	其他材料勢	费	9.40	V. 1				4	1/21	
				柞	材料费小证	+					3.30	0.49		

项目	编码	040301	008001	项目	名称	人口	[挖孔灌注	主桩	计量	单位	m3	工程量	63. 2	254
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	के स्टाइट	D 636	定额单	w. =			单价	300.				合价	27.J.Z.	D.
定额编 号	定额项	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-125	C25人工 安装混凑	挖桩孔 &土护壁	10m3	0. 1	430. 82	1996. 7 6	229. 55	191. 51	66. 04	43. 08	199. 68	22. 96	19. 15	6.6
综	综合人工工日 小计									43. 08	199. 68	22. 96	19. 15	6.6
	0.643工日 未计价材料费													THE S
	3			清单项目	综合单价		3					-	35	291. 47

材	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	混凝土C25	m3	0. 575	347. 31	199. 68		- 20
   明   细	其他材料费	-29	1200			77	
	材料费小计	7200			199. 68		100

项目	编码 040301	.009001	项目	名称	有	占孔压浆机	È	计量	单位	m	工程量	25.	31
	•				清单综	合单价组	成明细						
定额编	<b>户短话日月</b> 4	定额单	₩. 目.			单价	A.V	200			合价		18
定额编 号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-844	压密注浆 钻孔	m	1	10. 94	21. 11	8. 13	3. 81	1.91	10. 94	21. 11	8. 13	3. 81	1. 9
综	合人工工日			200	小计				10. 94	21. 11	8. 13	3. 81	1. 9
11.	0.1633工日			未	计价材料	费				All.			
		, 1	清单项目	综合单价									45.
材料	-3	主要材料	名称、规	格、型号	ļ		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	2019 300		ļ	其他材料图	费	1997	Mar.				21. 11	84.20	D.
细	6.44		木	材料费小证	+	7,14					21. 11	7/2	

				-11-	14.154.1.6	- 1000					-	21.11		
项目	编码	040301	010001	项目	名称	灌	注桩后注	浆	计量	单位	孔	工程量	102.	3214
			N/K			清单综	合单价组	成明细	Ke.					18
定额编	्रोक स्टेबर करा	: D 636	定额单	w. =			单价		-2750			合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-219	C30灌注 直径在6	桩接桩 Ocm以内	10m3	0. 0023 06	825. 81	1612. 7 1	1485. 3	670. 22	231. 11	1. 9	3. 72	3. 43	1. 55	0. 53
综	合人工工	:日			100	小计				1. 9	3. 72	3. 43	1. 55	0. 53
	0.0	0284工日			未	计价材料	费							
		-5	1420	清单项目	综合单价	-		40	420					11. 13
	100	19.00	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢护筒				256		>	t		3473. 0 7		0. 47		
	水				350			m3	0. 015	4. 11	200	0.06		
材料费明细	电							k₩•h	0.008	0. 68		0.01		
贺明如	水泥42.	5级	N.					kg	6. 271	0. 27		1.69		N.
细	中(粗)研	少	200				_10	t	0. 012	60. 65		0.71	- 100 H	\$1.50°
	碎石5~	20				~	3,40	t	0. 013	61. 2		0. 78	1/4/1/1	
				其	其他材料到	费					. S. S.			
				杉	材料费小证	+					3897	3. 72		

项目编码	040301011001	项目名称	截桩头	计量单位	m3	工程量	63. 214

					清单综	合单价组	成明细						
定额编	<b>宁</b> 婚香日 <b>夕</b> 粉	定额单	₩. E.			单价					合价		
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-595	凿除桩顶钢筋混 凝土 打入桩	10m3	0. 1	1369. 5 4	14. 37	444. 74	526. 14	181. 43	136. 95	1. 44	44. 47	52. 61	18. 14
综	合人工工目			- 1	小计	>-			136. 95	1. 44	44. 47	52. 61	18. 14
11/200	2.0441工日			未					350				
		:	清单项目	综合单价	-								253. 61
材		主要材料	名称、规	格、型号	•		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	风镐凿子	-50	根	0. 338	4. 25		1. 44		k.				
明细	6.3/9.22	3390	300			100	~ <						
	1		木	材料费小证	+					3.3	1. 44		

项目	编码	040301	012001	项目	名称		声测管		计量	单位	t	工程量	32.	14
		-3	112			清单综	合单价组	成明细	52-					19.
定额编	<b>户始</b> 面面	口力场	定额单	*/ <sub>2</sub> = 1			单价	Belle.				合价	1812	100
号	正侧坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-546	地表监测 超声波	引孔布置 45m以内	孔	0. 0311 14	412. 02	1443. 4 2	652. 41	308. 68	106. 44	12.82	44. 91	20. 3	9. 6	3. 31
综	合人工工	日				小计				12.82	44. 91	20. 3	9. 6	3. 31
	0. 1	.913工日	STE		未	计价材料	·费		Xz.					757
	13		2-20	清单项目	综合单价	-								90. 94
	733	19-	主要材料	名称、规	格、型号		S. S	単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	无缝钢管	FDN50×3	. 5		20/2	Since,		m	2. 157	18. 17		39. 19		
材料费明细	镀锌外接	接头DN50			4.0			个	1.079	5. 3	100	5. 72		
细					其他材料图	费								
		0	10%	木	材料费小证	+		-60	550			44. 91		40.30

项目	编码	040301	009002	项目	名称	有	占孔压浆机	庄	计量	单位	m	工程量	63. 2	2145
I gar.					282	清单综	合单价组	成明细			311.	25.		
定额编 号	<i>户☆</i> 五五五	ロタチ	定额单	数量			单价					合价		
号	正额坝	目名称	位	数里	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-555	监测测证 监测 6項	式 地面 页以内	组日	0. 0474 57	309. 01	67. 48	3. 91	90. 75	31. 29	14. 66	3. 2	0. 19	4. 31	1. 48
综	合人工工	日				小计	Sign			14. 66	3. 2	0. 19	4. 31	1. 48
	0. 2	2189工日			未	计价材料	费				25.70			
				清单项目	综合单价						3811.			23. 84
材料费明		-	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
明		-3	Z. 75.	其	其他材料费	费		- 10	-25			3. 2	3	1

细	材料费小计		3. 2			
---	-------	--	------	--	--	--

项目	编码	040301	011002	项目	名称		截桩头	50	计量	单位	m3	工程量	85. 3	3245
	. 503	1200				清单综	合单价组	成明细					25,53	100
定额编	<i>ो संस</i> ्व	5 17 12 14	定额单	*17. 目	- 1		单价					合价		
定额编号	定额均	<b>恒</b> 目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-422	明挖石 双轮斗 <sup>2</sup> 50m内	方运输 车运	100m3	0. 0099 99	1313. 7 8			262. 76	131. 38	13. 14			2. 63	1. 31
综	合人工工	:H	47.70			小计		-19	520	13. 14			2. 63	1. 31
	0.	1961工日			未	计价材料	·费	Files.				- 8	25.33)	E.
				清单项目	综合单价		2200					(B) \		17. 08
材料			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	·(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细				其	其他材料图	费								
细			NIE.		材势小证	<del> </del>		-28	Ne.					- 137

项目	编码	040301	010002	项目	名称	灌	注桩后注	浆	计量	单位	孔	工程量	45. 2	2136
15.					4	清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>ोच केव</i> क्य	T 616	定额单	水厂 目	100		单价				100	合价		
定额编 号	正额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-224	灌注桩排 径在 Φ60 <sup>~</sup> Φ 内 模板	150cm以	10m2	0. 0088 47	248. 17	42. 17	318. 05	164. 2	56. 62	2. 2	0. 37	2.81	1. 45	0. 5
综	内模板     小计       综合人工工日     小计       0.0328工日     未计价材料:									2. 2	0.37	2.81	1. 45	0.5
W. Line	0. (	)328工日			未	计价材料	费				SP.	187		
				清单项目	综合单价	-								7. 33
		-10	主要材料	名称、规	格、型号	÷		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
材	普通成本	ł	100				2019	m3		1234. 8 7		0. 31	186	S. S.
材料费明细	圆钉					AP.	7.50	kg	0.004	4. 47	1	0.02		
明细	铁件				40	Jan.		kg	0. 01	4. 64	SEL.	0.05		
				身	其他材料图	费								
			-	木	材料费小证	+			4			0. 37		

			11/20						520					
项目	编码	040302	001001	项目	名称	Y	圆木桩	Jan Y	计量	单位	m	工程量	75. 2	2541
%;;					_2	清单综	合单价组	成明细			25			
定额编	额编 定额项目		定额单	₩. 曰.	888		单价				All.	合价		
定额编 号	正微坝	日名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1	打基础圆 简易打桩 上	木桩机 陆	10m3	0. 0034 95	989. 12	11.67	607. 05	462. 89	159. 62	3. 46	0.04	2. 12	1. 62	0. 56

结	<b>三</b> 合人工工日	小计			3. 46	0.04	2. 12	1. 62	0. 56
	0.0516工日	未计价材料费							0. 03
	-40	清单项目综合单价	-63	27					7. 83
	11.19 14	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木桩	E BALL	m3	0. 037	0. 93	-23	0.03		
材料费明细	圆木		m3		1157. 6 9		0.03		
赞明如	铁扒钉		kg	0.001	3. 55				
细	白棕绳 ♦ 26	W.	kg	0.001	8. 87		0.01		100
	18.24	其他材料费					-0.01	3	
	F. 3.19.12.	材料费小计					0.07	1971	

~	1				******	All I	>				100	(B)		
1,500					200	Ser.					200	33.7		
项目	编码	040302	002001	项目	名称	预制银	N筋混凝:	上板桩	计量	单位	m3	工程量	43.	314
			100			清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>₽</i> → <i>\$5</i> ₽ т₽		定额单	₩. 目.			单价	-4	52-			合价		1
定额编 号	定额功	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-37	打钢筋测 桩 L≤1	昆凝土板 2m 陆上	10m3	0. 1	231. 33	33. 43	324. 97	161. 33	55. 63	23. 13	3. 34	32. 5	16. 13	5. 56
综	:合人工工	. 日			33	小计				23. 13	3. 34	32. 5	16. 13	5. 56
	0. 3	3453工日			未	计价材料	·费							5. 56
			ì	青单项目	综合单价	-			K.					86. 22
			主要材料	名称、规	格、型号	r		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混炼	疑土板桩			5.00		54	m3	1. 015	5. 48		5. 56	100	
	桩帽				200	Silver,		kg	0. 597	3. 32	550	1. 98		
材料费明细	垫木				100			m3	0. 001	1389. 2 3		0. 78		
细细	白棕绳。	<b>⊉</b> 26	×76-					kg	0. 051	8. 87		0. 45		18
	草纸		1000					kg	0. 141	0.77		0. 11	7/	
		1000		j	其他材料图	费	18	3-20		-		0. 01	7 <u>-3</u> 2	5
	7			木	材料费小证	+	>				- 4	8.9		
					200							429		

项目	目编码	040302	2003001	项目	名称	坩	也下连续均	立	计量	单位	m3	工程量	54. 2	514
		- 1	ME			清单综	合单价组	成明细	Ŭ5.				2.7	E.
定额编		蛋口 515	定额单	₩. 目.			单价					合价		£32.
定额编 号	正额。	项目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-434	浇捣混墙 清师	凝土连续 ま置换	1段	0. 0368 65	417. 34	192. 2	850. 22	367. 59	126. 76	15. 39	7. 09	31. 34	13. 55	4. 67
4,	宗合人工.	工日				小计				15. 39	7. 09	31. 34	13. 55	4. 67
	0	2296工日	-		未	计价材料	费							-
				清单项目	综合单价									72.04
	-50	£3.00					:13.7°	Be.				3	THE	E.

材	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	护壁泥浆	m3	0.052	131. 15	6.81		- 20
明细	其他材料费	-24	1200		0. 28	77	
	材料费小计	3000			7. 09		100

项目	编码	040302	2004001	项目	名称	ĪĀ	交合灌注	庄	计量	单位	根	工程量	12	5
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	े केट रह		定额单	¥4. ⊟.			单价	A.V	200			合价		N.
定额编 号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-216	C25灌注 土 回旋	桩混凝 钻孔	10m3	0. 0002 95	586. 5	1659. 1 8	303. 41	258. 07	88. 99	0. 17	0. 49	0.09	0. 08	0.03
综	合人工工	.日			200	小计				0. 17	0.49	0.09	0.08	0.03
	0.0	0026工日			未	计价材料	·费							
			Taus:	清单项目	综合单价				5					0.86
	7		主要材料	名称、规	格、型号	÷		単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	导管	100				_ ~	1991	kg	0.001	3. 55		7	150	
	螺栓综合	1						kg		9. 26	7,60			
材料	复合硅酯	<b></b>	2.5级		38	100		kg	1.09	0. 24		0. 26		
材料费明细	中(粗)面	少						t	0.002	60.65		0. 1		
细	碎石5~	20	N/S					t	0.002	61. 2		0. 12		- 13
	水		2.00					m3	250	4. 11				
		12-		j	其他材料图	费	188	3-				0. 01	830	
	2			木	材势小证	+	>				- 36	0. 49		

项目	编码	040302	005001	项目	名称	型钢	水泥土搅	拌墙	计量	单位	m3	工程量	63. 2	2145
		-40	11/2"			清单综	合单价组	成明细	02-					40.00
定额编	1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	D 636	定额单	*7. 目			单价					合价		100
定额编号	定额项	日名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-213	泥浆运输 运输运距 内	前泥浆 □ 5km以	10m3	0. 0999 99	107. 9	S. Jan	440. 05	158. 91	54.8	10. 79		44	15. 89	5. 48
综	合人工工	. 日				小计				10. 79		44	15. 89	5. 48
	0.	161工日	N. 100		未	计价材料	·费	463	Š.				2/	15 N
		24		清单项目	综合单价	-	_50					-	_5555	76. 16
材料	17.7%	200	主要材料	名称、规	格、型号		3/47	単位	数量	单价 (元)	合价	·(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细				身	其他材料图	费								
细				杉	材料费小证	+								

项目编码 040302006001 项目名称 锚杆(索) 计量单位 m 工程量
---

					清单综	合单价组	成明细						
定额编	<b>产强蛋日</b>	定额单	₩. 目.			单价					合价		
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-208	喷射混凝土支护 、砂浆锚杆、喷 射平台 砂浆锚 杆	1t	0. 0051 93	2209. 9 1	289. 34	2497. 5 3	1365. 1 6	470. 74	11. 48	1. 5	12. 97	7. 09	2. 44
综	合人工工日			4	小计				11. 48	1. 5	12. 97	7. 09	2. 44
	0.1713工日			未	计价材料	费							5. 61
		ì	清单项目	综合单价	-			-					41. 09
	1	主要材料	名称、规	格、型号	•	100	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	锚杆铁件				~~		kg	5. 832	0. 96		5. 6	Par Be	
	锚固砂浆			201			m3	0.003	4. 37	, V	0.01		
材	高压胶皮水管 Φ2	5-6P-20m	1	36			m	0.015	42. 88		0.64		
材料费明细	合金钢钻头						根	0.033	11. 57		0.38		
明细	六角空心钢		kg	0.053	4. 25		0. 22		~75				
	水	\$ - C				5	m3	0.047	4. 11		0. 19	Kon.	
	电				_ \	382	k₩•h	0.048	0. 68		0.03	83.24	
	1,30		<u></u>	其他材料费	费	>				18	0.03		
			柞	材料费小证	t				-	All I	7. 11		

项目	编码	040302	007001	项目	名称		土钉	-40	计量	单位	m	工程量	89. 6	5415
	-0.5		20			清单综	合单价组	成明细						Sec.
定额编	<i>₽</i> → ₩£ ±£		定额单	¥4. ⊟.			单价					合价	1100	
定额编号	正额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-200	路灯设旅 钉或粘路	拖编号 各灯号牌	100个	0. 0004 08	96. 34	50. 65		41. 43	12. 52	0.04	0.02		0.02	0. 01
综	合人工工	:日	250			小计			NG.	0.04	0.02		0.02	0.01
	0.0	0006工日	P. Barre		未	计价材料	费		220				_ %	0. 1
		J. J. Land		清单项目:	综合单价		18 J. J.	Sec.				3	1994.	0. 19
	\.\.\.		主要材料	名称、规	格、型号		> .	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	路灯号牌	早			- 55			个	0.041	2.31	1997	0. 1		
材料费明细	水泥钉							十个	0.01	2. 16		0.02		
细		-40	NE	其	其他材料费	表		A V	100					No.
	- 5	1977	25-	杉	材料费小证	+	_58	100				0. 12	~25% K	90 Sec.

项目	编码	040302	008001	项目	名称	明	贲射混凝:	Ł	计量	单位	m2	工程量	125.	456
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>े हेट</i> उट	D 616	定额单	₩. 目			单价					合价		
定额编号	定额项	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4- 200+[4	喷射混凝土支护 、砂浆锚杆、喷 射平台 喷射混	100m2	0. 01	2391. 6	2621. 3	1443. 3	1112. 1	383. 5	23. 92	26. 21	14. 43	11. 12	3. 84
201]*1	、砂浆锚杆、喷射平台 喷射混凝土支护(拱部) 无筋 初喷 10cm	W.	0.01	2001.0	20211	8	4			_0,_1	11.10		~ VI
结	<b>宗</b> 合人工工日	25.			小计	-50			23. 92	26. 21	14. 43	11. 12	3.84
	0. 357工日			未	计价材料	-费	200				~ ~;	3/2/2	
		Š	青单项目	综合单价						25			79. 52
E.		主要材料	名称、规	格、型号			単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压胶管 Φ 50	12.5					m	0. 037	42.88		1. 57		
	水	10%					m3	0. 198	4. 11		0.81	7	4
材料	复合硅酸盐水泥3	2.5级				Filler.	kg	45. 84	0. 24		11	882	D.
材料费明细	中(粗)砂					2000	t	0.06	60. 65	-	3. 63		
细	碎石5~20			200	31.1		t	0.073	61. 2		4. 45		
	外加剂T85						kg	1. 834	2. 31		4. 24		
		PE-C	ļ	其他材料图	表						0. 51		
	-3	17.75	柞	材料费小证	+		-10	250			26. 21	3	4

			Section 1		1117/11			4 - 100	Harris Tolland					-
项目	25 C15基础 混凝土 10m3	001001	项目	名称	湘	<b>混凝土垫</b> 原	芸	计量	单位	m3	工程量	78. 2	2561	
W. San		•	•		37	清单综	合单价组	成明细			SIL.			
定额编	A 200 - 500	T 4.14	定额单	w. =			单价					合价		
定额编 号	定额坝	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C15基础 垫层	混凝土	10m3	0. 1	509. 82	1062.8	200. 3	205. 93	71. 01	50. 98	106. 28	20. 03	20. 59	7.
综	综合人工工日 小计									50. 98	106. 28	20. 03	20. 59	7.
£11.11	0. 7	7609工日			未	计价材料	费				350	P. Carlot		
			ì	青单项目	综合单价						100			204. 98
			主要材料。	名称、规	!格、型号	r		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	水	42	100					m3	0. 34	4. 11		1. 4	- 4	28
t. t.	电	1300					18	kW•h	0. 11	0. 68		0.08		100
材料费明细	复合硅酸	<b></b>	2.5级				>	kg	149. 89 1	0. 24	34,	35. 97		
明细	中(粗)砬	少			350			t	0. 494	60. 65	All.	29. 94		
	碎石5~	40						t	0. 717	54. 21		38. 89		
		- 2	N. 1970	ţ	其他材料费	费		40	V5.					A. N.
	- 3	25.50	25-	柞	材料费小证	+	-55	100				106. 28	150	90 M

项目	编码	040303	3002001	项目	名称	泪	昆凝土基础	出	计量	单位	m3	工程量	78. 2	546
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	户·编E TE	口力和	定额单	₩. E.			单价					合价		
号	额编 定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

3-286	C15基础 混凝土 基础 毛石混凝 土	10m3	0. 1000 01	447. 01	1004. 2	159. 51	175. 89	60. 65	44. 7	100. 42	15. 95	17. 59	6. 07
综	合人工工日	N. S. W.			小计		46.	15 m	44. 7	100. 42	15. 95	17. 59	6. 07
	0.6672工日	200		未	计价材料	·费							1000
	Politice	:	清单项目:	综合单价	~	9,90	and the same				~ <	3,920	184. 73
1817		主要材料	名称、规	格、型号	S. J. Jan		单位	数量	单价(元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	块石						t	0. 226	42.84		9. 68		
	草袋子	-					只	0. 299	0.77		0. 23		-
	水	2020					m3	0. 299	4. 11		1. 23		
材料	电					1112 F	k₩•h	0. 243	0.68		0. 17	T. G.	10
材料费明细	复合硅酸盐水泥3	2.5级		_2		2	kg	127. 44 5	0. 24	790	30. 59		
W.	中(粗)砂			37			t	0.42	60.65		25. 46		
	碎石5~40						t	0.61	54. 21		33. 07		
		3711	其	其他材料勢	费		-23	78.					- 18
	114	Service Control	村	材势小证	t	55					100. 42	15.50	

项目	编码	040303	003001	项目	名称	泪	<b>混凝土承台</b>	· i	计量	单位	m3	工程量	63. 2	2456
					10.	清单综	合单价组	成明细			100			
定额编	€ 10 th 15 TH	5 D 12 A 14	定额单	业/ 目			单价					合价		
定额编 号	定额均	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-289	C20承台	混凝土	10m3	0. 1000 01	549. 13	1137. 5 7	206. 3	219. 07	75. 54	54. 91	113. 76	20. 63	21. 91	7. 55
综	令人工工	[日			-3	小计	> .			54. 91	113. 76	20. 63	21. 91	7. 55
Il gar.	0.8	8196工日			未	计价材料	费				3711.	25.		
				清单项目	综合单价									218. 76
		4	主要材料	名称、规	格、型号	,		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋子	0. Zelo	200				7.50	只	0. 467	0. 77		0. 36		
	水	20					200	m3	0. 368	4. 11		1.51		
材料	电				256			k₩•h	0. 248	0. 68	150 150	0. 17		
材料费明细	复合硅	浚盐水泥3	2.5级		799			kg	192.8	0. 24		46. 27		
细	中(粗)研	沙						t	0.39	60.65		23.66		
	碎石5~	40	N.S.					t	0. 771	54. 21		41. 78		E.
			3.5	事	其他材料勢	表	_75					0. 01		
	133	200		柞	材料费小证	+	30	975				113. 76	1/2/2	

项目	编码 0403	03004001	项目名称	混凝土墩 (台) 帽	计量单位	m3	工程量	69. 3256
	<b>-</b>	-	1	清单综合单价组成明细		1	1	
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	250		合价	-19

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-306	C20墩帽 混凝土	10m3	0. 1000 01	622. 73	1227. 3 9	227. 31	246. 51	85	62. 27	122. 74	22. 73	24. 65	8. 5
综	合人工工日				小计		-24	320	62. 27	122. 74	22. 73	24. 65	8. 5
	0.9294工日			未	计价材料	·费	3000					25. J.J.	100
-2	77.1.		清单项目	综合单价		7					447		240.89
W. Line		主要材料	名称、规	格、型号	THE		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋子						只	0.549	0. 77		0.42		
	水	100					m3	0. 439	4. 11		1.8		100
材	电	4				-50	kW•h	0. 343	0. 68		0. 23	1000	
材料费明细	复合硅酸盐水泥3	2.5级				3/90	kg	214. 54	0. 24	18	51. 49	1912	
细	中(粗)砂			200	Ser.		t	0.402	60. 65		24. 39		
	碎石5~20						t	0. 725	61. 2		44. 4		
			į	其他材料图	费				-				
	-3	10%		材势小证	+		-10	520			122. 74	3	40
	1.18.18.16.				_ `	S. G.	File.				_ \_'	H.	E.

		- T							Prince Control					
项目	编码	040303	005001	项目	名称	混凝	土墩(台	) 身	计量	单位	m3	工程量	12. 3	3546
11.10		•			37	清单综	合单价组	成明细	•		All I			
定额编	2.35	· 🗆	定额单	W =			单价					合价		
定额编 号	定额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-300	C20拱桥 凝土	墩身 混	10m3	0. 1000 03	577. 26	1216. 8 9	214. 31	229. 56	79. 16	57. 73	121. 69	21. 43	22. 96	7. 92
综	合人工工	:日				小计	Site.			57. 73	121. 69	21. 43	22. 96	7. 92
15.7	0.8	8616工日			未	计价材料	费				450	11.0		
				清单项目	综合单价						100			231. 73
			主要材料	名称、规	格、型号	,		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	草袋子	. 42	4.00					只	0. 074	0. 77		0.06	×	1
	水	1200					:18. j	m3	0. 282	4. 11		1. 16	83.95	100
材	电				- 3		>	kW•h	0. 284	0. 68	75	0. 19		
材料费明细	复合硅酸	<b></b>	2.5级			THE .		kg	214. 54 5	0. 24		51. 49		
细	中(粗)矿	······································						t	0. 402	60.65		24. 39		
	碎石5~	20	M.					t	0. 725	61. 2		44. 4	2	100
	- 3	27 FE	100	其	其他材料费	ŧ	_20	100					, 150 X	10 m
	1.34	100		柞	材料费小证	1	1997	Sa.				121. 69	1/2/2	

项目	编码 04	303006001	项目	名称	混凝土支撑梁	及横梁	计量单位	立	m3	工程量	12. 3546
					清单综合单价组	成明细					
定额编	短編 定额项目名称 定额单 数量				单价	-19	520			合价	- 12 M

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-292	C20支撑梁 混凝土	10m3	0. 1000 03	549. 13	1248. 3 3	151. 29	203. 12	70. 04	54. 91	124. 84	15. 13	20. 31	7
综	合人工工日	4.72			小计		1	3200	54. 91	124. 84	15. 13	20. 31	7
	0.8196工日			未	计价材料	·费	Faller.					25,53	160
- (A)	77.11		清单项目	综合单价		>-				1	(B)		222. 19
View.	-	主要材料	名称、规	格、型号	ALIEN .		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋子						只	1. 209	0.77		0. 93		
	水	19.00					m3	0.84	4. 11		3. 45		100
材	电	1				-50	kW•h	0. 248	0.68		0. 17	77.55	
材料费明细	复合硅酸盐水泥3	2.5级					kg	214. 54 5	0. 24	7	51. 49		
出	中(粗)砂			4	Sec.		t	0. 402	60. 65		24. 39		
	碎石5~20						t	0. 725	61. 2		44. 4		
			身	其他材料图	费								
	-39	10 m	木	材料费小证	+		- 40	520			124. 84	7	1
	~18.18.Eu				_ ~	:23°	He.				_\_\S	199	C.

1	1	Self tem	1.	11177 1 1	1		7 - 35	Person Transport		1	1-11-01	-	
							File.						E.
编码	040303	3007001	项目	名称	混凝土	上墩(台)	. 盖梁	计量	单位	m3	工程量	63. 2	 2516
	•			37	清单综	合单价组	.成明细			All I			
2.35.5	· 🗆 . 4.4.	定额单	W =			单价					合价		
定额坝 	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
C30墩身 墩盖梁	、台身 混凝土	10m3	0. 1000 01	643. 54	1301. 6	232. 41	254. 03	87. 6	64. 35	130. 16	23. 24	25. 4	8. 76
合人工工	.日				小计	7.14			64. 35	130. 16	23. 24	25. 4	8. 76
0. 9	9605工日			未	计价材料	费			9		P. C.		
			清单项目:	综合单价						100			251. 91
		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
草袋子	. 42	N. S. S. S.					只	0. 375	0. 77		0. 29		
水	1300					18	m3	0. 419	4. 11		1. 72	83.00	
电				- 3		>	kW•h	0. 347	0. 68	- 36	0. 24		
水泥42.	5级			4/4	Till.		kg	220. 26	0. 27	SIL.	59. 47		
中(粗)配	'y						t	0. 4	60. 65		24. 25		
碎石5~	20	N.					t	0. 722	61. 2		44. 19		4 N
- 5	57 KG	100	其	其他材料费	<b>事</b>	_18	1600					- 55%	97.50
13/5	7.		ゎ	排费小记	+ ~	18/6	100				130. 16	757.74	
	定额项 C30墩身 身 人工工 0.5 草袋子 水 电 水泥42. 中(粗) 配	定额项目名称 C30墩身、台身墩盖梁 混凝土 合人工工日 0.9605工日 草袋子	定额项目名称 定额单位C30墩身、台身	編码 040303007001 项目  定额项目名称 定额単 数量 C30墩身、台身 10m3 0.1000 01 合人工工日 0.9605工日 清单项目 主要材料名称、规 草袋子 水 电 水泥42.5级 中(粗)砂 碎石5~20	编码 040303007001 项目名称  定额项目名称 定额单 数量 人工费 C30墩身、台身	定额项目名称 定额单 数量 人工费 材料费 C30墩身、台身 10m3 0.1000 643.54 1301.6 合人工工日 小计 0.9605工日 未计价材料 清单项目综合单价 主要材料名称、规格、型号 草袋子 水 电 水泥42.5级 中(粗)砂 碎石5~20 其他材料费	編码 040303007001 項目名称 混凝土墩 (台) 清单综合单价组	編码     040303007001     项目名称     混凝土墩 (台) 盖梁       定额项目名称     定额项目名称     定额单位     数量     単价       人工费 材料费 机械费 管理费 收盖梁 混凝土     10m3     0.1000 01     643.54     1301.6     232.41     254.03       合人工工日 0.9605工日     末计价材料费       草袋子     水     主要材料名称、规格、型号     单位       草袋子     水     m3       电     水泥42.5级     中(粗)砂     t     以下       中(粗)砂     在     其他材料费	编码     040303007001     项目名称     混凝土墩(台)盖梁     计量       定额项目名称     定额项目名称     定额项目名称     单价     上级     单价       C30墩身、台身墩盖梁 混凝土     10m3     0.1000 01 643.54 1301.6 232.41 254.03 87.6 232.41 254.03 232.41 254.03 87.6 232.41 254.03 87.6 232	編码     040303007001     項目名称     混凝土墩 (台) 盖梁     计量单位       定额項目名称     定额項目名称     定额項目名称     单价     人工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费       C30墩身、台身 墩盖梁 混凝土     10m3     0.1000 01     643.54     1301.6     232.41     254.03     87.6     64.35       6人工工日     小计     64.35       0.9605工日     未计价材料费       1章袋子     早位     数量     单价(元)       水     m3     0.419     4.11       电     kW・h     0.347     0.68       水泥42.5级     kg     220.26     2     0.27       中(相)砂     t     0.4     60.65       碎石5~20     其他材料费	編码     040303007001     項目名称     混凝土墩 (台) 盖梁     计量单位     m3       定额項目名称     定额項目名称 位     数量     单价     上要价     人工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费     材料费       C30墩身、台身墩盖梁 混凝土     10m3     0.1000 01     643.54     1301.6     232.41     254.03     87.6     64.35     130.16       合人工工日     小计     64.35     130.16       0.9605工日     未计价材料费     单位     数量     单价 (元)     合价       草袋子     只     0.375     0.77       水     m3     0.419     4.11       电     kW・h     0.347     0.68       水泥42.5级     kg     220.26     0.27       中(粗)砂     t     0.4     60.65       碎石5~20     其他材料费     -     -	編例     040303007001     项目名称     混凝土墩 (台) 盖梁     计量单位     m3     工程量       定额项目名称     定额项目名称     单价     单价     合价       人工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费     材料费     机械费       C30墩身、台身墩墩盖架凝土     10m3     0.1000     643.54     1301.6     232.41     254.03     87.6     64.35     130.16     23.24       合人工工日     小计     64.35     130.16     23.24       0.9605工日     未计价材料费     单位     数量     单价     合价(元)       草袋子     具     0.375     0.77     0.29       水     m3     0.419     4.11     1.72       电     kW・h     0.347     0.68     0.24       水泥42.5级     kg     220.26 2     0.27     59.47       中(租)砂     t     0.4     60.65     24.25       碎石5~20     其他材料费     -     -     44.19	編码     040303007001     項目名称     混凝土墩(台)盖梁     计量单位     m3     工程量     63.2       定额項目名称     定额单位     数量     单价     方价       人工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费     材料费     机械费     管理费       C30墩身、台身 墩流梁 混凝土     10m3     0.1000 01     643.54     1301.6     232.41     254.03     87.6     64.35     130.16     23.24     25.4       合人工工日     小計     小計     64.35     130.16     23.24     25.4       合人工工日     小計     年     64.35     130.16     23.24     25.4       合人工工日     小計     年     年     日本     <

项目组	编码	040303	3008001	项目	名称	混凝土拱桥拱座	计量单	单位	m3	工程量	25. 3147
						清单综合单价组成明细					
定额编	- 3772						32-			合价	- 2

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-314	C30拱桥 拱座 混凝土	10m3	0. 1000 01	876. 67	1298. 8 2	265. 42	331. 21	114. 21	87. 67	129. 88	26. 54	33. 12	11. 42
综	合人工工日	4.00			小计		1	3200	87. 67	129. 88	26. 54	33. 12	11. 42
	1.3085工日			未	计价材料	·费	Face.					25,53	Sept.
-2/9	17.1.	:	清单项目	综合单价		7					(B)		288. 63
N. J. Line		主要材料	名称、规	格、型号	A. C.		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋子						只	0. 254	0. 77		0.2		
	水	N.					m3	0. 349	4. 11		1.44		~10
材	电					-500	kW•h	0. 496	0. 68		0. 34	-55%	
材料费明细	水泥42.5级					73/90	kg	220. 26 2	0. 27	- 1	59. 47	1900	
当 	中(粗)砂			200	Ser.		t	0.4	60. 65		24. 25		
	碎石5~20						t	0. 722	61. 2		44. 19		
			丰	其他材料费	费								
	-3	10 m	木	材料费小证	+		-19	320			129. 88	- 2	1
	11.16.20					20.3°E	Sec.				5	53.53	B.
	1. 21.14					5774					1/	11/4	

				11177 1				Prince Control					
~32°	19.00					18 E. S.	Sele.				Ų, š	18. J.	Se.
编码	040303	3009001	项目	名称	混凑		共肋	计量	单位	m3	工程量	36. 2	2514
	1			37	清单综	合单价组	成明细			AM.			
2.35	· D 44.	定额单	W =			单价					合价		
定额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
C30拱桥 混凝土	拱肋	10m3	0. 0999 99	1077. 0 6	1306. 1 1	311. 43	402.66	138. 85	107. 7	130. 61	31. 14	40. 27	13. 88
:合人工工	:日				小计	S.144.			107. 7	130. 61	31. 14	40. 27	13.88
1.6	6075工日			未	计价材料	·费					P. C.		
			清单项目:	综合单价						100			323. 6
		主要材料	名称、规	格、型号	•		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
草袋子	. 42	S. S. Son					只	0. 316	0. 77		0. 24	- 4	
水	1000					:18. J.	m3	0. 481	4. 11		1. 98	8.3.2.	100
电					AP.	>	kW•h	0. 703	0. 68	1/4	0. 48		
水泥42.	5级				THE .		kg	220. 25 7	0. 27		59. 47		
中(粗)砂	少 少						t	0. 4	60. 65		24. 25		
碎石5~	20	Mille					t	0. 722	61. 2		44. 19		No.
- 5	07.50	200		其他材料费	#	_50	1967					, 155 K	P. S.
1.34	550				+	3,47	200				130. 61	100	
	定额项 C30拱桥 混凝土 合人工工 1.6 草袋子 水 电 水泥42. 中(粗) 面	定额项目名称 C30拱桥 拱肋 混凝土 合人工工日 1.6075工日  草袋子 水	定额项目名称 定额单位 C30拱桥 拱肋 10m3 合人工工日 1.6075工日 主要材料 草袋子 水 电 水泥42.5级 中(粗)砂	定额项目名称 定额单 数量 C30拱桥 拱肋 10m3 0.0999 混凝土 10m3 0.0999 合人工工日 1.6075工日	定额项目名称 定额单 数量 人工费 C30拱桥 拱肋 10m3 0.0999 1077.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	定额项目名称 定额单 数量 人工费 材料费 C30拱桥 拱肋 10m3 0.0999 1077.0 1306.1 1	清単综合単价组   変額単   変額単   位	定额项目名称     定额单位     数量     单价       C30拱桥 拱肋 混凝土     10m3     0.0999 99     1077.0 6 1306.1 1 311.43 402.66       合人工工日     小计       1.6075工日     未计价材料费       主要材料名称、规格、型号     单位       草袋子     只       水     m3       电     kW・h       水泥42.5级     kg       中(粗)砂     t       模石5~20     其他材料费	定额项目名称     定额单位     数量     単价       C30拱桥 拱肋 混凝土     10m3     0.0999 99     1077.0 1306.1 1 311.43 402.66 138.85       合人工工日     小计       1.6075工日     未计价材料费       主要材料名称、规格、型号     单位     数量       草袋子     只 0.316       水     m3 0.481       电     kW・h 0.703       水泥42.5级     kW・h 0.703       中(粗)砂     t 0.4       碎石5~20     其他材料费	定额项目名称     定额单位     数量     单价       C30拱桥 拱肋 混凝土     10m3     0.0999 99     1077.0 1306.1 311.43     311.43     402.66     138.85     107.7       合人工工日     小计     107.7       1.6075工目     未计价材料费       主要材料名称、规格、型号     单位     数量     单价(元)       草袋子     只     0.316     0.77       水     m3     0.481     4.11       电     kW・h     0.703     0.68       水泥42.5级     kg     220.25 7     0.27       中(粗)砂     t     0.4     60.65       碎石5~20     其他材料费	定额项目名称     定额项目名称     定额项目名称     发量     单价       C30拱桥 拱肋 混凝土     10m3     0.0999 99     1077.0 0 1306.1 1 311.43 402.66 138.85 107.7 130.61       合人工工日     小计     107.7 130.61       1.6075工日     未计价材料费       方单项目综合单价       主要材料名称、规格、型号     单位     数量     单价(元) 合价(元) 合价       水水     9     0.316 0.77       水     m3 0.481 4.11       电     kW・h 0.703 0.68       水泥42.5级     kg     220.25 7 0.27       中(粗)砂     t 0.4 60.65       碎石5~20     其他材料费	定额项目名称     定额单位     数量     单价     单价     A和數     机械费     管理费     利润     人工费     材料费     机械费       C30拱桥 拱肋 混凝土     10m3     0.0999     1077.0     1306.1     311.43     402.66     138.85     107.7     130.61     31.14       合人工工日     小计     107.7     130.61     31.14       1.6075工日     未计价材料费     单位     数量     单价(元)     合价(元)       享袋子     具     0.316     0.77     0.24       水     m3     0.481     4.11     1.98       电     kW・h     0.703     0.68     0.48       水泥42.5级     kg     220.25     7     0.27     59.47       中(租)砂     t     0.466.65     24.25       碎石5~20     其他材料费     t     0.722     61.2     44.19	定额項目名称     定额項目名称     定额項目名称     定额項目名称     发量     車价     合价       C30投析 扶肋 混凝土     10m3     0.0999     1077.0     1306.1     311.43     402.66     138.85     107.7     130.61     31.14     40.27       合人工工日     小計     小計     107.7     130.61     31.14     40.27       首集項目综合单价     単位     数量     单价(元)     合价(元)     暫估单       草袋子     早位     数量     单价(元)     合价(元)     暫估单       水泥42.5级     原金     220.25     0.27     0.24       中(粗)砂     生     中(和)砂     中(和)の(22)     61.2     44.19       中(和)砂     生     10.22     61.2     44.19     -       中(和)砂     1     1     10.22     61.2     44.19     -     -     -     -

项目:	编码	040303	3010001	项目	名称	混凝土拱	上构件	计量单	单位	m3	工程量	58. 3652
			-			清单综合单位	介组成明细					
定额编	定额项	目名称	定额单	数量		单位	- ME -					200

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-318	C25拱桥 拱上构件 混凝土	10m3	0. 1	1229. 6 6	1335. 9 2	151. 29	400. 48	138. 1	122. 97	133. 59	15. 13	40. 05	13. 81
综	合人工工日	2000			小计		-24	1200	122. 97	133. 59	15. 13	40. 05	13. 81
	1.8353工日			未	计价材料	·费	Parker.					75.32.	100
-Z	77.	:	清单项目	综合单价		>				-2	347		325. 55
V. J. Line		主要材料	名称、规	格、型号	ALIE .		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋子						只	2. 102	0.77		1.62		
	水	19.00					m3	1. 123	4. 11		4. 61		~10
材	电	1				-50	k₩•h	1. 175	0. 68		0.8	-50%	Section 1
材料费明细	复合硅酸盐水泥3	2.5级				2/92	kg	250. 00 9	0. 24	1	60	1/1/2	
当	中(粗)砂			200	Sec.		t	0. 389	60.65	200	23. 59		
	碎石5~20						t	0.702	61. 2		42. 96		
			į	其他材料勢	表								
	-3	200	木	材料费小证	+		-19	520			133. 59	1	1
	~18.18.20				_ ~	:23°	Me.				_\_\S	1999	E.

项目	编码	040303	011001	项目	名称	Ý	昆凝土箱ӭ	<u></u>	计量	单位	m3	工程量	74. 2	2561
Il se.					37	清单综	合单价组	成明细			Bill.			
定额编 号	r → dan ra	口力场	定额单	<b>粉</b> .目.			单价					合价		
号	正额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-320	C40箱梁 凝土0号 凝土	现浇混 块件 混	10m3	0. 1	939. 87	1442. 1 1	301. 16	359. 9	124. 1	93. 99	144. 21	30. 12	35. 99	12. 41
综	:合人工工	:日			_3	小计	>.			93. 99	144. 21	30. 12	35. 99	12. 41
Win.	1. 4	4028工日			未	计价材料	.费				SEL.	25.		
			Ş	清单项目	综合单价	-								316. 72
		-40	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板15以	以内	25				_38	kg	0. 225	3. 21		0.72		97
	草袋子	5.0				1	9,00	只	0. 502	0. 77		0.39	ilgh.	
1-1	水				200			m3	0. 486	4. 11	refer to	2		
料弗	电				- 75			k₩•h	1. 578	0. 68		1. 07		
材料费明细	水泥42.	5级						kg	279. 18 6	0. 27		75. 38		
	中(粗)砂							t	0. 356	60. 65		21.62	7	28
	碎石5~	20					20.7%	t	0. 703	61. 2		43. 03	S. J. J.	Sec.
	220			其	其他材料图	费	250				1	@P.Z		
					材料费小证	+						144. 21		

项目编码	040303012001	项目名称	混凝土连续板	计量单位	m3	工程量	63. 2546
12			清单综合单价组成明细				1. The 1. The

定额编	<b>产标在日月</b> 44	定额单	水仁 曰			单价					合价		
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-326	C30矩形实体连 续板 混凝土	10m3	0. 1000 01	743. 73	1311. 8 3	262. 42	291. 78	100.62	74. 37	131. 18	26. 24	29. 18	10.06
综	合人工工日				小计	20.5%	3200		74. 37	131. 18	26. 24	29. 18	10.06
-28	1.1101工日			未	计价材料	·费				-23	(\$P)		
11.		į	清单项目	综合单价	Miles.					SELL.	550		271. 03
	:	主要材料	名称、规	格、型号	-		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	草袋子	NE					只	1. 037	0. 77		0.8	-	N. VI
	水	25-				_55	m3	0. 481	4. 11		1. 98	-555	
材料	电				~~	3,90	kW•h	0. 724	0. 68		0. 49	1921	
材料费明细	水泥42.5级			4			kg	220. 26 2	0. 27		59. 47		
细	中(粗)砂						t	0.4	60.65		24. 25		
	碎石5~20		t	0. 722	61. 2		44. 19		74.0				
	-3	100	其	其他材料费	ŧ		-19	320				3	1
	20 H 300		柞	材料费小证	+	Files	300.				131. 18	132 G	D.

项目	编码	040303	013001	项目	名称	湘	<b>尼凝土板</b> 夠	梁	计量	单位	m3	工程量	26. 3	3541
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	े केट रट		定额单	*4. E.			单价		22			合价		-13
定额编 号	正侧坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-330	C30实心 凝土	板梁 混	10m3	0. 1	665. 5	1300. 6 9	239. 41	262. 42	90. 49	66. 55	130. 07	23. 94	26. 24	9. 05
综	令人工工	. 目			20/20	小计				66. 55	130. 07	23. 94	26. 24	9. 05
	0.9	9933工日			未	计价材料	费							
			1	清单项目	综合单价									255. 85
		4	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	草袋子	1200					18	只	0. 454	0.77		0. 35	8. J. J. J.	100
	水				- 3		>	m3	0.346	4.11	Ys.	1. 42		
材料	电				200	Jan.		kW • h	0. 568	0.68		0.39		
材料费明细	水泥42.	5级						kg	220. 25 9	0. 27		59. 47		
细	中(粗)矿	l)	Mille					t	0.4	60.65		24. 25	3-	N.
	碎石5~	20	25				_75	t	0. 722	61. 2		44. 19	_522.5	9. S. L.
		100		ļ	其他材料图	表	3.60					7	1921	
				柞	材料费小证						3.33	130. 07		

项目编码	040303014001	项目名称	混凝土板拱	计量单位	m3	工程量	58. 3624
	~ 10 Miles		清单综合单价组成明细	520			

定额编	2-25-T D 1-41.	定额单	W E			单价					合价		
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-334	C30板拱 混凝土	10m3	0. 0999 99	878. 6	1315. 1 8	266. 42	332. 06	114.5	87. 86	131. 52	26. 64	33. 21	11. 45
综	<b></b> 合人工工日				小计	×15.73	3000		87. 86	131. 52	26. 64	33. 21	11. 45
-Z	1.3113工日			未	计价材料	·费				-23	(B) >		
1100			清单项目	综合单价	Miller.				2		550		290. 68
		主要材料	名称、规	格、型号	÷		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	草袋子	N.					只	1. 21	0. 77		0. 93		~10
	水	100				-55	m3	0. 526	4. 11		2. 16	333	10 Miles
材料	电				~	339	kW•h	0. 751	0. 68		0. 51	1900	
材料费明细	水泥42.5级						kg	220. 25 7	0. 27		59. 47		
绌	中(粗)砂						t	0. 4	60. 65		24. 25		
	碎石5~20				t	0. 722	61. 2		44. 19				
	-3		-19	320			0.01	3	192				
	11/18/201		柞	材料费小证	+	9:12	3000.				131. 52		E.

	200	0-		42	1科贠小7	l	725	3-				131. 52	450	
项目	编码	040303	015001	项目	名称	混凑	<b>是土挡墙</b> 均	啬身	计量	单位	m3	工程量	27. 3	3652
	•				•	清单综	合单价组	成明细						
定额编		<b>7</b> 6 41.	定麵单	W =			单价	- 12%	××.			合价		- 13
定额编 号	定额项目	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-600	水泥砂浆 墙面 有铂	抹面 紧线	100m2	0. 0008 66	684. 38	301. 36	46. 81	212. 05	73. 12	0. 59	0. 26	0.04	0. 18	0. 0
综	综合人工工日 小计									0. 59	0. 26	0.04	0. 18	0.00
	0.00	088工日			未	计价材料	费				100			
				清单项目	综合单价									1. 13
		1	主要材料	名称、规	格、型号			単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材	水	1200					:18. J	m3	0.002	4. 11		0. 01		100
材料费明细	复合硅酸	盐水泥3	2.5级				>-	kg	0. 637	0. 24	Ys.	0. 15		
明细	中(粗)砂				28/1	Line		t	0.002	60. 65		0. 1		
				身	其他材料费	巷								
			-37-	木	材料费小证	+			×			0. 26		

	1000	0.65					- Lang 242-4	2 -1-						
项目	编码	040303	016001	项目	名称	混凑	<b>建土挡墙</b> 5	玉顶	计量	单位	m3	工程量	28. 3	642
					262	清单综	合单价组	成明细						
定额编 定额项目	口力和	定额单	*/ <sub>2</sub> = 1	389		单价				337	合价			
号	正额坝	日名你	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-730	C15压顶 凝土	现浇混	10m3	0. 0999 99	634. 56	1184. 7 8	48. 87	136. 69	68. 34	63. 46	118. 48	4. 89	13. 67	6.8
														100

结	宗合人工工日	小计			63. 46	118. 48	4. 89	13. 67	6. 83
	0.9471工日	未计价材料费							
	-6	清单项目综合单价	40	1750					207. 33
	11.13.16	<b>上要材料名称、规格、型号</b>	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
-28	水	E BUT.	m3	1. 12	4. 11	~2	4.6	1	
1100	电	All to.	kW • h	0. 334	0.68		0. 23		
材料	草袋子		只	1. 218	0.77		0. 94		
材料费明细	复合硅酸盐水泥32	2.5级	kg	167. 87 5	0. 24		40. 29		~ 10
当	中(粗)砂	E	t	0. 496	60.65		30. 09	77.55	
	碎石5~20	1.3/4.	t	0. 692	61. 2		42. 33	ħ Mr.	
		其他材料费				5.3	The s	-	
W.		材料费小计				Alle,	118. 48	-	

项目	目编码	040303	017001	项目	名称	淮	<b>尼凝土楼</b> 村	弟	计量	单位	m3	工程量	36. 2	2414
	20	33.00				清单综	合单价组	成明细	521			3	Pin 1	Se.
定额编	<i>ो केट</i> क	5 17 19 19	定额单	水厂 目	700		单价				-	合价	11/1/2	
定额编号	定额リ	负目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-480	C30钢筋 楼梯电缆 混凝土	混凝土 览沟侧石 楼梯	10m3	0. 0999 99	420. 15	79. 98	481. 36	261. 44	90. 15	42.01	8	48. 14	26. 14	9. 01
结	宗合人工]	日	150			小计		-45	175-	42. 01	8	48. 14	26. 14	9. 01
	0.	6271工日	4.6		未	计价材料	费	files,					188	0.32
		2.		清单项目	综合单价		7.14						Mar.	133. 62
N. S. S.		-	主要材料	名称、规	格、型号	Since .		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送	商品混凝_	E C30					m3	1. 015	0.32		0.32		
材料	水		275-					m3	0. 528	4. 11		2. 17		-20
材料费明细	草袋子	_	1200					只	6. 272	0. 77		4.83	7/	
细	电	11200					18	kW•h	1. 355	0. 68		0. 92		6
-28	· .			身	其他材料勢	ŧ	>			-	74	0.08		
1/2				木	材料费小证	t				1	SH.	8. 32		

项目	编码	040303	018001	项目	名称	混凑	疑土防撞劫	户栏	计量	单位	m	工程量	69. 3	3514
	- 5	27, 440	28-			清单综	合单价组	成明细					_525	975
定额编	€े केट <i>स</i> ्ट	: D 616	定额单位	w. ⊟			单价	300				合价	3,922	
定额编号				数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-348	348 C30小型构件 防 撞护栏 混凝土 10m3				1196. 9	1319. 5 8	155. 39	392. 16	135. 23	9. 27	10. 22	1.2	3. 04	1. 05
综	综合人工工日					小计				9. 27	10. 22	1.2	3. 04	1. 05
	0.1383工目				未	计价材料	·费	-19	520					

	清单项目综合单价						24. 78
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋子	只	0.013	0.77	0.01	7/	
	水	m3	0.031	4. 11	0. 13		100
材料	电	kW•h	0.064	0. 68	0.04		
材料费明细	水泥42.5级	kg	18. 337	0. 27	4. 95		
细	中(粗)砂	t	0.031	60.65	1.89		
	碎石5~16	t	0.054	59. 45	3. 19		
	其他材料费	-10	1200			2	200
	材料费小计				10. 22	23 <u>-5</u> 3.	Sec.

	700	1.70		111	144 放 1.1	1	2000	60				10. 22	334.30	
88	12.				23	A.	2				J. 18	97		
项目	编码	040303	3019001	项目	名称	100	桥面铺装		计量	单位	m2	工程量	25. 3	3147
		•				清单综	合单价组	成明细						
定额编	A 255 - 57	T 414	定额单	w. =			单价	2.0	25			合价		18
定额编 号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-354	C25桥面 铺装 人	混凝土 行道	10m3	0. 0079 01	725. 62	1328. 4 7	155. 39	255. 49	88. 1	5. 73	10. 5	1. 23	2. 02	0. 7
综	合人工工	.日			45	小计				5. 73	10. 5	1. 23	2. 02	0. 7
	0.0	0856工日			未	计价材料	费							
				清单项目	综合单价									20. 18
			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成林	才				~~	Sign	m3		1234. 8 7		0.04	199	
	草袋子				250	distr.		只	0. 287	0. 77	1000	0. 22		
	水				100			m3	0.084	4. 11		0. 34		
材	脱模剂							kg		15. 44				
材料费明细	电	-3	11/20					kW•h	0. 035	0. 68		0.02		15.00
细	模板嵌线	<b></b>	200				- NO.	kg		2. 48			1880	10.11
	水泥42.	5级				4	S.10.	kg	16. 182	0. 27	- 4	4. 37	May	
P. F.	中(粗)矿	少			200	Since,		t	0. 035	60.65	8	2. 12		
	碎石5~	20			100			t	0. 055	61. 2		3. 38		
				非	其他材料勢	₽ E								
		1	A. S.	木	材料费小证	<u>+</u>		45	150			10.5		45

定额编		定额单	W. E			单价					合价		
号	<ul><li>額編</li><li>定额项目名称</li></ul>	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-369	C30矩形板 混凝	10m3	0. 1	708. 28	1317. 0 8	228. 41	271. 64	93. 67	70. 83	131. 71	22. 84	27. 16	9. 3

结	宗合人工工日	小计			70.83	131. 71	22.84	27. 16	9. 37
	1.0571工日	未计价材料费							
	-40	清单项目综合单价	45	150					261. 91
	11/19/16	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
-28	草袋子	E BUTT.	只	1. 274	0.77	-23	0.98	1	
1,12	水		m3	0.603	4. 11		2. 48		
材料	电		kW•h	0. 493	0.68		0. 33		
材料费明细	水泥42.5级	10k	kg	220. 25 9	0. 27		59. 47		~10
绌	中(粗)砂	12.	t	0.4	60.65		24. 25	- 152 H	
	碎石5~20	11/2/1	t	0. 722	61. 2		44. 19	ħ M	
		其他材料费				5.3	0.01	1	
31.		材料费小计					131. 71		

项目	编码	040303	3021001	项目	名称	混凑	疑土搭板材	<b></b>	计量	单位	m3	工程量	36.	412
	50	F. Galler				清单综	合单价组	成明细				3	Pin	Ser.
定额编	<i>→ 45</i> 5	五口夕场	定额单	₩. 曰.			单价					合价	No.	
定额编 号	正侧点	页目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-380	实心板	梁 模板	10m2	0. 0009 61	93. 29	56. 03	0. 62	27. 23	9. 39	0.09	0. 05		0. 03	0. 01
综	令人工	口日	shr			小计		- 23	X8.	0.09	0.05		0. 03	0.01
	0.	0013工日			未	计价材料	·费		2750					
	-30	22-		清单项目	综合单价		F. S. S. S.	300				~_```	830	0. 18
ŽĮ.	2		主要材料	名称、规	格、型号		>-	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
6.	普通成	材			200			m3		1234. 8 7	100	0. 03		
	钢管支	撑	×85-					kg	0.003	3. 23		0.01		7
   材	零星卡	具	15.70					kg	0. 001	3. 76				
材料费明细	圆钉	100					-25.5%	kg		4. 47		- 3	83.94.	100
细细	组合钢	模板			- 3		>	kg	0.001	3. 86	- 36	(\$P.)		
1/20	脱模剂				200	Mar.		kg	0.001	15. 44	37.	0. 01		
	模板嵌							kg		2. 48				
			-36-	身	其他材料图	费			×-					.39
		3	15.20	柞	材费小证	+		- 1	520			0.05		

项目:	编码	040303	022001	项目	名称	混	凝土桥塔	身	计量	单位	m3	工程量	38. 2	2567
					381	清单综	合单价组	成明细			3891.			
定额编	<i>ो केट</i> रूट	ロタが	定额单	₩. 目			单价					合价		
定额编号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	- 3		200		八工贝	机杆贝	71.17%, 17.	日柱贝	기기시기	八工贝	1011页	71.17%, 17.	日柱以	71%

3-302	C20拱桥台身 混 凝土	10m3	0. 1000 01	601. 15	1217. 2 5	221. 31	238. 51	82. 25	60. 12	121. 73	22. 13	23. 85	8. 23
	合人工工目	1			小计				60. 12	121. 73	22. 13	23. 85	8. 23
	0.8972工日	4.77		未	计价材料	·费	-20	3200				- 2	200
	15/1/2010		清单项目	综合单价		200	July 1				. 8	8. J.J.	236. 06
	2	主要材料	名称、规	格、型号		>	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋子			381			只	0. 101	0. 77	3671	0. 08		
	水						m3	0. 281	4. 11		1. 15		
材	电	N.E.	:				k₩•h	0.316	0.68		0. 21		1
材料费明细	复合硅酸盐水泥3	2.5级				19. Sec. 19	kg	214. 54	0. 24		51. 49	Erio	
细	中(粗)砂					7.00	t	0. 402	60.65	1	24. 39		
	碎石5~20			200	Sec.		t	0. 725	61. 2	200	44. 4		
			其	其他材料勢	巷							-	
			柞	材料费小证	+						121. 73		13.4

		2000					559	100	P				1322	30.
项目	编码	040303	8023001	项目	名称	混	凝土连系	梁	计量	单位	m3	工程量	15. 3	3426
	7				_3	清单综	合单价组	成明细				300		
定额编	<del>广</del> 城石市	五日石和	定额单	*4-1=-	30	The .	单价				AM.	合价		
定额编 号	正额月	页目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-294	C20横梁	と 混凝土	10m3	0. 1000 03	549. 13	1231. 4 2	206. 3	219. 07	75. 54	54. 91	123. 15	20. 63	21. 91	7. 5
3-295	支撑梁 横梁 模	与横梁 真板	10m2	0. 6833 2	125. 55	149.8	28.86	44. 78	15. 44	85. 79	102.36	19. 72	30. 6	10. 5
综	:合人工コ	C.日			-3	小计	> '			140. 71	225. 51	40. 35	52. 51	18.
F. Bern.		2.1工日			未	计价材料	费				sill :	20.		
			:	清单项目:	综合单价	-								477. 1
		. 1	主要材料	名称、规	格、型号	-		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋子	87.40	200				_38	只	0. 605	0. 77		0. 47	1886	G Ste
	水	2.,				-	9,00	m3	0. 542	4. 11		2. 23	Herr.	
	电				200			k₩•h	0. 248	0. 68	300	0. 17		
	普通成	材			750			m3	0. 075	1234. 8 7	190	92. 27		
材 料	圆钉		. 35					kg	0.82	4. 47		3. 67		
材料费明细	脱模剂	3	47.20					kg	0. 385	15. 44		5. 95	- 3	1
细	模板嵌线	缝料					200 m	kg	0. 193	2. 48		0.48	25.J.J.	Ó,
	复合硅	酸盐水泥3	2.5级				2	kg	214. 54 5	0. 24	, vo	51. 49		
	中(粗)	砂			381			t	0. 402	60.65	Bill.	24. 39		
	碎石5~	-20						t	0. 725	61. 2		44. 4		
		- 5	N.E.	其	<b>L</b> 他材料	费		25	Qe"			0. 01		Z,N
			1	木	材费小证	+						225. 51	1.4%	

项目	编码	040303	3024001	项目	名称	混涛	疑土其他村	勾件	计量	单位	m3	工程量	19. 3	3546
		-52	F. S. S.			清单综	合单价组	成明细	320-				- 3	28
定额编	<i>}</i> → <del>25</del> 5 ±2	5 12 12 12 12 12	定额单	₩. 目.			单价	3000				合价		100
定额编号	定额以	<b>頁目名称</b>	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-338	C30混凝 及灌缝 灌缝	土接头 板梁间	10m3	0. 1000 02	732. 94	1754. 4 3	155. 39	257. 62	88. 83	73. 3	175. 45	15. 54	25. 76	8. 88
综	· 合人工コ	[日	14.50			小计	•		-	73. 3	175. 45	15. 54	25. 76	8. 88
	1	. 094工日	200		未	计价材料	-费	-19	520				- 3	1
	:23)	22 m		清单项目	综合单价		20.25°	Beter.				- 3	35.J.J.	298. 93
: S	120		主要材料	名称、规	格、型号	19	2.11	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
W. r.	普通成	才			337	1		m3	0. 013	1234. 8 7	sill.	16. 15		
	镀锌铁纸	248~12#						kg	6. 04	4. 64		28. 03		
   **	草袋子	-3	12%					只	1. 407	0. 77		1.08		4
料费	水	E zie	200				4:12	m3	0. 553	4. 11		2. 27	189	10.
明细	材 料 费 明 细 水泥42.5级								220. 26 4	0. 27	- 35	59. 47	Alla.	
M. Et.	中(粗)和	沙			30	In.		t	0. 4	60. 65	SEL.	24. 25		
	碎石5~	20						t	0. 722	61. 2		44. 19		
			vK-	其	其他材料图	费			Ke			0. 01		18
	15		1	木	材料费小证	+			2000			175. 45		

					F 40.75						2000			
项目	编码	040303	025001	项目	名称	钢	管拱混凝	土	计量	单位	m3	工程量	20. 5	5642
					200	清单综	合单价组	成明细			-			
宇额编	ो केंद्र गर्स	ロタが	定额单	¥4. ⊟.			单价					合价		
定额编 号	正额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3–111	C30钢管桩填心 钢管桩填心 混 凝土 宗合人工工日			0. 0999 99	327. 93	1304. 0 2	139. 09	135. 44	46. 7	32. 79	130. 4	13. 91	13. 54	4. 67
综	合人工工	日			265	小计				32. 79	130. 4	13. 91	13. 54	4. 67
	0. 4	1894工日			未	计价材料	费				All.			
				清单项目:	综合单价									195. 31
		-1	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	电	19 20					20.7.E.	kW•h	0.083	0. 68		0.06	2. Z.Z.Z.	10.
材	水						7.7.	m3	0. 29	4. 11		1. 19	1	
材								kg	232. 26 6	0. 27		62. 71		
细	中(粗)砲	ļ:						t	0. 396	60. 65		23. 99		
ŀ	碎石5-3	1.5mm	-37v					t	0.714	59. 45		42. 45		- 18
	13			其	其他材料费	巷							35.5	

			200			,		1.76						
项目	编码	040303	3025002	项目	名称	钢	管拱混凝	±	计量	单位	m3	工程量	18. 2	2536
		1920				清单综	合单价组	成明细				. 8		160
定额编	<i>→</i>	5 17 25 15	定额单	₩. 目.			单价				-	合价		
定额编号	正额り	<b>负目名称</b>	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-112	埋设钢排上 φ≤	护筒 陆 800	10m	0. 0109 57	1232. 4 9	79. 84	508. 98	505. 03	174. 15	13. 5	0. 87	5. 58	5. 53	1. 91
综	综合人工工日 小计								276	13. 5	0.87	5. 58	5. 53	1. 91
	0.	2016工日	25-7		未	计价材料	·费						- 555 H	97
	13	7,72		清单项目	综合单价		13/97	200				~ ~;	3922	27. 39
19.79			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	·(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木							m3		1157. 6 9		0. 03		
	枋木	_4	N.					m3	05-	1389. 2 3		0. 03		40.00
材料费明细	普通成	材					18	m3		1234. 8 7		0. 01	13.33 13.33	100
明细	圆钉				- 3	A.	>	kg		4. 47	- 36	600		
Wille.	铁扒钉				32	I fee.		kg	0.003	3. 55	BIL.	0. 01		
	钢护筒							t		3473. 0 7		0. 75		
		4	Mille	其	其他材料到	费		-60	150			0.03		15/10
		8. J. J.	100	木	材料费小证	+	-4'5'	160				0.87		10.10

项目	编码	040304	001001	项目	名称	预	制混凝土	梁	计量	单位	m3	工程量	36. 5	5844
						清单综	合单价组	成明细						
定额编 号	<i>户始</i> 五五	ロカね	定额单	数量			单价		7			合价		
号	正领坝	目名称	定额单位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3- 473备 注1	陆上安装 扒杆L≤	支T形梁 50m	10m3	0. 0999 99	487. 47	105. 95	776. 25	366. 48	126. 37	48. 75	10. 59	77. 62	36. 65	12. 6
综	令人工工	: 目			200	小计				48. 75	10. 59	77. 62	36. 65	12. 6
	0.7276工日				未	计价材料	费							
			100	清单项目	综合单价				·					186. 2
	3	1	主要材料	名称、规	格、型号	Ļ	-55	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估台价(元)
材	圆木	722					7.197	m3		1157. 6 9		0. 13		
材料费明细	枋木				4	SH.		m3	0.002	1389. 2 3		2. 27		
绀	普通成材	<del></del>						m3		1234. 8 7		0.35		
	圆钉	- 1	10%					kg	0.001	4. 47				~N

4	铁扒钉		kg	0.019	3. 55	0.07		
4	钢丝绳		kg	1. 235	5. 7	7. 04		
	白棕绳 φ 26		kg	0. 083	8.87	0.74		45.50
	N. S.	其他材料费					, istoria	200
	1300 p.	材料费小计	Z.			10. 59	1/27.	

11.20											3711.			
项目	编码	040304	002001	项目	名称		制混凝土		计量	单位	m3	工程量	69. 3	3487
			-266			清单综	合单价组	成明细	Ke.					-
定额编 号	定额」	页目名称	定额单位	数量			单价		2750			合价	Test.	
7	-20	33-	111.		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-448	安装排 柱扒杆	架立柱 安装	10m3	0. 1	850. 86	36. 95	419. 44	368. 39	127. 03	85. 09	3. 7	41. 94	36. 84	12.
3-365	C30矩刑 凝土	彩立柱 混	10m3	0. 1	714. 44	1271. 2 2	230. 41	274. 01	94. 49	71. 44	127. 12	23. 04	27. 4	9. 4
3-366	矩形立	柱 模板	10m2	0. 3619 02	88. 44	46. 7	0.7	25. 85	8. 91	32. 01	16. 9	0. 25	9. 36	3. 2
综	合人工.	口目	\$-100			小计	. ~		-72	188. 54	147. 72	65. 24	73. 6	25. 3
	2.	8139工日			未	计价材料	·费	3-				. ~ '	830	
	100			清单项目	综合单价		>				3.5	Hr.		500. 4
1.10			主要材料	名称、规	格、型号	The contract of		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估台价(元
	圆木		-Nr					m3	0. 001	1157. 6 9		0. 59		
	枋木	27. 16	4.00				~25	m3	200	1389. 2		0. 23	, 15° 1	30
	普通成	材					3,40	m3	0.006	1234. 8 7	100	7.44	1/400	
	螺栓综	合			28/1	Les .		kg	0.002	9. 26	311.	0.02		
	铁扒钉							kg	0. 007	3. 55		0.03		
	钢丝绳		. 75.					kg	0. 134	5. 7		0. 77		
4-4-	草袋子	3	100					只	0. 454	0. 77		0. 35	7	4
材料费	水	32.					78.	m3	0. 453	4. 11		1.86	7. J.S.	
明细	电						> .	k₩•h	0. 507	0. 68	- 3	0. 34		
	钢管支	撑			37	Sec.		kg	0. 946	3. 23	SEL.	3. 06		
	零星卡	具						kg	0. 241	3. 76		0. 91		
	圆钉		N. O. The					kg	0. 041	4. 47		0. 18		28
	铁件	I# I/	K-1				-22	kg	0. 108	4. 64		0. 5	- 2002	
	组合钢					_	9,50	kg	0. 402	3. 86		1. 55	1900	
	脱模剂模板嵌				200			kg kg	0. 204	15. 44 2. 48	15 N N	3. 15 0. 25	83	
		壁台 酸盐水泥3	2 5级		381			kg	3. 643		-50	0. 25		
	中(粗)							t	0. 401	60. 65		24. 33		
-	碎石5~		11/10					t	0. 011	59. 45		0. 65		40.

水泥42.5级		kg	208. 81	0. 27	56. 38		
碎石5-31.5mm		t	0. 744	59. 45	44. 25		. 70
	其他材料费	- 32	- 22.5			7/	
12 July 2000	材料费小计				147. 72		10

项目	编码	040304	003001	项目	名称	预	制混凝土	板	计量	单位	m3	工程量	78. 2	2536
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>→</i>		定额单	¥4. ⊟.			单价	1	200			合价		N. S.
定额编 号	正额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-457	安装矩形板、空 心板、微弯板 矩形板 起重机 安装 综合人工工日		10m3	0. 1000 01	187. 28	60. 93	101. 39	83. 71	28. 87	18. 73	6. 09	10. 14	8. 37	2. 89
综	:合人工工	. 目				小计				18. 73	6. 09	10. 14	8. 37	2.89
	0. 2	2795工日	175.00		未	计价材料	费							-
		15	15%	清单项目	综合单价	•		-10	520					46. 22
材	主要材料名称、规格、型号							単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	混合砂浆	₹ M30			. 3	A. P. S.	>	m3	0.024	257. 38	750	6. 09		
明细				其	其他材料勢	费					SELL.			
					料费小记	+						6. 09		

			125 44					736.34	747					700.25
项目	1编码	040304	004001	项目	名称	预制混	凝土挡土	:墙墙身	计量	单位	m3	工程量	74. 3	3652
4	15.7%	200				清单综	合单价组	成明细					Aldra.	
定额编	<i>ो सेवा</i> रच	II 616	定额单	*14. 目	20/20	de la constante de la constant	单价			9		合价		
定额编 号	定侧坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-775	M10浆砌面 勾平	预制块 缝	100m2	0. 0005 38	195. 1	61.04		39. 02	19. 51	0. 1	0.03		0. 02	0. 01
结	综合人工工日					小计	-	- 1	120	0. 1	0. 03		0. 02	0. 01
	0. (	0016工日			未	计价材料	费	July 1					15.93.	de.
-28	11/2			清单项目	综合单价		>-,-				-6	44		0. 16
V. Line		-	主要材料	名称、规	格、型号	ALIE .		単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋子							只	0.015	0. 77		0. 01		
   材   料	水		19.00					m3	0.002	4. 11		0. 01		~100
材料费明细	复合硅酯	<b></b>	2.5级				-20	kg	0.022	0. 24		0. 01	100	10 M
细	中(粗)矿	<b>b</b>				~~	1990	t		60. 65		0. 01	19.12	
				j	其他材料勢	#					33	libr.		
W.				柞	材料费小证	+					All.	0. 03		

	7.75			TN 700			1.7.75
项目编码	040304005001	项目名称	预制混凝土其他构件	计量单位	m3	工程量	98. 2514

					清单综	合单价组	成明细						
定额编号	<b>宁</b> 娇适口 <i>丸</i> 粉	定额单位	<b>粉</b> .目.			单价					合价		
号	定额项目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3- 504备 注1	安装双曲拱构件 扒杆安装 拱肋	10m3	0. 1	2779. 8 3	67. 37	1759. 8 1	1316. 5	453. 96	277. 98	6. 74	175. 98	131. 65	45. 4
综	合人工工日			255	小计				277. 98	6. 74	175. 98	131. 65	45. 4
	4.149工日			未	计价材料	·费				All.			
		ì	清单项目	综合单价									637. 75
	-	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 M30					201. E	m3	0.018	257. 38		4. 64	P. E.	D.
18	圆木						m3		1157. 6 9		0. 52		
W. Er.	枋木			351			m3		1389. 2 3	sill.	0. 16		
材料费明细	普通成材	rK=					m3	N. S.	1234. 8 7		0. 14		187
明细	铁件	35					kg	0. 02	4. 64		0. 09		
	铁扒钉				. ~	188	kg	0.009	3. 55		0. 03	830	
83	钢丝绳				A. P. S.	>	kg	0. 173	5. 7	- 85	0. 99		
Win.	白棕绳 Φ 26			32	100		kg	0.019	8. 87	3211	0. 17		
			ļ	其他材料图	表								
	9	×X×	木	材料费小证	+			K=			6. 74		18

项目	编码	040305	001001	项目	名称	1	垫层		计量	单位	m3	工程量	36. 3	3214
15/1/4					200	清单综	合单价组	成明细						
定额编	€ केट रूप	: [] (2) (4)	定额单	*7. 目	200		单价				100	合价		
定额编 号	定额功	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-284	基础 碎	石垫层	10m3	0. 0999 99	251.63	526. 19		72. 97	25. 16	25. 16	52. 62		7.3	2. 52
综	综合人工工日 小计							3200		25. 16	52.62	7/6	7. 3	2. 52
- S	0. 3	3756工日			未	计价材料	费				1	(8°)		
J. J. Line				清单项目:	综合单价	July .						357		87. 6
		-	主要材料	名称、规	格、型号	-		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材 料	材 碎石50~80							t	0.862	48. 09		41. 47		No.
材料费明细	碎石25~	~40	25-				_58	t	0. 212	52. 46		11. 15	1222	
细	199	27.		其	其他材料费	表	339	200				~ ~ 3		
				杉	材料费小证	†				,	25	52.62		

项目编码	040305002001	项目名称	干砌块料	计量单位	m3	工程量	75. 1146
	-19 Miles		清单综合单价组成明细	520			-20

定额编	<b>户签</b> 否日 <b>5 1 1</b>	定额单	<b>业</b> . 目.			单价					合价		
定额编 号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-226	砌块(片)石 基础护底 干砌块(片)石	10m3	0. 1000 01	352. 21	501. 28	250	102. 14	35. 22	35. 22	50. 13		10. 21	3. 52
综	:合人工工目				小计	Sign.	60.0		35. 22	50. 13	V. 1.	10. 21	3. 52
	0. 5257工日 未计价材料费									25.70	The same		
			清单项目	综合单价						3697			99. 08
材	主要材料名称、规格、型号							数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
料费	村     共石       現     其他材料费							1. 17	42.84		50. 13		192
明细	细 其他材料费										8	GE 22	D.
_8	7.00					50. 13	7						

项目	编码	040305	5003001	项目	名称		浆砌块料	-	计量	单位	m3	工程量	63. 2	2541
			3Th			清单综	合单价组	成明细	787					18
定额编	<i>→ 4</i> 5 +5		定额单	₩. 目.			单价					合价	1500	
定额编 号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-543	安装沉隆毡 一毡	锋缝 油	10m2	0. 0079 05	1.16	18. 63	>	0. 34	0.12	0.01	0. 15	2. Jan 1		
综	综合人工工日 小计									0. 01	0. 15			
	0.0	0001工日			未	计价材料	·费							
		6	11/20	清单项目	综合单价			_40	0.70					0. 16
材	主要材料名称、规格、型号						:38°	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	油毛毡				- 3		> .	m2	0.045	3. 24	735	0. 15		
明细				身	其他材料勢	费				-	37/1			
				木	材料费小证	+						0. 15		

项目	编码	040305	004001	项目	名称		砖砌体	100	计量	单位	m3	工程量	98. 2	2441
		100				清单综	合单价组	成明细					Sept.	
定额编			定额单	₩. 目.	200	E Section 1	单价				5	合价		
定额编 号	正额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-241	M10砖砌 、护底	体 基础	10m3	0.1	442. 77	1367. 8 7	17. 48	133. 47	46. 03	44. 28	136. 79	1. 75	13. 35	4. 6
综	合人工工	1	27.70			小计		-20	320	44. 28	136. 79	1. 75	13. 35	4.6
	0.6	6609工日			未	计价材料	·费	3200				_ %	25.J.J.	100
_			Š	清单项目	综合单价		2.7.					(B) 2		200.77
材	主要材料名称、规格、型号							単位	数量	单价 (元)	合价	·(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	机砖							百块	2. 948	37. 59		110.81		
明细	水		NJE"					m3	0. 608	4. 11		2. 5		N 70
	复合硅酸	<b></b>	2.5级				150	kg	37. 505	0. 24		9	5.72	

中(粗)砂	t	0. 239	60. 65	14. 48		
其他材料费						
材料费小计	-63	17.50		136. 79	,	400

项目	编码	040305	005001	项目	名称		护坡		计量	单位	m2	工程量	36. 2	2146
J. Lien					200	清单综	合单价组	成明细		1	2011	850		
定额编	P 255 TE	II 6 16	定额单	水厂 目			单价					合价		
定额编 号	定额项	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-772	M10干砌: 勾平缝	块石面	100m2	0. 0099 99	214. 14	81. 73	Sk	42. 83	21. 41	2. 14	0.82		0. 43	0.2
综	综合人工工日 小计									2. 14	0.82	''. /	0. 43	0. 2
	0.	032工日			未	计价材料	费							
				清单项目	综合单价						Alle,			3. (
		-	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	草袋子	-3	752-					只	0. 277	0.77		0. 21		192
材料	水						990	m3	0.034	4. 11		0. 14	1862	
材料费明细	复合硅酸	<b>食盐水泥3</b>	2.5级				7,500	kg	0. 741	0. 24		0. 18		
细	中(粗)砂	ļ:			-5/5	Spirit.		t	0.005	60.65		0. 29		
				其	其他材料费	Þ								
				柞	材費小も	ŀ						0.82		

				木	材料费小证	†						0.82		
项目	编码	040306	001001	项目	名称	~	透水管	3-6	计量	单位	m	工程量	102.	3642
£58	92				- 3	清单综	合单价组	成明细			- 35			
定额编	A 200 - 500	T 4.16	定额单	w. =	32	100	单价				BIL.	合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-409	透水管银透水管	#设 钢 φ≤100	10m	0. 1	177. 65	588. 72	74. 45	73. 11	25. 21	17. 77	58. 87	7. 45	7. 31	2. 52
综	合人工工	H	2.6			小计	-0.00	260		17. 77	58. 87	7. 45	7. 31	2. 52
	0. 2	2651工日			未	计价材料	·费	200					1600	
16.7			1	清单项目	综合单价	3110					5	Page 1		93. 92
			主要材料	名称、规	格、型号			単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
材	热轧无线	逢钢管 φ1	$02 \times 4.5$					kg	10. 597	4. 74		50. 23		. 3
材料费明细	防锈漆	-2	4.500					kg	0. 103	11. 57		1. 19		24
明 细	碎石25~	~40					200	t	0. 142	52. 46		7. 45	S. 3. 4.	100
	17.			ļ	其他材料图	表	7.,,				~2	497		
				木	材料费小证	+ 100						58. 87		

项目编码	040401001001	项目名称	平洞开挖	计量单位	m3	工程量	325. 621
- 3	C. Fill St.		清单综合单价组成明细				1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1

定额编		定额单	w. =			单价					合价		
定额编 号	定额项目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-47	平硐全断面开挖 断面4m2以内 次 坚石	100m3	0.01	3059. 5 3	1477. 3 7	4181.0	2099. 7 7	724. 06	30. 6	14. 77	41.81	21	7. 24
综	综合人工工日 小计						Sec.		30. 6	14. 77	41.81	21	7. 24
877	0.4566工日			未	计价材料	费			1	3.33	The s		
110			清单项目	综合单价						sill.			115. 42
	-	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电雷管(迟发)带腿		个	2.718	0.85		2. 31	7)					
	硝铵炸药2#					:11; E	kg	1. 533	4. 64		7. 12		6
	胶质导线2.5mm2					7.50	m	0. 517	1. 1		0. 57		
	胶质导线4mm2			4	Sept.		m	0. 352	1.87		0. 66		
材 料	合金钢钻头一字型	핕					根	0.088	6. 17		0. 54		
材料费明细	六角空心钢	Tage 2					kg	0. 128	4. 25		0. 54		74.0
细	高压胶皮风管 Φ2	5-6P-20m	ì				m	0.032	20. 07		0.65		1
	高压胶皮水管 41	9-6P-20n	1			Filler.	m	0.032	26. 02		0.84	82	100
	水						m3	0. 284	4. 11		1. 17	7/10	
	电			200	300		k₩•h	0. 128	0. 68	47	0.09		
			其	其他材料费	专						0. 29		
			木	材料费小证	t						14.77		

	编码 040	4010020	001	项目	名称		斜井开挖	300	计量	单位	m3	工程量	125.	2451
- P	2				79	清单综	合单价组	 成明细			-63	842		
空麵遍		宁安	额单		3/1	120.	单价			1	SIL.	合价		
定额编号	定额项目名	际   左右	立	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-70	斜井全断面开 断面5m2以内 坚石	挖 特 100	Om3	0. 01	7525. 2 5	2633	9335. 7 9	4889. 7	1686. 1	75. 25	26. 33	93. 36	48. 9	16. 86
综	合人工工日	60				小计	18	1000		75. 25	26. 33	93. 36	48. 9	16. 86
- C	1. 1232∃	[日			未	计价材料	费				-61	(P)		
I file.		•	清	<b>手单项目</b> :		1	SHI.	25.0		260. 7				
		主要	材料名	名称、规	格、型号	-		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电雷管(迟发)	带脚线2	2.5m					个	3. 929	0.85		3. 34		No.
	硝铵炸药2#	E.L.					24	kg	2. 448	4. 64		11. 36	, SSK	Fred State
材料	胶质导线2.5m	m2				~~	9.90	m	0. 517	1. 1		0. 57		
材料费明细	胶质导线4mm2				252			m	0. 226	1.87		0. 42		
细	合金钢钻头一	字型			38			根	0. 213	6. 17	dill.	1. 31		
	六角空心钢						kg	0.308	4. 25		1. 31			
	高压胶皮风管	ф 25-6Р	P-20m					m	0.094	20.07		1. 88		18
	高压胶皮水管	ф 19-6Р	P-20m				5	m	0.094	26. 02		2. 44	33	

水		m3	0.724	4. 11	2. 97	
电		kW • h	0.309	0.68	0. 21	
All in	其他材料费	40	22		0. 52	 N. Car
15, 16, 17	材料费小计	S. 1860.			26. 33	Sec. Line

项目	编码	040401	003001	项目	名称	THE STREET	竖井开挖		计量	单位	m3	工程量	48. 3	3245
						清单综	合单价组	成明细						
定额编 号	定额项目	日夕和	定额单	数量			单价					合价		
号	上 微坝	日石仦	定额单 位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-17	隧道排水 涌水量10	开挖 m3/h	100m3	0. 0099 99	299.65	~	32. 66	96. 37	33. 23	3		0. 33	0. 96	0. 3
综	合人工工	H			25	小计				3	3.30	0. 33	0. 96	0.3
11.	0.04	447工日			未	计价材料	·费				sill.			
				清单项目	综合单价	•								4.6
材料		- 1	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	503	9.00		其	其他材料勢	巷	18	Belle .				10		100
细	7.50			柞	排费小证	tal						(4)	11/2	

项目	编码	040401	.004001	项目	名称		地沟开挖		计量	单位	m3	工程量	68. 3	3245
			STE			清单综	合单价组	成明细	Ke.					- 13
定额编	<i>₽</i> → <i>8</i> -75 +	エロ タイト	定额单	₩. E			单价					合价		
定额编 号	定侧上	页目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-86备 注1	隧道内 底宽0. 次坚石	地沟开挖 5m以内	100m3	0. 0099 99	6232. 0 6	1263. 3 8	2730. 3 6	2599. 1	896. 24	62. 31	12.63	27. 3	25. 99	8. 9
综	合人工	[日				小计				62. 31	12. 63	27. 3	25. 99	8. 96
	0.	9301工日	-No		未	计价材料	费		K-					- 3
		_	4.00	清单项目:	综合单价				2200				_56	137. 19
	(58)	September 1	主要材料	名称、规	格、型号	~		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电雷管(迟发)带脚线2.5m								5. 016	0.85	150 150	4. 26		
	硝铵炸	药2#						kg	0. 774	4. 64		3. 59		
	合金钢	钻头一字型	型					根	0.071	6. 17		0. 44		
材	六角空	心钢	M.S.					kg	0.083	4. 25		0.35		43
材料费明细	胶质导	线2.5mm2	200				_18	m	0. 446	1. 1		0.49	i see	
明细	胶质导	线4mm2				1	1.	m	0. 27	1.87		0. 51	ilgr.	
	高压胶	皮风管 Φ2	25-6P-20n	1	265	9.11.0		m	0.034	20.07	3.33	0. 69		
高压胶皮水管 ф 19-6P-20m								m	0.034	26. 02		0.89		
水								m3	0. 265	4. 11		1. 09		
	电	- 4	NE					k₩•h	0. 103	0.68		0.07		No.
				其	其他材料费	ţ						0. 25	155%	100

	材料费小计		12. 63			
--	-------	--	--------	--	--	--

项目	编码	040401	1005001	项目	名称		小导管	-20	计量	单位	m	工程量	321.	5621
	. 30	3320				清单综	合单价组	成明细				_ 8	25,55	100
定额编	产福	百口力粉	定额单	**-E			单价				1	合价		
定额编 号	正额.	项目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-25	超前小 DN32	导管	100m	0.01	324. 12	654. 63	440. 47	221. 73	76. 46	3. 24	6. 55	4. 4	2. 22	0.76
综	合人工	工日	N.E.			小计		J. N	180	3. 24	6. 55	4. 4	2. 22	0.76
	0	. 0484工日			未	计价材料	费						155	
	13	9,75	Š	清单项目	综合单价	~~	339	200			1.0		1900	17. 17
1877			主要材料	名称、规	格、型号	Sille.		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六角空	[心钢						kg	0.043	4. 25		0. 18		
	镀锌铁	丝16#	73.00					kg	0.007	4. 64		0.03		TaS
M   料   弗	合金钢	钻头	100					根	0.008	11. 57		0.09		1
材料费明细	无缝钢	管(综合)						t	0. 001	4505. 9 9		5. 79	E. G.	E.
88	水					A. S.	>	m3	0. 02	4. 11	3.5	0.08		
Il in				j	其他材料费	₽ P					AM.	0. 37		
				木	材料费小证	t						6. 55		

项目	编码	040401	.006001	项目	名称		管棚	160.	计量-	单位	m	工程量	62. 3	3145
	15.50	> "			5000	清单综	合单价组	成明细					1100	
定额编号	<i>₽</i> → <i>\$51</i> 5 ± ₹	; [] <i>[</i> 2,15]	定额单	¥4. ⊟.	200	Since,	单价					合价		
号	正侧坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-27	超前长管 DN108	<b></b>	100m	0. 0099 99	2216. 1 5	5520. 8 5	2490. 2 3	1364. 8 5	470. 64	22. 16	55. 2	24. 9	13. 65	4. 71
综	:合人工工	:日	3.500			小计			2770	22. 16	55. 2	24. 9	13. 65	4.71
	0. 3	3307工日			未	计价材料	费	Page .				_3	75,54.	100
<u>_</u>	8/2~,		;	清单项目:	综合单价		>				-6			120. 62
			主要材料	名称、规	格、型号	366		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钻杆							m	0.023	115. 77		2.61		
	合金刀片	<u>L</u>	NE	ŧ				kg	0.056	138. 92		7. 83	2	E.
材料	合金钢铁	占头	200				_10	根	0. 13	11. 57		1. 51	řeze.	100
材料费明细	无缝钢管	管(综合)				AP.	7,60	t	0.007	4505. 9 9	19	33. 55		
细	岩心管				4	Sept.		m	0.062	73. 32		4. 55		
	定位器							套	0. 147	7. 34		1. 08		
			100	其	其他材料图	费						4. 09		
				枝	材费小证	+			520			55. 2	3	192

项目	编码	040401	007001	项目	名称		注浆		计量	单位	m3	工程量	85. 3	3214
		-50	4.500			清单综	合单价组	成明细	120				- 4	
定额编	<i>≥</i> → 255 ± 2	; D <i>5</i> 16	定额单	¥4. ⊟.			单价	Paris.				合价		100
定额编号	定额均	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-31	注水泥浆 孔压浆	浆1:1 钻	10m3	0. 1	708. 24	1112. 0 2	333. 87	302. 21	104. 21	70.82	111.2	33. 39	30. 22	10. 42
综	そ 人工コ	1日				小计				70.82	111.2	33. 39	30. 22	10. 42
	1.	0571工日	-30v		未	计价材料	费	4	200					~10
	- 3	27. 16.0		清单项目	综合单价	•	-200						-555	256. 05
_		722-	主要材料	名称、规	格、型号		7.192	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
V. Elin	普通成材	र्ग			4	THE STATE OF		m3	0. 004	1234. 8 7		5. 36		
材料费明细	合金钢铁	沾头						根	0.031	11. 57		0.36		
男明 知	复合硅	浚盐水泥3	2.5级					t	0. 431	239. 26		103. 17		-10
当	水		1				55	m3	0. 564	4. 11		2. 32	150	
	S. S.	122-		身	其他材料勢	#	188	3-				~ ~ S	1920	
188	1			柞	材料费小证	+	>				3.3	111.2		

项目	编码	040402	001001	项目	名称	混凑	是土仰拱衫	寸砌	计量	单位	m3	工程量	36. 2	2145
		_6	11/20	}		清单综	合单价组	成明细	020-					45
定额编	<i>广····································</i>	[目名称	定额单	数量			单价	Age.				合价	186	£.,
号	正侧坝	日名你	位	数里	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-134	C20混凝 筋混凝 硐拱部 10m以内 厚度30~	上衬砌平 拱跨径 、衬砌	10m3	0. 0999 99	1108. 6 9	1267. 5 3	87. 87	347	119. 66	110. 87	126. 75	8. 79	34. 7	11. 9
4-212	岩石隧道作,安装 径在 $\phi$ 1	钢筋直	t	0. 0185 01	577. 45	1980. 1	20. 44	173. 39	59. 79	10. 68	36. 63	0.38	3. 21	1. 1.
综	合人工工	:日				小计	3390	377		121. 55	163. 39	9. 17	37. 91	13. 0′
873	1.8	8143工日			未	计价材料	费				3.3	11/19		
				清单项目	综合单价									345. 09
			主要材料	名称、规	格、型号	•		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水	-3	7520					m3	1.05	4. 11		4. 32	1	
材	电	830					15	kW•h	0.6	0.68		0. 41	P.a.	6
材料费明细	钢筋 Φ1	0以内	7.77	t	0. 011	3387. 4 1		36. 38	700					
细	细 镀锌铁丝8~12#								0.054	4. 64	All i	0. 25		
	复合硅酸	<b>炎</b> 盐水泥3	 2. 5级					kg	214. 53 6	0. 24		51. 49		
	中(粗)砂	少	15%					t	0.402	60. 65		24. 39		413

碎石5~20	t	0. 725	61. 2	44. 4	
其他材料费				1.75	
材料费小计	-63	27		163. 38	 47.70

		-6	750	木	材费小证	+		-45	1720			163. 38		40.3
项目	编码	040402	002001	项目	名称	混凑	足土顶拱衫	寸砌	计量	单位	m3	工程量	58. 3	3264
11/11		•			200	清单综	合单价组	成明细			2/1/2	800		
定额编	<i>→ 155</i> ±	; D 516	定额单	₩. 目.			单价					合价		
定额编 号	正额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-134	C20混凝筋混凝二酮拱部 10m以内厚度30~	上衬砌平 拱跨径 、衬砌	10m3	0. 0999 99	1108. 6 9	1267. 5 3	87.87	347	119. 66	110.87	126. 75	8. 79	34. 7	11. 9
综	合人工工	1日					110. 87	126. 75	8. 79	34. 7	11. 9'			
	1. 6	6548工日			未	计价材料	费							
			12.0	清单项目	综合单价									293. 08
	13		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	水	120-				. "	382	m3	1. 05	4. 11		4. 32	820	
1.1.	电				. 3		>	kW•h	0.6	0. 68	799	0.41		
材料费品	材 料 费 明 细 中(粗)砂							kg	214. 53 6	0. 24	321 .	51. 49		
明细	中(粗)硕	沙						t	0. 402	60. 65		24. 39		
	碎石5~	20	M.	1				t	0. 725	61. 2		44. 4		453
	其他材料费											1. 75		
	100	7.		木	材料费小证		210					126. 75	100	

项目	编码	040402	003001	项目	名称	混凑	<b></b> 走边墙衫	寸砌	计量	单位	m3	工程量	26. 3	3541
			-36-			清单综	合单价组	成明细	×-					
定额编	<i>₽~ 455</i> 175		定额单	<b>业</b> 目.			单价	- 19k	3200			合价	- 4	28
定额编 号	正额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-152	C20混凝 筋混凝 酮边墙 及钢筋溶 砌厚度3	上衬砌平 混凝土 混凝土衬	10m3	0.1	739. 76	1257. 2 3	68. 06	234. 27	80. 78	73. 98	125. 72	6.81	23. 43	8. 08
4-154	混凝土石 凝土石 海 混凝土 混凝土 混凝土 混凝土 化	切平硐边 土及钢	10m2	0. 2454 99	264. 39	63. 38	22. 49	83. 2	28. 69	64. 91	15. 56	5. 52	20. 43	7. 04
综	合人工工	:日				小计	7.10			138. 88	141. 28	12. 33	43. 85	15. 12
13.5	2. (	0729工日			未	计价材料	费							
				清单项目	综合单价						49.			351. 48
材料	材 料 费 明								数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
贺 明	水	. 42	1500					m3	0. 915	4. 11		3. 76	N.	

	电	kW • h	0. 464	0. 68	0. 32		
	普通成材	m3	0. 404	1234. 8	7. 86		
		100	5	7		2	40.2%
	卡具及零星扣件	kg	0. 368	3. 76	1. 38	-	475.00
	钢支撑	kg	0. 565	3. 69	2. 08	25,50	100
<i>2</i> m	圆钉	kg	0. 026	4. 47	0. 12		
细	镀锌铁丝8~12#	kg	0.09	4. 64	0. 42		
	钢模板	kg	1. 016	3. 47	3. 52		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	214. 53 8	0. 24	51. 49	20	N.
	中(粗)砂	t	0.402	60. 65	24. 39	100	80 Km
	碎石5~20	t	0. 725	61. 2	44. 4	1911	
	其他材料费				1.54		
100	材料费小计			-	141. 28		

项目	编码	040402	2006001	项目	名称	拱音	邓喷射混构	疑土	计量	单位	m2	工程量	36. 5	5147
	20%	19.00				清单综	合单价组	成明细				3	189	E.
定额编	क्षेत्र क्षेत्र का	: 17 444	定额单	w. =	100		单价				100	合价	11/4	
定额编 号	定额均	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4- 210+[4 - 211]*1	THE LEVEL TO					81. 35	7. 57		0. 63	2. 38	0. 82			
综	合人工工	:日	\$ - 1 m			小计		18 N	5720	7. 57		0. 63	2. 38	0.82
	0	. 113工日			未	计价材料	·费	3-20				~ S	18.20.	
5. P	8/2			清单项目:	综合单价		>				- 35			11.
材料			主要材料	名称、规	格、型号	Lin.		単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细	费 期 其他材料费													
细	细 材料费小计								05-					463
	-75	S. J. J.	200				-12°E				•		Ser.	9.50
面日	編码	040409	2007001	项目	夕轮	<del>}  </del>		经上	计量	<u></u>	m2	工程量	25.	261

		75.	-2770	11	14.154.1.6	1		-45.15	2000				-	-51L-4
项目	编码	040402	007001	项目	名称	边均	<b>·</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	疑土	计量	单位	m2	工程量	25.	361
Miles.		•			28/4	清单综	合单价组	成明细			2011	550		
定额编	<i>→                                    </i>		定额单	₩. 目.			单价					合价		
定额编 号	正侧坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-204	C25喷射 支护(边 筋 初喷	混凝土 墙)无 5cm	100m2	1295. 9 7	1491. 5 2	776. 12	600. 91	207. 21	12. 96	14. 92	7. 76	6. 01	2. 07	
综	合人工工	.日			- 7	小计	7.11			12. 96	14. 92	7. 76	6. 01	2. 07
High.	0. 1934工日 未计价材料费						·费							
	清单项目综合单价													43. 72
材料费明			主要材料	名称、规	格、型号	•		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
明	高压胶管	拿 φ 50	2-10				55	m	0.02	42. 88		0.85	1500	

	水	m3	0. 12	4. 11	0. 49		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27. 055	0. 24	6. 49		
细	中(粗)砂	t	0.032	60.65	1. 94		40.20
	碎石5~20	t	0. 039	61. 2	2. 38		Section 1
	外加剂T85	kg	1. 082	2. 31	2. 5		
	其他材料费				0. 27	1	
	材料费小计				14. 92		·

项目	1编码	040402	2008001	项目	名称		拱圈砌筑	-10	计量	单位	m3	工程量	78. 2	2415
	-53	H.				清单综	合单价组	成明细				. 8	25.J.J.	ilez.
定额编	ما المام المام	5 ET 6-36	定额单	w. =			单价					合价	7	
定额编号	定额以	<b>頁目名称</b>	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-186	M7.5石料洞门 浆	料衬砌 2砌拱石	10m3	0. 1000 01	1779. 7 8	464. 73	104. 07	546. 32	188. 39	177. 98	46. 47	10. 41	54. 63	18. 84
结	宗合人工コ	日	-37v			小计		25	270	177. 98	46. 47	10. 41	54. 63	18.84
	2.	6564工日	2-1		未	计价材料	·费						150	
	1.33	22.		清单项目	综合单价	~~	1996	Jan 1				~ ~ '	39.24	308. 33
			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拱石							t	0. 564	11. 57		6. 52		
	普通成	材	shr.					m3	0. 02	1234. 8 7		25. 27		- 18
	水		4.00					m3	0. 519	4. 11		2. 13	200	
材	铁扒钉	200					×182	kg	0.096	3. 55		0.34	199	
材料费明细	圆钉				- 3		>-	kg	0. 349	4. 47	- %	1.56		
细细	镀锌铁纸	丝8~12#			28	Les.		kg	0.051	4. 64	SELL S	0. 24		
	钢拱架							kg	1. 251	3. 52		4.4		
	复合硅	<b>竣盐水泥</b> 3	32.5级					kg	8. 799	0. 24		2. 11		187
	中(粗)和	沙	N. S. S. S.					t	0.064	60.65		3. 85	×	
		772		j	其他材料图	费		3-20				0.04		2
-28				木	材料费小证	+	>-				- 35	46. 47		

项目	编码	040402	009001	项目	名称		边墙砌筑		计量	单位	m3	工程量	25. 3	614
		-40	11/2			清单综	合单价组	成明细	250				6	40.30
定额编	्रोच केट चट	D 515	定额单	¥4. ⊟.			单价					合价		Party Contract
定额编号	正额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-190	4-190 M5石料衬砌 边 10m3 0.0999 751.01 185.							223. 33	77. 01	75. 1	185. 22	1. 91	22. 33	7. 7
综	合人工工	日				小计				75. 1	185. 22	1. 91	22. 33	7. 7
	1.1209工日 未计价材料费								·					
	清单项目综合单价												- 33	292. 26

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	条石	m3	0. 564	312. 58	176. 18		-30
材	普通成材	m3	0.001	1234. 8 7	1. 39	, 15°	
材料费明细	水	m3	0. 378	4. 11	1. 55		
细细	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	8. 562	0. 24	2.05		
91.	中(粗)砂	t	0.064	60. 65	3. 85		
	其他材料费				0. 18		
	材料费小计	23	N8		185. 22		~10

项目	编码	040402	010001	项目	名称		砌筑沟道		计量	单位	m3	工程量	69.	241
1500			Į.		200	清单综	合单价组	成明细			200	300		
定额编	ella detti est	: E1 6-76	定额单	w. =			单价					合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-196	小冯 永砌坎石							238. 61	82. 28	76. 07	79.8	6. 21	23. 86	8. 2
综	合人工工	日:				小计	1997	7-		76. 07	79. 8	6. 21	23. 86	8. 23
	1. 1	1354工日			未	计价材料	费					300		
11.20			Ý	青单项目	综合单价	Sec.					SELL .			194. 1
		3	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	块石	6	1120					t	1. 043	42. 84		44. 7		41
材料	水	S. J. J. J.	20				-0'S	m3	0. 472	4. 11		1. 94	iste o	9.0
材料费明细	复合硅酸	<b></b>	2.5级				3,40	kg	48. 068	0. 24	4	11. 54	100	
细	细中(粗)砂								0. 357	60. 65		21. 63		
				其	其他材料费	ŧ								
				柞	材料费小证	+						79.8		

项目	编码	040402	2011001	项目	名称		洞门砌筑	3-	计量	单位	m3	工程量	63.	254
- <u>1</u>	2/2.					清单综	合单价组	成明细			- 1			
定额编	<i>→                                    </i>		定额单	华. 囯.	100	Mary .	单价				AND .	合价		
定额编 号	正侧坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-182	M5石料剂门 浆砌:	寸砌 洞 块石	10m3	0. 1	962. 3	812. 75	62. 1	297. 08	102. 44	96. 23	81. 28	6. 21	29. 71	10. 2
综	合人工工	日	25			小计	_75			96. 23	81. 28	6. 21	29. 71	10. 2
	1.4	1363工日			未	计价材料	费					~ '-'	3,922	
873			ì	清单项目	综合单价						25.25			223. 6
材			主要材料	名称、规	格、型号	ļ		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估台价(元
材料费明细	块石		-					t	1. 043	42.84		44. 7		
细细	普通成材	1	100				.50	m3	0.001	1234. 8 7		1. 39	Kez.	

水		m3	0. 472	4. 11	1. 94		
复合硅酸盐水泥32.5级		kg	48. 068	0. 24	11. 54		
中(粗)砂		t	0. 357	60. 65	21.63		45.50
S. S	其他材料费	100			0.09	, see	200
6300.	材料费小计	70.			81. 28	1/21	

-3	1			42	344 26 3 . 1	13						01. 20	100	
项目	编码	040501	1001001	项目	名称		混凝土管	:	计量	单位	m	工程量	203.	2145
		1	300			清单综	合单价组	成明细	200					- 3
定额编	<i>→ 155</i> ±	; D 515	定额单	₩. 目.			单价	-20	520			合价	- 2	298
定额编 号	定额功	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-78	预应力( )混凝土 (胶圈接 称直径3 内	自应力 管安装 口)公 00mm以	10m	0.1	82. 47	27. 52	38. 55	30. 51	10. 72	8. 25	2. 75	3. 86	3. 05	1. 07
综	· 合人工工	[日	73.00			小计				8. 25	2. 75	3. 86	3. 05	1. 0
	0.	1231工日	150		未	计价材料	费	-10	520					1.57
	302	8 jig	ì	青单项目	综合单价	-	3500	ing.				- 3	Per se	20. 5
	77.11		主要材料	名称、规	格、型号	A.	Silv	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材	预应力剂	昆凝土管			37	Tan.		m	1. 01	1. 55		1. 57		
材料费明细	橡胶圈D	N300						个	0. 116	23. 16		2. 69		
明细	润滑油		N.					kg	0.009	6. 95		0.06		- 13
	19		45.00	ļ	其他材料图	费			2770				-X	
	~25°			柞	材料费小证	+						4. 32	7. <u>3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3</u>	

项目编码		040501002001		项目名称		钢管		计量单位		m	工程量	103. 254		
						清单综	合单价组	成明细						
定额编 号	定额项目名称		定额单位	数量	单价				550	合价				
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-837	C15渠(管础 混凝	C15渠(管)道基 础 混凝土管座		0. 0011 91	843. 57	1136. 1 9	132. 24	195. 16	97. 58	1	1. 35	0. 16	0. 23	0. 12
综	合人工工	. 日	小计							1	1. 35	0. 16	0. 23	0. 12
0.015工日 未计价材料费														
				清单项目	综合单价	-								2.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋子	7.72		V 1-340				只	0. 033	0. 77		0. 03	1/2/2	
	电							k₩•h	0.003	0. 68	YO.			
	水						m3	0.011	4. 11		0.05			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	1. 794	0. 24		0. 43			
	中(粗)砂							t	0.006	60.65		0. 36		Nr.
	碎石5~40						t	0.009	54. 21		0. 47	150		

其他材料费	 0. 02	
材料费小计	 1. 35	

		M.S.					-19	155-					
项目	编码 040501	003001	项目	 名称		铸铁管	Sept.	计量	单位	m	工程量	108.	2146
-z-%	12.00			-	清单综	合单价组	成明细			76	97	1	
定额编	<b>分类在日月1</b>	定额单	₩. <b>目</b>	200	Allen.	单价			1	AN .	合价		
定额编 号	定额项目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-137	活动法兰承插铸铁管安装(机械接口)公称直径100mm以内	10m	0. 1	35. 84	17. 57	15	13. 26	4. 66	3. 58	1. 76		1. 33	0. 4'
综	综合人工工日 小计						300		3. 58	1. 76	~ 12	1. 33	0. 47
	0.0535工日 未计价材料费								Z. E. [19]				
11.	_	ì	清单项目	综合单价						and the same of th			14. 5
		主要材料	名称、规	格、型号	÷		单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	活动法兰	10%					片	0. 2	6. 17		1. 23		192
	活动法兰铸铁管	Paris .				18	m	1	6. 17		6. 17	86	E.
	带母玛铁螺栓M12	×100				7,40	套	0. 464	1. 08		0. 5		
	镀锌铁丝8~12#			45	din.		kg	0.003	4. 64	450	0.02		
材料	镀锌铁丝18~22#	:					kg	0.001	4. 64		0.01		
材料费明细	黄油						kg	0.007	6. 17		0.04		
细	被布						kg	0.015	5. 4		0.08		417
	塑料布	塑料布							0.6		0.01	1380	Se.
	胶圈 (机接) DN100							0. 116	6 6.95 0.81				
	支撑圈DN100							0. 116	2. 57	100	0.3		
		其他材料费									-		
			木	材料费小证	+						9. 16		

项目	项目编码 040503		004001	项目	<b>望料管</b> 塑料管			计量	单位	m	工程量	65. 3214		
<u>,</u>	7.					清单综	合单价组	成明细			- 4			
定额编	े केट रह		定额单	*4. E		The same	单价				SHI.	合价		
定额编号	正侧坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-342	管道闭力 管径400	K试验 mm以内	100m	0. 01	57. 76	62. 19		11. 55	5. 78	0. 58	0. 62		0. 12	0.06
综	令人工工	:目	To.			小计	_12			0. 58	0.62		0. 12	0.06
	0.0	0086工日			未	计价材料	·费	1300				~ ~	S. J. S. S.	
				清单项目	综合单价									1. 38
材料		: -	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细	镀锌铁丝	<u>≰</u> 8∼12#	-					kg	0.004	4. 64		0.02		
细	焊接钢管	拿DN40	100					m	520	14. 33				1
	_ +1);	1300					-215.	300.				- 5	17. J.J.	E.

橡胶护套管	m	0.008	5. 79	0.05		
机砖	百块	0.004	37. 59	0. 15		
水	m3	0.085	4. 11	0.35		45.70
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.064	0. 24	0.02	175g	100
中(粗)砂	t		60.65	0.02	Ŋ,	
其他材料费				0.01	1	
材料费小计				0.62		

项目	编码	040501	.005001	项目	名称	直埋	式预制保	温管	计量	单位	m	工程量	78. 6	6321
	. 50	19 00				清单综	合单价组	成明细				- 5		10.
定额编	ed exercis	X E1 646	定额单	w. =			单价					合价		
定额编 号	定额」	页目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-814	M2.5垫 灌浆	层 毛石	10m3	0. 0034 21	403. 89	694. 38	30. 52	86. 88	43. 44	1. 38	2. 38	0. 1	0. 3	0. 15
综	合人工	IH .	N. 5.W	小计				, N	20	1. 38	2. 38	0. 1	0.3	0. 15
	0.	0206工日	25-70		未	计价材料	费						100	
	13	724		清单项目	综合单价	~~	1997	7-				~~*	39.22	4. 31
	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛石							t	0. 036	41. 09		1. 49		
   **	水							m3	0.003	4. 11		0.01		
料费	复合硅	酸盐水泥3	2.5级					kg	0. 903	0. 24		0. 22		40.00
明细	材料     复合硅酸盐水泥32.5级       明细     中(粗)砂					4:02	t	0.008	60.65		0. 51		Se. 1.	
	石灰膏					7.10	m3	0.001	188. 85		0.1	10,		
		其他材料费								[	1000	0.05		
		材料费小计										2. 38		

			2550					1.00	K-					180
项目	编码	040501	007001	项目	名称	隧道(	沟、管)	内管道	计量	单位	m	工程量	63. 2	2145
	~3.5°	73 m				清单综	合单价组	成明细				~ S	98.92.	100
定麵编			完麵单	W =	- 3	A.	单价				- 36	合价		
定额编号	定额项	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-157	套管内铺设钢管管外径219mm以内		10m	0. 0999 99	149. 94	69. 55	16. 11	55. 48	19. 49	14. 99	6. 95	1. 61	5. 55	1. 95
综	合人工工	:日	4.70			小计	-	- 1	520	14. 99	6. 95	1. 61	5. 55	1. 95
	0. 2	2238工日			未	计价材料	费	3000				. 5	25,55	7. 18
· 1	<sup>1</sup> / <sub>2</sub> / <sub>2</sub> ,			清单项目	综合单价	AP.	>				-2	947		38. 23
₩	主要材料名称、规格、型号				単位	数量	单价 合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
料费	材     料       期管       調管       液轮				m	1. 011	5. 4		5. 46					
明细	滚轮	轮				套	0.2	6. 3	3 1. 26			10		
	垫圈	卷			- 50	kg	0. 085	5. 4	. 4 0. 46			Section 1		

扁钢-10×100	kg	1.865	3. 28	6. 12		
角钢	kg	0.009	3. 06	0.03		
精制六角带帽螺栓M16×90	套	0. 225	0.8	0. 18		40.70
电焊条	kg	0.049	4. 47	0. 22		Section 1
尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.005	2. 93	0.01	'n W	
氧气	m3	0. 053	2. 55	0.14	)	
乙炔气	kg	0.018	13. 9	0. 25		
棉纱线	kg	0.002	5. 01	0.01		
电	kW•h	0.01	0.68	0.01		W.
其他材料费				-0.01	, sel	
材料费小计				14. 13	3,97,1	

-													and the second	
项目	编码	040501	.008001	项目	名称	水	平导向钻	进	计量	单位	m	工程量	65. 3	3245
			-			清单综	合单价组	成明细						-
定额编	<i>ो केट</i> रूट	: D + 14	定额单位	ж. ⊟			单价	- 19	520			合价		1
定额编 号	定额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-213	泥浆运输 泥浆 运输运距 5km以 内		泛运输 泥浆 前运距 5km以 10m3 (		107. 9		440. 05	158. 91	54. 8	0. 39	4	1. 58	0. 57	0. 2
综	合人工工	.日		小计								1. 58	0. 57	0. 2
	0. (	0058工日			未	计价材料	·费							
	清单项目综合单价								-25					2.74
材 主要材料名称、规格、型号 单位 数量							单价 (元)	合价	·(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
材料费明细	1	其他材料费							-	. 36	800			
细	材料费小计					+					371	100		

项目	编码	040501	009001	项目	名称		夯管	-60	计量	单位	m	工程量	68. 3	3265
						清单综	合单价组	成明细					188	100
定额编	<i>户</i> 始新 15	口妇和	定额单	*/- 三.		~	单价					合价	Alexa.	
定额编号	正额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-159	<b>答道才正                                    </b>					25. 16	6. 01	23. 22	8. 16	0. 63	0. 25	0.06	0. 23	0. 08
综	合人工工	日	. 26			小计			25	0. 63	0. 25	0.06	0. 23	0.08
	0.0	0094工日	2500		未	计价材料	费	-29	1200				- 3	28
	150	19 20		清单项目	综合单价		F15.	3200				. 3		1. 25
	2		主要材料	名称、规	格、型号		>	単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	材 法兰阀门DN50					个		116. 54	St.					
材料费明细	平焊法兰DN50						片		24. 79					
细	钢板 δ 4.5~10						kg	0.005	3. 53		0.02		110	
	热镀锌铒	对管DN50	25-		i a			m	0.006	21. 7	7 0. 12		1000	Sec.

石棉橡胶板 δ 1~6	kg	0.003	17. 11	0.06		
带帽带垫螺栓	kg	0.001	5. 01			
电焊条	kg	0.002	4. 47	0.01		40.20
水	m3	0.005	4. 11	0.02	1886	100
氧气	m3	0.001	2. 55		Sept.	
乙炔气	kg		13. 9	0.01		
其他材料费				Salar Comment		
材料费小计				0. 25		

		siv s		71127			28	Čs					N.
——— 项目	编码 0405	01010001	项目	 名称	顶(	<b></b>	作坑	计量	单位	座	工程量	25. 3	3146
	7,14,7 4					合单价组		*,	1 1	/		100	
				200	311/1	单价				200	合价		
定额编 号	定额项目名称	定额单	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-932	顶进后座及坑户 平台安拆 枋木 后座 每坑管径 1400~1800mm	坑坑	0. 0790 06	670. 01	581. 39	930. 07	320. 02	160. 01	52. 93	45. 93	73. 48	25. 28	12. 64
1-477	陆上卷扬机打拉槽型钢板桩 打 8m以内 乙级土	हैं 10t	0. 0014 14	794. 21	36. 01	206. 78	200. 2	100. 1	1. 12	0.05	0. 29	0. 28	0. 14
综	合人工工日				54. 06	45. 98	73. 77	25. 57	12. 78				
	0.8069工	·费							0. 07				
			K=					212. 21					
	100	主要材料	名称、规	格、型号	ļ.		单位	数量	单价 (元)	合价	·(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ ≥30顶边	生后座用			10	310.	t	0. 007	3531. 7 4	-2	23. 43	100	
	木枕			4/2	1 July		m3	0. 011	964. 75	SEL.	10. 96		
	碎石5~20						t	0. 101	61.2		6. 19		
	铁扒钉	-36-					kg	0.042	3. 55	0. 15			78
材料费明细	模板木材	34.70				_>S:	m3	B.	1427. 8 2			, 182×	The
明细	铁撑板				AP.	2/02	t		3673. 7 5		0. 98		
	铁撑板使用费			4/2	Part of the Part o		t•天	0. 757	5. 25		3. 97		
	钢板桩						t	0.014	4. 64		0.07		
	普通成材	.3Tr.	ē				m3	Z.	1234. 8 7		0. 05		N.
	25.40	其他材料费										100	
	1392		柞	材料费小语	†						46.05	1/2/2	

项目:	项目编码 0405010		项目名和	称 预制混凝土工作	作坑 计量	<b></b> 量单位	座	工程量	63. 214
				清单综合单价组成	<b></b>				
定额编	定额编 定额项目名称 定额单 数量		数量	单价			合价	-6.	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-931	顶进后座及坑内 平台安拆 枋木 后座 每坑管径 800~1200mm	坑	0. 0316 39	422. 42	522. 28	523. 83	189. 25	94. 63	13. 36	16. 52	16. 57	5. 99	2. 99
6-1144	C25沉井制作 底 板 厚度50cm内	10m3	0. 0003 8	537. 72	1243. 6 6	299. 91	242. 91	83. 76	0. 2	0. 47	0. 11	0. 09	0. 03
约	· 宗合人工工日			262	小计				13. 57	17	16. 69	6. 08	3. 03
	0. 2025工日			未	计价材料	·费				All.			
			清单项目	综合单价	-								56. 33
	-3	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ ≥30顶进机	<b>后座用</b>				SES.	t	0.003	3531. 7 4		9. 38		E.
	木枕			23	A. S.		m3	0.003	964. 75	J. 18	3. 13		
W. Lee	碎石5~20			37	100		t	0.04	61. 2	All I	2. 48		
	铁扒钉						kg	0.008	3. 55		0.03		
	模板木材	M.					m3	55°	1427. 8 2		0. 05	)	40.3
材料	铁撑板	10				18	t		3673. 7 5		0. 33		Se in
材料费明细	铁撑板使用费			-3	A.	> .	t•天	0. 214	5. 25	- 35	1. 12		
细	草袋子			282	Jan.		只	0.006	0. 77	3211	200		
	电						k₩•h	0.002	0. 68				
	水	N. Com					m3	0.002	4. 11		0.01		17
	复合硅酸盐水泥3		kg	0.856	0. 24		0.21						
	中(粗)砂						t	0.001	60. 65		0.09	8,5	
	碎石5~40				AP.	> .	t	0.003	54. 21	-36	0. 16		
Win.			其	其他材料图	费					SEL.			
			柞	材料费小证	+						16. 99		

项目	项目编码 040501012001 项目名称 法单位								计量	单位	m	工程量	50. 3	3214
	199	200				清单综	合单价组	成明细				~ <	Sept.	
定额编号	户编码工	日石和	定额单	<b>粉</b> . 具.	265		单价			0	5	合价		
号	正额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-950	内 99 99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						1106. 6 5	243. 16	121. 58	10. 92	12.61	110.66	24. 32	12. 16
综	综合人工工日 小计									10.92	12.61	110.66	24. 32	12. 16
	0. 1	1629工日			未	计价材料	费	311				~~	37.22	
873				清单项目	综合单价					-	5			170. 67
材料		-	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细	サ サ 水							m3	0.046	4. 11		0. 19		
细	膨润土2	00目	11220					kg	5. 707	0. 33		1.88		10/2

触变泥浆	m3	0.051	205. 46	10. 54	
其他材料费					
材料费小计	-63	55		12.61	 47.70

		_40	77.20	杉	<b>材费小</b> 记	†		-45	720-			12. 61		412
项目	编码	040501	013001	项目	名称	AP.	土壤加固		计量	单位	m	工程量	63. 2	2145
J. Line					200	清单综	合单价组	成明细			SIL.	550		
定额编	€ केट रूट	T 616	定额单	水仁 曰			单价					合价		
定额编 号	定额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-844	压密注券	沒 钻孔	m	1	10. 94	21. 11	8. 13	3. 81	1. 91	10. 94	21. 11	8. 13	3. 81	1. 9
4-504	分层注券 深度 25	定加固 m	孔	0. 0316 38	619. 26	4101	386. 16	291. 57	100. 54	19. 59	129. 75	12. 22	9. 22	3. 18
综	合人工工	日			20	小计				30. 53	150. 86	20. 35	13. 03	5. 0
11.	0.4	1557工日			未	计价材料	·费				All.			
			:	清单项目	综合单价									219.86
		-1	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸	<b></b>	2.5级				1500	t	0. 12	270. 13		32. 32	880	S.
	粉煤灰						7,1/4	t	0. 087	23. 16		2. 01	11/4	
	促进剂K	A			4	Ser.		kg	2. 896	0. 51	4	1. 48		
材料	表面活性	生剂KA						kg	0.086	30. 87		2. 67		
材料费明细	电池硫酸	<b></b> €	75.00					kg	8. 225	9. 26		76. 17		
细	塑料注券	<b>と</b> 阀管	N.S.					m	0. 468	13. 59		6. 36		41.7
	水玻璃	8,50					8:02	kg	6. 16	0. 66		4. 07	1891	B.
	膨润土20	00目					7,124	kg	12. 203	0. 33	-	4. 03	A. Carrier	
				身	其他材料勢	费					400	21. 76		
				木	材費小さ	+						150.86		

	项目	编码	040501	014001	项目	名称	亲	折旧管连挂	妾	计量	单位	处	工程量	25. 3	3614
							清单综	合单价组	成明细					9. J. J.	
	定额编	के क्षा <i>न</i> ा	: [] 414	定额单	w. =	_3	A Port	单价				- 35	合价		
ş	定额编号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	5-106	公林且代 100mm以内 综合人工工日			1	267. 09	59. 05		98. 82	34. 72	267. 09	59. 05		98. 82	34. 72
	综								TO THE		267. 09	59. 05		98. 82	34. 72
		3.9	9864工日			未	计价材料	费	Sau.				~ ~	Sept.	14. 67
5-	873			ì	清单项目	综合单价					1	. E. S.	100		474. 35
	材料			主要材料	名称、规	格、型号	ļ		単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	材料费明细	法兰阀门	7	-					个	1	3. 86		3.86		- 1
	细	铸铁插盘	盘短管	100					个	1	3. 86		3.86	3,0	100

	个	1	3. 09	3. 09			
	个	1	2. 31	2. 31			
	个	1	1. 55	1. 55		40.70	
2.0	kg	0. 174	4. 64	0.81	1887	Sec. Line	
F. W. T. Sp.	m3	0. 005	1389. 2 3	7. 05	100		
All file.	kg	0. 192	17. 11	3. 28			
	kg	1. 615	5. 01	8. 09			
	kg	6. 976	4. 91	34. 25			
	kg	0. 237	0.85	0. 2	1		
10/2	m3	0. 087	2. 55	0. 22		100	
F (M) 7.11	kg	0. 029	13. 9	0. 4			
All line	根	1. 184	0. 19	0. 22			
	kg	2. 793	1. 14	3. 18			
	kg	0. 255	4. 17	1.06			
其他材料费	-19	52-		0. 27			
材料费小计	3000			73. 72	9 <u>2</u> 2	te.	
		个         人         kg         m3         kg         kg         kg         kg         m3         kg         根         kg         根         kg         其他材料费	介       1         介       1         kg       0.174         m3       0.005         kg       0.192         kg       1.615         kg       6.976         kg       0.237         m3       0.087         kg       0.029         根       1.184         kg       2.793         kg       0.255	↑   1   2.31   ↑   1.55   kg   0.174   4.64   m3   0.005   1389.2   3   kg   0.192   17.11   kg   1.615   5.01   kg   6.976   4.91   kg   0.237   0.85   kg   0.029   13.9   kg   0.029   13.9   kg   2.793   1.14   kg   0.255   4.17   其他材料费   ——	↑   1   2.31   2.31   1.55	个       1       2.31       2.31         个       1       1.55       1.55         kg       0.174       4.64       0.81         m3       0.005       1389.23       7.05         kg       0.192       17.11       3.28         kg       1.615       5.01       8.09         kg       6.976       4.91       34.25         kg       0.237       0.85       0.2         m3       0.087       2.55       0.22         kg       0.029       13.9       0.4         根       1.184       0.19       0.22         kg       2.793       1.14       3.18         kg       0.255       4.17       1.06         其他材料費        0.27	↑ 1 2.31 2.31 ↑ 1 1.55 1.55 kg 0.174 4.64 0.81 m3 0.005 1389.2 3 7.05 kg 0.192 17.11 3.28 kg 1.615 5.01 8.09 kg 6.976 4.91 34.25 kg 0.237 0.85 0.2 m3 0.087 2.55 0.22 kg 0.029 13.9 0.4  根 1.184 0.19 0.22 kg 2.793 1.14 3.18 kg 0.255 4.17 1.06 其他材料费 — 0.27 —

项目	目编码	040501	015001	项目	名称	临	时放水管	线	计量	单位	m	工程量	103.	546
			l			清单综	合单价组	成明细						
定貓编	and and are	· 🗆 441.	定额单	W/ E			单价	- 24	N8.			合价		- 23
定额编 号	定额项	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-392	隧道内管 除 干式 构 Φ50	管线路拆 出土盾 00以内	100m	0.01	3924. 7 6	773. 88	4308. 0	2387. 5 1	823. 28	39. 25	7. 74	43. 08	23. 88	8. 2
结	宗合人工工	:日			32	小计				39. 25	7. 74	43. 08	23. 88	8. 2
	0. 5	5858工日			未	计价材料	.费							
			ÿ	青单项目	综合单价	•			RG-					122. 1
	5		主要材料	名称、规	格、型号	ļ		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估台价(元
材	氧气	7.0					Tip.	m3	0. 037	2. 55		0. 1	ilger.	
材料费明细	乙炔气				200	S. Jan		kg	0.012	13. 9		0. 17		
明细	电				350			kW•h	10.818	0. 68		7. 36		
				<b>‡</b>	其他材料到	费						0. 12		
				木	材势小证	+			Z5			7. 74		

项目	编码	040501	016001	项目	名称		砌筑方沟		计量	单位	m	工程量	59. 3	3621
1,50					200	清单综	合单价组	成明细			400	350		
定额编	<i>→ 855 +75</i> 1	□ <i>b</i> 1 <i>b</i>	定额单	*** E			单价					合价		
定额编号	定额项目	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6- 863+[6 - 864]*1	渠道沉降缝 三 毡四油	100m2	5. 4E- 05	521. 27	2719. 4 1		104. 25	52. 13	0. 03	0. 15		0. 01	
结	除合人工工日	5.720			小计		-29	520	0.03	0. 15		0.01	
	0.0004工日			未	计价材料	·费	Paris.				_ %		de.
~	17.10	1	清单项目	综合单价		2				-25	947		0. 19
M. Filler		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷底子油						kg	0.001	3. 47		0.01		
材	石油沥青油毡350	# 338					m2	0. 011	3. 01		0.03		~70
材料费明细	木柴	4				50	kg	0.009	0.85		0.01	řeze.	S. S
明细	石油沥青10#				~	3390	kg	0. 023	4. 25		0. 1	1900	
87	滑石粉			2	977		kg	0.005	0. 48	83	2000		
W.			其	其他材料图	费					All.	0. 01		
			柞	材费小证	+						0. 15		

		1000	100					- C 1982					2.00	72127
项目	编码	041101	001001	项目	名称	掉	<b>歯面脚手</b>	架	计量	单位	m2	工程量	0.	37
		200				清单综	合单价组	成明细					1100	
定额编	<i>ो केस</i> क्य	5 17 12 14	定额单	*7. 目	450	Strike.	单价				450	合价		
定额编号	正额均	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-651	钢管脚手排 4m内	手架 单	100m2	0. 01	191. 98	78. 78		38. 4	19. 2	1. 92	0. 79		0. 38	0. 19
1-653	架钢管原 双排 4m	脚手架 i内	100m2	0.01	261. 58	97. 94	100	52. 32	26. 16	2. 62	0. 98		0. 52	0. 26
综	(合人エエ	1日				小计	0.00	200		4. 54	1.77	N.	0. 91	0. 45
	0.	0677工日			未	计价材料	费				356	P. Sanda		
			Š	清单项目	综合单价						100			7. 66
		-	主要材料	名称、规	格、型号	÷		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	脚手钢管	≌ φ 48	2000				-25	t	1770	3409. 7 9		0. 92	, 525. X	
材	扣件	200				~~	Sp.	个	0. 03	4. 4		0. 13	300	
材料费明细	底座				265			个	0.004	3. 71	S 130	0.01		
细	竹脚手机	扳			387			m2	0.063	7. 14	391	0. 45		
	安全网							m2	0. 03	6. 23		0. 19		
		- 20	NE	身	其他材料图	费		4	N. 18.			0.06		N. S.
				木	材料费小证	+						1.77	150	10 TO

项目	编码	041102	2012001	项目	名称	300	柱模板		计量	单位	m2	工程量	1	l
	清单综合单价组成明细													
定额编	<i>ोच केव</i> ं क्य	D 616	定额单	₩' E			单价					合价		
号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-471	钢筋混凝土柱、梁 模板 柱	10m2	0. 1	181. 96	71.86	44. 52	65. 68	22. 65	18. 2	7. 19	4. 45	6. 57	2. 27
6-1548	无梁盖柱 木模	100m2	0.01	1946. 7 2	1307.6	155. 19	420. 38	210. 19	19. 47	13. 08	1. 55	4. 2	2. 1
6-1552	柱支模高度超过 3.6m,每增加1m 钢支撑	100m2	0. 01	93. 76	22. 45	3. 05	19. 36	9. 68	0. 94	0. 22	0. 03	0. 19	0.1
结	· 一 一 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二			25.7	小计				38. 6	20. 49	6. 03	10. 97	4. 46
	0.5762工日			未	计价材料	·费				All.			
		ì	清单项目	综合单价									80. 56
	-3	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢模板					15	kg	0. 392	3. 47		1. 36		The same
	钢模另配件					2000	kg	0. 203	3. 09	-23	0.63	174	
Visite.	钢模支撑			45	33.		kg	0. 277	3. 24	400	0.9		
	螺栓综合						kg	0. 254	9. 26		2. 35		
	尼龙帽						个	0. 161	0.67		0. 11		
材	模板木材	10%					m3	0. 002	1427. 8 2		2. 99		
材料费明细	圆钉				_ ~	188	kg	0. 442	4. 47		1. 97		
明细	脱模油			. 3	A.	>	kg	0.062	2. 9	. 8	0. 18		
Tru.	镀锌铁丝8~12#			37	Jee.		kg	0. 303	4.64	321 r	1. 41		
	嵌缝料						kg	0. 056	1.7		0. 1		
	木支撑	W.					m3	0.006	1304. 3		7. 55		40.00
	脱模剂						kg	0. 056	15. 44		0.87	6386	9.00
	钢支撑	Site.	kg	0.019	3. 69	-	0.07	100					
			其	其他材料费	Ę.					SEC S	3.00		
			柞	材料费小证	ŀ					10.	20. 49		

项目	编码	041103	001001	项目	名称		围堰	- 19 K	计量	单位	m3	工程量	1	
	. 1883.	920				清单综	合单价组	成明细				. 5	7 <i>532</i> .	100
定额编	定额项目名称		まりなれ   定额单		单价			合价						
定额编 号	定侧坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-530	筑土围堰		100m3	0. 01	3380. <sub>7</sub>		88. 32	693. 81	346. 9	33. 81		0.88	6. 94	3. 47
1-532	过水土、	石围堰	100m3	0. 01	3698. <sub>1</sub>	4476. 9 2	194. 92	778. 62	389. 31	36. 98	44. 77	1. 95	7. 79	3. 89
1-534	双排圆木 高 3m以内	桩围堰	10m	0. 236	2472. 7 2	255. 76	50. 7	504. 68	252. 34	583. 56	60. 36	11. 97	119. 1	59. 55
综	合人工工				2	小计				654. 35	105. 13	14.8	133. 83	66. 91
The same	9. 76	665工日			未	计价材料	费				sill.			174. 6
	清单项目综合单价												1149.62	
材料	材 主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

	黄土	m3	16. 537	10. 49	173. 47		
	块石	t	0. 434	42. 84	18. 58		
	碎石5~20	t	0.099	61. 2	6. 03		E.
	普通成材	m3		1234. 8 7	0. 45		Jan.
	圆木	m3	0. 001	1157. 6 9	0.6		
W.	圆钉	kg	0. 035	4. 47	0. 16		
费	水	m3	0. 038	4. 11	0. 16		
费明细	圆木桩	m3	1. 211	0. 93	1. 13		No.
	竹篱片	m2	8. 221	5. 01	41. 19	ing.	30 Miles
	草帘	m2	8. 38	0. 23	1. 93	1900	
	镀锌铁丝8~12#	kg	3. 212	4. 64	14. 91		
W.	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	31. 949	0. 24	7. 67		
	中(粗)砂	t	0.065	60.65	3. 92		
	碎石5~40	t	0. 128	54. 21	6. 92		N 20
	其他材料费		5-00		2. 62	1	
	材料费小计	Spir.			279. 73	1924	

## 总价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率	调整后金 额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	Strain.		56252. 29			
		基本费	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费	2. 2	45835. 2	350		
	-6	增加费	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费	0. 5	10417. 09			45.25
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费	B. Sec.			-51 <sup>2</sup>	
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费			. ES	82	
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费			All .		
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费	. 3TV ~				- 18
6	041109006001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费	S. C.			80	
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费			. ES	77.110	
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费			Sill in		
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费	-25cz				-38
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费	Ser. Ser.			~	
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费			-28	1540	
11.20		合计	William.		56252. 29	Sill in.		

## 其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	F. Chr.		H. W. L.
2	暂估价			Bill see.
2. 1	材料暂估价			
2. 2	专业工程暂估价		×K-	×8
3	计日工		4.00	200
4	总承包服务费	1889		1899
-2-S	合计	不,例7		F. Wy.

### 暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
PAR	合计	Or S.		The state of the s

## 材料(工程设备)暂估单价及调整表

序	序 材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	尔 计量单 . 位	数量		暂估 (元)		确认 (元)		差额±(元)		友注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	备注
	合计		The same					SIL.	Car.			

## 专业工程暂估价及结算价表

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
5. N	合计	Mr.	>		11/10/12	

## 计日工表

(2.17		V 0		) = 10	(2) A V (4 ( = )	合价(	(元)
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	暂定	实际
THE STATE OF	人工	211	19.			William.	
		人工小	ùt .				
二	材料			250			~3
		材料小	it		0		2
111	施工机械		~25.5	3200		~3	Sept.
-25	11/2	机械小	i <del>l</del>			-(B) 2	
四、企	业管理费和利润	200	Ages,		100	1.20.	
		总计					

## 总承包服务费计价表

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程	Price.	>-	项目价值	- 4(M)	
2	发包人供应材料	dill in.		项目价值	dill in.	
		合计				

## 规费、税金项目计价表

					The second second		
序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)		
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	121319. 31	* (b) >	121319. 31		
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2139670. 33	2. 5	53491. 76		
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2139670. 33	2. 7	57771.1		
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2139670. 33	0. 47	10056. 45		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	2260989. 64	11	248708.86		
11.00	合计						

## 总价项目进度款支付分解表

序号	项目名称	总价 金额	首次 支付	二次 支付	三次 支付	四次 支付	五次 支付	六次 支付	七次 支付	八次 支付	九次 支付	十次 支付
1	安全文明施工 费	56252. 29		4	Service of the servic				4	S. S		
2	社会保险费	53491. 76										
3	住房公积金	57771.1					180					
4	工程排污费	10056. 45						3				
	合计	177571.6				7 <i>5,5</i> 2	60				200	

## 发包人提供材料和工程设备一览表

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计							2017	6.0	

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

## 单位工程投标报价汇总表

#### 工程名称: B土建(004)

		F. State Committee of the Committee of t	The second
序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
I	分部分项工程费	1294214. 44	By -
1.1	人工费	529299. 09	
1.2	材料费	190503. 7	
1.3	施工机具使用费	292050. 37	
1. 4	企业管理费	191689. 74	- CONTROL OF
1.5	利润	90671.7	1.38.40
2	措施项目费	53238. 38	# 2.
2. 1	单价措施项目费	3909. 66	
2.2	总价措施项目费	49328. 72	
2. 2. 1	其中: 安全文明施工措施费	49328. 72	
3	其他项目费		197
3. 1	其中: 暂列金额	J. 100	1.183,25
3. 2	其中: 专业工程暂估	- 42	W. T.
3. 3	其中: 计日工	A. A	
3. 4	其中: 总承包服务费		
4	规费	90683. 57	
5	税金	158195	
6	工程造价	1596331. 39	127,427.00

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: B土建(004)

	- 10.30 mg		15.33				金 额(元)	9-6.
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	11 24 A 44	A /A	其中
11.20			still in.			综合单价	合价	暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:一类土 2、弃土运距:150M 以内 3、取土运距:70M 以内	m2	1020. 457	37. 32	38083. 44	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:4m 3、场内运距:2km	m3	201. 254	42. 12	8476.8	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2M以内 3、场内运距:3km	m3	256. 346	7. 03	1802. 11	- 13
4	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:4m以内 3、场内运距:2km	m3	152. 254	131. 46	20015. 32	
5	010101005001	冻土开挖 (&'"><)	1、冻土厚度:4m 2、弃土运距:1km 3、特殊字符:&' "><	m3	142. 786	127. 97	18272. 31	
6	010101006001	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度:5m 2、场内运距:500m	m3	1000. 238	0. 38	380. 09	-28
7	010101007001	管沟土方	1、土壤类别:四类土 2、挖沟深度:4m	m3	36. 125	11. 19	404. 24	d'an
8	010102001001	挖一般石方	1、岩石类别: 普坚石 2、开凿深度: 6m 3、场内运距: 600m	m3	32. 145	122. 53	3938. 75	
9	010102002001	挖沟槽石方	1、岩石类别: 普坚石 2、开凿深度: 3m 3、弃碴运距: 7m	m3	45. 248	69. 98	3166. 44	in the
10	010102003001	挖基坑石方	1、岩石类别:特坚石 2、开凿深度:3m 3、场内运距:600m	m3	586. 254	1. 22	715. 23	
11	01B001	土建补充清单1		m3	25. 654	63. 21	1621. 6	
12	010102004001	挖管沟石方		m3	56. 354	9. 06	510. 57	
13	010103001001	回填方		m3	852. 365	22. 9	19519. 17	1
14	010103002001	余方弃置	~25.44	m3	600. 242	114.68	68835. 7	1000
25	7.	分部小计	F. (1947 - 1.			-2	185741.77	
1,300		地基处理与边坡支	护工程			200	8"	
15	010201001002	换填垫层		m3	32. 145	34. 97	1124. 12	
16	010201002001	铺设土工合成材料		m2	56. 321	59. 51	3351.69	
17	010201003001	预压地基		m2	52. 3	97. 84	5117. 03	

							金 额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
18	010201004001	强夯地基	150	m2	65. 324	73. 33	4790. 21	自 ID VI
19	010201005001	振冲密实(不填料	W. F. States	m2	58. 21	108. 65	6324. 52	1
20	010201006001	振冲桩(填料)		m3	60. 23	0. 2	12. 05	
21	010201007001	砂石桩		m3	52. 21	424. 73	22175. 15	
22	010201008001	水泥粉煤灰碎石桩		m	25. 22	59. 55	1501. 85	13.5
23	010201009001	深层搅拌桩		m	10. 14	45. 53	461. 67	19.2
24	010201010001	粉喷桩	Fried	m	36. 21	8. 11	293. 66	9 60.
25	010201011001	夯实水泥土桩	TO THE	m	16. 58	36. 52	605. 5	
26	010201012001	高压喷射注浆桩		m	10. 24	124. 08	1270. 58	
27	010201013001	石灰桩	230	m	67. 1	41. 03	2753. 11	
28	010201014001	灰土 (土) 挤密桩		m	15. 86	21. 53	341. 47	74.5
29	010201015001	柱锤冲扩桩		m	15. 31	79. 06	1210. 41	-19
30	010201016001	注浆地基	Ern.	m3	26. 35	2. 97	78. 26	9 500
31	010201017001	褥垫层	- William	m3	12. 6	88. 17	1110. 94	
32	010202001001	地下连续墙	all fine	m3	32. 5	241. 78	7857. 85	
33	010202002001	咬合灌注桩		m	8. 3	379. 2	3147. 36	
34	010202003001	圆木桩		m	7. 6	438. 33	3331. 31	75.5
35	010202004001	预制钢筋混凝土板 桩		m	12. 2	215. 57	2629. 95	
36	010202005001	型钢桩	1.38.13	t	125. 7	553. 62	69590. 03	3-
37	010202006001	钢板桩	Flyn	t	136. 4	302. 91	41316. 92	
38	010202009001	喷射混凝土、水泥 砂浆	Sill in	m2	14. 5	73. 39	1064. 16	
39	010202008001	土钉		m	322	18. 64	6002. 08	
40	010202010001	钢筋混凝土支撑		m3	14. 3	249. 87	3573. 14	100
41	010202007001	锚杆 (锚索)	1880	m	251	26. 24	6586. 24	Alle in
42	010202011001	钢支撑	a Filor.	t	12	3758. 09	45097. 08	
		分部小计	all firms			25/1/2	242718. 34	
		桩基工程	100			200		
43	010301001001	预制钢筋混凝土方 桩		m3	102. 12	13. 88	1417. 43	
44	010301002001	预制钢筋混凝土管 桩	~156	m	120. 45	20. 5	2469. 23	
45	010301003001	钢管桩	V F. 3/92.	t	75. 1	169. 05	12695. 66	700
46	010301004001	截(凿)桩头	of Elips	m3	56	8. 77	491.12	
47	010302001001	泥浆护壁成孔灌注 桩	. But	m	120. 12	29. 67	3563. 96	
48	010302002001	沉管灌注桩		m3	140. 21	6. 17	865. 1	
49	010302003001	干作业成孔灌注桩		m3	113. 2	7. 24	819. 57	19.2

				, =			金 额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
50	010302004001	挖孔桩土(石)方	122	m3	102. 5	3. 98	407. 95	1867
51	010302005001	人工挖孔灌注桩	1.300	m3	103. 56	3. 55	367. 64	3
52	010302006001	钻孔压浆桩	E 18 190 7	m	120. 54	0. 6	72. 32	
53	010302007001	灌注桩后压浆	all in	孔	56. 23	1. 41	79. 28	
54	010302006002	钻孔压浆桩		m	102. 58	3. 4	348. 77	
55	010302007002	灌注桩后压浆		孔	117	1. 15	134. 55	- 21
56	02B001	人工挖孔灌注桩桩 芯混凝土	Bin	m3	108	156. 93	16948. 44	Sec. 1
57	010302005002	人工挖孔灌注桩	- 6 7.7	m3	96	20. 82	1998. 72	
		分部小计	All little			200	42679. 74	
		砌筑工程	2.50					
58	010401001001	砖基础		m3	150. 23	3. 08	462. 71	
59	010401002001	砖砌挖孔桩护壁		m3	65. 21	19. 62	1279. 42	- 192
60	010401003001	实心砖墙	Bin.	m3	81. 1	40. 14	3255. 35	green,
61	010401004001	多孔砖墙	Car Litter	m3	72. 56	28. 5	2067. 96	
62	010401006001	空斗墙	All British	m3	102. 4	2. 08	212. 99	
63	010401007001	空花墙		m3	142. 5	3. 96	564. 3	
64	010401008001	填充墙		m3	201. 56	1. 9	382. 96	
65	010401009001	实心砖柱		m3	32. 56	41. 95	1365. 89	-40
66	010401010001	多孔砖柱	18:00	m3	78. 52	27. 57	2164. 8	green,
67	010401005001	空心砖墙	Car File	m3	254. 3	4. 15	1055. 35	
68	010401009002	实心砖柱	all film	m3	58. 634	18. 16	1064. 79	
69	010401011001	砖检查井		座	120	16. 81	2017. 2	
70	010401012001	零星砌砖		m3	142. 2	5. 57	792. 05	
71	010401013001	砖散水、地坪		m2	152. 24	2.06	313. 61	-40V
72	010401014001	砖地沟、明沟	199	m	250. 32	0. 79	197. 75	Sept.
73	010402002001	砌块柱	W. Files	m3	25. 63	67. 83	1738. 48	
74	010402001001	砌块墙		m3	278. 2	4. 42	1229. 64	
75	010402001002	砌块墙		m3	230. 21	3. 21	738. 97	
76	010403002001	石勒脚		m3	152. 4	3. 65	556. 26	
77	010403001001	石基础	_ 3	m3	52. 35	45. 79	2397. 11	-40.7
78	010403004001	石挡土墙	1887	m3	45. 12	18. 29	825. 24	9.60.21
79	010403001002	石基础	W. F. Star	m3	152. 3	5. 08	773. 68	200
80	010403003001	石墙	all fills	m3	65. 23	25. 67	1674. 45	
81	010403005001	石柱	200	m3	142. 32	51. 6	7343. 71	
82	010403006001	石栏杆		m	123. 1	9. 32	1147. 29	
83	010403007001	石护坡		m3	56. 32	110. 38	6216. 6	AN.
84	010403008001	石台阶	100	m3	78. 23	63. 53	4969. 95	1800

							金 额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	沙人公仏	A 1/A	其中
	- 4	1620		463	E5-	综合单价	合价	暂估价
85	010403009001	石坡道	7:55	m2	89. 2	31. 48	2808. 02	Sept.
86	010403010001	石地沟、明沟	V. 1. 3/42.	m	56. 123	18. 16	1019. 19	70
87	010404001001	垫层		m3	47. 253	99. 27	4690. 81	
		分部小计	- Albert			180	55326. 53	
		混凝土及钢筋混凝土	上工程					
88	010501001001	垫层		m3	56. 21	229	12872. 09	200
89	010501002001	带形基础	in a second	m3	145. 21	239. 86	34830. 07	
90	010501003001	独立基础	V 1.3/40	m3	78. 52	274. 84	21580. 44	13-
91	010501004001	满堂基础	T. E. The	m3	15. 23	209. 2	3186. 12	
92	010501005001	桩承台基础	Sell.	m3	56. 17	87. 63	4922. 18	
93	010501006001	设备基础		m3	56. 2	87. 63	4924. 81	
94	010502001001	矩形柱		m3	78. 2	696. 39	54457.7	100
95	010502002001	构造柱	100	m3	98. 14	409. 46	40184.4	100
96	010502003001	异形柱	1.38.0	m3	105. 23	15. 55	1636. 33	1300
97	010503001001	基础梁	E. E. M.	m3	563. 2	4. 73	2663. 94	
98	010503002001	矩形梁	Sell .	m3	25. 3	848. 61	21469. 83	
99	010503003001	异形梁		m3	15. 31	220. 37	3373. 86	
100	010503004001	圈梁		m3	14. 2	592. 62	8415. 2	- 18
101	010503005001	过梁	7.22	m3	18. 5	324. 76	6008. 06	1
102	010503006001	弧形、拱形梁	1.1810	m3	17. 52	51. 29	898. 6	25-
103	010504001001	直形墙	1. E. M. 2.	m3	98. 25	24. 58	2414. 99	
104	010504002001	弧形墙	All se.	m3	75. 3	35. 37	2663. 36	
105	010504003001	短肢剪力墙		m3	85. 1	76. 06	6472.71	
106	010504004001	挡土墙		m3	104. 21	171. 35	17856. 38	- 18
107	010505001001	有梁板		m3	85. 2	169. 24	14419. 25	
108	010505003001	平板	1.18.10	m3	72. 4	184. 39	13349. 84	3-
109	010505004001	拱板	F. F. W.	m3	56. 23	233. 66	13138. 7	
110	010505002001	无梁板	sill in	m3	42. 57	158. 56	6749. 9	
111	010505005001	薄壳板		m3	12. 4	239. 7	2972. 28	
112	010505006001	栏板		m3	54. 1	333. 44	18039. 1	18
113	010505007001	天沟(檐沟)、挑 檐板	i Ben	m3	23	312. 93	7197. 39	
114	010505008001	雨篷、悬挑板、阳 台板	F. W. T. Store	m3	27. 1	11.5	311. 65	
115	010505009001	空心板	dill in.	m3	28. 4	294. 59	8366. 36	
116	010505010001	其他板		m3	29. 41	312. 93	9203. 27	
117	010506001001	直形楼梯		m2	15. 24	82. 77	1261. 41	. 30
118	010506002001	弧形楼梯		m2	16. 23	88. 49	1436. 19	192

							金 额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	W A A 1A	A //A	其中
		11/20		-553	52-	综合单价	合价	暂估价
119	010507001001	散水、坡道	2.58	m2	17. 25	23. 91	412. 45	Section Section
120	010507002001	室外地坪	V 1. 3/22.	m2	18. 25	145. 51	2655. 56	7.0
121	010507003001	电缆沟、地沟	all filling	m	19. 24	147. 54	2838. 67	
122	010507004001	台阶	All Comments	m2	53. 2	32. 5	1729	
123	010507005001	扶手、压顶		m	20. 3	21. 39	434. 22	
124	010507006001	化粪池、检查井		m3座	12	306. 59	3679. 08	100
125	010507007001	其他构件	- 15%	m3	24. 2	322. 85	7812. 97	1
126	010508001001	后浇带	V F 3/22	m3	53. 1	293. 99	15610. 87	75-
127	010509001001	矩形柱	15 July -	m3	14. 2	273. 62	3885. 4	
128	010509002001	异形柱	All .	m3	17.8	210. 08	3739. 42	
129	010510001001	矩形梁		m3	24. 1	301. 26	7260. 37	
130	010510002001	异形梁		m3	16. 2	200. 38	3246. 16	~ 100
131	010510003001	过梁	192	m3	142. 12	94. 58	13441.71	1
132	010510004001	拱形梁	1.39.2	m3	112. 3	204. 52	22967. 6	7300
133	010510005001	鱼腹式吊车梁	E. E. M.	m3	20. 3	192. 04	3898. 41	
134	010510006001	其他梁	All in	m3	15. 24	580. 45	8846.06	
135	010511001001	折线型		m3	12. 36	182. 72	2258. 42	
136	010511002001	组合		m3	13. 2	380. 14	5017. 85	~ 187
137	010511003001	薄腹	50	m3	58. 214	243. 28	14162. 3	
138	010511004001	门式刚架	1.1810	m3	25. 41	407. 44	10353. 05	22-
139	010511005001	天窗架	1. E. M. 2.	m3	35. 6	761. 22	27099. 43	
140	010512001001	平板	sill in	m3	20. 31	94. 92	1927. 83	
141	010512002001	空心板		m3	10. 25	73. 73	755. 73	
142	010512003001	槽形板		m3	12. 35	361. 92	4469. 71	711
143	010512004001	网架板		m3	24. 32	262. 43	6382. 3	
144	010512006001	带肋板	1.1820	m3	17. 52	223. 2	3910. 46	3-
145	010512007001	大型板	F. F. W.	m3	30. 14	227. 94	6870. 11	
146	010512008001	沟盖板、井盖板、 井圏	Sill in	m3	58. 12	134. 51	7817. 72	
147	010513001001	楼梯		m3	60. 24	186. 65	11243. 8	
148	010514001001	垃圾道、通风道、 烟道	_3	m3	24. 21	1033. 47	25020. 31	1
149	010514002001	其他构件	-25,50	m3	32. 25	134. 06	4323. 44	Dr.
150	010515001001	现浇构件钢筋	F. Chr.	t	58. 24	61. 52	3582. 92	
151	010515002001	预制构件钢筋	All in.	t	20. 1	124. 13	2495. 01	
152	010515003001	钢筋网片		t	24. 3	193. 29	4696. 95	
153	010515004001	钢筋笼		t	15. 2	118. 91	1807. 43	-36
154	010515005001	先张法预应力钢筋	29	t	16. 2	319. 62	5177. 84	- 19.3

							金 额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
155	010515006001	     后张法预应力钢筋	. < 2	t	32. 25	279. 92	9027. 42	暂估价
156	010515007001	预应力钢丝	1397	t	58. 2	0. 09	5. 24	4
157	010515007001	预应力钢绞线	S. S	t	21. 42	33. 54	718. 43	
158	010515009001	支撑钢筋(铁马)	10 W 1211,	t	21. 36	5. 05	107. 87	
159	010515010001	声测管		t	15. 24	16. 53	251. 92	
160	010516001001	螺栓		t	16. 32	2069. 82	33779. 46	- 38
161	010516002001	<b>预埋铁件</b>		t	18. 52	3185. 34	58992. 5	100 PM
162	010516003001	机械连接	1.252,	个	12	430. 8	5169. 6	4
163	010516003002	机械连接	- 1. (b)	个	13	4. 72	61. 36	
164	010516002002	预埋铁件		† '	25	472. 39	11809. 75	
101	010010002002	分部小计			20	112.03	719030. 52	
		保温、隔热、防腐二			K-		110000.02	18
165	011001001001	保温隔热屋面	- 1	m2	98. 215	6. 39	627. 59	1
166	011001002001	保温隔热天棚	7. F. F. J.	m2	58. 214	12. 89	750. 38	7.00
167	011001003001	保温隔热墙面	11 (1917)	m2	60. 25	35. 28	2125. 62	
168	011001004001	保温柱、梁	All in.	m2	86. 21	13. 86	1194. 87	
169	011001005001	保温隔热楼地面		m2	69. 2	3. 71	256. 73	
170	011001006001	其他保温隔热		m2	76. 1	14. 18	1079. 1	18
171	011002001001	防腐混凝土面层	: 43	m2	89. 254	83. 68	7468. 77	
172	011002002001	防腐砂浆面层	1.181	m2	58. 3	33. 9	1976. 37	300
173	011002003001	防腐胶泥面层	- F (M) 7.	m2	98. 14	40. 57	3981. 54	
174	011002004001	玻璃钢防腐面层	All in	m2	89. 36	48. 61	4343. 79	
175	011002005001	聚氯乙烯板面层		m2	78. 35	0. 66	51.71	
176	011002006001	块料防腐面层		m2	95. 2	178. 17	16961. 78	18
177	011002007001	池、槽块料防腐面层	1800	m2	25. 4	208. 82	5304. 03	
178	011003001001	隔离层	C. Filto.	m2	65. 1	30. 77	2003. 13	
179	011003002001	砌筑沥青浸渍砖	Sell filters	m3	25. 3	9.84	248. 95	
180	011003003001	防腐涂料	100	m2	63. 2	5. 43	343. 18	
		分部小计					48717. 54	
		分部分项合计		10	220		1294214. 44	15
1	011701001001	综合脚手架	- K-182	m2	102.31	11. 47	1173. 5	9.16
2	011703001001	垂直运输	W. Filter	m2	1	1115. 3	1115. 3	
3	011706002001	排水、降水		昼夜	1	1620. 86	1620. 86	
		单价措施合计	200			200	3909. 66	
			合计				1298124. 1	

## 综合单价分析表

工程名称: B土建(004)

			1000					-60	11/10		1			40.0
项目	编码	010101	.001001	项目	名称		平整场地		计量	单位	m2	工程量	1020.	4567
	1.33	22.				清单综	合单价组	成明细				~ .	11/2/2	
定额编	3.355.00	5 D 4 W	定额单	W =	25.2		单价				3.30	合价		
定额编号	定额功	自名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-139	推土机(内)推土10m以内	推距	1000m3	0. 0009 41	479. 96		2679. 2 2	821. 39	379. 1	0. 45		2. 52	0.77	0. 36
1- 163备 注2	拖式铲运容量3m3 土 运距 内	以内)铲	1000m3	2. 3E- 05	479. 96	4. 86	9437. 6 7	2578. 5 8	1190. 1 2	0. 01		0. 22	0.06	0. 03
1- 198备 注3	挖掘机排容量0.6 正铲 装	im3以内)	1000m3	0. 0088 4	263. 98	Size.	2433. 2 6	701. 28	323. 67	2. 33	dill's	21.51	6. 2	2.86
综	合人工コ	1日				小计				2.8		24. 25	7. 03	3. 25
	0.	0389工日	11/20		未	计价材料	·费	-40	0.50					40.70
		84. jeje	20	清单项目	综合单价		-25	1960						37. 32
材	1000	7.	主要材料	名称、规	格、型号		510	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水				282	In.		m3		4. 11	321.	187		
   明   细		-			其他材料勢	#.								
			-25-	木	材料费小证	+			X-					

编码	010101	002001	项目	名称	挖	を一般土フ	方	计量	单位	m3	工程量	201.	2536
				265	清单综	合单价组	成明细			25,750	The -		
<i>ो केस</i> रहे	D 616	定额单	*4. 目	389		单价				All I	合价		
定额坝	目名称	位	数重	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
容量0.6	n3以内)	1000m3	0.001	263. 98		3227. 1 9	907. 7	418. 94	0. 26		3. 23	0. 91	0. 42
(斗容量 10~12m3	以内)铲	1000m3	0. 001	350. 37	4. 29	6409. 2	1757. 5	811. 15	0. 35		6. 41	1. 76	0. 81
自卸汽车 运距在10	E运土 Okm以内	1000m3	0.001		11	20262. 08	5268. 1 4	2431. 4 5		0. 01	20. 26	5. 27	2. 43
合人工工	H	N.S.			小计		-40	175-	0. 61	0.02	29. 9	7. 93	3.66
0.0	0086工日	20		未	计价材料	费	Files.						19.30
150		ì	青单项目	综合单价		7.14r.						1100	42. 12
		主要材料	名称、规	格、型号	Str. Land		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
水							m3	0.004	4. 11		0.02		
		×75-	身	其他材料 勢	<b>.</b>			K-			-0.01		
	4	1.00	木	 材料费小记	+		£29	520			0.01		
	定额 机	定额项目名称 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 装车 自行式铲运机 (斗容量 10°12m3以内)铲土运距1000m以内 自卸汽车运土 运距在10km以内 合人工工日 0.0086工日	定额项目名称 定额单位	定额项目名称	定额项目名称	定额项目名称 定额单 数量 人工费 材料费 挖掘机挖土(斗 容量0.6m3以内) 1000m3 0.001 263.98 反铲 装车 自行式铲运机 (斗容量 10°12m3以内) 铲土 运距1000m以内 1000m3 0.001 350.37 4.29 直卸汽车运土 运距在10km以内 1000m3 0.001 11 合人工工日 小计 0.0086工日 未计价材料 清单项目综合单价 主要材料名称、规格、型号	定额项目名称 定额单	清单综合单价组成明细   単价   大工费   材料费   机械费   管理费   整値   大工費   材料费   机械费   管理费   整値   表示   表示   表示   表示   表示   表示   表示   表	定额项目名称     定额单位     数量     单价       大工费     材料费     机械费     管理费     利润       挖掘机挖土(斗 容量0.6m3以内) 反铲 装车     1000m3     0.001     263.98     3227.1 9     907.7     418.94       自行式铲运机 (斗容量 10 12m3以内) 铲 土 运距1000m以 内     1000m3     0.001     350.37     4.29     6409.2 4     1757.5     811.15       自卸汽车运土 运距在10km以内     1000m3     0.001     11     20262. 08     5268.1 4     2431.4 5       合人工工日 0.0086工日     未计价材料费       主要材料名称、规格、型号 水     单位     数量       水     1000m3     0.004       其他材料费	定额项目名称     定额单位     数量     单价       大工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费       挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 装车     1000m3     0.001     263.98     3227.1 g     907.7 418.94     0.26       自行式幹运机 (计容量 10 12m3以内) 铲土 运距1000m以 内     1000m3     0.001     350.37 4.29 6409.2 d     1757.5 811.15 0.35       自卸汽车运土 运距1000m以 内     1000m3     0.001     11 20262. 08 5268.1 2431.4 5       合人工工目 小计 0.61     小计 0.086工目     未计价材料费       主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元)       水	定额项目名称     定额项目名称     定额单位     数量     单价       // 人工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费     材料费       // 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 装车     1000m3     0.001     263.98     3227.1 g     907.7 418.94     0.26       自行式铲运机 (斗容量1001以内) 铲土 运距1000m以内     1000m3     0.001     350.37 4.29     6409.2 g     1757.5 811.15     0.35       自卸汽车运土 运距1000m以内     1000m3     0.001     11 20262. 08     5268.1 g     2431.4 5     0.01       合人工工日     小计     0.61     0.02       0.0086工目     未计价材料费     单位     数量 停价(元) 合价       水     主要材料名称、规格、型号     单位     数量 停价(元) 合价       水     期3     0.004     4.11       其他材料费     —	清单综合单价组成明细       定额项目名称     定额单位     数量     基量     基件     多量     A M 大工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费     材料费     机械费       挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反於     1000m3     0.001     263.98     3227.1 g     907.7 418.94     0.26     3.23       自行式铲运机 (斗容量 10~12m3以内) 铲土 运阻1000m以内 内     1000m3     0.001     350.37 4.29 6409.2 g     1757.5 811.15 0.35     6.41       自卸汽车运土 运阻1000m以内 内     1000m3     0.001     11 20262. 8 5268.1 2431.4 5     0.01 20.26       合人工工日 小计 0.61 0.02 29.9       0.0086工日 未计价材料费     ***	定额項目名称     定额項目名称     定额項目名称     企     单价     合价       上級項目名称     次額单     単价     1000m3     0.001     263.98     3227.1     907.7     418.94     0.26     3.23     0.91       上級百1000m以内     1000m3     0.001     350.37     4.29     6409.2     1757.5     811.15     0.35     6.41     1.76       自卸汽车运土 运距在10km以内 内     1000m3     0.001     11     20262. 08     5268.1     2431.4 5     0.01     20.26     5.27       合人工工日     小計     0.61     0.02     29.9     7.93       小砂     主要材料名称、规格、型号     单位     数量     单价(元)     合价(元)     暂估单价(元)       水     車位     数量     单价(元)     合价(元)     有估单价(元)       水     車位     数量     中价(元)     一一     -0.01     -0.01

项目	编码	010101	.003001	项目	名称	打	を沟槽土フ	方	计量	单位	m3	工程量	256.	3456
						清单综	合单价组	成明细						
定新编	al agricur	: E 44.	定额单	W =			单价	3000				合价	25,55	100
定额编 号	定额项	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-85	支挡土机	Ź	10m2	0. 0069 67	119. 19	17. 77	13. 88	34. 6	15. 97	0.83	0. 12	0. 1	0. 24	0. 11
1-12备 注1	3m〈底宽 沟槽挖二 20m2〈底 ≤150m2 人工挖二 在1.5m以 土 四类	上或 面积 的基坑	m3	0. 0089 72	58. 4	7		15. 18	7. 01	0. 52		7	0. 14	0.06
1- 214备 注1	挖掘机护 ≪3m且原 底宽的汽 掘机 6m3 反铲 装	芝底 ( 定底 ( 定底 ( 定底 ( 注) ( 注) ( 注) ( は) ( に) (	1000m3	0. 001	299. 18		3255. 3 7	924. 18	426. 55	0.3		3. 26	0. 92	0. 43
综	合人工工	:日	15.20			小计		46	100	1.65	0. 12	3. 35	1. 3	0.6
	0.	023工日	56		未	计价材料	·费	1962						E. S.
	1.00	5.00	:	清单项目	综合单价	~	9,00					2	3,000	7. 03
			主要材料	名称、规	格、型号	S. Line		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细	周转木材	才						m3		1427.8		0. 12		
   细		- 2	W.	其	其他材料勢	费		6	150 m					N. Y.
				木	材料费小证	+	-50					0. 12	1552	100

项目	编码	010101	.004001	项目	名称	挖	2基坑土フ	方	计量	单位	m3	工程量	152.	2541		
						清单综	合单价组	成明细								
定额编	ो केस ⊤स		定额单	₩. 曰.			单价				合价					
定额编 号	正侧坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-67	底面积 < 基坑人コー类湿土 在1.5mじ	≤20m2的 □挖土 □ 深度 ↓内	m3	1	20		135	5. 2	2. 4	20	200	M	5. 2	2. 4		
1-240	装载机铲 土自铲自 容量1m3 运距20m	]运(斗 以内)	1000m3	0. 001	479. 96	P.	2384. <sub>4</sub>	744. 75	343. 73	0. 48		2. 38	0. 74	0. 34		
1- 271+[1 - 272]*2	自卸汽车 运距在40	E运土 0km以内	1000m3	0. 001		11	72399. 13	18823. 77	8687. 9		0. 01	72. 4	18. 82	8. 69		
综	合人工工	.日				小计	>			20. 48	0. 01	74. 78	24. 77	11. 43		
Section.	0. 2	2845工日			未	计价材料	费				sill's	350				
			ì	青单项目	综合单价	•								131. 46		
材料费明			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
明	水		100				2	m3	0.003	4. 11		0.01	55			

细	其他材料费		
	材料费小计	 0. 01	

		-39	ΔŽ.					-12	12					19.7
项目	编码	010101	005001	项目	名称	冻土	开挖(&'	<b>"</b> ><)	计量	单位	m3	工程量	142.	7859
- (S)	2				7	清单综	合单价组	成明细			-6	(\$P)		
定额编	<i>₽</i> \$55 ± 5	ロカが	定额单	*7. 目	200	Allen.	单价				sill.	合价		
定额编 号	定额项	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-230	支撑下挖7m内	艺土 深	1000m3	0.001	2159. 8 3		4983. 6 1	1857. 2 9	857. 21	2. 16		4. 98	1.86	0.86
1-1	人工挖一般土方 土壤类别 一类 土		m3	m3 1		~	18	2. 08	0. 96	8		~ Y	2. 08	0. 96
1-112	人工挖石 槽挖石	5方 沟 软岩	m3	1	77. 59			20. 17	9. 31	77. 59	4	Sep.	20. 17	9. 31
综	合人工工	E				小计				87. 75		4. 98	24. 11	11. 13
	1.2188工日 未计价材料费											•		
	清单项目综合单价								520					127. 97
材料		19.00	主要材料	名称、规	格、型号		:13.5°	单位	数量	单价 (元)	合价	·(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	其他材料费									- 3	Elle >			
细					材料费小证	t					BIL.	100		

项目	编码	010101	006001	项目	名称	挖	淤泥、流	砂	计量	单位	m3	工程量	1000.	2375
			200			清单综	合单价组	成明细						Sec. Level
定额编	के क्रा का	: D 636	定额单	w. =			单价					合价	Herr.	
定额编号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-83	挖淤泥		m3	0. 0023 79	44. 8			11. 65	5. 38	0. 11			0. 03	0. 01
1- 87+[1- 90]*1	人工、/ 土、石方 人工挑扑 在40m以 、流砂	人力车运 方(碴) 台 运距 内 淤泥	m3	0. 0046 97	35. 2		10 j. j.	9. 15	4. 22	0. 17			0.04	0.02
综	合人工工	:日				小计	2			0. 27		87.7	0. 07	0.03
The same	0. (	0038工日			未	计价材料	·费				1	150		
				清单项目	综合单价									0.38
材料			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	- 3		1	身	<b>L</b> 他材料费	表	-57						15.75	
细	细			材料费小计							~ ~ '	19-14		

项目编码 0101010		01007001	项目:	名称 管沟土方	计量!	单位	m3	工程量	36. 1254		
		75.40		清单综合单价组成明细			· · · · · ·				
定额编	定额编 定额项目名称 定额单		数量	单价	150	合价					

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1- 282备 注1	原土碾压 拖拉 机75kW拖式双筒 羊足碾	1000m2	0. 0007 75	79. 99		58. 88	36. 11	16. 66	0.06		0. 05	0. 03	0. 01
1-101	回填土 地面 松填	m3	1	8		1012 Filtre	2. 08	0. 96	8			2. 08	0. 96
综合人工工日 小计									8. 06		0.05	2. 11	0. 97
1,100	0.112工日			未	计价材料	·费				AN S	350		
		:	清单项目	综合单价									11. 19
材 主要材料名称、规格、型号料							单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
対												Kezzi.	
细												1922	

-				'	* 1 1 2 4 4 4									
项目	编码	010102	2001001	项目	名称	扌	・	方	计量	单位	m3	工程量	32. 1	.452
		•				清单综	合单价组	成明细				•		
定额编	<i>ोच केव</i> क्य	III <i>b</i> 16	定额单	₩. 目			单价	- 190	320			合价		1
定额编 号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-132	人工槽( 软岩	坑)清理	m3	0. 0999 99	24		2775	6. 24	2. 88	2. 4	799	(A)	0. 62	0. 29
1-138	人工地面 硬质岩	面清理	m3	1	86. 39	E.		22. 46	10. 37	86. 39			22. 46	10. 37
综	合人工工	:日				小计				88. 79			23. 08	10.66
	1. 2	2332工日	N.S.		未	计价材料	·费	AL.	120					15
清单项目综合单价												122. 53		
材料	17.00	>	主要材料名称、规格、型号 单位 数量					单价 (元)	合价	·(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)		
材料费明细			其他材料费									27.		
细			材料费小计											
	初行风勺"的													

			7.7	1				- 1343					-	7345
项目	编码	010102	002001	项目	名称	扌	密沟槽石 ニ	方	计量	单位	m3	工程量	45. 2	2478
						清单综	合单价组	成明细						
定额编		: [] 414	定额单	w. =	255		单价			8	25,750	合价		
定额编号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-131	人工槽( 极软岩	坑)清理	m3	1	19. 2			4. 99	2.3	19. 2			4. 99	2.3
1-114	人工挖7 槽挖石	5方 沟 硬质岩	m3	0. 1002 48	314. 38		-50	81. 74	37. 73	31. 52			8. 19	3. 78
综	合人工工	:日				小计		73.0		50. 72		, 'Y	13. 18	6. 08
	0. 7	7043工日			未	计价材料	-费	E H MI						
W.			:	清单项目	综合单价						All I			69. 98
材料费明			主要材料	名称、规	——— 格、型号	<del></del>		单位	数量	单价 (元)	合价	·(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
明	费 明			į	其他材料勢	费		100	520				- 3	4

项目	编码	010102	003001	项目	名称	挖	<b>芝基坑石</b> フ	方	计量	单位	m3	工程量	586.	2543
	_ =0;	3320				清单综	合单价组	成明细				. 5	25.55.	der.
定额编	产殖所	五口力物	定额单	数量			单价				-6	合价		
定额编号	正领力	页目名称	定额单 位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-123	人工打! 方 沟槽 软岩	眼爆破石 唐爆破 极	m3	0. 0091 56	52. 8	2. 47		13. 73	6. 34	0. 48	0.02		0. 13	0. 06
1-111	人工挖 槽挖石	石方 沟 极软岩	m3	0. 0062 38	61. 6		100	16. 02	7. 39	0.38			0.1	0.05
综	合人工二	口目				小计	1997	300		0.87	0.02	~ ~ '	0. 23	0. 1
0.012工日 未计价材料费						费				J. 8	2000			
11.	清单项目综合单价									All I			1. 22	
			主要材料	名称、规	格、型号	Ļ		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电雷管	-5	150					个	0.006	1. 93		0.01	2	49.
	硝铵炸	药	200				8:00	kg	0.002	4. 64		0.01	Per se	W.
材料	胶质导:	线1.5mm2					7,500	m	0.001	0. 78		2		
材料费明细	胶质导:	线2.5mm2			200	Since.		m	0.001	1. 1		375		
细	胶质导:	長号线4.0mm2								1.87	4.00			
	工具钢		kg		9. 26									
		其他材料费							050					40.1
	1.20	25,00	20	木	材费小证	+	- N.S.	Ele.				0.02		10.00

项目	编码	01B	3001	项目	名称	土3	建补充清	单1	计量	单位	m3	工程量	25. 6	542
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	户编TE	ロタね	定额单	<b>粉.</b> 目.			单价		25			合价		
定额编 号	定额项	日名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	简单定额	į	m3	1	12	5. 95	29. 49	10. 79	4. 98	12	5. 95	29. 49	10. 79	4. 98
综	令人工工	日	小计							12	5. 95	29. 49	10. 79	4. 98
I Lieu		工日			未	计价材料	费				SHI.	Par.		
			Š	清单项目	综合单价	-								63. 2
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
材料费明细	简单定额中的材料费						_783	m3	0. 194	30. 6	6 5.95			97.
明细	其他材料费							Sec.		- F. J. J.				
533		材料费小计								5. 95				

项目编码	010102004001	项目名称	挖管沟石方	计量单位	m3	工程量	56. 3541
	- 10 Miles		清单综合单价组成明细	520			

定额编	<b>户签</b> 否日 <b>5 1 1</b>	定额单	₩. 目.			单价					合价		
定额编号	定额项目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-113	人工挖石方 沟槽挖石 较软岩	m3	0. 0420 38	155. 99			40. 56	18. 72	6. 56			1.71	0. 79
综	合人工工日				小计	25	Freeze.		6. 56		. 5	1. 71	0. 79
-2	0.0911工日	未计价材料费								12	(B)		
1,100		:	清单项目:	综合单价	The same of the sa					200	457		9. 06
   材   料	材 主要材料名称、规格、型号料						单位	数量	单价 (元)	合价(元) 暂价			暂估合价(元)
费明	材     主要材料名称、规格、型号       料						4	180	-				~70
细	细 材料费小计										30		

项目	目编码 010103001001		001001	项目	名称	Str.	回填方		计量	单位	m3	工程量	852.	3654
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>₽</i> \$5.75	; D & 16	定额单	华. 囯.			单价			合价				
号	正	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1- 140备 注1	推土机( 内)推土 20m以内	55kW以 推距	1000m3	0. 001	479. 96	``	3257. 6 6	971. 78	448. 51	0. 48		3. 26	0. 97	0. 4
1- 166备 注1	拖式铲运容量3m3 土 运距内	运机(斗 以内)铲 500m以	1000m3	0. 001	479. 96	4. 86	12377. 78	3343. 0 1	1542. 9 3	0. 48		12. 38	3. 34	1.5
综	合人工工	:日	250			小计			25	0. 96		15. 64	4. 31	1. 9
	0.0	0134工日	2.500		未	计价材料	费		2770				_36	
	~25°	\$9.5c.	ş	青单项目	综合单价		188	Page .				- 3	18.14.	22.
材	,		主要材料	名称、规	格、型号	A.	>	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水				- 75			m3	0.001	4. 11				
明细				丰	其他材料费	费								
			100	柞	排费小记	†		1	200					100

	项目	编码	010103	3002001	项目	名称	AP.	余方弃置		计量	单位	m3	工程量	600. 2	2415		
						4	清单综	合单价组	成明细		All time						
	定额编号	户⁄aππ	口力和	定额单	<b>兆</b> 巨.			单价					合价				
	号	定额项	日名你	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
	1-337	自卸汽车 自卸汽车 8t以内) 3km以内	三运碴 三(载重 运距	1000m3	0. 001		11	20326. 37	5284. 8 6	2439. 1 6		0. 01	20. 33	5. 28	2. 4		
44.6 21	1- 271+[1 - 272]*1	自卸汽车运距在35	E运土 5km以内	1000m3	0. 001		11	62759. 65	16317. 51	7531. 1 6		0. 01	62. 76	16. 32	7. 5		
	综	合人工工	日				小计					0.02	83. 09	21.6	9. 9'		
			工日	150		未	计价材料	费									

	清单项目综合单价						114. 68
材	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水	m3	0.005	4. 11	0.02		
明细	其他材料费	July Con					100
-28	材料费小计				0.02		

项目	编码	010201	001002	项目	名称		换填垫层		计量	单位	m3	工程量	32. 1	1452
		- 25	N. 10			清单综	合单价组	成明细	05c					V.
定额编	€ - 1855 × 1	: II <i>b</i> 16	定额单	*化 目			单价					合价	-555	
定额编 号	定额功	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	强夯法加固地基 100t.m以内 2击 /点以内		100m2	0. 0174 21	582. 35	80. 29	813. 73	362. 98	167. 53	10. 15	1.4	14. 18	6. 32	2. 92
综	:合人工工	. 日				小计				10. 15	1. 4	14. 18	6. 32	2. 92
	0.	1409工日	-57s		未	计价材料	费	-23	No.					- 18
	12		4-10	清单项目	综合单价	-	5						1500	34. 97
	7.3%	12-	主要材料	名称、规	格、型号		7.39.2	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	10t夯锤	摊销			46	Sin.		kg	0.029	7. 34	450	0. 21		
材料费明细	夯钩摊铂	肖						只		5865. 6 4		0. 96		
绌			xXx	其	其他材料费	费		24	No.			0. 23		- 13
	10	1	45.00		材费小证	+		1	2720			1.4	=×	

项目编码 010201002001			.002001	项目	名称	铺设	土工合成	材料	计量	单位	m2	工程量	56. 3	3214
					- 550	清单综	合单价组	成明细			-			
定额编	ो केस रस	D 515	定额单	₩. 目.			单价					合价		
定额编 号	定额项	日名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-11备 注1	深层搅拌 轴	性 双	m3	1. 0006 85	12. 96	18. 33	21.62	4. 15	2. 42	12. 97	18. 34	21. 63	4. 15	2. 42
综	合人工工	日			- 1	小计	>-,-			12. 97	18. 34	21.63	4. 15	2. 42
The state of	0. 1	801工日			未	计价材料	费			274		550		
				清单项目	综合单价	-								59. 51
	主要材料名称、规格、型号								数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
材	水泥 42.			-20	kg	46. 921	0. 36		16. 89	-2007	£ 15.			
材料费明细	高压胶管	<b>;</b>			~~	3/90	m	0.019	42. 45	0.81				
明细	水				2			m3	0. 156	4. 11	2.30	0.64		
				其	其他材料费	表					dill.			
	材料费小计											18. 34		

SHIP FEET

项目	项目编码 010201003001			项目	名称		预压地基		计量	单位	m2	工程量	52	. 3	
						清单综	合单价组	成明细							
定额编	户· 始东· 东	口力场	定额单	¥/ <sub>4</sub> . □.			单价	40	550			合价		N. O.	
定额编号	正额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-7	/点以内		100m2	0. 01	2718. 9 9	241. 31	4196. 1 3	1797. 9 3	829. 81	27. 19	2. 41	41. 96	17. 98	8. 3	
综	合人工工	.日			387	小计				27. 19 2. 41 41. 96 17. 98					
	0.3	8776工日			未	计价材料	·费								
			NE	清单项目	综合单价			4	0.50					97. 84	
	×32.5	19.00	主要材料	名称、规	格、型号		:0;3;	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	16t夯锤	摊销					2200	kg	0. 123	7. 34	- 2	0.9	1		
材料费明细	夯钩摊锥	肖						只		5865. 6 4		1. 1			
     	路基箱捆	誰销						kg	0.048	5. 87		0. 28			
		- 3	-37s	身	其他材料费	表		1	Ĭδ.			0. 13		~75	
	3		\$	柞	材料费小证	+	5					2. 41	35.55		

项目	编码	010201	004001	项目	名称	N. B.	强夯地基		计量	单位	m2	工程量	65.	324
					100	清单综	合单价组	成明细			100			
定额编	<i>₽ 45</i> 5 175	T 515	定额单	¥4. ⊟.			单价			合价				
定额编 号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-6	强夯法加 300t.m以 /点以内	人内 5击	100m2	0. 0099 99	2040. 6	175. 3	3147. 1	1348. 8 1	622. 53	20. 4	1. 75	31. 47	13. 49	6. 22
综	合人工工	. 日			200	小计				20. 4	1. 75	31. 47	13. 49	6. 22
0.2834工日 未计价材料费														
				清单项目	综合单价	-								73. 33
		-1		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)				
	16t夯锤	摊销					117	kg	0. 092	7. 34		0. 68	T. 19.2	150
材料费明	夯钩摊销	当			262	AP.	>	只		5865. 6 4	0. 73			
明细	路基箱探	<b></b> 作销			381			kg	0. 036	5. 87	7 0. 21			
				其	其他材料费	费						0. 13		
				柞	排费小记	+			Q2"			1. 75		

项目	项目编码 0102010			项目	名称	振冲密实(不填料)			计量	单位	m2	工程量	58. 21	
Ligar.					200	清单综	合单价组	成明细		2				
定额编 号	定额项目名称		定额单 位	数量	单价							合价		
号			位	双里	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	振冲密穿 料)	:(不填	m2	1	34	7. 87	39. 03	18. 99	8. 76	34	7. 87	39. 03	18. 99	8. 7

约	宗合人工工日	小计			34	7. 87	39. 03	18. 99	8. 76
	工日	未计价材料费							
	-40	清单项目综合单价	27.0					108.65	
材	2018/200	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	振冲密实(不填料	4)中的材料费	m2	0. 194	40.5	1	7.87		
明细		其他材料费					57		
		材料费小计				7.87			

项目	编码	010201	006001	项目	名称	振冲	中桩(填料	斗)	计量	单位	m3	工程量	60.	23
	1.33	7.72				清单综	合单价组	成明细			100		1900	
定额编	्रेस केट कर स्टेस	: [] (2) (4)	定额单	*7. 目			单价					合价		
定额编 号	定额功	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-30	基坑锚弧机作业镇	贲护壁 丁土锚杆	100m	0. 0002 19	450. 36	106. 41	249. 91	84. 03	49. 02	0. 1	0. 02	0. 05	0.02	0.01
综	综合人工工日 小计							- 19	320	0. 1	0.02	0.05	0. 02	0. 01
	0. (	0014工日	i.		未	计价材料	·费	Belle .				- 3	Pin	E.
_<	77.77		:	清单项目	综合单价		7,500				-		No.	0. 2
t. t.	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)	
材料费品	材 料 费 明 细 基他材料费						t		3102. 6 2		0. 02			
— 明 — 细	细 其他材料费							-40	150				,	41.7
	材料费小计											0.02		

頂日	项目编码 0102		007001	项目	夕轮	20.	砂石桩		计量	<b></b>	m3	工程量	52.	91
坝日	細1円	010201	007001	坝日	<b>右</b> 你				り里	牛似.	III3	上/注里	52.	41
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	户·被FTE	口力扬	定额单	<b>₩.</b> ■.			单价		×5-			合价		-28
定额编号	定额项	日名你	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-59备 注3	灌注砂板 打拔桩机 桩长在10	【打桩	m3	1	75. 88	54. 4	73. 46	17. 92	10. 45	75. 88	54. 4	73. 46	17. 92	10. 45
3-70	灌注砂、 轨道式焊 机打桩 15m以上	石桩 汽油打桩 桩长在	т3	1	44. 8	42. 97	80. 96	15. 09	8.8	44. 8	42. 97	80. 96	15. 09	8.8
综	:合人工工	H	20V			小计		1	Z5-	120. 68	97. 37	154. 42	33. 01	19. 25
	1.6	8761工日	No.		未	计价材料	费						isa.	
	1.3%	1200	Š	清单项目	综合单价	~~	3/9/	200				~ ~ '	3922	424. 73
14.79	清单项目综合单价 主要材料名称、规格、型号					単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
材料	黄砂							t	0.969	64. 7		62. 7		
材料费明细	普通木成	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	N.					m3	0.002	1234. 8 7		2. 02		- 18
	铁钉		3-10				1.43	kg	0.011	3. 24		0.04		

:	镀锌铁丝8#	kg	0.002	3. 78	0. 01		
	桩管摊销	kg	0. 398	7. 72	3. 07		
	活瓣柱尖摊销	kg	0. 143	5. 63	0.81		NE OF
	碎石5~40mm	t	0. 5	54. 21	27. 09		
-	硬木成材	m3	0.001	2006. 6 7	1.64	100	
119.	其他材料费				all him.		
	材料费小计				97. 37		

			- 12 De					1	1000					25.50
项目	编码	010201	008001	项目	名称	水泥	粉煤灰碎	石桩	计量	单位	m	工程量	25.	22
	13	7,72				清单综	合单价组	成明细					39.00	
定额编	<i>ो नेव</i> ं न	T D 616	定额单	w. ⊟			单价				5.3	合价		
定额编 号	正侧上	页目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-62	灌注碎 道式柴 打桩 材 10m以内	石桩 轨 油打桩机 主长在 内	т3	0. 2379 06	79. 19	31. 76	104. 45	22. 04	12. 85	18. 84	7. 56	24. 85	5. 24	3. 06
综	综合人工工日 小计							Me.		18. 84	7. 56	24. 85	5. 24	3. 06
0. 2617工日 未计价材料费													160.	
13.				清单项目	综合单价	Service.					25/1/2			59. 55
			主要材料	名称、规	格、型号			単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	碎石5~	~40mm	N.					t	0. 119	54. 21		6. 46		- 187
	硬木成	材	100				-V.S.	m3	8.	2006. 6 7		0. 39	168	K.
材料	普通木	成材			. 3	1	240	m3		1234. 8 7	- 16	0. 24	No.	
材料费明细	铁钉				200	" Line		kg	0.001	3. 24		18.0		
细	镀锌铁	丝8#						kg		3. 78				
	桩管摊	销	-36-					kg	0.047	7. 72		0.37		7
	活瓣桩	尖摊销	F. S.					kg	0. 017	5. 63		0. 1		28
	150	19.00		j	其他材料图	费	F15.	3000				. 8		200
	2				材势小证	+	>-				12	7. 56		
1000											-5-5	200		

项目	编码	010201	009001	项目	名称	渗	聚层搅拌机	庄	计量	单位	m	工程量	10.	14
			NE			清单综	合单价组	成明细	250					11/1
定额编	定额编 定额项目名称			*化 目			单价					合价	- 5572 E	10 m
号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-10备 注2	-10备 深层搅拌桩 单 m3 0.				44.8	18. 33	44. 68	10. 74	6. 26	16. 34	6. 69	16. 3	3. 92	2. 28
综	注2   轴     "III3   73   49       综合人工工日     "III3   73   49									16. 34	6. 69	16. 3	3. 92	2. 28
	0.227工日 未计价材料费													The state of
	清单项目综合单价 4											45. 53		

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材	水泥 42.542.5级	kg	17. 104	0. 36	6. 16		. 30
材料费明细	高压胶管	m	0.007	42. 45	0.3	7/	
明细	水	m3	0.057	4. 11	0. 23		6
-2	其他材料费				5		
M. Jan.	材料费小计				6. 69	-	

项目	编码	010201	010001	项目	名称		粉喷桩	4	计量	单位	m	工程量	36.	21
						清单综	合单价组	成明细					1000	
定额编	<i>ो सेवा</i> राज	5 17 15 15	定额单	*化 目		~~	单价	300				合价	1/2/2	
定额编 号	定额均	[目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-14备 注2	粉喷桩		m3	0. 0635 18	53. 76	21. 91	35. 04	10.66	6. 22	3. 41	1. 39	2. 23	0. 68	0. 4
综	综合人工工日 小计									3. 41	1. 39	2. 23	0. 68	0.4
	0.	0474工日	200		未	计价材料	·费	- 1	52-					
	503	H. G.		清单项目	综合单价		9:02	Belle				3	Pile 2	8. 11
8	17.00		主要材料	名称、规	格、型号		Zin	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料	水泥 42	2. 542. 5级			37	1800		kg	3. 723	0. 36	BIL.	1. 34		
材料费明细	高压胶管							m	0.001	42. 45		0.05		
细			STE		其他材料勢	费		- 24	Xz.					757
	10		45.00		材料费小证	+	1.00	1	-720			1. 39	12%	

项目	编码	010201	011001	项目	名称	夯	实水泥土	桩	计量	单位	m	工程量	16.	58
					100	清单综	合单价组	成明细			100			
定额编	े केंद्र ⊤ट		定额单	₩. 目.			单价					合价		
定额编 号	定额项	.目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-107	基础垫层 (道確)和 屑)电动 1:1	层 碎石 叩砂(石 功夯实机	m3	0. 3377 56	56	29. 32	1. 12	14. 85	6. 85	18. 91	9. 9	0. 38	5. 02	2. 31
综	综合人工工日 小计									18. 91	9. 9	0. 38	5. 02	2. 31
	0. 2	2627工日			未	计价材料	费							
			34	清单项目	综合单价			3						36. 52
	_<		主要材料	名称、规	格、型号		-50	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材	碎石5~	40mm				~~	3/97	t	0.074	54. 21	9	3. 99		
材料费明细	黄砂				100			t	0.09	64. 7	, T. Y.	5. 83		
明细	水				23			m3	0.021	4. 11	Bill.	0.09		
				其	其他材料图	费				-			-	
			-37v	木	材料费小证	+		J. V	22			9.9		- 187

项目	编码	010201	012001	项目	名称	高月	医喷射注线	<b></b>	计量	单位	m	工程量	10.	24
		4	Sept.			清单综	合单价组	成明细	520				- 3	
定额编	े केंद्र गर्स	D 515	定额单	₩. 曰.			单价	3200				合价		100
定额编号	正额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-16	单重管高 桩	<b></b> 居 压 旋 喷	m3	0. 4882 81	52.8	37. 18	80. 5	16	9. 33	25. 78	18. 15	39. 31	7. 81	4. 56
2-15	高压旋嗎 孔	货桩 钻	m	1	10. 4	0. 27	13. 3	2.84	1.66	10. 4	0. 27	13. 3	2.84	1. 66
综	综合人工工日 小计							-19	520	36. 18	18. 42	52. 61	10. 65	6. 22
	0.5025工日 未计价材料费											- 3		100
	17.5		;	清单项目	综合单价		7.50					(B) \( \)	7	124. 08
V. Elec.		: -	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 42	. 542. 5级						kg	34. 357	0.36		12. 37		
   材	粉煤灰		-37hr					t	0.03	26. 23		0.8		751
材料费明细	水		45.00				5	m3	1.024	4. 11		4. 21	7/6	P.
明细	促进剂	10-				_ \	188	kg	2. 215	0.42		0. 93		
18	黏土				23			m3	0.005	21.86	750	0. 12		
W. In.					其他材料图	费					AM.	-0. 01		
					材料费小证	+						18. 42		

项目	编码   010201	013001	项目	名称		石灰桩	160.	计量	单位	m	工程量	67	.1
	1310			54.5	清单综	合单价组	成明细					1100	
定额编	<b>分选在日月</b> 4	定额单	水仁 曰	250	Since,	单价				35/1/2	合价		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-97	基础垫层 炉渣 石灰拌和	m3	0. 3427 72	72. 79	17. 7	1. 12	19. 22	8. 87	24. 95	6. 07	0. 38	6. 59	3. 04
综	5合人工工日			11/20	24. 95	6. 07	0. 38	6. 59	3. 04				
	0.3465工日				3								
<	17.		清单项目	综合单价		>-				- 4			41. 03
V. Line		主要材料	名称、规	格、型号	Mary .		単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
   材	水						m3	0.044	4. 11		0. 18		
材料费明细	生石灰	VI.5.					t	0.01	285. 02		2. 79	7.	1 1 m
明细	炉渣	22-				_58	m3	0.079	39. 35		3. 09		977
	F. 319.22		身	其他材料勢	费	9,00	Jan.						
			柞	材料费小证	+					3.33	6. 07	-	

项目编码	010201014001	项目名称	灰土(土)挤密桩	计量单位	m	工程量	15. 86
	~ 15 Miles		清单综合单价组成明细	520			

利润 7.64	人工费 6.69 6.69	材料费 2.12 2.12	机械费 9.62	管理费 1.96	利润		
7. 64			9. 62	1. 96	- 11		
	6. 69	2. 12			1. 14		
	6. 69 2. 12 9. 62 1. 96						
			250		21. 53		
数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)		
Ž.).	2006. 6	6 7 0.24		7			
	1427.8		0. 2	B.	in.		
0. 014	4. 11	25	0.06				
0. 019	7. 72	All I	0. 15				
0.004	285. 02		1. 08				
0. 018	21.86		0.39		- 18		
				3			
			2. 12	1920			
	-				in the second		

					1303.7						10000			
项目	编码	010201	015001	项目	名称	<del>ا</del>	主锤冲扩机	庄	计量	单位	m	工程量	15.	31
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	€ केट रूट	II 616	定额单	北, 目			单价	-40	270			合价		40.7
定额编 号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-44	拔钢板机 在15以内	主 桩长	t	0. 2612 67	131. 19	1.42	137. 72	18. 82	13. 45	34. 28	0. 37	35. 98	4. 92	3. 51
综	合人工工	. 日			282	小计				34. 28	0. 37	35. 98	4. 92	3. 51
	0. 4644工日 未计价材料费													
	清单项目综合单价								25					79. 06
	_5		主要材料	名称、规	格、型号	•	~ 18°	单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
-	周转木林	才			-	AP.	7/4	m3		1427. 8 2	, v	0. 35	1/2	3
材料	铁钉				4	Ages,		kg	0.002	3. 24		0.01		
材料费明细	镀锌铁丝	<b>丝</b> 8#						kg	0.001	3. 78				
绀	钢丝绳							kg	0.002	5. 7		0.01	·	
	其他材料费								1720				- 2	
	材料费小计											0.37		100

						清单综	合单价组	成明细							
定额编	<i>→ 252</i> +25	页项目名称	<b>页目名称</b>	定额单	₩. 目			单价	1	Če.			合价		2
定额编 号	正侧坝			定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利消

		1											
2-21	压密注浆 钻孔	m	0. 0986 72	9. 6	0.86	15	2. 95	1. 72	0.95	0.08	1. 48	0. 29	0. 17
综	合人工工目	-25-			小计			×-	0. 95	0. 08	1. 48	0. 29	0. 17
	0.0132工日	2000		未	计价材料	费	20 P	3200				- 2	28
	" P. J.		清单项目	综合单价		200	3200				. 5	25,50	2. 97
18	27.11	主要材料			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
材料	膨润土			357			kg	0. 268	0. 26	ge.	0.07		
材料费明细	水						m3	0.004	4. 11		0.02		
细	- 4	VIR.	其	其他材料费	费		4	V5.					~ VO
	100		柞	材料费小证	+						0.08	15.75	200

项目	编码	010201	.017001	项目	名称	300	褥垫层		计量	单位	m3	工程量	12	. 6
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	户始īīā	口力物	定额单	₩. E.			单价					合价		100
定额编 号	定额项	日名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-111	基础垫层 电动	号 砂垫 夯实	m3	1	40	31. 43	1. 12	10. 69	4. 93	40	31. 43	1. 12	10. 69	4. 93
综	综合人工工日 小计									40	31. 43	1. 12	10. 69	4. 93
W. Lee	0. 5	5555工日			未	计价材料	费				sill i			
			Š	清单项目	综合单价	-								88. 17
		6	主要材料	名称、规	格、型号	÷		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
材料	黄砂		20				-0.18	t	0. 482	64. 7		31. 17		19.00
材料费明细	水								0.062	4. 11		0. 26	1000	
细	其他材料费													
	材料费小计										100	31. 43		

			VK=						K-					18
项目	编码	010202	001001	项目	名称	坩	也下连续均	並	计量	单位	m3	工程量	32	. 5
	. : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	1200				清单综	合单价组	成明细				- 5	T. 3.12.	Ser.
定额编	and arrest	D 64.	定额单	W =	139		单价				-61	合价		
号	定额项	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-42	M5 1砖弧形内墙 m3 1 124.63 61.96 5						5. 67	33. 88	15. 64	124. 63	61. 96	5. 67	33. 88	15. 64
综	:合人工工	H	N. 16			小计		46.7	27	124. 63	61. 96	5. 67	33. 88	15. 64
	1.6	888年日	20-		未	计价材料	·费					-	~555×	£ 150
	13%	7.	Ĭ	清单项目	综合单价		3,95					~	Sept.	241. 78
材	主要材料名称、规格、型号							単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
料费	材 料 费 明 细 水泥 32.532.5级							百块	1. 522	36. 72		55. 87		
明细	明 水泥 32.532.5级							kg	5. 227	0. 31		1. 62		-
	水							m3	0.045	4. 11		0. 19		192

中砂			t	0. 058	60.65	3. 5		
石灰膏			m3	0.003	188. 85	0.54		
1. The	其他材料费		-63	52		0. 24		45
S. Flere	材料费小计	7.5	100			61.96	, see Si	100

番口	编码	010000	002001	项目	ATA	n.	六人冲沙+	rì:	计量	A A:	5	工程量	8.	2
坝日	細切	010202	002001	坝日	<b>石</b> 柳		交合灌注标 合单价组		1 里	牛似	m	上/注里	0.	. ა
						- 用牛幼	单价	. 风 坍 细				合价		
定额编 号	定额项	目名称	定额单	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-28	回旋钻机 直径 φ 70 内	L钻土孔 DOmm以	m3	1. 1710 84	79. 99	8. 39	130. 1	25. 21	14. 71	93. 68	9. 83	152. 36	29. 52	17. 2
3-58	灌注砂板式柴油打桩 桩长	主轨道 「桩机打 在15m以	m3	0. 4337 35	40	32. 61	80. 96	14. 52	8. 47	17. 35	14. 14	35. 12	6. 3	3. 6
综	合人工工	日	×Xe			小计		- 28	Ke.	111.02	23. 97	187. 47	35. 82	20.
	1.	542工日	\$ - N		未	计价材料	·费		-275		'	'	100	
	1.50	10-		清单项目	综合单价	- 1	383	300				. ~3	820	379.
	-	-	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	t			100			m3		1427. 8 2	0. 52			
	钻头摊销	Í	M.					个	0. 001	3299. 4 3		2. 4		~ N
	导管、护	戸筒及料ニ	- 排销				2.5	kg	0. 197	4. 01		0. 79	, 1887.	97
	高压胶管	Ī				~	200	m	0. 022	42. 45	4	0. 95	ilgr.	
	水				200	S. Jan		m3	1. 093	4. 11	37.50	4. 49	3	
材料	黄砂				750			t	0. 188	64. 7		12. 15		
材料费明细	硬木成材	t						m3		2006. 6 7		0.71		
	普通木成	材	100				-20	m3	220-	1234. 8 7		0. 44	in in	
	铁钉	100				~~	330	kg	0.002	3. 24	9	0.01	1977	
	镀锌铁丝	<u>4</u> 8#			252			kg		3. 78	. T. T.			
	桩管摊销	Í			kg	0. 086	7. 72	dell'	0. 67					
	活瓣桩头	<b>兴摊销</b>						kg	0. 031	5. 63		0. 17		
			N.E.	非	其他材料费	Þ		4	No.			0.67		AN V
	- 3			柞	材费小证	†						23. 97	15.72	100

项目编码 010202003001 项目名称 圆木桩 清单综合单价组	
清单综合单价组	组成明细
定额编 合物 足	合价
定额编	费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利

9-38	木屋架 圆木	m3	0. 3115 79	646. 59	449. 68	46. 99	180. 33	83. 23	201. 46	140. 11	14. 64	56. 19	25. 93
结	令人工工日	.36.			小计			×-	201. 46	140. 11	14. 64	56. 19	25. 93
	2.7299工日	4.77		未	计价材料	·费	-24	320				- 52	
	11 J.		清单项目	综合单价		15/1/2	Freeze.				. 5	25,53	438. 33
	27.1	主要材料	名称、规	格、型号		>-,-	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	硬木成材			389			m3	0. 001	2006. 6 7	2571.	2. 38		
	圆木	viče.					m3	0. 089	1157. 6 9		103. 09		700
	带母螺栓	\$ - C				100	kg	1. 695	4. 21		7. 13	18	k.
	螺母				~		kg	0. 292	5. 55		1.62		
	钢垫板			2			kg	0. 325	3. 39	2.8	1. 1		
W.	扒钉			30			kg	0. 429	3. 55	Alle,	1. 52		
   材	防腐油						kg	0.03	4. 64		0. 14		
材料费明细	石油沥青油毡350	#					m2	0. 033	3. 01		0. 1		N.
明细	钢筋综合	5-1				N. CO.	t		3102. 6 2		1. 55	Bra	
	电焊条J422			200		7,1/2	kg	0. 197	4. 92		0. 97		
1,30	氧气			4	Str.		m3	0. 247	2. 55	450	0.63		
	乙炔气						m3	0. 107	12. 65	1.0	1. 36		
	防锈漆						kg	0. 018	11. 57		0.2		
	油漆溶剂油	All					kg	0.002	10.81		0.02		100
	型钢				-	N. S.	t	0. 006	3148. 9 2		18.06	1. S. J.	Se.
	1		其	其他材料勢	费	> "				- 35	0. 23		
W. Ferr	材料费小计									SIL!	140. 11		

项目	编码	010202	202004001 项目名称 预制钢筋混					上板桩	计量	单位	m	工程量	12	. 2
	1	27.50	200			清单综	合单价组	成明细						90
定额编	and are	B 631	定麵单	W =		~~	单价					合价	Herr.	
定额编号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-34	旋挖钻材 (土孔)	l钻孔 直径 以内	m	1	33. 6	1. 51	120. 68	18. 51	10.8	33. 6	1. 51	120. 68	18. 51	10.8
3-40备 注1	C30钻孔 混凝土	灌注桩 岩石孔	m3	m3 0. 1940 65. 84 51. 4 22. 81 10. 64 6. 21 12. 78 9. 98 4. 43								2. 07	1. 21	
综	合人工工	日				小计	2012 J.	3000		46. 38	11. 49	125. 11	20. 58	12.01
~	0.6	398工日			未	计价材料	费				- 2	97.	7	
1. E. S.				清单项目	综合单价	Ser.				1				215. 57
材料			主要材料	名称、规	格、型号	,		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细	费 导管、护筒及料斗摊销							kg	0. 131	4. 01		0. 52		- 187
a 高压胶管								m	0.014	42. 45		0. 58	100	

电焊条J422	kg	0.011	4. 92	0.05		
铁件	kg	0.008	5. 09	0.04		
水	m3	0.089	4. 11	0.37		NE CO
水泥 42.542.5级	kg	14. 736	0.36	5. 3		
中砂	t	0. 036	60.65	2. 19	100	
碎石 4040mm	m3	0. 039	63	2. 44		
其他材料费				Salar Comment		
材料费小计				11. 49		

		- No.	2.7.											
项目	编码	010202	2005001	项目	名称		型钢桩	3000	计量	单位	t	工程量	125	5. 7
~\@						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>ो देख</i> र	エロカル	定额单	业, 目	4	Sept.	单价			1		合价		
定额编 号	定额上	页目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-13	三轴深 插拔型	层搅拌桩 钢	t	1	99. 99	80. 59	297. 51	47. 7	27. 83	99. 99	80. 59	297. 51	47.7	27. 83
结	综合人工工日 小计				55			99. 99	80. 59	297. 51	47.7	27. 83		
	1.	3888工日			未	计价材料	费	3-				~~	392	
	100		ì	清单项目	综合单价						2.8	Eles >		553. 62
W. C.			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	型钢		shr.					t	0. 014	3148. 9 2		42.85		-18
材	减摩剂	~ FE	45-175					kg	4. 083	5. 63		22. 99		
材料费明细	电焊条	30-					188	kg	1. 405	4. 47		6. 28		/
细细	氧气				. 3		>	m3	0.702	2. 55	790	1. 79		
Win.	乙炔气				200	140		m3	0. 528	12.65	SELL!	6. 68		
				ļ	其他材料费	表								
			she.	木	材料费小证	+		- 3	K=			80. 59		78

项目	编码	010202	2006001	项目	名称	4	钢板桩		计量	单位	t	工程量	136	5. 4
£1.7					200	清单综	合单价组	成明细			25/2	The s		
定额编	€ 100 m	: [] (2) (4)	定额单	ж. ⊟	350		单价					合价		
定额编 号	定额项	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-46	打、拔钉	网板桩 异向夹具	10延长	0. 0039 3	30. 03	8.84	32. 02	4. 34	3. 1	0. 12	0. 03	0. 13	0. 02	0.0
2-44	拔钢板机 在15以p	驻 桩长	t	1	131. 19	1.42	137. 72	18.82	13. 45	131. 19	1. 42	137. 72	18.82	13. 4
综	合人工工	.日			252	小计				131. 31	1. 45	137. 85	18. 84	13. 4
	1. ′	7792工日			未	计价材料	费				3891			
				清单项目	综合单价	-								302. 9
材 料	材 主要材料名称、规格、型号					÷		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	~3/2 2/2/2	H. Salar					A. F. F. F.	Selec.						Sec.

	+						
	周转木材	m3	0.001	1427. 8 2	1. 35		
	硬木成材	m3	Ze-	2006. 6	0. 01		N.
	铁钉	kg	0.008	3. 24	0. 03	. 555.X	Section 1
	镀锌铁丝8#	kg	0.003	3. 78	0. 01	1922	
	钢丝绳	kg	0.008	5. 7	0.05		
费明细	型钢	t		3148. 9 2	dille.		
	电焊条J422	kg		4. 92			143
	氧气	m3	520	2. 55			
	乙炔气	m3		12. 65	8	THE	D.
~8	防锈漆	kg		11. 57	1997	100	
1,530	油漆溶剂油	kg		10.81			
	其他材料费						
	材料费小计		2.00		1. 45		13.40

	<u> </u>			111741	<u>'</u>						1. 10		
		40%					£25	5%-					
项目	编码   010202	009001	项目	名称	喷射混	凝土、水	泥砂浆	计量	单位	m2	工程量	14	. 5
18	97			. 3	清单综	合单价组	成明细			- 36	Elb >		
完麵编		定额单	- III	37	100	单价				Bill.	合价		
定额编 号	定额项目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2- 28+[2- 29]*1	基坑锚喷护壁 喷射混凝土护壁 厚110mm	100m2	0.01	2977. 3 6	1045. 6 8	2311. 0	634. 61	370. 19	29. 77	10. 46	23. 11	6. 35	3. 7
综	合人工工日				小计	78.	300		29. 77	10. 46	23. 11	6. 35	3. 7
- <u>-</u>	0.4135工日			未	计价材料	·费				- 35	300		
J. En.	清单项目综合单价									SIV.	200		73. 39
		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥 42.542.5级	11/20					kg	13. 692	0. 36		4. 93		43
	中砂	25				_38	t	0. 039	60. 65		2. 35		90 Sec.
	碎石 1515mm					2,40	m3	0.03	45. 51		1.36		3
	速凝剂			200	S. Jan		kg	0. 634	1. 08	15 No.	0.68		
材	高效减水剂						kg	0. 206	2. 2		0.45		
材料费明细	喷射管 φ 50						m	0.012	19. 3		0. 23		
明细	高压风管 $\phi$ 50	11/2					m	0.002	42. 45		0.08	-	N.
	橡胶水管 Φ 25	200				_50	m	0. 011	11. 96		0. 13	1888	\$1.50 m
	喷射器喷头φ50m	m				9,40	只		366. 61		0. 14	3000	
	快速接头			256	9.75		只		115. 77	5.30	0.05		
6.	水			199			m3	0.008	4. 11		0.03		
			其	其他材料图	巷								
	100	NE.	<u></u> 木	材料费小证	+		1	100			10. 46		~ 10

项目	目编码	010202	008001	项目	名称		土钉		计量	单位	m	工程量	32	22
		4	4.30			清单综	合单价组	成明细	320				- 3	
定额编	€ - 1255 ± 1	: E1 <i>1</i> 2-14-	定额单	<b>₩</b> . ⊟			单价	3000				合价	25.J.J.	
定额编号	定额功	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-24	基坑锚吗水平成沼 ( \$\phi 150m ) 人工为 为辅 孔 内	競护壁 U m以内 主机械 深10m以	100m	0.01	1435. 8 9	11. 53	120. 04	186. 71	108. 92	14. 36	0. 12	1. 2	1.87	1.09
结	宗合人工工	:日	3			小计	5			14. 36	0. 12	1. 2	1.87	1. 09
	0.	1994工日			未	计价材料	费	3-				_ ~	800	
8			ì	清单项目	综合单价						. 8			18. 64
W. se.			主要材料	名称、规	格、型号			単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
材	周转木材	<b>1</b>	r.Kz					m3	17.5	1427. 8 2		0.04		777
材料费明细	水		4-100					m3	0.002	4. 11		0.01		
细细	钻头套筒	筍(用于锚	喷)			~	S. B.	只		131. 2		0.06	EL.	
· 258				ļ	其他材料勢	表	>				- 35	(B) >		
J. Jan.				木	材料费小证	+					SEL S	0. 12		

项目	编码	010202	010001	项目	名称	钢角	<b></b> 汚混凝土ラ	<b>支撑</b>	计量	单位	m3	工程量	14	. 3
	- 25	19.00	200			清单综	合单价组	成明细					1887	100
定额编	मेच केव्य चय	D 636	定额单	*/- 日			单价					合价	1/2/2	
定额编 号	定额项	日名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-18	现浇构作 浇基础梁 支撑梁	‡ C30现 そ 地坑	m3	1	62. 31	27. 91	33. 88	25. 01	11. 54	62. 31	27. 91	33. 88	25. 01	11. 54
21-41	现浇构件 圈梁 21-41 、地坑支撑梁 组合钢模板		10m2	0. 25	226. 3	23. 71	15. 11	62. 77	28. 97	56. 58	5. 93	3. 78	15. 69	7. 24
综	合人工工	.日				小计	1.3/4	(an		118. 89	33. 84	37. 66	40. 7	18. 78
	1.	611工日			未	计价材料	-费				. E &			
71.			Ý	青单项目:	综合单价						sill.			249. 87
		-	主要材料	名称、规	格、型号	÷		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	塑料薄膊	į	100					m2	0. 286	0. 62		0. 18		192
	水	P. Jake					100	m3	0. 47	4. 11		1. 93	88.12	D.
材料费明细	组合钢模	草板					7,500	kg	0.418	3. 86		1.61	1	
明如	卡具				4	Strike.		kg	0.091	3. 76		0.34		
细	钢管支撑							kg	0. 131	3. 23		0.42		
	周转木材	ł	×N×					m3	0.002	1427. 8 2		2. 78		-18
	铁钉	, X	1					kg	0. 011	3. 24		0.04		

镀锌铁丝22#	kg	0.003	4. 25	0.01	
水泥 42.542.5级	kg	33. 278	0.36	11. 98	
中砂	t	0.08	60. 65	4. 86	463
碎石 4040mm	m3	0. 142	63	8. 97	
其	也材料费			0.73	el e
材	4费小计		,	33. 84	

项目	编码	010202	007001	项目	名称	锚	杆(锚索	)	计量	单位	m	工程量	25	51
		-3	4.72			清单综	合单价组	成明细	520					
定额编	<i>→ 1255</i> ±7	; D <i>5</i> 16	定额单	¥4. ⊟.			单价	Freeze.				合价		Sec.
定额编 号	正侧切	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-30	基坑锚弧机作业镇	贲护壁 汀土锚杆	100m	0. 01	450.36	106. 41	249. 91	84. 03	49. 02	4.5	1. 06	2. 5	0.84	0. 49
2-23备 注1	基坑锚 <sup>吋</sup> 水平成闭 ( ф 150m ) 人工为 为辅 孔 内	1 m以内	100m	0. 01	1412. 0 5	5. 46	Section .	169. 45	98. 84	14. 12	0. 05		1.69	0. 99
绮	合人工工	1日				小计	2,40			18. 62	1. 12	2.5	2. 53	1. 48
	0. :	2587工日			未	计价材料	费							
			, 1	清单项目	综合单价						-			26. 24
			主要材料	名称、规	格、型号	-		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
<del>                                      </del>	钢筋综合	È					7.5	t	270	3102. 6 2		1. 06	, 182°	
材料费明细	周转木材	才			-	10	7/4	m3		1427.8	76	0.04	100	
细	水				4	Jan.		m3	0.002	4. 11	SEL.	0.01		
				身	其他材料勢	表						-0.01		
			. 200	木	材料费小证	+						1. 11		- 38

项目	编码	010202	011001	项目	名称	1	钢支撑	200	计量	单位	t	工程量	1	2
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>ो सेवा नव</i>	: D 636	定额单	W. E	38		单价				All.	合价		
定额编 号	定额坝	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8- 112备 注1	金属构件 钢柱 每根重量4t以内		t	1	306. 66	40. 53	167. 48	123. 28	56. 9	306.66	40. 53	167. 48	123. 28	56. 9
7-1	钢柱制作质量在1	乍 每根 t以内	t	1	900. 29	1008. 9 9	588. 3	387. 03	178. 63	900. 29	1008. 9 9	588. 3	387. 03	178. 63
综	<b>《</b> 合人工工	:日			4	小计				1206. 9 5	1049. 5 2	755. 78	510. 31	235. 53
	16. 3	3542工日			未	计价材料	费							
			N.	清单项目	综合单价				Kr.					3758. 09

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.002	1427. 8	2. 66		N.
	电焊条J422	kg	6. 266	4. 92	30. 83		920
	垫铁	kg	7. 769	3. 86	29. 99		
	镀锌铁丝8#	kg	0.063	3. 78	0. 24	J	
	金属校正器	kg	0.068	4. 25	0. 29		
	钢管支撑	kg	0.04	3. 23	0. 13		
材	氧气	m3	2. 039	2. 55	5. 2		~10
材料费明细	乙炔气	m3	0.885	12.65	11. 19	1887	90 Miles
明细	麻袋	条	0. 027	3. 86	0. 11		
	麻绳	kg	0.005	5. 18	0.03		
	型钢	t	0. 286	3148. 9 2	899. 99		
	碳钢埋弧焊丝	kg	6. 726	6. 95	46. 75		
	焊剂	kg	2. 589	3. 09	8	7	192
	防锈漆	kg	0. 798	11. 57	9. 23		
	油漆溶剂油	kg	0. 082	10.81	0.88	1	
	其他材料费				4.01		
	材料费小计				1049. 52		

项目	编码	010301	001001	项目	名称	预制钼	羽筋混凝:	上方桩	计量	单位	m3	工程量	102	. 12
	~3%	20-				清单综	合单价组	成明细				- 15	830	
定额编号	ं केस वस	i ロ わ もわ	定额单 位	数量	. 3	P	单价				- 35	合价		
号	正额坝	[目名称	位	数里	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1备 注4	打预制钻 土方桩 12m以内	网筋混凝 桩长在	m3	0. 0120 94	95. 81	5. 93	159. 37	17. 86	12. 76	1. 16	0.07	1. 93	0. 22	0. 15
3-15	静力压剂 混凝土力 长在30m	预制钢筋 方桩 桩 以内	m3	0. 0623 29	21. 21	6. 04	121. 69	10	7. 15	1. 32	0.38	7. 58	0.62	0. 45
综	令人工工	. 日			- 1	小计	>-,-			2. 48	0. 45	9. 51	0.84	0.6
1/20	0. (	0345工日			未	计价材料	费			1	SH.			
				清单项目	综合单价									13.88
			主要材料	名称、规	格、型号	•		单位	数量	单价 (元)	合价	·(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混淆	凝土方桩C	35					m3		1003. 3 3		0.2	1895. 1895.	
材料费明细	普通木品	<b></b>			23	19.3	2	m3		1234. 8 7	. T	0.2		
细细	硬木成木	才			200			m3		2006. 6	sill.	0. 01		
	铁钉		73.00					kg		3. 24				73.4
	镀锌铁丝	<u>4</u> 8#	1520					kg	0.001	3. 78				40.20

	麻袋	条	0.001	3.86			
	草袋	m2	0.001	1. 16			
	桩帽摊销	kg	0.001	4. 64			N. Car
	周转木材	m3		1427. 8 2	0. 01	53.53 1935	Sec.
-2	钢丝绳	kg		5. 7	CAB 3		
1,500	钢支架、平台及连接件	kg	0.001	3. 21	All file.		
	其他材料费						
	材料费小计		300		0. 45		

			12	<b>打</b> 料费小证	<b></b> す			100			0.45		
	10.1	4.720				50		120				X	
项目	编码 010301	002001	项目	 名称	预制钼	羽筋混凝 🛚	上管桩	计量	 单位	m	工程量	120	. 45
13			I	2	清单综	合单价组	成明细			3.3	Mr.		
<b>宇新</b> 编	2-25-51 H.41.	定额单	W =	337	100	单价				sill.	合价		
定额编 号	定额项目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-21	静力压预制钢筋 混凝土离心管桩 (空心方桩)、送 桩 压桩 桩长在 24m以内	m3	0. 0195 93	39. 61	6.04	148. 67	13. 18	9. 41	0. 78	0. 12	2.91	0. 26	0. 18
3-12	打预制管桩送桩 桩长在24m以上	m3	0. 0523 04	65. 59	6. 91	205. 7	18. 99	13. 56	3. 43	0. 36	10. 76	0. 99	0. 71
综	合人工工日			100	小计				4. 21	0. 48	13. 67	1. 25	0.89
	0.0584工日			未	计价材料	费							
	_6	A.V.	清单项目	综合单价	•		-50	1750					20. 5
	10.19.14	主要材料	名称、规	格、型号	ļ	18. E.	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制钢筋混凝土高	离心管桩(	(成品)包持	舌接桩螺	栓	> .	m3		1003. 3	300	0. 05		
	普通木成材			200			m3		1234. 8 7	fig.	0.06		
	硬木成材	N.	:				m3	Ú5.	2006. 6		0. 09		N.
材	送桩器摊销	200				750	kg	0.013	4. 79		0.06		
材料费明细	周转木材					7,60	m3		1427. 8 2	Ty.	0. 19		
细	麻袋			4	Sep.		条	0.004	3. 86		0.02		
	草袋						m2	0.011	1. 16		0.01		
	钢丝绳	-85-					kg	KS-	5. 7				
	镀锌铁丝8#	27.70					kg	120	3. 78				192
	钢支架、平台及运	连接件				11 m	kg		3. 21		. 5		
	7.,,			<b>L</b> 他材料		>,,				- 4	Ø2.		
Len.			木	村料费小证	†					138	0.48		

项目编码	010301003001	项目名称	钢管桩	计量单位	t	工程量	75. 1
			清单综合单价组成明细				

定额编		定额单	w. =			单价					合价		
定额编 号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	钢管柱制作	t	0. 0486 02	414.89	1001. 7	1379. 5 8	466. 56	215. 34	20. 16	48. 69	67. 05	22. 68	10. 47
综	<b>《</b> 合人工工日				小计	×15.7	7000		20. 16	48. 69	67. 05	22. 68	10. 47
-Z	0. 2732工日			未	计价材料	·费				-2	34/2		
1,100			清单项目	综合单价	Jan.						250		169. 05
		主要材料	名称、规	格、型号			単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	型钢	M.S.					t	0.014	3148. 9 2		43. 74	7	10.00
	电焊条J422					20.7°	kg	0. 223	4. 92		1. 1	EF.	E.
	碳钢埋弧焊丝					5.50	kg	0. 297	6. 95	7	2. 07	1	
材料费明细	焊剂			4	Sept.		kg	0. 114	3. 09		0.35		
明细	氧气						m3	0.092	2. 55		0. 24		
<u>щ</u>	乙炔气	14.0					m3	0.04	12.65		0. 51		The second
	防锈漆	1320					kg	0.039	11. 57		0. 45	2	1
	油漆溶剂油					File.	kg	0.004	10.81		0.04	88.2	D.
	7.11		其	其他材料费	表	7,500					0.2		
			木	材料费小は	†						48. 69		

项目	编码	010301	004001	项目	名称	截	(凿) 桩	头	计量	单位	m3	工程量	5	6
	13		4-20			清单综	合单价组	成明细	2750					
定额编	<i>₽</i>		定额单	₩. 目.		-	单价	3-				合价	F12.	
定额编 号	定额项	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-92	人工凿剂 灌注混凑	预留桩头 译土桩	m3	0. 0421 43	174. 39	0. 72		20. 93	12. 21	7. 35	0. 03	6	0. 88	0. 51
综	综合人工工日									7. 35	0.03		0.88	0. 51
	0. 1	1021工日	150		未	计价材料	·费	- 10	520					40.30
	- 25		20	清单项目	综合单价	-	-Z:E							8. 77
材料	77.8	100	主要材料	名称、规	格、型号		260	単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细				j	其他材料勢	费						0.03		
细				木	材料费小证	+						0.03		

		7-476.0	- 2000						10000					
项目	编码	010302	001001	项目	名称	泥浆护	户壁成孔洞	<b></b> 謹注桩	计量	单位	m	工程量	120	. 12
	134	173.				清单综	合单价组	成明细				~ ~	3,92.	
定额编	€े केट रूट	ロタが	定额单	水厂 目	250	S. Lan	单价				25.75	合价		
号	定额编 定额项目名称		位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-28	回旋钻机 直径 φ 70 内	L钻土孔 OOmm以	m3	0. 0446 22	79. 99	8. 39	130. 1	25. 21	14. 71	3. 57	0. 37	5. 81	1. 12	0.66

-49	C30钻盘式钻机 灌注混凝土桩	m3	0.0632	97. 59	65. 64	88. 36	22. 31	13. 02	6. 17	4. 15	5. 59	1. 41	0. 82
综	5合人工工日	. 35			小计			25	9. 74	4. 53	11.4	2. 54	1. 48
	0.1354工日	4.77		未	计价材料	费	-24	120		·		- 4	
	11/1/200		清单项目	综合单价		F115	Parker.				. 5		29. 67
	2	主要材料	名称、规	格、型号		>	单位	数量	单价(元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材			327			m3		1427. 8	All.	0. 13		
	钻头摊销	vče.					个	Č.	3299. 4		0.09		N. VI
	导管、护筒及料等	+摊销				2	kg	0. 015	4. 01		0.06	1500	
	高压胶管				~~		m	0.001	42. 45		0.04	Pa Be	
材料	水			203	a de la companya de		m3	0. 075	4. 11	28	0. 31		
材料费明细	硬木成材			37			m3		2006. 6	sill.	0. 1		
	桶式钻头	730					根	0.001	524. 82		0.4		
	水泥 42.542.5级	15%	è				kg	4. 661	0. 36		1. 68	7	1
	中砂	200				450	t	0. 01	60. 65		0.61	189	Sec.
	碎石 4040mm					7,100	m3	0. 017	63		1.08	1/4	
				他材料费	ŧ						0.02		
			— <u>—</u>	料费小证	<del></del>					100	4. 52		

项目	编码	010302	002001	项目	名称	Ÿ	7.管灌注标	庄	计量	单位	m3	工程量	140	. 21
	-38	10-				清单综	合单价组	成明细				S	830	
定额编号	⇔掘тҕ	日夕粉	定额单	数量	_3	A. P.	单价				- 35	合价		
号	定额项	日石仦	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-59	灌注砂樹 打拔桩机 桩长在10	L打桩	m3	0. 0088 08	81. 59	30. 97	78. 99	19. 27	11. 24	0.72	0. 27	0. 7	0. 17	0. 1
3-64	灌注碎石 道式柴油 打桩 桩- 15m以上	后柱 轨 日打桩机 长在	т3	0. 0231 8	44. 8	31. 76	80. 96	15. 09	8.8	1.04	0.74	1. 88	0. 35	0. 2
综	:合人工工	日			1	小计				1. 76	1. 01	2. 57	0. 52	0.3
71,	0.0	244工日			未	计价材料	费				3811.			
			:	清单项目	综合单价	•								6. 17
		-3	主要材料	名称、规	格、型号	-		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄砂	9,40	9				200	t	0.004	64. 7		0. 25	199	E.
材料费明细	普通木成	材					7.77	m3		1234. 8 7	S	0. 03	100	
<b>赞明</b>	铁钉				321	100		kg		3. 24				
细	镀锌铁丝	48#						kg		3. 78				
	桩管摊销	Í	57hr					kg	0.006	7. 72		0.05		18
	活瓣桩尖	<b>注摊销</b>						kg	0.002	5. 63		0.01	100	

碎石5~40mm		t	0.012	54. 21	0. 63		
硬木成材		m3		2006. 6 7	0. 04		- 20
100	其他材料费	- 19	100			79	
15. 11. 11. 11.	材料费小计				1.01	25 <u>-3</u> 5	100

					2656						26.5			
项目	编码	010302	003001	项目	名称	干作	业成孔灌	注桩	计量	单位	m3	工程量	113	3. 2
						清单综	合单价组	成明细						
定额编		- D 5-4	定额单	W E			单价	1	Q2"			合价		~70
号	定额均	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-82	灌注桩 注浆管均	后注浆 里设	100m	0. 0109 19	295. 98	272. 86	32. 05	39. 36	22. 96	3. 23	2. 98	0.35	0. 43	0. 25
综	合人工コ	.日			1	小计				3. 23	2. 98	0. 35	0. 43	0. 25
	0.	0449工日			未	计价材料	费							
				清单项目	综合单价									7. 24
			主要材料	名称、规	格、型号	-	5	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管	膏 φ32×2	. 5			_ ~		kg	0.645	4. 54		2. 93		l.
材料	乙炔气							m3	0.001	12.65	750	0.02		
材料费明细	氧气				37	I.E.		m3	0.002	2. 55	Sill i	0. 01		
细	电焊条J	422 ф3.	2					kg	0.007	3. 73		0.03		
			2751		<b>L</b> 他材料费	#.		- 23	27					181
			4		材費小も	+		1	2750			2. 98		

_														
项目	编码	010302	004001	项目	名称	挖孔	桩土(石	) 方	计量	单位	m3	工程量	102	2. 5
						清单综	合单价组	成明细						
定额编		: D 636	定额单	w. =			单价					合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-86	人工挖孔工挖井坑	L桩 人 亢岩石	m3	0. 0120 59	269. 58	0. 51	7. 09	33. 2	19. 37	3. 25	0. 01	0. 09	0.4	0. 23
综	令人工工	:日			- 3	小计	>			3. 25	0. 01	0.09	0.4	0. 23
Il Jun	0. (	0452工日			未	计价材料	·费				SELL.	The same		
				清单项目	综合单价	•								3. 98
材		- 1	主要材料	名称、规	格、型号	-		単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
料费	材料费明细     其他材料费							kg		3. 55				£1.00
明细	明 细 其他材料费											0.01		
				木	材料费小证	t					3.30	0.01	-	

项目编码	010302005001	项目名称	人工挖孔灌注桩	计量单位	m3	工程量	103. 56
	~4 Mr.		清单综合单价组成明细	520			

定额编	<b>户签</b> 否日 <b>5 1 1</b>	定额单	₩. 目.			单价					合价		
定额编 号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-92备 注1	人工凿预留桩头 灌注混凝土桩	m3	0. 0130 94	226. 7	0. 72		27. 2	15. 87	2. 97	0. 01		0. 36	0. 21
综	:合人工工日				小计	F15.	French.		2. 97	0. 01	. 5	0.36	0. 21
-Z	0.0412工日 未计价材料费									1	(\$P.)		
1,100		:	清单项目	综合单价	A. C. C.					2/1/2	557		3. 55
材料		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细		1776	其	其他材料图	费		4	30			0.01		~10
细	dit su	18-	柞	材料费小证	+		100				0.01	150	30.35

53					- 2						1.0			
项目	编码	010302	006001	项目	名称	钅	占孔压浆构	庄	计量	单位	m	工程量	120	. 54
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	्रेस क्षेत्रक करा	: 🗆 🗁 15	定额单	业4 目			单价					合价		
定额编 号	正额以	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	压密注数	<b>&amp;</b> 注浆	m3	0. 0102 46	32	7. 36	10. 71	5. 13	2. 99	0. 33	0.08	0. 11	0. 05	0. 03
综	合人工エ	. 日			23	小计				0. 33	0.08	0. 11	0.05	0.03
Il so.	0.0	0046工日			未	计价材料	·费				Bill.			
			Ş	清单项目	综合单价	-								0.6
		_4	主要材料	名称、规	格、型号	÷		単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材	水泥 42	. 542. 5级	20				-0'S	kg	0. 175	0. 36		0.06	186	10.00
材料费明细	水玻璃1	. 38~1. 4	8				3.40	kg	0.002	0. 66			Mar.	
明细	粉煤灰				200	dirin.		t		26. 23		75.		
				其	其他材料图	费					-	0. 01		
				木	材料费小证	+						0.08		

项目	编码	010302	007001	项目	名称	灌	注桩后压	浆	计量	单位	孔	工程量	56.	23
- P	2/2				- 3	清单综	合单价组	成明细			- 36	\$P.>		
定额编	<i>亡物</i> 五五		定额单	<b>粉</b> . <b>目</b> .	18/1	Miles.	单价				AND S	合价		
定额编 号	正额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-82	灌注桩后 注浆管型	后注浆 里设	100m	0. 0021 34	295. 98	272. 86	32. 05	39. 36	22. 96	0.63	0. 58	0. 07	0. 08	0. 0
综	合人工工	:日	25.			小计	_18	100		0. 63	0. 58	0. 07	0.08	0.0
	0.0	0088工日			未	计价材料	·费	Jan. 1				~ <	Sp. 1.	
873				清单项目	综合单价					1	25.25	1300		1. 4
材料		· -	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细	无缝钢管	膏φ32×2	. 5					kg	0. 126	4. 54		0. 57		
细	乙炔气							m3	-250	12. 65			7	1

氧气			m3		2. 55			
电焊条J422 φ3.2			kg	0.001	3. 73	0.01		
N. 100	其他材料费		463	17				45.70
10. 16. 20.	材料费小计	-50	100			0.58	, est	920

项目	编码	010302	006002	项目	名称	车	占孔压浆机	庄	计量	单位	m	工程量	102	. 58
						清单综	合单价组	成明细						
定额编		II 636	定额单	w. =			单价		200			合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-40	C30钻孔 混凝土	灌注桩 岩石孔	m3	0. 0230 94	59.86	51. 4	20. 73	9. 67	5. 64	1. 38	1. 19	0. 48	0. 22	0. 13
综	(合人工工	:日			2	小计				1. 38	1. 19	0. 48	0. 22	0. 13
100	0.0	0187工日			未	计价材料	·费				Alle.			
				清单项目	综合单价	•								3. 4
		-3	主要材料	名称、规	格、型号	•		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 42	. 542. 5级					File.	kg	1. 753	0. 36		0.63	88.2	Se.
材料	中砂						7,500	t	0.004	60. 65		0. 26	1/2	
材料费明细	碎石 40	40mm			4	Str.		m3	0.005	63		0. 29		
细	水							m3	0.001	4. 11		0.01		
					<b>L</b> 他材料费	#.								
		-6	112	柞	材势小证	†		-40	520			1. 19		100

													- 720
扁码	010302	007002	项目	名称	灌	注桩后压	浆	计量	单位	孔	工程量	11	17
				37	清单综	合单价组	成明细			SIL.	100		
<i>→ 4</i> 5 75 □	1 2 14	定额单	¥4. ⊟.			单价					合价		
正侧坝日	1名称	位	<b>数</b> 里	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
钻孔灌注构 土 泥浆运 距7km以内	桩混凝 記輸运	m3	0. 0105 13	22. 14	0.38	69. 67	11. 02	6. 43	0. 23		0. 73	0. 12	0. 0
令人工工目	1			- 3	小计	>			0. 23	- 16	0.73	0. 12	0.0
0.00	32工日			未	计价材料	费				sill.	187		
			清单项目:	综合单价									1. 15
	-6	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	·(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
泥浆罐摊铂	消	22.				_72	kg	0.001	3. 09				
13.62.	70		其	上他材料费	₽ T	9,90							
			—————————————————————————————————————	村料费小证	t					35,30	The same		
1	定额项目 钻孔灌注定 土 泥浆运 距7km以内 入工工目 0.00	定额项目名称  計孔灌注桩混凝土 泥浆运输运   拒7km以内  1人工工日  0.0032工日	定额项目名称 定额单位	定额项目名称	定额项目名称	定额项目名称	清单综合单价组 单价	清単综合単价组成明细   単价   大工費   材料费   机械费   管理费   計孔灌注桩混凝   m3   0.0105   13   22.14   0.38   69.67   11.02   11.02   12.14   12.14   13.14   14.15   14.1	清単综合単价组成明细	定额项目名称     定额单位     数量     单价       人工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费       計孔灌注桩混凝土 泥浆运输运程7km以内     m3     0.0105 13     22.14     0.38     69.67     11.02     6.43     0.23       计人工工目     小计     0.23       0.0032工目     未计价材料费       主要材料名称、规格、型号     单位     数量     单价(元)       尼浆罐摊销     其他材料费     —	定额项目名称     定额单位     単价       定额项目名称     数量     单价       人工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费     材料费       品孔灌注桩混凝土 泥浆运输运程7km以内     m3     0.0105 13     22.14     0.38     69.67     11.02     6.43     0.23       介人工工日     小计     0.23       0.0032工日     未计价材料费       清单项目综合单价     单位     数量     单价(元)     合价       尼浆罐摊销     kg     0.001     3.09       其他材料费     —	定额項目名称     方針       定额項目名称     変量     数量     単价     合价       人工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费     材料费     机械费       出光潔运輸运程/形成以内     m3     0.0105 13     22.14     0.38     69.67     11.02     6.43     0.23     0.73       八工工日     小计     0.23     0.73       0.0032工日     未计价材料费       主要材料名称、规格、型号     单位     数量     单价(元)     合价(元)       尼浆罐摊销     kg     0.001     3.09       其他材料费     —	定额項目名称

项目编码	02B001	项目名称	人工挖孔灌注桩桩芯混凝土	计量单位	m3	工程量	108
<			清单综合单价组成明细				

定额编		定额单	w. =			单价					合价		
定额编 号	定额项目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-88	C20人工挖孔桩 混凝土井壁	m3	0. 0125 74	653. 49	114. 84	17. 42	80. 51	46. 96	8. 22	1. 44	0. 22	1. 01	0. 59
3-82	灌注桩后注浆 注浆管埋设	100m	0. 2193 12	295. 98	272. 86	32. 05	39. 36	22. 96	64. 91	59. 84	7. 03	8. 63	5. 04
综	:合人工工日			265	小计				73. 13	61. 29	7. 25	9. 64	5. 63
1	1.0128工日			未	计价材料	·费				257			
		:	清单项目	综合单价	•								156. 93
		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.001	1427. 8 2		1. 12	H. B.	
	铁钉			2			kg	0.006	3. 24	100	0. 02		
	无缝钢管 \$32×2	2. 5		37			kg	12. 954	4. 54	Sill.	58. 81		
4.4	乙炔气						m3	0. 029	12. 65		0.37		
材料费明细	氧气	NE.					m3	0.039	2. 55		0. 1		100
明细	电焊条J422 φ3.	2				55	kg	0. 149	3. 73		0. 56	822	
214	水泥 32.532.5级				~~	1997	kg	0.373	0.31		0. 12	820	
	中砂			23	9		t	0.001	60.65	. 8	0.06		
	碎石 4040mm			30	1.00		m3	0.002	63	All.	0. 11		
	水						m3		4. 11				
	- 1	STE	其	其他材料图	表		- 2	Na.			0. 01		The same
			柞	材料费小证	+						61. 28	1.00	

项目	编码	010302	005002	项目	名称	人口	[挖孔灌》	主桩	计量	单位	m3	工程量	9	6
					100	清单综	合单价组	1成明细			100			
定额编	<i>→                                    </i>	D 515	定额单	¥4. ⊟.			单价					合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-92	人工凿到 灌注混凑	页留桩头 译土桩	m3	0. 1	174. 39	0. 72	13.54	20. 93	12. 21	17. 44	0. 07		2. 09	1. 22
综	合人工工	日			- 3	小计	>			17. 44	0.07		2. 09	1. 22
Il fee	0. 2	2422工日			未	计价材料	费				AND .	150		
			Š	清单项目	综合单价	•								20.82
材料		-4	主要材料	名称、规	格、型号	•		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细		199	22.	其	其他材料勢	巷	_12	100				0.07		Description of the second
细	130	100		木	材料费小证	+	39	73				0.07	100	

项目	编码	010401	001001	项目	名称	砖基研	#	计量点	单位	m3	工程量	150. 23
			-			清单综合单价	组成明细					
定额编	定额项	目名称	定额单	数量		单价	-19	520			合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-94	基础垫层 2:8灰土	m3	0. 0087 87	64	14. 84	1. 12	16. 93	7. 81	0. 56	0. 13	0. 01	0. 15	0. 07
4-101	M5基础垫层 碎 石 灌砂浆	m3	0. 0157 09	67. 99	31. 89	8. 84	19. 98	9. 22	1. 07	0.5	0. 14	0. 31	0. 14
4	除合人工工目				小计	314	Sec.		1. 63	0. 63	0. 15	0. 46	0. 21
	0.0226工日			未	计价材料	·费			1	5.3	The .		
			清单项目	综合单价						dell.			3. 08
	3	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	2020					m3	0.003	4. 11		0.01	7)	
	碎石5~40mm					1112 F	t	0.007	54. 21		0.37	F. F. L.	6
材	生石灰					7	t		285. 02	1	0.08	100	
材料费明细	黏土			200	Ser.		m3	0.002	21.86		0.05		
明细	水泥 32.532.5级						kg	0. 111	0. 31		0.03		
	中砂						t	0.001	60. 65		0.07		
	石灰膏	100					m3	520	188. 85		0.01		
	20 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		j	其他材料图	#	11/2	Selection.				3	132	D.
	6.40		木	材费小证	1	7,1/4					0.63	200	

项目	编码	010401	002001	项目	名称	砖石	切挖孔桩扣	户壁	计量	单位	m3	工程量	65.	21
			STE			清单综	合单价组	成明细	Xz.					151
定额编	€ - 85E + E	T 6.76	定额单	*7. 目			单价		25.0			合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M5砖基础	出直形	m3	0. 0973 78	98. 39	57. 74	5. 79	27. 09	12. 5	9. 58	5. 62	0. 56	2. 64	1. 22
综	合人工工	.日			10	小计				9. 58	5. 62	0. 56	2. 64	1. 22
	0. 1	1298工日			未	计价材料	·费							
			11/2"	清单项目	综合单价	•		- 40 V	-25					19.62
		19.50	主要材料	名称、规	格、型号		:38°	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖2	40×115>	< 53		- 3		>-	百块	0. 138	36. 72	1/5	5. 08		
材料	水				200	Jan.		m3	0.004	4. 11		0.02		
材料费明细	水泥 32	. 532. 5级						kg	0. 557	0.31		0. 17		
细	中砂		-36-					t	0.006	60. 65		0.35		76
		3	4.72	ļ	其他材料勢	表		52 P	1200	-				
	150	19 200		木	材料费小证	+	200	3000				5. 62	25 <u>-5</u> 25	100

	1975	1200		<u>†</u>	オ料费小i	†	75/7	Que.				5. 62	25-25	
项目:	编码	010401	003001	项目	名称		实心砖墙	Í	计量	单位	m3	工程量	81	. 1
						清单综	合单价组	成明细						
定额编号	<i>ो के</i> ट ⊤ट	D 515	定额单	₩. 曰.			单价	1	250			合价		N
号	正微坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

19.00

1390

4-33	M7.5 1/2砖外墙 标准砖	m3	0.1										
			0. 1	136. 93	62. 4	4. 82	36. 86	17. 01	13. 69	6. 24	0.48	3. 69	1. 7
4-37	轻质砂浆筑标准 砖外墙 1砖	m3	0. 0690 51	101. 67	60. 36	5. 06	27. 75	12. 81	7. 02	4. 17	0.35	1. 92	0.88
综	合人工工日	25			小计	_182	1600		20. 71	10. 41	0.83	5. 6	2. 59
	0.2806工日			未	计价材料	费	Sec.				~ 'Y'	1/2/2	
	6		清单项目	综合单价	The same					5.3	100		40. 14
9	3	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115>	< 53					百块	0. 253	36. 72		9. 3		- 2
	水	100					m3	0.008	4. 11		0.03	7)	
材料	水泥 32.532.5级					THE	kg	1. 315	0. 31		0.41		
材料费明细	中砂					7.7.	t	0.006	60.65		0. 37		
细	石灰膏			2/2/	Ser.		m3		188. 85		0.04		
	轻质砂JML						m3	0.004	61. 2		0. 22		
		100	身	其他材料费	Ę						0.04		
	-3	100	柞	材料费小计	<del> </del>		-19	520			10. 41	- 7	4
	10.19.10					18. J.	Selection.				. 5	35.55°	100

	1. 31	2.		ı		-	11/2					1	11/2	
项目	编码	010401	004001	项目	名称		多孔砖墙		计量	单位	m3	工程量	72.	56
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	€ 10 m	: D 616	定额单	*化 目			单价					合价		
定额编 号	定额均	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-22	M5多孔和 240×11 1/2砖		m3	0. 0508 54	114. 79	33. 36	3. 13	30. 66	14. 15	5.84	1. 7	0. 16	1. 56	0. 72
4-31	M5 页岩 孔砖 墙	·模数多 厚240mm	m3	0. 0997 24	86. 91	61. 1	3. 38	23. 48	10. 83	8. 67	6. 09	0. 34	2. 34	1. 08
综	合人エエ	.日			100	小计				14. 5	7. 79	0.5	3. 9	1.8
	0.	1965工日			未	计价材料	·费							
		-4	Mille	清单项目	综合单价			40.7	170					28. 5
	10	19.00	主要材料	名称、规	格、型号		18. J.	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖2	40×115	< 53		- 4	AP.	>.	百块	0.002	36. 72	76	0.06		
	多孔砖2	40×115	<115		49	Ages,		百块	0.039	37. 59		1.46		
	水							m3	0.007	4. 11		0.03		
**	页岩模数	数多孔砖1	90×240×	×90				百块	0.056	99. 05		5. 51		
材料费明细	页岩模数	数多孔砖1	40×240×	×90				百块	0.002	74. 09		0. 12	7	28
明细	页岩模数	数多孔砖9	0×240×	90			2013.	百块	0.002	48. 63		0.08	25. Z.Z.	EL.
~	水泥 32	2. 532. 5级					7	kg	0. 456	0. 31		0. 14		
	中砂				4	Jan.		t	0.005	60. 65		0. 31		
	石灰膏							m3		188. 85		0.05		
			-	其	其他材料费	表			-			0.04		The state of the s
		15	77.70	杉	材费小证	+		- 10	520			7. 79	,3	40

项目	编码	010401	006001	项目	名称		空斗墙	1245	计量	单位	m3	工程量	102	2. 4
		- 3	4.300			清单综	合单价组	成明细	230				- 4	28
定额编	€े केट की	: E1 6-16	定额单	*化 目			单价	Parker.				合价		100
定额编 号	定额功	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-45	M5空斗均 墙 一斗 准砖	啬、空花 一卧 标	m3	0. 0120 12	88. 55	46. 85	3. 38	23. 9	11. 03	1. 06	0. 56	0.04	0. 29	0. 13
综	令人工工	.日				小计				1. 06	0. 56	0.04	0. 29	0. 13
	0. (	0144工日	27.72-		未	计价材料	费	- 1	520					1
	20)	Buc		清单项目	综合单价		2017E	Bet.				8	13. E.	2. 08
	77.7	e	主要材料	名称、规	格、型号	A.	2.7	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
W. r.	标准砖2	40×115>	< 53		237			百块	0.014	36. 72	sill.	0. 52		
材	水泥 32	. 532. 5级						kg	0.038	0.31		0.01		
材料费明细	水		-5TM					m3	-30	4. 11				- 187
明细	中砂		4					t		60.65		0.03	X	
	石灰膏	100				_ ~	1991	m3		188. 85		_ ~	1914	
	2			身	其他材料图	ŧ	>				. X	300		
Mr.				柞	材料费小证	t					SHIP.	0. 56		

项目	编码	010401	.007001	项目	名称		空花墙	-40	计量	单位	m3	工程量	142	2. 5
	-63	F. J. J.	20			清单综	合单价组	成明细						1000
定额编	<i>₽</i>	5 O 6 16	定额单	₩. 目.			单价					合价	Mar.	
定额编 号	定额上	页目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-47	M5空花 砖	墙 标准	m3	0. 0165 61	139. 39	43. 28	2. 65	36. 93	17.04	2. 31	0.72	0.04	0. 61	0. 28
综	令人工二	口日	275			小计			1	2. 31	0.72	0.04	0. 61	0. 28
	0.	0313工日	4.500		未	计价材料	费		2770				_ %	
	~ 20°	3200		清单项目	综合单价		: 18. J.	3-60				, S	1994.	3. 96
	1		主要材料	名称、规	格、型号		>	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
Ser.	标准砖	240×115>	×53		- 35			百块	0. 018	36. 72	1997	0. 67		
   **	水							m3	0.001	4. 11				
材料费明细	水泥 3	2. 532. 5级	Mille					kg	0.04	0. 31		0. 01		NO.
	中砂	25. jeju	200				_72	t		60. 65		0. 03		
	石灰膏	77					3,42	m3		188. 85		× , ,	h Mes	
					其他材料勢	费					25.25	0.01	1	
37				柞	材料费小证	t					3891	0.72		

项目编码 010401008001 项目名称 填充墙 计量单位 m3 工程量		36						
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	项目编码	010401008001	项目名称	填充墙	计量单位	m3	工程量	201. 56
	- 5	E. 162.		" 12. 10.				" P. S. J. W

					清单综	合单价组	成明细						
定额编	<b>产强蛋日月</b> 4	定额单	₩.目.			单价					合价		
定额编 号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-49	M5一砖半填充墙 、填充料 炉渣 混凝土标准砖	m3	0. 0099 72	95. 11	51. 61	5. 63	26. 19	12. 09	0. 95	0. 51	0.06	0. 26	0. 12
综	6人工工日			266	小计				0. 95	0. 51	0.06	0. 26	0. 12
911	0.0129工日			未	计价材料	-费				dill.			
			清单项目	综合单价									1. 9
	-79		単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	标准砖240×115>	< 53				20.2%	百块	0.011	36. 72		0. 42	S. F. F.	E.
	水泥 32.532.5级					2200	kg	0.08	0.31		0.02	1	
材	水			4	Ser.		m3		4. 11				
材料费明细	中砂						t		60.65		0.02		
· 明 细	石灰膏						m3	5	188. 85				
	生石灰		t	-250	285. 02		0.01	4	1				
	炉渣	2012	m3	0.001	39. 35		0.03	Pin 1	Sec.				
	7.11			其他材料图	<b>#</b>	7.77						4	
		•	柞	材料费小证	†						0. 51		

项目	编码	010401	.009001	项目	名称		实心砖柱	-24	计量	单位	m3	工程量	32.	56
			1000			清单综	合单价组	成明细	275-					
定额编	<i>₽</i> → 255 ⊤7	: 🗆 🕭 🏭	定额单	¥4. ⊟.		-	单价	3-				合价	1820.	
定额编 号	正	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-4	M5砖柱	圆形	m3	0. 1305 28	167. 27	81. 79	6. 39	45. 15	20.84	21.83	10. 68	0.83	5. 89	2.72
综	合人工工	.日				小计		1		21. 83	10. 68	0.83	5. 89	2. 72
	0. :	2958工日	11/20		未	计价材料	费	-40 V	250					40.00
		25,50	20	清单项目	综合单价		-4.5	1900						41. 95
-Z	12.00	7.	主要材料	名称、规	格、型号		210.	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
Vien.	标准砖2	240×115	×53		28	Line		百块	0. 261	36. 72		9. 59		
材	水							m3	0.008	4. 11		0.03		
材料费明细	水泥 32	2. 532. 5级	-36-					kg	1. 21	0.31		0. 38		
明细	中砂	-52	100					t	0.011	60.65		0.64	7)	28
	石灰膏	S. J. E. S.					F17.	m3		188. 85		0.04		100
-29	17.			其	其他材料费	费	>-				· es			
11. 15.11				木	材料费小证	+						10. 68		

项目编码	010401010001	项目名称	多孔砖柱	计量单位	m3	工程量	78. 52
- 3	T. F. C. S. C.		清单综合单价组成明细				15 Hill 20

定额编		定额单	w. =			单价					合价		
定额编 号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-3	M5砖柱 方形	m3	0. 0957 72	158. 25	61.83	5. 55	42. 59	19. 66	15. 16	5. 92	0. 53	4. 08	1.88
综	合人工工目				小计	20.7	3000		15. 16	5. 92	0. 53	4. 08	1.88
- (S)	0.2054工日			未	计价材料	·费				-2	(B) >		
Wille.		:	清单项目	综合单价	Action,						350		27. 57
		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	标准砖240×115>	< 53					百块	0. 142	36. 72		5. 23		W.
材	水					-50	m3	0.005	4. 11		0.02	, SSE	
材料费明细	水泥 32.532.5级				~~	339	kg	0. 777	0. 31		0. 24	1922	
明细	中砂			2			t	0.007	60. 65	yo.	0.41		
	石灰膏			39			m3		188. 85	All.	0.02		
			扌	其他材料费	费								
			柞	材料费小证	+			N8			5. 92		- 187

	25.75	200					7-7-6	377					75.	
项目	编码	010401	005001	项目	名称		空心砖墙		计量	单位	m3	工程量	254	1. 3
1					4/2	清单综	合单价组	成明细			4/1/3	3.7		
定额编	<i>₽</i> 455 15		定额单	₩. 目.			单价					合价		
定额编 号	定额坝	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-20	M5砖块块砖墙 轻 砖墙 轻 凝土小型 块 墙厚	骨料混	т3	0.0093	92. 65	60. 83	2. 05	24. 62	11. 36	0.86	0. 57	0.02	0. 23	0. 1
4-16	M5砖块均砖墙 普 土小型空	音、多孔 通混凝 ご心砌块	m3	0. 0127 96	95. 93	48. 71	2. 29	25. 54	11. 79	1. 23	0.62	0. 03	0. 33	0. 3
综	合人工工	:日				小计		•		2. 09	1. 19	0. 05	0. 56	0. 2
	0. (	0283工日	. 27		未	计价材料	·费		×-					
		-52	1500	清单项目	综合单价			£ 190	250				_ =	4.
	~ 20°	19.00	主要材料	名称、规	格、型号		-18. J.	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元
	标准砖2	40×115>	×53		255	9.14		百块	0.002	36. 72	15,75	0.06		
	轻骨料剂	<b>混凝土小</b> 型	型空心砌块	夬	389			m3	0.002	227. 68		0. 52		
	水							m3	0.001	4. 11				
材	混凝土生	<b>卜型空心</b> 码	切块190×	190×390	)			m3	0.003	177. 52		0.47		1
材料费明细	混凝土人	<b>卜型空心</b> 硕	切块190×	190×190	)		_50	m3		177. 52		0.06	, soci	83
明细	混凝土人	<b>卜型空心</b> 矿	切块190×	190×90		~	9,60	m3		177. 52		0.02	3,97.	
	水泥 32	. 532. 5级			252			kg	0.044	0. 31	J. 8	0.01		
	中砂				389			t		60.65	3871	0.03		
	石灰膏							m3		188. 85				
		-	Mg-	身	其他材料勢	巷		J. N	Der.					AV.
	13			柞	材料费小证	+						1. 19	15.75	

项目	编码	010401	009002	项目	名称		实心砖柱		计量	单位	m3	工程量	58.	634
	10	4	4000			清单综	合单价组	成明细	2200				- 52	
定额编	के क्षा ना	: E1 6-36	定额单	W. E			单价	July Con				合价	25. j.j.j.	Sec.
定额编 号	定额坝	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-3	M5砖柱	方形	m3	0. 0630 52	158. 25	61.83	5. 55	42. 59	19. 66	9. 98	3.9	0. 35	2. 69	1. 24
综	合人工工	:日				小计				9. 98	3. 9	0. 35	2. 69	1. 24
	0. 1	1352工日	100		未	计价材料	费	N	200					~10
	- 3		25-	清单项目	综合单价		-500						-555	18. 16
~8		150	主要材料	名称、规	格、型号		7.192	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖2	40×115>	×53		200	Ser.		百块	0.094	36. 72		3. 44		
材	水							m3	0.003	4. 11		0.01		
材料费明细	水泥 32	. 532. 5级	-					kg	0. 511	0.31		0.16		
明细	中砂	-3	200					t	0.004	60. 65		0. 27	4	192
	石灰膏	19.00					202	m3		188. 85		0.02	1812	10.
	77				其他材料勢	<b>.</b>	7.77						1	
				木	材料费小证	†						3. 9		

项目	编码	010401	011001	项目	名称		砖检查井		计量	单位	座	工程量	12	20
			4-1			清单综	合单价组	成明细	2750					
定额编	मेन क्षेत्रा च्या ।		定额单	业4 目			单价	300				合价	99.20	
定额编 号	定额项	日名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-89	人工、人 土、石方 人工挑抬 在200m以 加20m 土	(確) 运距 内每增	т3	0. 0902 11	4	The state of the s		1.04	0. 48	0. 36			0.09	0.04
12-24	C20排水系 钢筋混凝 (池)底	系统中 土井	m3	0. 105	63. 13	24. 22	31. 95	24. 72	11. 41	6. 63	2. 54	3. 35	2. 6	1. 2
综	合人工工	H			- 1	小计	2			6. 99	2. 54	3. 35	2. 69	1. 24
High.	0.09	948工日			未	计价材料	·费							
			ì	清单项目:	综合单价	-								16. 81
			主要材料	名称、规	格、型号	÷		単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜		\$5-X				-52	m2	0.071	0. 62		0.04	říza.	
材	水	120				~		m3	0.044	4. 11		0. 18		
材料费明细	水泥 32.	532. 5级						kg	3. 264	0. 31	Yyo Y	1.01		
明细	中砂				37			t	0.009	60.65		0. 52		
	碎石 202	Omm						m3	0.015	54		0. 79		
			-37s	其	其他材料勢	费		-23	Na.					777
	1.4		25-10		材費小記	+						2. 54	188	

项目	编码	010401	012001	项目	名称		零星砌砖	13.00	计量	单位	m3	工程量	142	2. 2
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	.≥. क्षेतः <i>-</i> ा	C E	定额单	w. =			单价	Janes.				合价	25,52	160
号	定额均	自名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-56	M5墙基隔它 砖砌 准砖	防潮及其 加沟 标	m3	0. 0236 29	99. 21	59. 66	5. 18	27. 14	12. 53	2. 34	1. 41	0. 12	0. 64	0. 3
1- 92+[1- 95]*1	土、石戸单(双)轨	人力车运 方(碴) 沦车运输 00m以内	m3	0. 0298 87	18. 4		-11 <sup>2</sup>	4. 78	2. 21	0. 55			0.14	0. 07
综	合人工エ	2日				小计	7,50			2.89	1. 41	0. 12	0. 78	0. 36
	0.	0394工日			未	计价材料	·费				450			
				清单项目	综合单价									5. 57
			主要材料	名称、规	格、型号	ļ.		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖2	240×115>	< 53					百块	0. 035	36. 72		1. 28	7/5	Ÿ,
   材	水	3000					188	m3	0.002	4. 11		0.01		1
材料费明细	水泥 32	2. 532. 5级			_3		>	kg	0. 113	0.31	140	0.03		
明细	中砂					100		t	0.001	60. 65		0.08		
	石灰膏							m3		188. 85		0. 01		
		<u> </u>	286		其他材料到	费			K.					18
			4.500		材料费小证	+			2750			1.41		

项目	编码	010401	013001	项目	名称	砖	散水、地	.坪	计量	单位	m2	工程量	152	. 24
					- 55	清单综	合单价组	成明细			300			
定额编	<i>→                                    </i>	ロタが	定额单	¥4. ⊟.			单价					合价		
定额编 号	定额项	日名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-94	基础垫层 2:8灰 m3 0.0197 64 14.8 合人工工日 小计						1. 12	16. 93	7. 81	1. 27	0. 29	0. 02	0. 33	0. 15
综	合人工工	日				小计	7.1.			1. 27	0. 29	0.02	0. 33	0. 15
High.	0.0	176工日			未	计价材料	费				2/1/2			
				清单项目	综合单价	-								2.06
			主要材料	名称、规	格、型号	•		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
材	水		15-				-500	m3	0.002	4. 11		0. 01	100	(C)
材料费明细	生石灰	1200				~~	11/2	t	0.001	285. 02		0. 18	1922	
明细	黏土				2			m3	0.005	21.86	100	0.11		
				身	其他材料勢	费					A SHILL			
				木	材料费小证	+						0. 29		

项目	编码	010401	014001	项目	名称	砖	地沟、明	沟	计量.	单位	m	工程量	250	. 32
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>ोच केव</i> ं क्य	ロタが	定额单	*化 目			单价	40.5	-25			合价		4530
定额编 号	定额项	日名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-167	明沟 标	准砖	10m	0. 0009 45	282. 06	50. 45	10. 76	76. 13	35. 14	0. 27	0. 05	0. 01	0. 07	0. 03
1-86	人工、人 土、石方 人工挑指 在20m以	、力车运 万(碴) 計 运距 内 土	m3	0. 0145 81	17. 6			4. 58	2. 11	0. 26			0.07	0. 03
综	合人工工	H	×150×			小计		J.N	Qe-	0. 52	0. 05	0. 01	0. 14	0.06
	0.0	072工日	500		未	计价材料	·费						No.	
	199	12.		清单项目	综合单价	~~	3390	Sec.				~ ~ '	39.22	0. 79
18.19		-	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	水							m3		4.11				
	标准砖2	40×115>	<b>≺</b> 53					百块	0.001	36. 72		0.02		170.00
材料	水泥 32.	532.5级	17750					kg	0. 036	0.31		0.01	2	1
材料费明细	中砂	S. J. J.	200				3500	t	P.21	60.65		0.01	Per se	E.
细	碎石 20	20mm			200		7,500	m3		54		0.01	h.	
1,500	碎石 15	15mm			200	S. 1.		m3		45. 51				
				其	其他材料费	表								
				木	材料费小证	+						0.05		

项目	编码	010402	002001	项目	名称	~	砌块柱	3-20	计量	单位	m3	工程量	25.	63
3.Z	8/2				-3	清单综	合单价组	成明细			- 35			
定额编	<i>₽</i> → \$55 ±7	: 🗆 🕭 🌃	定额单	华. 曰.	200	Man.	单价				3/1/2	合价		
定额编号	正额功	[目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-67	M5方整石	5砌柱	m3	0. 1314 48	229. 58	193. 82	3. 86	60. 69	28. 01	30. 18	25. 48	0. 51	7. 98	3. 68
纺	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	:日	200			小计	~25	100		30. 18	25. 48	0. 51	7. 98	3. 68
	0.	4089工日			未	计价材料	费						Sept.	
	50		· I	清单项目	综合单价					9	25.75	They -		67. 83
		-	主要材料	名称、规	格、型号			単位	数量	单价 (元)	合价	·(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	方整石4	.00×200>	< 200					m3	0.034	743. 16		24. 99		
材 料	水	-23	77720					m3	0.004	4. 11		0.01	y	
材料费明细	水泥 32	. 532. 5级					:11; P	kg	0. 497	0. 31		0. 15		100
细	中砂						2.7.	t	0.005	60. 65	19	0. 31	1	
				其	其他材料勢	费								
				木	材料费小证	+						25. 48		

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	278. 2

					清单综	合单价组	成明细						
定额编号	<b>宁</b> 菊香日 <b></b> 4	定额单	<b>%</b> 7.□.			单价					合价		
号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-5	砖块墙、多孔砖 墙 M5粉煤灰硅 酸盐砌块	m3	0. 01	94. 29	52. 08	1. 93	25. 02	11. 55	0. 94	0. 52	0. 02	0. 25	0. 12
4-13	薄层砂浆砌筑加 气混凝土砌块墙 120厚	m3	0. 0117 11	110. 69	65. 71		28. 78	13. 28	1. 3	0.77	de.	0. 34	0. 16
综	合人工工日				小计		l I		2. 24	1. 29	0. 02	0. 59	0. 27
	0.0304工日	-3.W		未	计价材料	.费	Z.V	Ž6					N.
	ili su	1	清单项目	综合单价		100						řizz.	4. 42
~	73822	主要材料	名称、规	格、型号		S. S	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115	×53		45	Sin		百块	0.001	36. 72		0.03		
	粉煤灰硅酸盐砌块	央430×43	$30 \times 240$				块	0.002	8. 49		0.02		
	粉煤灰硅酸盐砌块	央580×43	$30 \times 240$				块	0.006	11.42		0. 07		
	水	100					m3	350	4. 11			3	40
	粉煤灰硅酸盐砌块	央880×43	$30 \times 240$			11100	块	0.02	17. 36		0. 34	8812	6
	粉煤灰硅酸盐砌块	央280×43	$30 \times 240$			7500	块	0.007	5. 53		0.04		
材料	蒸压砂加气混凝土	上砌块600	$\times 250 \times 1$	20	55.		m3	0.003	199. 13		0.66		
材料费明细	砂加气混凝土砌均	央专用粘约	吉砂浆				m3		839. 33		0.06		
细	L型铁件L100×40	×1.0					块	0.023	0. 73		0.02		
	膨胀螺栓M8×80	1270					套	0.042	0. 46		0.02		40.70
	铁钉	200				300	kg	P.11	3. 24		- 2	1381	B.
	水泥 32.532.5级							0.023	0. 31		0.01	11/2	
	中砂			250	Ser.		t		60.65	100	0.01		
	石灰膏			100			m3		188. 85				
			非	其他材料勢	表						0. 01		
	- 4	M.S.		材料费小证	+		- 10 N	030			1. 29		15

项目	编码	010402	001002	项目	名称		砌块墙		计量	单位	m3	工程量	230.	. 21
I fills					28/1	清单综	合单价组	成明细		19	SHI.	12.0		
定额编	<i>户始</i> 五百	ロタチ	定额单	¥4. □.			单价					合价		
定额编 号	正侧坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5墙基协它 零星 准砖	方潮及其 砌砖 标	т3	0. 0100 43	182. 85	59.82	5. 06	48. 86	22. 55	1.84	0.6	0. 05	0. 49	0. 23
综	合人工工	.日				小计	7.1.			1.84	0.6	0.05	0. 49	0. 23
light.	0.0	0249工日			未	计价材料	费			2	4			
清单项目综合单价														3. 21
村 料 费 明 标准砖240×115×53								单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
明	标准砖2	40×115>	< 53				55	百块	0.015	36. 72		0.55	500	

	水	m3		4. 11			
100	水泥 32.532.5级	kg	0.047	0. 31	0. 01		
细	中砂	t	0.001	60. 65	0.03		TE CO
	石灰膏	m3		188. 85	10	17.50	1. 1861
-3	其他材料费				~ X		
	材料费小计			,	0.6		

项目	编码	010403	3002001	项目	名称		石勒脚		计量	单位	m3	工程量	152	2. 4
		3	S. S. S.			清单综	合单价组	成明细	520				- 3	
定额编		D 515	定额单	¥4. ⊟.			单价	Files.				合价		Sec.
号	定额项	日名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-65	M5方整石台下墙	面 窗	m3	0. 0099 74	120. 53	194. 27	4. 34	32. 47	14. 98	1.2	1. 94	0. 04	0.32	0. 15
综	合人工工	日			小计				1.2	1. 94	0.04	0. 32	0. 15	
	0.0	0163工日	NEW		未	计价材料	·费	1	20					~ 10
	3		\$ P. C.	清单项目:	综合单价	-	5						152	3. 65
_	136	100	主要材料	名称、规	格、型号		S. C.	単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
1,30	方整石4	00×200×	×200		-5/5	Spirit.		m3	0.003	743. 16		1.9		
材料	水							m3		4. 11				
材料费明细	水泥 32.	. 532. 5级						kg	0.042	0.31		0.01		
细	中砂	15	15%					t	520	60.65		0.03		41
	302	19.00	200		其他材料费	步	350	the .	2			- 2	Bar.	30. 10
	77.70			杉	材料费小证	ta	7,100					1.94	110	

项目	编码	010403	3001001	项目	名称	清单综	石基础 合单价组	成明细	计量	単位	m3	工程量	52.	35
完麵编		4	2.5200	<u></u>			单价		3220			合价	- 4	28
定额编 号	定额项	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-96	基础垫层干铺	- 炉渣	m3	1	22. 4	13. 33	1. 12	6. 12	2. 82	22. 4	13. 33	1. 12	6. 12	2. 82
综	合人工工	日			350	小计				22. 4	13. 33	1. 12	6. 12	2. 82
	0.3	3111工日			未	计价材料	费							
		-40	14.20	清单项目	综合单价			AG N	500				2	45. 79
	100	1960	主要材料	名称、规	格、型号		10. J	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	炉渣				1.0		>	m3	0. 332	39. 35	N.	13. 07	1	
材料费明细	水				4	Age of the second		m3	0.062	4. 11		0. 26		
细				丰	其他材料费	ŧ						0.01	1	
				柞	材料费小证	†			5			13. 33		2

项目	编码	010403	004001	项目	名称		石挡土墙		计量	单位	m3	工程量	45.	12
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>₽ 45</i> 7 7 7	D 515	定额单	¥4. ⊟.			单价	463	200			合价		40.70
定额编 号	正额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-64	M5砌石 土墙	墙身 挡	m3	0. 1002 57	101. 67	30. 91	8. 2	28. 57	13. 18	10. 19	3. 1	0.82	2. 86	1. 32
综	(合人工工	日			4	小计				10. 19	3. 1	0.82	2.86	1.32
	0. 1	381工日			未	计价材料	费							
				清单项目	综合单价	-								18. 29
	- 5		主要材料	名称、规	格、型号	•	-25	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛石	777				~~	3392	t	0.053	43. 71	Į.	2. 33	7/2/2	
材料	水				25.3			m3	0.004	4. 11	YV Y	0. 02		
材料费明细	水泥 32	. 532. 5级			37			kg	0.805	0. 31		0. 25		
细	中砂							t	0.008	60. 65		0. 51		
			NE.		其他材料费	步		20	Ž5					~ 10
	13		4	木	材料费小证	+	55					3. 1	15.75	30

项目	编码	010403	001002	项目	名称	Siring.	石基础		计量	单位	m3	工程量	152	2. 3
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	in the sec	II 616	定额单	₩ 目			单价					合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-109	基础垫原(道碴)和屑)压置	层 碎石 印砂(石 各机 1:1	m3	0. 0087 2	50. 4	33. 74	8. 15	15. 22	7. 03	0. 44	0. 29	0.07	0. 13	0. 06
4-59	M5砌石 括独立杜	基础(包 注基)	m3	0. 0242 28	91.83	30. 91	8. 2	26. 01	12	2. 22	0. 75	0.2	0. 63	0. 29
综	合人工工	.日				小计				2. 66	1. 04	0. 27	0. 76	0. 35
	0.0	0362工日	-25-		未	计价材料	·费		KG-					~30
		×2	\$ - No.	清单项目	综合单价	•		-	2220				_×	5. 08
	1. S.	1000	主要材料	名称、规	格、型号		S. G.	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5~	40mm			100	E Section Section 19		t	0.002	54. 21	5	0. 12	_	
	黄砂				. 450			t	0.003	64. 7	Sec.	0. 17		
材 料	水							m3	0.002	4. 11		0. 01		
材料费明细	毛石	- 4	NIS					t	0.013	43. 71		0. 56	-	64
细	细 水泥 32.532.5级							kg	0. 195	0. 31		0.06	Faller	9. A.
	中砂	200				~	3,47	t	0.002	60. 65	9	0. 12	3,922	
				ļ	其他材料图	费					5	They.		
				柞	材料费小证	+					3897	1. 04		

					清单综	合单价组	成明细						
定额编号	<b>宁</b> 频项目 <i>包</i> 秒	定额单 位	粉具			单价					合价		
号	定额项目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-63	M5砌石 墙身 墙	m3	0. 0973 8	153. 33	30. 84	7. 48	41.81	19. 3	14. 93	3	0. 73	4. 07	1.88
4-70	荒料毛石加工 打荒	10m2	0. 0036 18	214	1. 22	>	55. 64	25. 68	0. 77	37.5		0.2	0. 09
综	:合人工工日			389	小计				15. 71	3. 01	0. 73	4. 27	1. 97
	0.2128工日			未	计价材料	·费							
	-	100	清单项目	综合单价			J. V	18					25. 67
	W. B. Co.	主要材料	名称、规	格、型号		:13.7°	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛石					2.2	t	0.053	43. 71	1	2. 32	1	
材料	水			4	Sept.		m3	0.004	4. 11		0.02		
材料费明细	水泥 32.532.5级						kg	0.713	0.31		0. 22		
细	中砂	74.5					t	0.007	60.65		0. 45		Files
	-3	1775-	<b>‡</b>	其他材料费	表		-19	120				- 7	1
	7.1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		柞	材料费小证	+	11/2/22	FEET.	F.21			3	(3 <u>2</u> :2	E.

					-6-4						-5-50			
项目	编码	010403	005001	项目	名称	The same	石柱		计量	单位	m3	工程量	142	. 32
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>₽ 45</i> 7 7 7	D 515	定额单	¥4. ⊟.			单价		27			合价		- 137
定额编 号	正额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-67	M5方整石	可 柱	m3	0. 1000 01	229. 58	193. 82	3. 86	60. 69	28. 01	22. 96	19. 38	0.39	6. 07	2.8
结	· 合人工工	日			200	小计				22. 96	19. 38	0. 39	6. 07	2.8
	0. 3	3111工日			未	计价材料	费				100			
				清单项目	综合单价									51.6
	10	1	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	方整石4	00×200>	< 200				18	m3	0.026	743. 16		19. 02	83.93	162
材料	水						>-	m3	0.003	4. 11	Ys.	0.01		
材料费明细	水泥 32	. 532. 5级			200	Mary .		kg	0.378	0. 31		0. 12		
细	中砂							t	0.004	60. 65		0. 24		
			-26-	其	其他材料费	巷			7.00					- 30
		4	1500	木	材料费小证	+			220			19. 38		

				1										
项目:	编码	010403	8006001	项目	名称	9.11.	石栏杆		计量	单位	m	工程量	123	3. 1
					387	清单综	合单价组	成明细			delle.			
定额编	<i>ो क्षे</i> स रस	口力场	定额单	<b>料</b> .目.			单价					合价		
定额编 号	正	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	_5		A. C.		724	73717	7/4///	日工员	1301	/\_X	11117	7/4///	日工人	73113

14- 16备注 1	抹水泥砂浆 挑 沿、天沟、腰线 、栏杆、扶手	10m2	0. 0126 64	522. 46	7. 49	5. 79	137. 35	63. 39	6. 62	0. 09	0. 07	1.74	0.8
综	合人工工目	N.E.			小计		40.	V.5.	6. 62	0.09	0. 07	1. 74	0.8
	0.0897工日	25-		未	计价材料	·费					5-9		£ 350
	P. Starre	:	清单项目	综合单价	~	3/42	and the second				~ <	Spilo	9. 32
18.13		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	水						m3		4. 11				
材料	水泥 32.532.5级						kg	0. 161	0.31		0.05		2
材料费明细	中砂		t	0.001	60.65		0.04		1				
细	901胶					155	kg		1. 93		- 5	88.2	D.
~	7.50		其	其他材料到	表	2500				-2	8/2		
			柞	材料费小证	+						0.09		

项目	编码	010403	007001	项目	名称		石护坡	1	计量	单位	m3	工程量	56.	32
	- 12		1			清单综	合单价组	成明细					1	
定额编	<i>₽</i>	; C1 <i>b</i> 15	定额单	¥4. ⊟.		_ ~	单价	300				合价	1812	
定额编 号	正侧坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-60	毛石基础、护坡 、墙身 护坡 干 砌 合人工工日				62. 31	24. 39		16. 2	7. 48	62. 31	24. 39		16. 2	7. 48
综	合人工工	:日	N.			小计		- 24	Ke .	62. 31	24. 39		16. 2	7. 48
	0.8	8444工日	25-250		未	计价材料	费		2720					
		3000	, 1	清单项目	综合单价			3-20					19.00 p	110. 38
材	,		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细	毛石				- 33			t	0. 558	43. 71	100	24. 39		
明细				其他材料图				-						
		-6	1420	柞	材料费小证	+		46.7	020			24. 39		15.50
	503	19.00	200				-71°F					- 2	i Pira	10.20
75 D	4色研	010402	000001	7五口	夕轮	1	エム吟			<b>光</b> / 上	m <sup>2</sup>	工担具	70	00

			-2300	42	7件页70	I		- (S.I)	2000			24. 39	1	40.0
项目	编码	010403	008001	项目	名称		石台阶		计量	单位	m3	工程量	78.	23
There's					200	清单综	合单价组	成明细		1	400	350		
定额编 号	⇔ άπ τπ	日夕粉	定额单位	数量			单价					合价		
号	定额项	日石仦	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-94	基础垫层 2:8灰土		m3	0. 1	64	14. 84	1. 12	16. 93	7. 81	6. 4	1. 48	0. 11	1. 69	0.78
4-68	M5方整石 阶	面 台	m3	0. 1	229. 58	208. 2	4.1	60. 76	28. 04	22. 96	20. 82	0.41	6. 08	2.8
综	合人工工	日			200	小计				29. 36	22. 3	0. 52	7. 77	3. 59
		0.4工日			未	计价材料	·费							
			ì	清单项目	综合单价									63. 53
材 料	材 主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

	水	m3	0. 013	4. 11	0.05		
	方整石400×200×200	m3	0.027	743. 16	20. 43		
	生石灰	t	0.003	285. 02	0.89		40.20
费明细	黏土	m3	0. 025	21.86	0. 55		Sec.
细	水泥 32.532.5级	kg	0. 402	0.31	0. 12	1000	
	中砂	t	0.004	60.65	0. 25		
91	其他材料费						
	材料费小计				22. 3		

项目	编码	010403	009001	项目	名称		石坡道	300.	计量	单位	m2	工程量	89	. 2
~	220					清单综	合单价组	成明细				@F.2		
定新编	- 3 3er er	. D. 6-21.	定额单	W =	4	Sept.	单价				AN S	合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-60备 注1	砌		m3	0. 2645 74	68. 55	24. 39		17. 82	8. 23	18. 14	6. 45		4.71	2. 18
综	合人工工	H			<u> </u>	小计	501	360.		18. 14	6. 45		4. 71	2. 18
-	0. 2	2457工日			未	计价材料	-费					(B)	11/4	
die.				清单项目	综合单价	Str.						13.0		31. 48
材		-	主要材料	名称、规	格、型号			単位	数量	单价 (元)	合价	·(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	毛石		STE					t	0. 148	43. 71		6. 45		187
明细			100	身	其他材料费	ŧ			- 100	-				
	1	10-		木	材費小も	-	1997	3-				6. 45	750	

项目	项目编码 01040301000			项目	名称	石	地沟、明	沟	计量	单位	m	工程量	56.	123
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>→ 1</i> 55 175	D 515	定额单	₩. 目.			单价	-40	550			合价		40.3
定额编 号	定额项	日名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-56	M5墙基防它 砖砌5 准砖	潮及其 地沟 标	m3	0. 0890 9	99. 21	59. 66	5. 18	27. 14	12. 53	8.84	5. 32	0. 46	2. 42	1. 12
综	合人工工	日			- 35	小计				8.84	5. 32	0. 46	2. 42	1. 12
	0.1	198工日			未	计价材料	费							
		-6	N.	清单项目	综合单价	-		45	100					18. 16
	×33.5	100	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
林	标准砖24	10×115>	< 53		130		7.	百块	0. 131	36. 72	1	4. 83		
材料费明细	水				4/2	Jan.		m3	0.006	4. 11		0.02		
明细	水泥 32.	532.5级						kg	0. 425	0.31		0. 13		
	中砂		-					t	0. 005	60.65		0. 29		
	石灰膏							m3	1720	188. 85		0.04		192

其他材料费		
材料费小计	 5. 32	

		-3	11/2-					-10	1750		I			19.3
项目	编码	010404	001001	项目	名称		垫层	300	计量	単位	m3	工程量	47.	253
-Z	22.				- 3	清单综	合单价组	成明细			-2	(B)		
定额编	<i>→                                    </i>		定额单	华4. 曰.	100	Paris .	单价				4	合价		
定额编号	正侧坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-95	基础垫层 3:7灰 m3			1	64	9. 41	1. 12	16. 93	7.81	64	9. 41	1. 12	16. 93	7.8
综	综合人工工日 小计										9. 41	1. 12	16. 93	7.8
	0.8	8888工日			未	计价材料	·费	200				~ ~ '	3/9/2	
			ì	清单项目	综合单价						3.3			99. 2
			主要材料	名称、规	格、型号			単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材	水							m3	0. 084	4. 11		0.35		
材料费明细	生石灰	-3	150					t	0.023	285. 02		6.64		
明细	黏土	190					200	m3	0. 111	21. 86		2. 42	822	6
_	77.				其他材料图	费	7.77			-		0.01		
	材料费小计										350	9. 41		

项目编码 0105010		001001	项目	名称		垫层		计量单位		m3	工程量	工程量 56.			
			35-20			清单综	合单价组	成明细	200						
定额编	<i>₽</i>	<b>分选在口 5.1</b> 5	定额单	₩. 目.	单价					合价					
定额编 号	<b>上</b> 侧坝日石柳	定额项目名称	定额坝目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1	现浇构作 浇垫层	片 C10现	m3	1	112. 33	17. 74	6. 75	30. 96	14. 29	112. 33	17. 74	6. 75	30. 96	14. 29	
21-1	现浇构件 基础 混凝土垫层 组 合钢模板		10m2	0. 1	308. 3	28.8	10. 93	83	38. 31	30. 83	2. 88	1. 09	8.3	3. 83	
综合人工工日 小计							1600		143. 16	20. 62	7.84	39. 26	18. 12		
	1.9	9398工日			未	计价材料	·费						der		
19.7			ì	清单项目:	综合单价					Service Control of the Control of th					
		<u>.</u>	主要材料	名称、规	格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水								0. 175	4. 11		0.72		. 37	
	组合钢模板								0. 168	3. 86		0.65	- 3		
材料费明细	周转木材							m3	0. 001	1427. 8 2		1. 82	Sept.	0	
サイフ	卡具							kg	0.008	3. 76	, T. Y.	0.03			
出	钢管支撑							kg	0.046	3. 23	All.	0. 15			
	铁钉							kg	0. 015	3. 24		0. 05			
	水泥 32.532.5级								17. 389	0. 31		5. 39		100	
	中砂						t	0. 083	60. 65		5. 06	35.25			

碎石5~40mm	t	0. 121	54. 21	6. 57	
其他材料费				0. 18	
材料费小计	-63	550		20. 62	 40.200

		- 1734		<u>'</u>	411244	•		47541.54	200					4754	
项目编码 010501002001 项目名称						带形基础 计量			单位	m3	工程量	145	. 21		
I file.			•		28.0	清单综	合单价组	成明细		1	2011	55"			
定新编	- 3- 3er r		定獅单	W E	单价					合价					
定额编 号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-105	基础垫层 干铺	昙 毛石	m3	1	47.2	26. 78	1. 12	12. 56	5.8	47. 2	26. 78	1. 12	12. 56	5. 8	
6-4	现浇构作 浇条形基 凝土 有	‡ C20现 基础 混 梁式	m3	1	61. 5	19. 97	30. 12	23. 82	10. 99	61. 5	19. 97	30. 12	23. 82	10. 99	
综合人工工日 小计										108. 7	46. 75	31. 24	36. 38	16. 79	
	1. 4	1888工日			未	计价材料	·费								
		- 3	· ·	青单项目	综合单价			-23	20					239. 86	
	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	毛石						77.22	t	0.544	43. 71		23.8	110		
	碎石5~40mm							t	0. 185	54. 21		10.04			
材料	塑料薄膜	塑料薄膜							0.4	0.62	0. 25				
材料费明细	水							m3	0. 35	4. 11	1.44				
细	水泥 32	水泥 32.532.5级						kg	23. 277	0. 31	7. 22			40.3	
	中砂	中砂							0.066	60. 65		4	0.384	1000	
	150	100			其他材料图	费	Site.					0.01	100		
				柞	材料费小证	+				:	1	46. 75			

项目	项目编码 010501003001		003001	项目	名称	独立基础 计量单			单位	m3	工程量	78.	52		
			1.300			清单综	合单价组	成明细	2320				_ %	28	
定额编	定额编 一		定额单	*7. 目			单价	3-60		合价					
定额编号	号。是额项	<b>頁目名称</b>	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-99	基础垫层 碎石干铺		m3	1	48	25. 75	1. 12	12. 77	5. 89	48	25. 75	1. 12	12. 77	5. 89	
6-302	非泵送现 C20条形 石混凝土	见浇构件 基础 毛	m3	1	34. 44	104. 71	21. 07	14. 43	6. 66	34. 44	104. 71	21. 07	14. 43	6. 66	
综合人工工日			25-		小计						130. 46	22. 19	27. 2	12. 55	
	1. 1	1332工日			未	计价材料	·费	200				~ ~;	1/2/2		
87.3			į	清单项目	综合单价						J. E. E.	The s		274. 84	
材料	材 主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)合价(元)			暂估单价(元)	暂估合 价(元)		
材料费明细	碎石5~	40mm	12.00					t	0. 449	54. 21		24. 35		12-2	
<b>∳</b> ⊞	碎石 15	15mm	100					m3	0. 031	45. 51		1. 4		-12/2	

预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0. 337	291. 14	98. 16		
毛石	t	0. 122	43. 71	5. 34		
塑料薄膜	m2	0. 25	0. 62	0. 16		40.70
水	m3	0. 255	4. 11	1. 05		100
其他材料费				0.01	1/200	
材料费小计			,	130. 46		

项目	编码	010501	004001	项目	名称		满堂基础		计量	单位	m3	工程量	15.	23
		-2	400			清单综	合单价组	成明细	520				- 4	
定额编	<i>ोच केवा</i> क्य	5 ET 19719	定额单	*17. 目			单价	Parler.				合价		ile.
号	正额切	<b>頁目名称</b>	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-184	泵送现? C20现浇 式)基础	烧构件 洗满堂(板 上有梁式	m3	1	22. 96	120. 25	12. 32	9. 17	4. 23	22. 96	120. 25	12. 32	9. 17	4. 23
5-3	现浇混 钢筋 直 Φ 25mml	疑土构件 [径 以外	t	0. 0360 01	431. 29	447. 97	54. 38	126. 27	58. 28	15. 53	16. 13	1. 96	4. 55	2. 1
纺	综合人工工日 小计							Ber.		38. 49	136. 38	14. 28	13. 72	6. 33
	0.	5215工日			未	计价材料	·费					2	Sept.	
				清单项目	综合单价	Str.				2				209. 2
		-	主要材料	名称、规	格、型号	•		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混构	疑土(泵送	型) C20					m3	0. 397	299. 01		118.6		18
	塑料薄质	塻	45					m2	0. 376	0. 62		0. 23		
材	水	300						m3	0. 331	4. 11		1. 36		
材料费明细	钢筋综合	合						t	0.005	3102. 6 2		15. 51		
细	镀锌铁丝	丝22#			35			kg	0.009	4. 25		0.04		
	电焊条〕	[422						kg	0. 118	4. 92		0. 58		
		-10	AL.		其他材料图	费		462	200			0. 07		4530
	- 5	27,40	20	柞	材势小证	+	_58	100				136. 38	, se 3	19.30

项目	编码	010501	005001	项目	名称	机	主承台基础	出	计量	单位	m3	工程量	56.	17
		•				清单综	合单价组	成明细						
定额编		: D 616	定额单	*7. 目			单价					合价		3
定额编 号	定额均	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-98	基础垫层 道碴垫层		m3	1	48	19.85	1. 12	12. 77	5. 89	48	19.85	1. 12	12. 77	5.8
综	合人工コ	1日			25.7	小计				48	19.85	1. 12	12. 77	5.8
	0.	6666工日			未	计价材料	费				All.			
			ì	清单项目	综合单价									87. 6
材 料								单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

	道碴40~80mm		t	0. 449	41. 09	18. 45	
费明细	碎石 1515mm		m3	0.031	45. 51	1.4	
当 	200	其他材料费	40	22		-0.01	 NE CO
	15 16 15	材料费小计	18. J. J. J. J.			19. 85	Sec. Line

项目	编码	010501	006001	项目	名称	Jen.	设备基础		计量	单位	m3	工程量	56	. 2
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	产始至五五	ロタが	定额单	¥4. E			单价					合价		
号	定额项	日名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-98	基础垫层 道確 型层     m3     1     48     19.85       综合人工工日     小计					1. 12	12. 77	5. 89	48	19.85	1. 12	12. 77	5. 89	
综	综合人工工日 小计									48	19.85	1. 12	12. 77	5. 89
11.	0.6	666工日			未	计价材料	费				All.			
			ş	青单项目	综合单价	-								87. 63
		-3	主要材料	名称、规	格、型号	-		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	道碴40~	~80mm					990	t	0. 449	41. 09		18. 45		£
材料费明细	碎石 15	15mm			100		7,114	m3	0.031	45. 51	- 1	1.4	1	
细				身	其他材料勢	费						-0. 01		
	材料费小计										19.85			

项目	编码	010502	001001	项目	名称		矩形柱		计量	单位	m3	工程量	78	. 2
	-383	D-,				清单综	合单价组	成明细				~ S	830	
定额编号	<i>ो वे</i> ह्य रहे	口力杨	定额单	数量	_3	A. P.	单价				- 36	合价		
号	定额项	日名你	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-14备 注2	现浇构件 浇矩形柱	: C30现	m3	1	196. 78	27. 76	10. 28	53. 84	24. 85	196. 78	27. 76	10. 28	53. 84	24. 85
21-26	性 组合钢模似					33. 05	25. 23	83. 95	38. 74	238. 11	26. 44	20. 18	67. 16	30. 99
综	综合人工工日 小计									434. 89	54. 2	30. 46	121	55. 84
- <u>.</u>	5. 8929工日 未计价材料费										-6	(P)		
N. Feb.	清单项目综合单价										AND .	15.0		696. 39
		<u>.</u>	主要材料	名称、规	格、型号	÷		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	塑料薄膜		Mille					m2	0.076	0. 62		0.05		N. O.
	水	1974 S	25-				_58	m3	0.406	4. 11		1.67		Section 1
材料	组合钢模	板				~	9,90	kg	1. 675	3. 86		6. 47		
材料费明细	周转木材	-			4/1	(Filly)		m3	0.008	1427. 8 2		11. 02		
	卡具							kg	0.883	3. 76		3. 32		
	钢管支撑	t	-					kg	0.888	3. 23		2.87		1945
	铁钉	-19	1000					kg	0.07	3. 24		0. 23		

	镀锌铁丝22#	kg	0.007	4. 25	0.03		
	水泥 42.542.5级	kg	32. 295	0.36	11.63		
	中砂	t	0. 085	60.65	5. 13		40.70
	碎石 4040mm	m3	0. 138	63	8. 7		
	水泥 32.532.5级	kg	1.88	0.31	0. 58	100	
	其他材料费			;	2. 52	1	
100	材料费小计				54. 2		

项目	编码	010502	2002001	项目	名称		构造柱	-12	计量	单位	m3	工程量	98.	14
	. 50	920				清单综	合单价组	成明细				. 8	25.J.J.	10.
定额编	<i>ो ने केव</i> ं क्य	II 616	定额单	*4. E			单价					合价		
定额编号	定额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现 C20构造	N浇构件 柱	m3	1	163. 17	114. 66	1. 88	42. 91	19. 81	163. 17	114. 66	1. 88	42. 91	19. 81
5-1	现浇混凑 钢筋 直 Φ12mm以	径	t	0.038	885. 53	441. 18	73. 09	249. 24	115. 03	33. 65	16. 76	2. 78	9. 47	4. 37
综	合人工工	:日				小计	18	3-		196. 82	131. 42	4. 66	52. 38	24. 18
18	2. 6669工日 未计价材料费											Hr.		
Mr.	清单项目综合单价										sill i			409. 46
			主要材料。	名称、规	格、型号	,		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凑	疑土(非泵	送型) C2	0				m3	0. 385	291. 14		112. 08		40.75
	塑料薄膜	莫	20				-03E	m2	0.063	0. 62		0.04	1380	Die.
	水	2.0					S.140.	m3	0. 375	4. 11		1.54	de.	
材料费明细	钢筋综合	1						t	0. 005	3102. <sub>6</sub>		16. 37		
	镀锌铁丝	<u>4</u> 22#						kg	0.071	4. 25		0.3		
— <del></del>	电焊条J	422	N. P.					kg	0. 019	4. 92		0.09		170
	水泥 32	. 532. 5级	1000					kg	1.88	0. 31		0. 58	7/	
	中砂	3300					25	t	0.007	60.65		0.42	£33	
9.00	2			į	其他材料费	ŧ	>.				-36	-0. 01		
11.20				柞	材料费小证	+					301	131. 42		

项目	编码	010502	003001	项目	名称		异形柱	40	计量	单位	m3	工程量	105.	. 23
	_5	198	200			清单综	合单价组	成明细					_122.4	9.30
定额编			定额单	华4. 曰.		~ \	单价	gen.				合价	Sept.	
定额编号	正额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-28	现浇构件 十、 L、T形柱 组合 钢模板		10m2	0. 0225 03	446. 86	37. 04	27. 07	123. 22	56. 87	10.06	0.83	0. 61	2. 77	1. 28
综	合人工工	日.	190			小计		J. N	0.60	10.06	0. 83	0.61	2. 77	1. 28
	0.1363工日				未	计价材料	费						55.5	30

	清单项目综合单价						15. 55
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板	kg	0.049	3. 86	0. 19	7/	
	周转木材	m3		1427. 8 2	0.37	13.4	50
材料费明细	卡具	kg	0.03	3. 76	0. 11	)	
<b></b>	钢管支撑	kg	0. 025	3. 23	0.08		
细	铁钉	kg	0.002	3. 24	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	Q4"	4. 25			~10
	其他材料费				0.07	150	900
	材料费小计				0.83	1/20	

				1115	1112411							0.00		
项目	编码	010503	3001001	项目	名称		基础梁		计量	单位	m3	工程量	563	3. 2
			-			清单综	合单价组	成明细						
完麵编		-3	完麵角				单价	- 10	520			合价		40.
定额编 号	定额项	<b>页目名称</b>	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现? C30现浇 地坑支	基础梁	m3	0. 0095 21	24. 6	127. 64	19. 42	11. 45	5. 28	0. 23	1. 22	0. 18	0. 11	0.05
21-33	现浇构位梁 组合	牛 基础	10m2	0.0097	177. 93	28. 61	20. 11	51. 49	23. 76	1. 73	0. 28	0.2	0. 5	0. 23
综	(合人工)	. 目	N.			小计		- 24	Ke	1. 97	1. 49	0. 38	0.61	0. 28
	0.	0267工日	3.5		未	计价材料	·费	1	2750					
		300		清单项目:	综合单价			3-				~ S	H.	4. 73
	2		主要材料	名称、规	格、型号		>	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混冶	疑土(泵送	型)C30		100			m3	0.004	316. 49	-	1. 2		
	塑料薄原	模						m2	0.003	0. 62				
	水	- 4	M.					m3	0.004	4. 11		0.02		403
4.4.	组合钢机	莫板	200				_38	kg	0.019	3. 86		0.07	ise.	97
料	卡具	7.7.				~	9,00	kg	0.007	3. 76		0.03	ilgr.	
材料费明细	钢管支持	掌			200			kg	0.007	3. 23	5	0.02		
ΣЩ	周转木材	材						m3		1427. 8 2	350	0. 13		
	铁钉		36					kg	0.001	3. 24				
	镀锌铁纸	生22#	14.72					kg	120	4. 25			- 32	24
	303	19.50		其	其他材料勢	步	20.33	3200				0.03	E.	100
	12.				材料费小证		7.					1. 5		

项目	编码	010503	002001	项目	名称	矩形梁		计量单位	位	m3	工程量	25. 3
清单综合单价组成明细										77		
定额编	定额项目	1名称	定额单	数量		单价					合价	The state of the s

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框 架梁 连续梁	m3	1			19. 42	16. 99	7. 84	45. 92	127. 79		16. 99	7. 84
21-37	现浇构件 拱形 梁 复合木模板	10m2	0. 868	453. 42	75. 91	18. 06	122. 58	56. 58	393. 57	65. 89	15. 68	106. 4	49. 11
纺	除合人工工日				小计	200			439. 49	193. 68	35. 1	123. 39	56. 95
11/200	5. 9552工日			未	计价材料	·费			2	A. S.	33.0		
		:	清单项目	综合单价									848. 61
		主要材料	名称、规	格、型号	÷		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送	型) C30				500	m3	0. 397	316. 49		125. 53	150	
	塑料薄膜				~~		m2	0. 346	0. 62		0. 21	1800	
	水						m3	0. 485	4. 11	28	1. 99		
	复合木模板18mm			237	1,10		m2	0. 991	29. 33	sill.	29. 07		
材   料	卡具						kg	0. 448	3. 76		1. 69		
材料费明细	钢管支撑	-57sr					kg	1. 763	3. 23		5. 7		75V
#I	周转木材							0. 018	1427. 8 2		26. 22	Elina	
	铁钉							0. 236	3. 24		0. 77	10	
	镀锌铁丝22#			4	distr.		kg	0. 007	4. 25		0.03		
	其他材料费									100	2. 48		
			木	材料费小证	+						193. 68		
	- 1	1118					- 2.7	N8					125

													4.5	
项目	编码(	0105030	003001	项目	名称	~	异形梁	300	计量	单位	m3	工程量	15.	31
9.2	97.				_3	清单综	合单价组	成明细			-35	Ø?>		
定额编	· ·	<del>しまし</del>	定额单	华4. 曰.	282	Ten.	单价			200	371.	合价		
定额编 号	定额项目	名仦	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-195	泵送现浇构 C30现浇异 挑梁	的件 形梁	m3	1	47. 56	127. 94	19. 42	17. 41	8. 04	47. 56	127. 94	19. 42	17. 41	8. 04
综	合人工工目	3-50				小计	15	3000		47. 56	127. 94	19. 42	17. 41	8. 04
- - -	0. 644	14工日			未			-63	(\$P.)					
Mile.			ì	清单项目	综合单价	Jan.						350		220. 37
		Ē	主要材料	名称、规	格、型号	•		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材	预拌混凝土(泵送型) C30								0. 397	316. 49		125. 53		N. S.
- <u>1</u> 料 费	料 塑料薄膜 明								0. 335	0. 62		0. 21	100	
明细	水	300				~	390	m3	0. 52	4. 11		2. 14	1900	
				ļ	其他材料费	费					2.8	0.07		
				木	材势小证	+						127. 94		

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	14. 2

					清单综	合单价组	成明细						
定额编	<b>空</b> 媚话日 <i>为</i> •	定额单	数量			单价					合价		
号	定额项目名称	位	数里	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-21	现浇构件 C20现 浇圈梁	m3	1	157. 43	24. 77	9. 73	43. 46	20.06	157. 43	24. 77	9. 73	43. 46	20. 06
21-42	现浇构件 圈梁 、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0. 833	245. 16	50. 13	11. 82	66. 81	30. 84	204. 22	41. 76	9. 85	55. 65	25. 69
综	· 合人工工日				小计				361.65	66. 53	19. 58	99. 11	45. 75
	4.9004工日	-		未	计价材料	·费							
	- 2		青单项目	综合单价	-		-19	520					592.62
	F. S. J. J. J. Land	主要材料	名称、规	格、型号		FIFE.	単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜			201			m2	0. 599	0.62	3.5	0. 37		
W. r.	水			30			m3	0. 568	4. 11		2. 33		
	复合木模板18mm						m2	0. 57	29. 33		16. 72		
	卡具	-37s					kg	0. 15	3. 76		0. 57		- 757
4.4	钢管支撑	4-1				-5	kg	0. 438	3. 23		1.41	300	
材料费明细	周转木材					S. B.	m3	0. 014	1427. 8 2		19. 98	19.14	
细细	铁钉			200	State.		kg	0. 267	3. 24		0.86		
	镀锌铁丝22#			100			kg	0.009	4. 25		0.04		
	水泥 32.532.5级						kg	31. 082	0. 31		9. 64		
	中砂	10%					t	0. 082	60. 65		4. 95		40
	碎石 2020mm	20				A. P.	m3	0. 139	54		7. 49	180	Se.
<	1310.		<b>‡</b>	其他材料费	ŧ	3,44					2. 17	10	
			柞	材料费小证	+					1000	66. 53		

项目	编码	010503	005001	项目	名称		过梁		计量	单位	m3	工程量	18.	. 5
	13	1	1.300			清单综	合单价组	成明细	11/20				_ %	28
定额编	产编五百	ロタチ	定额单	₩. <b>旦</b> .			单价	3200				合价	75,4	
定额编号	定额项	日名你	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-22	现浇构件 浇过梁	F C20现	m3	1	207. 44	25. 07	9. 73	56. 46	26.06	207. 44	25. 07	9. 73	56. 46	26.06
综	合人工工	日				小计				207. 44	25. 07	9. 73	56. 46	26.06
	2.8	3109工日	200		未	计价材料	·费	68	V5.				5/7	1 N
		24		青单项目	综合单价		_50					2.0	_555.5	324. 76
- G	17.7%	200	主要材料	名称、规	格、型号		3/47	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	材 塑料薄膜								0. 599	0. 62		0. 37		
费明	材料     塑料薄膜       费明     水								0.639	4. 11		2. 63		
细	水泥 32.532.5级								31. 082	0. 31		9. 64		
	中砂	-39	77750					t	0. 082	60. 65		4. 95	- 2	1

碎石 2020mm		m3	0. 139	54	7. 49	
	其他材料费					
N. 10	材料费小计	-63	N.S.		25. 07	 10 N

项目	1编码	010503	006001	项目	名称	弧	形、拱形	梁	计量	单位	m3	工程量	17.	52
1,500					4/1	清单综	合单价组	成明细			400	200		
定额编	<i>ो केस</i> रस	D 616	定额单	业/ 目			单价					合价		
定额编 号	定额项	日名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-37	现浇构件 梁 复合	拱形 木模板	10m2	0. 0705 99	453. 42	75. 91	18.06	122. 58	56. 58	32. 01	5. 36	1. 28	8. 65	3. 9
结	除合人工工	H		•	•	小计	3/97	Sec.		32. 01	5. 36	1. 28	8. 65	3. 99
	0.4	338工日			未	计价材料	费				3.30			
	_			清单项目:	综合单价						All.			51. 29
		-	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模	板18mm	150					m2	0. 081	29. 33		2. 36	1	100
	卡具	900					450	kg	0. 036	3. 76		0. 14	Ein.	6
材料	钢管支撑	ł					7,77	kg	0. 143	3. 23	- 2	0.46	11/2	
材料费明细	周转木材							m3	0. 001	1427. 8 2		2. 13		
绀	铁钉							kg	0. 019	3. 24		0.06		
	镀锌铁丝	22#	shr.					kg	0.001	4. 25				- 13
	14		4-10	其		ŧ		18 M	200			0. 2	180	No.
	-28			权	料费小テ	+						5. 36	250	

项目	目编码	010504	001001	项目	名称		直形墙		计量	单位	m3	工程量	98.	25
7	. ,,,,,,					<b>上</b> 清单综	合单价组	成明细		, ,				
产宏心			<del>广</del> 宏 A			113 1 5/31	单价	// <b>//</b> ////////////////////////////////	ČK.			合价		11
定额编 号	定额项	页目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-26	现浇构/ 浇地面 (圆)形 200mm内	件 C30现 以上直 墙 厚在	m3	0. 1002 54	141. 03	28. 51	15. 95	40. 81	18. 84	14. 14	2. 86	1. 6	4. 09	1.89
绉	宗合人工コ	[日				小计				14. 14	2. 86	1. 6	4. 09	1.89
	0.	1916工日	. 20		未	计价材料	·费							. 20
		3	4.720	清单项目	综合单价	-		-29	2750				- 3	24. 58
	18.	Haras.	主要材料	名称、规	格、型号		FIFE.	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
**	塑料薄	膜			20			m2	0. 017	0.62	3.3	0.01		
材料费明细	水				23/1			m3	0. 077	4. 11	dill.	0. 32		
   明   细	水泥 42	2. 542. 5级						kg	3. 422	0. 36		1. 23		
	中砂		NE.					t	0.009	60. 65		0. 52		No.
	碎石 20	020mm	35-				55	m3	0.013	54		0. 73	1500	

水泥 32.532.5级	kg	0. 176	0. 31	0.05	
其他材料费					
材料费小计	-63	17.50		2.86	 15 Or

		-6	1.37.20	7.	<b>打</b> 料费小t	<u>†                                    </u>		100	120			2. 86		100
项目	编码	010504	1002001	项目	名称		弧形墙		计量	单位	m3	工程量	75	. 3
Mile.					200	清单综	合单价组	成明细		Į.	SEL.	150		
定额编	AT AT	T 414	定额单	w. =			单价					合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-55	现浇构作墙 复合	‡ 弧形 木模板	10m2	0. 0770 25	273. 86	65. 97	11. 13	74. 1	34. 2	21. 09	5. 08	0.86	5. 71	2. 63
综	令人工工	:日				小计	1990	200		21. 09	5. 08	0.86	5. 71	2. 63
	0. 2	2858工日			未	计价材料	费				3.3	Jan .		
W.				清单项目	综合单价						sill.			35. 37
			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木树	莫板18mm	722-					m2	0.066	29. 33		1. 93	- 3	100
	卡具	1.00					200	kg	0.03	3. 76		0. 11	139.10	6
	周转木材	ł						m3	0.001	1427. 8 2		1.71	11/2	
材料费明细	钢管支撑	掌			37	100		kg	0.056	3. 23	sill.	0. 18		
费明如	镀锌铁丝	<b>£</b> 22#						kg	0.001	4. 25				
细	铁钉							kg	0.06	3. 24		0. 19		-13
	对拉螺科	全(止水螺	<b>!</b> 栓)					kg	0. 1	5. 09		0. 51	i.e.X	
	塑料管d	n20				. ~	S. S. S.	m	0.086	2.8		0. 24	830	
	2			其	其他材料费	专	>				- 8	0. 19		
				杉	材料费小证	+						5. 08		

项目	编码	010504	1003001	项目	名称	矢	豆肢剪力均	並回	计量	单位	m3	工程量	85	. 1
		25	200			清单综	合单价组	成明细						(1) July 1
定额编	€े केट र	I	定额单	ж. ⊟			单价					合价	Herr.	
定额编 号	正额点	页目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-19	塔式起墙 剪力墙 40m以内	重机施工 (滑模施 口高度 1(7~13层	天	0. 1175 09	100		469. 03	121. 95	56. 28		36	55. 12	14. 33	6. 6
综	合人工	L日	\$5-1°			小计	-25	100				55. 12	14. 33	6.6
	13	工日			未	计价材料	·费	377				~ ~ '	392	
				清单项目	综合单价						2.25	The s		76. 0
材料			主要材料	名称、规	格、型号	ļ		单位	数量	单价 (元)	合价	·(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细			-	į	其他材料图	费								
细		-3	100		材料费小证	+		-19	520					192

	项目	编码	010504	004001	项目	名称		挡土墙		计量	单位	m3	工程量	104	. 21
			42	S. S. S.			清单综	合单价组	成明细	320-				- 3	
定	额编	<i>ो केस</i> चर	D 636	定额单	水厂 目			单价	Faller.				合价	25, 53.	100
, -	额编 号	定额项	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-	-24	现浇构作 浇挡土墙 室墙 毛 土	片 C20现 留和地下 石混凝	m3	1	78. 71	22. 43	29. 2	28. 06	12. 95	78. 71	22. 43	29. 2	28. 06	12. 95
	综	合人工工	H	NE.			小计		1	18 J	78. 71	22. 43	29. 2	28. 06	12. 95
		1. 0	0666工日	20-		未	计价材料	费						552	
	_	1.36	122	, I	清单项目	综合单价	~~	11/2	3-				~ ~ '	1822	171. 35
×		3	-	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		毛石							t	0. 122	43. 71		5. 34		
		塑料薄膊	į	FEE					m2	0.046	0.62		0.03		
3	材料	水	1	150					m3	0. 27	4. 11		1. 11	7	
	材料费明细	水泥 32.	. 532. 5级					450	kg	20. 885	0. 31		6. 47	98.0	100
	细	中砂						7,10	t	0.061	60. 65		3. 68	1	
		碎石5~	40mm			200	Service.		t	0. 107	54. 21		5.8	·	
					身	其他材料图	费				-	100	-0.01		
					木	材势小证	+				-		22. 43	-	

				1/	4件対介い	1						22.43		
项目	编码	010505	5001001	项目	名称		有梁板	3-	计量	单位	m3	工程量	85	. 2
2. (§)	19. N.				- 3	清单综	合单价组	成明细			- 36	(6P)		
定额编	2.35	· 🗆 44.	定额单	W E	200	Les.	单价				sill'i	合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-32	现浇构作 浇有梁机	井 C30现	m3	1	91.83	28. 53	10. 13	26. 51	12. 24	91.83	28. 53	10. 13	26. 51	12. 2
综	合人工工	:日	200			小计	7.5	200		91.83	28. 53	10. 13	26. 51	12. 2
	1. 2	2443工日			未	计价材料	费						der	
51.7			Š	清单项目	综合单价						25/5	The same		169. 2
			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估台价(元)
	塑料薄膜	Ę.	300					m2	1. 369	0. 62		0.85		
材	水	3	Karle.					m3	0. 649	4. 11		2. 67		
材料费明细	水泥 42	. 542. 5级					211.J.	kg	35. 102	0. 36		12.64		100
明细	中砂						2.7.	t	0. 081	60.65		4. 92		
	碎石 20	20mm			200	1000		m3	0. 138	54		7. 46		
				身	其他材料费	费				-				
			-	柞	材势小证	+						28. 53		
.48		Sept of	A. S.	柞	才料费小记		197		<u> </u>			28. 53		100

项目	编码	010505	003001	项目	名称		平板		计量	单位	m3	工程量	72	. 4
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	े केट रस		定额单	₩. 曰.			单价	403	1750			合价		403
定额编 号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-34	现浇构作 浇平板	‡ C30现	m3	1	102. 49	28. 98	10. 13	29. 28	13. 51	102. 49	28. 98	10. 13	29. 28	13. 51
综	综合人工工日     小计       1.3888工日     未计价材料									102. 49	28. 98	10. 13	29. 28	13. 51
	1. 3	888年日			未	计价材料	费							
			,	清单项目	综合单价									184. 39
			主要材料	名称、规	格、型号	,	22	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	莫				~~	3.90	m2	1. 617	0. 62		1	192	
材	水							m3	0. 723	4. 11	5.2	2. 97		
材料费明细	水泥 42	. 542. 5级			37			kg	35. 102	0.36	sill.	12.64		
明细	中砂							t	0.081	60.65		4. 92		
	碎石 20	20mm	Mg.					m3	0. 138	54		7. 46		W.
	- 12		1	j	其他材料勢	表	55					-0.01	1500	
	13/3	77		木	材费小证	+ _ ~	18/6	300				28. 98	190	

					7.0%									
项目	编码	010505	5004001	项目	名称		拱板		计量	单位	m3	工程量	56.	23
			-			清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>→ 1255</i> +2	5 17 15 15	定额单	水厂 曰			单价	- 192	-25			合价		192
定额编 号	定额均	<b>頁目名称</b>	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-210	泵送现泡 C30现浇	尧构件 法拱板	m3	1	57. 4	127. 09	19.82	20. 08	9. 27	57. 4	127. 09	19.82	20. 08	9. 2
综	合人工工	[日			37	小计				57. 4	127. 09	19.82	20. 08	9. 27
	0.	7777工日			未	计价材料	费							
			175	清单项目	综合单价	•		- 3	28					233. 66
	2.		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材	预拌混构	疑土(泵送	型) C30				Sign.	m3	0. 397	316. 49		125. 53	N/OF A	
材料费明细	塑料薄质	模			20/20	di in		m2	0. 28	0.62		0. 17		
明细	水				100			m3	0. 324	4. 11	10	1. 33		
				丰	其他材料图	费						0.06		
				柞	材费小证	+			20			127. 09		

定额编		定额单	, III			单价					合价		
号	定额项目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-33	现浇构件 C30现 浇无梁板	m3	1	85. 27	26. 91	10. 13	24. 8	11. 45	85. 27	26. 91	10. 13	24. 8	11.4

	结	宗合人工工日	小计			85. 27	26. 91	10. 13	24.8	11. 45
		1.1555工日	未计价材料费							
		-40	清单项目综合单价	45	150					158. 56
		10.19 16	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		塑料薄膜	"上街子"	m2	0. 495	0.62	-23	0.31		
Ś	材	水	All line.	m3	0. 387	4. 11		1. 59		
	材料费明细	水泥 42.542.5级		kg	35. 102	0. 36		12.64		
	明细	中砂	- 365	t	0. 081	60.65		4. 92		
		碎石 2020mm	11/20	m3	0. 138	54		7. 46		
		10.13.10	其他材料费	9000				- 5	23.33.33.	100
		77.7	材料费小计					26. 91		
Ś	180		All Files			9	A. S.	500		

项目	编码	010505	005001	项目	名称		薄壳板		计量	单位	m3	工程量	12	. 4
			VŽ5			清单综	合单价组	成明细	Ž5					~ 10
定额编	1 - 12 T		定额单	¥4. ⊟.			单价					合价	15.72	
定额编 号	定侧坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-35	现浇构作 浇拱板	牛 C30现	m3	1	144. 31	26. 58	10. 13	40. 15	18. 53	144. 31	26. 58	10. 13	40. 15	18. 53
综	令人工工	. 目				小计				144. 31	26. 58	10. 13	40. 15	18. 53
	1. 9	9554工日	75.40		未	计价材料	·费							
		10	11/20	清单项目	综合单价	-		10	520					239. 7
	12	13 pile	主要材料	名称、规	格、型号		:28°	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
£39	塑料薄膊	莫			- 23		>-	m2	0. 28	0.62	- %	0. 17		
材	水				200	Lin.		m3	0.341	4. 11	SIL.	1.4		
材料费明细	水泥 42	. 542. 5级						kg	35. 102	0.36		12.64		
明细	中砂		N. Comment					t	0. 081	60.65		4. 92		180
	碎石 20	20mm	15-100					m3	0. 138	54		7. 46		
		30-20		ļ	其他材料图	费	SE.	3-2				-0.01		
· 1	2			柞	材势小证	+	>-				-35	26. 58		

项目	编码	010505	006001	项目	名称		栏板		计量	单位	m3	工程量	54.	1
		-40	10%			清单综	合单价组	成明细	550					40.70
定额编	€े केट क्ट	ロタが	定额单	·   双里										P. Lin
定额编号	定额坝	目名称	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-52	现浇构作 浇栏板	F C20现	m3	1	207. 44	25. 49	15. 71	58. 02	26. 78	207. 44	25. 49	15. 71	58. 02	26. 78
综	综合人工工日									207. 44	25. 49	15. 71	58. 02	26. 78
	2.8109工日 未计价材料费													-
		3		清单项目	综合单价			- 1	1750				- 3	333. 44

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	0. 142	0.62	0.09		- 30
   材	水	m3	0.81	4. 11	3. 33	7/	
材料费明细	水泥 32.532.5级	kg	31. 082	0.31	9.64		100
明细	中砂	t	0.082	60.65	4. 95		
1100	碎石 2020mm	m3	0. 139	54	7. 49		
	其他材料费						
	材料费小计		4.5		25. 49		14.5

项目	编码	010505	007001	项目	名称	天沟 (	檐沟)、	挑檐板	计量	单位	m3	工程量	2	3
					201	清单综	合单价组	成明细			25	The s		
定额编	<i>→                                    </i>		定额单	₩. 目.	38		单价				All.	合价		
定额编 号	正侧坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-56	现浇构作 浇天、梳 挑板	‡ C20现 詹沟竖向	m3	1	191.86	26. 48	15. 71	53. 97	24. 91	191.86	26. 48	15. 71	53. 97	24. 91
综	合人工工	:日				小计	188	3-		191.86	26. 48	15. 71	53. 97	24. 9
	2. 5	5998工日			未	计价材料	费					300		
1.20	_		ş	青单项目	综合单价	100					All i			312. 93
			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	莫	10%					m2	1.884	0.62		1. 17		40.7
材	水	29,000	100				-n-8	m3	0. 789	4. 11		3. 24	1881	
材料费明细	水泥 32	. 532. 5级					200	kg	31. 082	0.31		9. 64	100	
明细	中砂				250	Since .		t	0.082	60.65		4. 95		
	碎石 20	20mm			100			m3	0. 139	54		7. 49		
				丰	其他材料费	ŧ								
				木	材料费小证	+			550			26. 48		453

项目	编码	010505	008001	项目	名称	雨篷、	悬挑板、	阳台板	计量	单位	m3	工程量	27.	. 1
II Line					28/2/	清单综	合单价组	成明细		1	AND S	18.0		
定额编	मे केस ⊤स		定额单	₩. 目.			单价					合价		
定额编 号	正额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-47	现浇构作 浇水平排 雨篷	片 C20现 贴檐板式	10m2水 平投影 面积	0. 0456 09	151. 69	23. 56	14. 02	43. 08	19. 89	6. 92	1. 07	0.64	1. 96	0.9
综	合人工工	. 日			174	小计	250			6. 92	1. 07	0. 64	1. 96	0.9
Ligar.	0.0	937工日			未	计价材料	费							
清单项目综合单价														11. 5
材料费明									数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
贺明	塑料薄膊	į	100				55	m2	0.068	0. 62		0.04	25	

	水	m3	0.03	4. 11	0. 13		
/	水泥 32.532.5级	kg	1. 277	0.31	0. 4		
细	中砂	t	0.003	60.65	0. 2		NE DE
	碎石 2020mm	m3	0.006	54	0.31		100
-3	其他材料费	Sec.					
	材料费小计				1. 07	-	

项目	编码	010505	009001	项目	名称		空心板		计量	单位	m3	工程量	28	. 4
		3	47.72-			清单综	合单价组	成明细	520					
定额编	e	II 616	定额单	水厂 目			单价	Pales.				合价		Sec.
定额编 号	定额功	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-37	现浇构作 浇空心植	‡ C30现 娄板	m3	1	161. 53	28. 95	30. 96	50. 05	23. 1	161. 53	28. 95	30. 96	50. 05	23. 1
综	合人工エ	:日				小计				161. 53	28. 95	30. 96	50. 05	23. 1
	2.	1887工日	301		未	计价材料	费	20	Z2-					~ 10
	12			清单项目	综合单价	-							100	294. 59
	13.	124	主要材料	名称、规	格、型号		S. S	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄肌	莫			200	Street		m2	1. 617	0. 62		1		
材	水							m3	0. 714	4. 11		2. 93		
材料费明细	水泥 42	. 542. 5级	12.00					kg	35. 102	0. 36		12.64		
明细	中砂	5	15%					t	0.081	60. 65		4. 92		4
	碎石 20	20mm	200				9:00	m3	0. 138	54		7. 46	189	Ser.
	777	2		į	其他材料勢	#	7.10						100	
					材料费小证	†			_	;		28. 95		

项目	编码	010505	010001	项目	名称		其他板		计量	单位	m3	工程量	29.	41
			1000			清单综	合单价组	成明细	220					
定额编	产始五百	口力场	定额单	<b>₩.</b> □.			单价	3-20				合价	83.00°	
定额编 号	正额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-56	现浇构作 浇天、梳 挑板	‡ C20现 誊沟竖向	m3	1	191.86	26. 48	15. 71	53. 97	24. 91	191.86	26. 48	15. 71	53. 97	24. 91
综	合人工工	H				小计			26	191.86	26. 48	15. 71	24. 91	
	2.5	5998工日			未	计价材料	费	2	320-				- 3	28
	-503	9.00	Ì	清单项目	综合单价		200	3200				. 5	25,55	312. 93
	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	塑料薄膜	į			389			m2	1.884	0. 62	ge.	1. 17		
材料费明细	水							m3	0. 789	4. 11		3. 24		
细	水泥 32.	. 532. 5级	vije.					kg	31. 082	0. 31		9.64		10
	中砂		100				_50	t	0.082	60. 65		4. 95	1000	

碎石 2020mm	m3	0. 139	54	7. 49	
其他材料费					
材料费小计	-63	17.50		26. 48	 470

		-40	7,20	7.	<b>打</b> 料费小证	†		1	120			26. 48		415
项目	编码	010506	001001	项目	名称		直形楼梯		计量	单位	m2	工程量	15.	24
J. Leev.					200	清单综	合单价组	成明细		Į.	AN .	650		
定额编	<i>ोच केव</i> ं क्य	T 616	定额单	*7. 目			单价					合价		
定额编 号	定额坝	目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-45	现浇构作 浇直形格	‡ C20现 类梯	10m2水 平投影 面积	0. 1548 56	319. 77	49. 58	31. 61	91. 36	42. 17	49. 52	7. 68	4. 89	14. 15	6. 53
综	综合人工工日 小计									49. 52	7. 68	4. 89	14. 15	6. 53
Bir.	0.	671工日			未	计价材料	·费			9				
				清单项目	综合单价	•								82. 77
			主要材料	名称、规	格、型号	r		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	į	Service Control				55	m2	0. 232	0.62		0. 14	1500	K.
材	水	10-				_ ~	1981	m3	0. 145	4. 11		0. 59		l.
材料费明细	水泥 32	. 532. 5级			23			kg	9. 769	0. 31		3. 03		
明细	中砂				37	1500		t	0.026	60.65	Bill 1	1. 55		
	碎石 20	20mm						m3	0.044	54		2. 35		
			STE	其	其他材料勢	费			Xz.					- 13
			45-100		材料费小证	+						7. 68		

项	目编码	010506	002001	项目	名称	311	弧形楼梯		计量	单位	m2	工程量	16.	23
					450	清单综	合单价组	成明细			100			
定额编		II 616	定额单	*化 目			单价					合价		
定额编 号	で 正 一 正 一 正 一 正 一 正 一 正 一 正 一 正 一 正 一 二 一 二	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-46	现浇构作浇圆、引	‡ C20现 瓜形楼梯	10m2水 平投影 面积	0. 1459 64	367. 33	52. 64	33. 82	104. 3	48. 14	53. 62	7. 68	4. 94	15. 22	7. 0
4	宗合人工工	:日			200	小计				53. 62	7. 68	4. 94	15. 22	7. 0
	0.7	7265工日			未	计价材料	·费				200			
				清单项目	综合单价									88. 49
		-19	主要材料	名称、规	格、型号	ļ		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄胆	莫					200	m2	0. 219	0. 62		0. 14	25.Z.S.	20
材料	水				- 1		2.7.	m3	0. 137	4. 11	7,9	0. 56		
材料费明细	水泥 32	. 532. 5级			200	Sept.		kg	9.834	0. 31		3. 05		
细	中砂							t	0.026	60. 65		1. 57		
	碎石 20	20mm	100					m3	0.044	54		2. 37		
				其	其他材料图	费								100

材料费小计 - 7.68 -
--

			285c					100	K-	1				1.20			
项目	编码	010507	001001	项目	名称	昔	女水、坡i	道	计量	单位	m2	工程量	17.	25			
						清单综	合单价组	成明细									
定额编	-3 - 3er -c	r = 44.	定额单	W =			单价				- 2	合价					
定额编号	定额均	负目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
13-163	C20混凝	<b>全土散水</b>	10m2水 平投影 面积	0. 0713 04	191. 04	57. 79	10. 12	52. 3	24. 14	13. 62	4. 12	0. 72	3. 73	1. 72			
综	(合人工)	. H	27.72			小计		- 1	520	13. 62	4. 12	1. 12 0. 72 3. 73					
	0.	1846工日			未	计价材料	费	300.				- 3	3. J. J.	100			
~8	12.		:	清单项目	综合单价		7.2.					80/2	100	23. 91			
V. Elin.			主要材料	名称、规	格、型号	Ser.		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石 15	515mm						m3	0. 013	45. 51		0. 59					
材	碎石5~	40mm	NIE.					t	0.032	54. 21		1. 76		- 187			
材料费明细	水		Serve .				55	m3	0.021	4. 11		0.09	1500				
明细	水泥 32	2. 532. 5级				_ ~	1981	kg	3. 503	0. 31		1. 09	19.12				
18	中砂					A. S.	>	t	0. 01	60. 65	8.3	0.6					
W. Jan.				身	其他材料费	专					All i						
				木	材料费小证	<u></u>						4. 12					

项目	编码	010507	002001	项目	名称		室外地坪		计量	单位	m2	工程量	18.	25
	150				500	清单综	合单价组	成明细					160	
定额编	<i>ोच केव</i> ं क्या	II 616	定额单	水仁 曰	200	Since,	单价				35.5	合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-102	基础垫层 干铺	忌 碎砖	m3	1. 8438 36	45. 6	14. 44	1. 12	12. 15	5. 61	84. 08	26. 62	2. 07	22. 4	10. 34
综	合人工工	.H	1000			小计		2	5220	84. 08	26. 62	2. 07	22. 4	10. 34
	1. 1	1677工日			未	计价材料	·费	3000					19.94.	160
<u>,</u>	12 / L			清单项目	综合单价	AP.	>				- 36			145. 51
I killer	主要材料名称、规格、型号							単位	数量	单价 (元)	合价	·(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	材料炉渣							m3	0.033	39. 35		1. 28		
科	碎砖	-2	M.					t	0.828	30. 6		25. 34		No.
细		27.50	200	į	其他材料图	费	_55	1000					- 52°	97.50
	1.34	200		柞	材料费小证	+	3,97	Sec.				26. 62	1,900	

项目	编码	010507	003001	项目	名称	电缆沟、	地沟	计量-	単位	m	工程量	19. 24
			-			清单综合单位	介组成明细					
定额编	三额编 定额项目名称 定额单 数量				单位	î .	520			合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-170	构筑物 C20混凝 土、钢筋混凝土 地沟 底	m3	0. 8258 84	70. 51	39. 18	30. 55	26. 28	12. 13	58. 23	32. 36	25. 23	21. 7	10. 02
结	宗合人工工日	25			小计	~,58			58. 23	32. 36	25. 23	21.7	10.02
	0.7891工日			未	计价材料	费	2000				~	S. S	
			清单项目	综合单价						. S. S.			147. 54
W.		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	-					m2	0. 281	0.62		0. 17		
	水	1000					m3	0. 257	4. 11		1.06	7)	
材料	水泥 32.532.5级					155	kg	42. 783	0.31		13. 26	E.	
材料费明细	中砂					7.50	t	0. 135	60.65	- 1	8. 21		
细	碎石 2020mm			4	Sept.		m3	0. 171	54		9. 22		
	木质素磺酸钙						kg	0. 15	2.86		0. 43		
			其	其他材料图	费								
	6		柞	<b>対料费小</b> 社	†			320			32. 36		4

项目	编码	010507	004001	项目	名称		台阶		计量	单位	m2	工程量	53	. 2
11.20					331	清单综	合单价组	成明细			All i			
定额编	<i>→ 45</i> 5 175		定额单	华4. 曰.			单价					合价		
定额编 号	正额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-68	M5方整7 阶	面 台	m3	0. 0612 41	229. 58	208. 2	4.1	60. 76	28. 04	14. 06	12. 75	0. 25	3. 72	1. 73
综	合人工工	Site.			14. 06	12. 75	0. 25	3. 72	1. 72					
£1.1.	0. 1	1905工日			未	计价材料	费					100		
			;	清单项目:	综合单价						-	-		32.
			主要材料	名称、规	格、型号	•		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	方整石4	00×200>	< 200					m3	0.017	743. 16		12. 51	74	W.
材料	水	J. Janes					25	m3	0.002	4. 11		0.01		Ď,
材料费明细	水泥 32	. 532. 5级			- 3		>	kg	0. 246	0.31	76	0.08		
细	中砂				28.2	Jan.		t	0.003	60.65		0. 15		
				其	其他材料勢	费								
				枝	材費小も	+						12. 75		

项目	项目编码 010507005001			项目	名称	技	夫手、压T	页	计量	单位	m	工程量	20	. 3
					252	清单综	合单价组	成明细			25.75	Electric Control		
定额编	· · · · · · · · · · · · · ·	to 1h	定额单	₩. 目.	381		单价				All.	合价		
定额编 号	定额项目	名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-53	现浇构件( 浇扶手、下 轴线柱	C20现 · 嵌、	10m	0. 1	125. 45	10.86	6. 98	34. 43	15. 89	12. 55	1. 09	0.7	3. 44	1. 59

5-3	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ25mm以外	t	0. 0017 98	431. 29	447. 97	54. 38	126. 27	58. 28	0. 78	0.81	0. 1	0. 23	0. 1
约	宗合人工工日	11/2"			小计		6	55	13. 32	1.89	0.8	3. 67	1. 69
	0.1805工日	26.		未	计价材料	费	100			•	-	~ 555°	Filter.
	Palan		清单项目	综合单价	~	2192	2000				~	S. S	21. 39
N. S.		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	塑料薄膜						m2	0. 032	0. 62		0. 02		
	水	-					m3	0.023	4. 11		0. 1		
	钢筋综合	4520				5	t	120	3102. 6 2		0. 78	K.	
材料费明细	镀锌铁丝22#				~~	13/20	kg		4. 25		~ ~ '	1922	
サリー	电焊条J422			2			kg	0.006	4. 92	2.8	0. 03		
当	水泥 32.532.5级			3			kg	1. 366	0.31	All .	0. 42		
	中砂						t	0.004	60. 65		0. 22		
	碎石 2020mm	37hr					m3	0.006	54		0. 33		~75
	19.50	25.00	其	其他材料到	费						0.01	W.	
	1.583.00		柞	材料费小证	+						1. 9		
	<i>**</i>			5		>				450			

I	项目:	编码	010507	006001	项目	名称	化美	<b>类池、检</b> 蚕	<b></b>	计量	单位	m3座	工程量	1	2
							清单综	合单价组	成明细						
定额	页编	<i>₽</i>		定额单	₩. 目.			单价	_ 40 V	020			合价		40.19
定额号	1	正侧坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-	-52	矩形检查标苏S01 雨水(落 长×宽> 500×50	−2012) 底式)	座	1	170. 32	58. 23	9. 65	46. 79	21.6	170. 32	58. 23	9. 65	46. 79	21. 6
	综	合人工工	日	26			小计				170. 32	58. 23	9. 65	46. 79	21.6
		2. 3	3095工日			未	计价材料	费	-29	520				- 3	28
		72	19 za	Ý	青单项目	综合单价		20 J.	3000				_ 3	25.J.J.	306. 59
18	1.00	2.		主要材料	名称、规	格、型号		2.00	単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
Eli.		碎石5~	40mm			39			t	0.048	54. 21		2. 62		
		碎石 15	15mm						m3	0.002	45. 51		0.11		
1.1		塑料薄膊	莫	NE					m2	0.051	0. 62		0.03		No.
村	4	水						50	m3	0.079	4. 11		0.33	Feet of	
材料费明细	g Ħ Ħ	钢筋综合	<u> </u>					3/42	t	0.002	3102. 6 2	7,	5. 07		
13		镀锌铁丝	<u>£</u> 22#			4	Sin		kg	0.022	4. 25		0.09		
		电焊条J	422						kg	0.006	4. 92		0.03		
		混凝土实	<b>定心砖240</b>	$\times 115 \times 5$	3 MU15				百块	0.819	27. 78		22. 75		F2.4
		预制混凝	疑土盖、屋	Ķ					套	0. 154	108. 05		16.64		40.70

水泥 42.542.5级	kg	2. 642	0. 36	0. 95		
中砂	t	0.066	60.65	4.01		
水泥 32.532.5级	kg	11. 141	0.31	3. 45		NE DE
防水剂	kg	0. 509	3.86	1. 97		100
其他材料费	100			0. 19	100	
材料费小计			,	58. 23		

项目	编码	010507	007001	项目	名称		其他构件		计量	单位	m3	工程量	24	. 2
		3	47.72-			清单综	合单价组	成明细	320					
定额编	<i>ो ने केव</i> ं कर	II 616	定额单	水厂 目			单价	Faller.				合价	25. J.J.	100
定额编 号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-58	现浇构作 浇小型林	井 C20现 肉件	m3	1	200.06	25. 09	15. 71	56. 1	25. 89	200.06	25. 09	15. 71	56. 1	25. 89
综	令人工工	.日				小计				200.06	25. 09	15. 71	56. 1	25. 89
	2.7	7109工日	301		未	计价材料	费	20	25					~ 10
	- 3			清单项目	综合单价		55						150	322. 85
	136	12.	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	莫			4/2	Str.		m2	1.021	0. 62		0.63		
材	水							m3	0. 58	4. 11		2. 38		
材料费明细	水泥 32	. 532. 5级	75-0					kg	31. 082	0. 31		9.64		
明细	中砂	-5	15%					t	0.082	60. 65		4. 95		1925
	碎石 20	20mm	4.0				8:02	m3	0. 139	54		7. 49	Bis 1	100
	7.75			j	其他材料费	费	7,14						110	
				木	材料费小证	†				;		25. 09		

项目	编码	010508	001001	项目	名称		后浇带		计量	单位	m3	工程量	53	.1
			1			清单综	合单价组	成明细	2750					
定额编	户始五百	ロタも	定额单	<b>₩.</b> ■.			单价	3-20				合价	管理费 49.71 49.71	
定额编号	定额项	日名你	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-28	现浇构件 浇后浇墙	⊧ C30现 5帯	m3	1	175. 47	30. 15	15. 72	49. 71	22. 94	175. 47	30. 15	15. 72	49. 71	22. 94
综	合人工工	日				小计				175. 47	30. 15	15. 72	49. 71	22. 94
	2.3	3776工日	150		未	计价材料	费	463	55					40.30
	_3	199		清单项目	综合单价		_38:	1600					. 152 × 1	293. 99
- C	17.16	720	主要材料	名称、规	格、型号	A.	3,42	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	塑料薄膜	į			4	Agin,		m2	0.046	0.62		0.03		
材料费明细	水							m3	1. 212	4. 11		4. 98		
细	水泥 42.	. 542. 5级	300					kg	35. 102	0. 36		12. 64		
	中砂	3	7.72-					t	0.081	60. 65		4. 92		1

碎石 2020mm			m3	0. 138	54	7. 46		
水泥 32.532.5级			kg	0. 413	0.31	0. 13		
-0.TL	其他材料费		-63	220				40.70
The state of the state of	材料费小计	~;S	100			30. 15	, seek	10 m

项目	编码	010509	001001	项目	名称		矩形柱		计量	单位	m3	工程量	14	. 2
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	€ केट रह	D 616	定额单	水厂 目			单价		200			合价	管理费 10.88	
号	定额项	日名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-229	泵送预制 C30现场 形柱每一 3m3以内	预制矩	m3	1	29. 52	127. 53	12. 33	10.88	5. 02	29. 52	127. 53	12. 33	10.88	5. 0
5-9	现场预制 构件钢第 Φ20mm以	混凝土 5 直径  内	t	0. 047	964. 24	442. 35	77. 16	270. 76	124. 97	45. 32	20. 79	3. 63	12. 73	5. 8
综	合人工工	H	STA			小计		-18	Na .	74. 84	148. 32	15. 96	23. 61	10. 89
	1.0	141工日	300		未	计价材料	·费						100	
		20-	Š	清单项目	综合单价		188	3					H.	273. 62
	,>-	<u>:</u>	主要材料	名称、规	格、型号		>	単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混购	全(泵送	型)C30		100			m3	0. 397	316. 49		125. 53		
	塑料薄膊	i i						m2	0. 25	0.62		0. 16		
材	水	-40	Mille					m3	0. 434	4. 11		1. 78		413
科费明知	钢筋综合						:21:5°	t	0.007	3102. <sub>6</sub>		20. 24	E. E.	
鈯	镀锌铁丝	22#			- 3	AP.	>	kg	0.06	4. 25	- 35	0. 26		
5-229	电焊条J	122			28/1	Line		kg	0.058	4. 92	SHI.	0. 29		
				<b></b>	其他材料图	表						0. 07		
					材费小证							148. 32		

项目	编码	010509	002001	项目	名称	~~	异形柱	Sec.	计量	单位	m3	工程量	17.	. 8
					266	清单综	合单价组	成明细			25.70			
定额编	<i>ो केस</i> कर	: [] (2) (4)	定额单	₩. 目	389		单价				257	合价		
号	定	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-355	现场非系构件 C3	泵送预制 0 I 形柱	m3	1	44. 28	124. 83	17. 5	16. 06	7. 41	44. 28	124. 83	17. 5	16. 06	7. 41
综	合人工工	:日				小计	FIFE	3000		44. 28	124. 83	17. 5	16.06	7. 41
_ <del>(</del>		0.6工日			未	计价材料	·费				-	(B)	7	
Jan.			Š	清单项目	综合单价					2				210.08
材料		-	主要材料	名称、规	格、型号	-		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细	预拌混凑	疑土(非泵	送型) C3	0				m3	0. 397	308. 63		122. 41		11
细	塑料薄肌	莫					-5	m2	0.34	0. 62		0. 21	822	

	水	m3	0. 538	4. 11	2. 21		
	其他材料费				-0.01		
	材料费小计	-25	200		124. 83	,	~ N.

		-40	77.20	₹	材料费小は	†		-61-	150			124. 83		400
项目	编码	010510	001001	项目	名称		矩形梁		计量	单位	m3	工程量	24	. 1
J. J. Line					4/2	清单综	合单价组	成明细			4	337		
定额编	<b>⇔</b> 66 13	[目名称	定额单 位	数量			单价					合价		
号	上侧切	【日石你	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-175	加工厂产力构件	预制预应 矩形梁	m3	1	211. 5	9. 19	0. 14	55. 03	25. 4	211. 5	9. 19	0. 14	55. 03	25.
综	合人工工	.日				小计	3,40	300		211.5	9. 19	0.14	55. 03	25.
573	2.	8659工日			未	计价材料	费				3,2	The same		
	1			青单项目	综合单价						3897			301. 2
		- -	主要材料	名称、规	2格、型号	·		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	组合钢机	莫板	1000					kg	0.753	3. 86		2. 91	- 3	192
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	卡具	830					4112	kg	0. 271	3. 76		1.02	Pile.	
	周转木村	才					7.11	m3	0.001	1427. 8 2	- 35	1. 35		
	钢管支持	掌			30	I.R.		kg	0. 355	3. 23	Bill.	1. 15		
	铁钉							kg	0.008	3. 24		0.03	管理费 55.03 55.03	
	碎石5~	40mm	STIF					t	0.002	54. 21		0.11		-3
	钢筋综合	<u>\</u>	3				-0'-8'	t		3102. 6 2		0. 02	1881.0	
材料费品	型钢	5.			_3		2,10	t		3148. 9 2	- 35	0.1	de.	
细细	镀锌铁丝	<u>¥</u> 22#			200	100		kg		4. 25	371.	25.		
	对拉螺棒	全(止水螺	栓)					kg		5. 09				
	塑料管d	n20	N. Kon					m	KG-	2.8				-3
	水泥 42	. 542. 5级	4-100					kg	0.087	0. 36		0.03		24
	中砂	70-				_	282	t		60. 65		0.02	830	
	水					All S	>	m3		4. 11	-36	300		
	水泥 32	. 532. 5级			32	120		kg	0.042	0. 31	3011	0. 01		
	碎石 20	20mm						m3		54			55.03	
			-3%-		其他材料图	<b>.</b>			K-			2. 44		
	5.0		4-200	<b>†</b>	材料费小记	+		20 K	2770			9. 19	- 53	

项目编码 010510002001 项目名称 异形梁 计量单位 m3 工程量 清单综合单价组成明细	16. 2
V. 1	
定额编	
定额项目名称   定额项目名称   放量   人工费   材料费   机械费   管理费   利润   人工费   材料费   机械费   管理费	管理费 利润

6-234	泵送预制构件 C20现场预制拱 形梁异形梁	m3	1	41.82	120. 83	15. 82	14. 99	6. 92	41. 82	120. 83	15. 82	14. 99	6. 92
综	(合人工工日	N. To			小计		463	20	41.82	120.83	15. 82	14. 99	6. 92
	0.5666工日	To.		未	计价材料	费							Section 1
	F. 3/41.	:	清单项目	综合单价	~~	9,90	arr.				~ <	Sep.	200. 38
18.73		主要材料	名称、规	格、型号	S. Ber		单位	数量	单价(元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材	预拌混凝土(泵送	型)C20					m3	0. 397	299. 01		118.6		
材料费明细	塑料薄膜						m2	0. 259	0.62		0. 16		
明细	水	2020					m3	0. 488	4. 11		2. 01	7)	190
	21. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		身	其他材料图	费	1013	3000				0.06		22.
_	77.		柞	材料费小证	t 🔻	7.50				100	120.83	1	

All lite

编码	010510	003001	项目	名称		过梁		计量	单位	m3	工程量	142	. 12
		-30r			清单综	合单价组	成明细	Ŭ8					- 13
<i>→ 201</i> -51	: 🖂 6-36	定额单	w. =			单价					合价	33	
定额坝	目名称	位位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
I 类预制构件 运在1km以	訓混凝土 输距离 内	m3	1	9. 6	1. 38	57. 94	17. 56	8. 1	9. 6	1. 38	57. 94	17. 56	8.
合人工工	.日				小计				9. 6	1. 38	57. 94	17. 56	8.
0. 1	1333工日	×X×		未	计价材料	费	- 24	N. N.					13
19		1000	清单项目	综合单价	-		1	2750					94. 58
1.36	1000	主要材料	名称、规	格、型号		SIE,	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
周转木材	才			4	Sirin.		m3	0.001	1427. 8 2		0.89		
钢丝绳							kg	0.004	5. 7		0. 02		
镀锌铁丝	<u>4</u> 8#	×25					kg	0.065	3. 78		0. 25		- 3
钢支架、	平台及達	连接件					kg	0.065	3. 21		0. 21		28
	19.00		其	其他材料图	费	11/1	3200				0. 01	533	
2				材势小证	1	>				1	1. 38		_
	定额项 I 类预特 格在1km以 合人工工 0. 周转木木 钢丝绳 镀锌铁丝	定额项目名称 I 类预制混凝土构件 运输距离在1km以内合人工工日 0.1333工日	定额项目名称 定额单位 加多	定额项目名称	定额项目名称		清单综合单价组	定额项目名称     定额单位     数量     単价       L类预制混凝土 构件 运输距离 在1km以内     m3     1     9.6     1.38     57.94     17.56       合人工工日     小计       0.1333工日     未计价材料费       清单项目综合单价       主要材料名称、规格、型号     单位       周转木材     m3       钢丝绳     kg       镀锌铁丝8#     kg       钢支架、平台及连接件     其他材料费	定额项目名称     定额单位     単价       大工费     材料费     机械费     管理费     利润       I类预制混凝土构件 运输距离 在1km以内     m3     1     9.6     1.38     57.94     17.56     8.1       6人工工日     小计       0.1333工日     未计价材料费       主要材料名称、规格、型号     单位     数量       周转木材     m3     0.001       钢丝绳     kg     0.065       钢支架、平台及连接件     kg     0.065       其他材料费	定额项目名称     定额单位     数量     单价       人工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费       I类预制混凝土构件运输距离在1km以内     m3     1     9.6     1.38     57.94     17.56     8.1     9.6       0.1333工日     未计价材料费       清单项目综合单价     单位     数量     单价(元)       周转木材     m3     0.001     1427.8       钢丝绳     kg     0.004     5.7       镀锌铁丝8#     kg     0.065     3.78       钢支架、平台及连接件     kg     0.065     3.21       其他材料费     —	定额項目名称     定额单位     数量       上类预制混凝土 构件 运输距离 在1km以内     m3     1     9.6     1.38     57.94     17.56     8.1     9.6     1.38       6人工工日     小计     9.6     1.38       0.1333工日     未计价材料费       清单项目综合单价       主要材料名称、规格、型号     单位     数量     单价(元)     合价       周转木材     m3     0.001     1427.8 2       钢丝绳     kg     0.004     5.7       镀锌铁丝8#     kg     0.065     3.78       钢支架、平台及连接件     kg     0.065     3.21       其他材料费     —	定额項目名称     定额单位     數量     単价     合价       人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 信息股内	這额項目名称     定额項目名称     定额項目名称     定额单位     数量     単价     一     合价       【类预制混凝土 构件 运输距离 在1km以内     m3     1     9.6     1.38     57.94     17.56     8.1     9.6     1.38     57.94     17.56       6人工工日     小计     小计     9.6     1.38     57.94     17.56       0.1333工日     未计价材料费     ************************************

项目	编码	010510	0004001	项目	名称		拱形梁		计量	单位	m3	工程量	112	. 3
			Mille			清单综	合单价组	成明细	050					170
定额编		D 636	定额单	w. =			单价					合价	- 522. E	Sec.
定额编号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-66	-66 C20现场预制拱 形梁 异形梁		m3	1	105. 77	25. 27	24. 12	33. 77	15. 59	105. 77	25. 27	24. 12	33. 77	15. 59
综	合人工工	日				小计				105. 77	25. 27	24. 12	33. 77	15. 59
	1. 4	1332工日			未	计价材料	费							
		-3	7520	清单项目	综合单价	-		-19	320				- 2	204. 52

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	0. 259	0.62	0. 16		- 30
材	水	m3	0. 504	4. 11	2.07	7	
材料费明细	水泥 32.532.5级	kg	29. 507	0.31	9. 15		6
明细	中砂	t	0.08	60.65	4. 88		
1100	碎石 4040mm	m3	0. 143	63	9. 01		
	其他材料费						
	材料费小计				25. 27		

					• • • • •									
	3		4.72				55		120				ř.	
项目	编码	010510	005001	项目	名称	鱼	腹式吊车	梁	计量	单位	m3	工程量	20	. 3
833					2	清单综	合单价组	成明细			2.8	Br.		
定额编	2-20-07	· 🗆	定额单	N/ E	20		单价				All.	合价		
定额编 号	定额项	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-69	C30现场 车梁 鱼	预制吊 腹式	m3	1	94. 29	28. 63	24. 12	30. 79	14. 21	94. 29	28. 63	24. 12	30. 79	14. 21
综	综合人工工日 小计									94. 29	28. 63	24. 12	30. 79	14. 21
_	1. 2	2777工日			未	计价材料	·费						100	
J. J. J. J.			Š	青单项目	综合单价	Str.						11.7		192. 04
			主要材料	名称、规	格、型号	ļ		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	塑料薄膜	莫	2751					m2	0. 329	0.62		0.2		- 13
材	水		2-20					m3	0.641	4. 11		2. 64		
材料费明细	水泥 42	. 542. 5级					188	kg	33. 278	0. 36		11. 98	1990	
明细	中砂				- 3	A Paris	> .	t	0. 08	60. 65	- 16	4. 86		
	碎石 40	40mm			37	In.		m3	0. 142	63	SEL .	8. 97		
				其	其他材料图	费				-		-0. 01		
			×75×	木	材势小证	+			××-			28. 63		13

2002													
编码	010510	006001	项目	名称		其他梁		计量	单位	m3	工程量	15.	24
				200	清单综	合单价组	成明细			3500	P. Carlotte		
€ क्षेत्र रह	D 646	定额单	*7. 目	100		单价				100	合价		
定额坝	日名称	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
C20现场	<b>预制矩</b>	m3	1	31. 16	120. 54	15. 82	12. 21	5. 64	31. 16	120. 54	15. 82	12. 21	5. 64
现场预制构件 18 矩形梁 复合木 模板		10m2	0. 8729 99	207. 78	29. 16	10. 19	56. 67	26. 16	181. 39	25. 46	8.9	49. 47	22. 84
现场预制 构件钢筋 Φ20mm以	混凝土   直径  外	t	0. 095	426. 37	445. 03	67. 37	128. 37	59. 25	40. 51	42. 28	6. 4	12. 2	5. 63
综合人工工日		-37v			小计		-23	25	253. 06	188. 27	31. 12	73. 88	34. 11
3.4288工日				未	计价材料	·费						1	
	定额项 泵送预场 形梁托架 现场形架 现场形架 现场所钢钢 现场所钢钢的 人工工	定额项目名称 泵送预制构件 C20现场预制矩 形梁托架梁 现场预制构件 矩形梁 复合木 模板 现场预制混凝土 构件钢筋 直径 中20mm以外	定额项目名称 定额单位 泵送预制构件 C20现场预制矩 m3 形梁托架梁 现场预制构件 矩形梁 复合木 模板 10m2 模板	定额项目名称 定额单 数量 泵送预制构件 C20现场预制矩 m3 1	定额项目名称 定额单 数量 人工费	定额项目名称 定额单位 数量 人工费 材料费 泵送预制构件 m3 1 31.16 120.54 形梁托架梁 现场预制构件 矩形梁 复合木 模板 0.8729 99 207.78 29.16 现场预制混凝土 构件钢筋 直径 中20mm以外 6人工工日 小计	清単综合単价组   単价   大工费   材料费   机械费   大工費   材料费   机械费   大工費   大工費   大工費   大工費   大工費   大工費   大工費   大工程   大工程   大工程   大工程   大工程   大工程   大工程   大工程   大工工程   大工工日   大工工程   工工工程   大工工程   大工工程	清単综合単价组成明细   単价   数量   上海   大工费   材料费   机械费   管理费   表送预制构件   m3	注解	注象	注象	清单综合单价组成明细  定额项目名称  定额项目名称  定额项目名称  大工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 原建预制构件 C20现场预制矩 m3	清单综合单价组成明细       定额项目名称     定额单位     数量     单价     全价       人工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费     材料费     机械费     管理费       泵送预制构件C20现场预制矩形梁托架梁     m3     1     31.16     120.54     15.82     12.21     5.64     31.16     120.54     15.82     12.21       现场预制构件矩形梁 复合木模板     10m2     0.8729 99     207.78     29.16     10.19     56.67     26.16     181.39     25.46     8.9     49.47       现场预制混凝土构件钢筋直径 ф20mm以外     t     0.095     426.37     445.03     67.37     128.37     59.25     40.51     42.28     6.4     12.2       合人工工日     小计     253.06     188.27     31.12     73.88

	清单项目综合单价						580. 45
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0. 397	299. 01	118.6	- 4	
	塑料薄膜	m2	0. 21	0.62	0. 13		100
	水	m3	0. 43	4. 11	1. 77	1	
	复合木模板18mm	m2	0. 299	29. 33	8. 76		
	卡具	kg	0. 106	3. 76	0.4		
	钢管支撑	kg	0. 28	3. 23	0.9		
<del>1.1</del>	周转木材	m3	0. 006	1427. 8 2	8. 53	500	
材料费明细	铁钉	kg	0. 269	3. 24	0.87	1972	
明细	镀锌铁丝22#	kg	0. 044	4. 25	0. 19	83	
	钢筋综合	t	0. 013	3102. 6 2	40. 92		
	电焊条J422	kg	0. 243	4. 92	1. 19		
	标准砖240×115×53	百块	0.09	36. 72	3. 31	2	1
	水泥 32.532.5级	kg	1. 265	0. 31	0.39	89.50	B.
	中砂	t	0. 007	60. 65	0. 43	100	
	石灰膏	m3		188. 85	0.03		
	其他材料费				1. 86	-	
	材料费小计				188. 28		

项目	编码	010511	.001001	项目	名称	- 1	折线型	3-	计量	单位	m3	工程量	12.	36
9	7				- 3	清单综	合单价组	成明细			- 36	300		
定额编	<i>ो सेवा रा</i>	D 636	定额单	w. =	32	Les.	单价				3711	合价		
定额编 号	定额项	日名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-75	C30现场 架 锯齿	预制屋 形	m3	1	87. 73	27. 9	24. 46	29. 17	13. 46	87. 73	27. 9	24. 46	29. 17	13. 46
综	合人工工	日	200			小计	- C-Si			87. 73	27. 9	24. 46	29. 17	13. 46
	1. 1	888工日			未	计价材料	·费						3600	
			i i	清单项目	综合单价						37.75	P. San		182. 72
			主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	塑料薄膜	ŧ	.36					m2	0. 558	0. 62		0.35		
材	水	3	Krys.					m3	0. 587	4. 11		2. 41	7	24
材料费明细	水泥 42.	542.5级					200	kg	35. 275	0. 36		12.7	983	100
明细	中砂				-		>-,-	t	0. 082	60. 65	-6	4. 94		
J.H.	碎石 202	20mm			280	Ages,		m3	0. 139	54		7. 49		
				其	其他材料费	费						0.01		
				木	材势小证	+						27. 9		

项目	编码	010511	002001	项目	名称		组合		计量	单位	m3	工程量	13	. 2
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>ोच केव</i> क्य	D 616	定额单	*7. 目			单价	463	55			合价		150
定额编 号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-72	C30现场 架 组合	预制屋	m3	1	102. 49	28. 28	24. 46	33. 01	15. 23	102. 49	28. 28	24. 46	33. 01	15. 23
5-9	现场预制 构件钢角 Φ20mm以	則混凝土 筋 直径 人内	t	0.094	964. 24	442. 35	77. 16	270. 76	124. 97	90. 64	41. 58	7. 25	25. 45	11. 75
综	合人工工	H	19.50		'	小计		- 12		193. 13	69. 86	31. 71	58. 46	26. 98
	2.	617工日	11/20		未	计价材料	费	-19	-25					1
	20.	19.00	ì	清单项目	综合单价		2012 P	Bet.				3	33. J. J.	380. 14
:53	77.		主要材料	名称、规	格、型号	19	7	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	塑料薄膜	į			18	1		m2	0. 539	0. 62	All I	0. 33		
	水							m3	0. 685	4. 11		2. 82		
	钢筋综合	ì						t	0. 013	3102. 6 2		40. 49		
材料费明细	镀锌铁丝	<b>22</b> #	200				400	kg	0. 12	4. 25		0. 51	E.	A.
赞 明	电焊条J	422			700	·	7,10	kg	0. 116	4. 92		0. 57	b.	
细	水泥 42	. 542. 5级			200	Sing.		kg	35. 275	0.36		12. 7		
	中砂				10			t	0. 082	60.65		4. 94		
	碎石 20	20mm						m3	0. 139	54		7. 49		
		18	11/20	<b>‡</b>	其他材料费	ŧ		1	05-					45
	-05			柞	材料费小证	+						69.86	1990	

项目	编码	010511	003001	项目	名称	E	薄腹		计量	单位	m3	工程量	58.	214
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	े केट रस		定额单	¥4. E.			单价		- Dis			合价		- 3
定额编 号	正侧坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-133	现场预制构件 屋架 薄腹 木模 10m2 0.9 板 合人工工日			0. 9035 63	154. 34	33. 24	16. 68	44. 47	20. 52	139. 46	30. 03	15. 07	40. 18	18. 5
综	令人工工	[日			28/1	小计				139. 46	30. 03	15. 07	40. 18	18. 5
	1.8	8896工日			未	计价材料	费							
			34	清单项目:	综合单价	-								243. 28
	- 5		主要材料	名称、规	格、型号	-	- 55	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材	周转木材	才					73/90	m3	0. 018	1427. 8 2	8,	25. 29	100	
材料费明细	铁钉				4	Ser.		kg	0. 108	3. 24		0. 35		
细细	镀锌铁丝	<b>±</b> 22#						kg	0.007	4. 25		0. 03		
	标准砖2	40×115>	<53					百块	0. 057	36. 72		2. 08		
	水泥 32	. 532. 5级						kg	0. 796	0.31		0. 25		

中砂		t	0.004	60.65	0. 27	
水		m3	0.001	4. 11		
石灰膏		m3	52	188. 85	0.02	40.30
Will fill the	其他材料费				1.74	100
College.	材料费小计	600			30. 03	

4-0					111741	6.30						00.00		
18.7					2/2	G. Hea								
项目	编码	010511	.004001	项目	名称		门式刚架	!	计量	单位	m3	工程量	25.	41
			14.5			清单综	合单价组	成明细	<i>-</i>					
定额编		1	完麵单				单价	-19	520			合价		190
号	定额功	<b>頁目名称</b>	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-79	混凝土村 式刚架 24m以内	勾件 门 跨度在	т3	1	168. 91	6.8	121. 41	75. 48	34. 84	168. 91	6.8	121. 41	75. 48	34. 8
综	:合人工コ					小计				168. 91	6.8	121. 41	75. 48	34. 84
	2.	2887工日			未	计价材料	-费							
		-3		青单项目	综合单价			- 10	520					407. 44
	~29°	19.00	主要材料	名称、规	【格、型号		S. F.	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木	Ħ			25			m3	0. 002	1427. 8 2		2. 22		
	硬木成	材						m3	0.001	2006. 6 7	10.	2. 73		
	钢管支持	掌	Shr					kg	0. 034	3. 23		0. 11		- 13
材	电焊条。	[422	P. Sales					kg	0. 234	4. 92		1. 15	7/5	K.
材料费明细	垫铁	300						kg	0. 033	3. 86		0. 13		V.
明细	镀锌铁纸	丝8#			_3	A. P.	>	kg	0.084	3. 78	-35	0.32		
	钢丝绳				23/2	Sec.		kg	0.01	5. 7	371.	0.05		
	麻袋							条	0.008	3. 86		0.03		
	螺栓M20	)×350	276					套	0. 044	0. 43		0.02		1.3
	扒钉	- 4	15000					kg	0.011	3. 55		0.04	- ×	
		22.00		ļ	其他材料图	费	25	3-200				S		
	// .			木	材料费小证	†					100	6.8		

项目	编码	010511	005001	项目	名称		天窗架		计量	单位	m3	工程量	35.	6
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	A 2005 - 57	D 636	定额单	w. =			单价					合价	~35%	E. S. L.
定额编 号	定额项	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-80	括拼装9m内跨)		m3	1	264. 84	28. 01	266. 47	138. 14	63. 76	264. 84	28. 01	266. 47	138. 14	63. 76
综	合人工工	日				小计				264. 84	28. 01	266. 47	138. 14	63. 76
	3. 5	886工日	N. 19.		未	计价材料	费	J. N	Q4"					ZVŽ
	- 3			清单项目	综合单价		100						100	761. 22
	1.3%	124				~~	1997	3-1				~ ~ 's	1914	

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0. 006	1427. 8 2	8.88		W.o.
	电焊条J422	kg	1. 206	4. 92	5. 93	. 1887	200
-	垫铁	kg	0. 501	3. 86	1. 93		
材料费明细	镀锌铁丝8#	kg	0. 735	3. 78	2.78		
贺明细	麻绳	kg	0.003	5. 18	0.01		
押	金属校正器	kg	0. 246	4. 25	1.04		
	金属安全扶手	kg	0.084	5. 01	0. 42	-	~10
	麻袋	条	0.044	3. 86	0. 17	-522	900
	其他材料费	, and			6. 83		
	材料费小计				28. 01		

项目	编码	010512	2001001	项目	名称		平板		计量	单位	m3	工程量	20.	31
		-3	100			清单综	合单价组	成明细	320					100
定额编	户·始斯·市	五口力物	定额单	<b>粉</b> .目.			单价	Selection.				合价	P. Com	Ser.
定额编 号	正额以	页目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-187	加工厂	预制预应 平板	m3	1	65. 16	4. 57	0.31	17. 02	7.86	65. 16	4. 57	0. 31	17. 02	7. 86
综	合人工コ	C.日				小计				65. 16	4. 57	0. 31	17. 02	7.86
	0.	8829工日	STE		未	计价材料	-费	- 29	27					757
			ì	清单项目	综合单价								18	94. 92
	-33	20-	主要材料	名称、规	格、型号		7.19.2.	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	定型钢	模板			200	dirin.		kg	0. 24	4. 25		1.02		
	碎石5~	-40mm			100			t	0.014	54. 21	10.	0.79		
	周转木	材						m3		1427. 8 2		0. 17		.34
	铁钉	- 42	2000					kg	0.002	3. 24		0. 01	- 4	
	钢筋综	合				~~	S. 1877.	t		3102. 6 2		0. 15	1994	100
材料	型钢				4	S. Line		t		3148. 9 2		0. 69		
材料费明细	组合钢	模板						kg	0.002	3. 86		0. 01		
细 	卡具		. 3/					kg	0.001	3. 76				
	钢管支	撑	1000					kg	0.001	3. 23				
	镀锌铁	<u>44</u> 22#					2012 2012 2012	kg		4. 25		- 3	THE S	0
-2	对拉螺	栓(止水螺	(栓)				2	kg	0.001	5. 09		0.01		
11/200	塑料管	dn20			4/1	Ages,		m	0.001	2.8	18	1800		
	水泥 42	2.542.5级	-					kg	0.815	0. 36		0. 29		
	中砂		-34					t	0.003	60.65		0. 15		
	水							m3	0.001	4. 11				

水泥 32.532.5级			kg	0. 139	0. 31	0.04		
碎石 2020mm			m3		54	0.01		
N. Com	其他材料费		40.5	520		1. 23		NE CO
12 16 20	材料费小计	72	1000			4. 57	, see Si	De la Contraction de la Contra

-Z	2				3	1997	>				-6	800		
项目	编码	010512	002001	项目	名称	100	空心板		计量	单位	m3	工程量	10.	25
						清单综	合单价组	成明细						
定额编号	空痴1	页目名称	定额单位	数量			单价		200			合价		. 20
号	足砂	火口石小	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-158	加工厂 构件 名	预制一般 2心板	m3	1	43. 74	4. 76	6. 24	12. 99	6	43. 74	4. 76	6. 24	12. 99	6
综	合人工	工日			2	小计				43. 74	4. 76	6. 24	12. 99	6
lh.	0.	5926工日			未	计价材料	·费				Alle,			
			Š	青单项目	综合单价	•								73. 73
		-5	主要材料	名称、规	格、型号	-		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	定型钢	模板					990	kg	0. 442	4. 25		1.88	812	St.
_8	碎石5~	~40mm					7,500	t	0. 012	54. 21		0.63	120	
Ville.	周转木	材			4	Sirin		m3		1427. 8 2		0.1		
	铁钉							kg	0.001	3. 24				
	钢筋综	合						t	Ú5-	3102. 6 2		0. 13		40.0
	型钢		10			_	:38°	t	P()	3148. 9 2		0.6	F. S. S.	Se in
P.y.	组合钢	模板			- 3	A.	>	kg	0. 002	3. 86	- 35	0.01		
材料费明细	卡具				28	En.		kg	0.001	3. 76	371.	85.		
)	钢管支	撑						kg	0.001	3. 23				
细	镀锌铁	<u>44</u> 22#	vK.					kg	RG-	4. 25				130
	对拉螺	栓(止水螺	栓)					kg	0.001	5. 09		0.01		
	塑料管	dn20					38. J.	m	0.001	2.8			830	
88	水泥 4	2. 542. 5级				A.	>-	kg	0. 508	0. 36	-36	0. 18		
Win.	中砂				32	100.		t	0.002	60.65	321.	0. 13		
	水							m3	0. 001	4. 11				
	水泥 3	2. 532. 5级	We.					kg	0. 245	0. 31		0.08		-31
	碎石 2	020mm	4-17				250	m3	2770	54		0.01		
	10	12			其他材料图	_ ~	200	3-20				0. 99	030	
£ (4)	1			木	材料费小证		>				180	4. 76		

	项目:	编码 01	0512003001	项目	名称	槽形板		计量单位	m3	工程量	12. 35
						清单综合单价组成员	月细				100
f f	三额编	定额项目名	称 定额单	数量		单价				合价	12 Feb. 35-

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-370	现场非泵送预制 构件 C30槽形板	m3	1	61.5	126. 06	18. 16	20. 71	9. 56	61.5	126. 06	18. 16	20. 71	9. 56
5-9	现场预制混凝土 构件钢筋 直径 Φ20mm以内	t	0. 0670 04	964. 24	442. 35	77. 16	270. 76	124. 97	64. 61	29. 64	5. 17	18. 14	8. 37
综	合人工工目			174	小计	250			126. 11	155. 7	23. 33	38. 85	17. 93
li.	1.7087工日			未	计价材料	·费							
			清单项目	综合单价	-								361. 92
		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵	送型)C3	80			500	m3	0. 399	308. 63		123. 01	500	Fred Street
	塑料薄膜				~~	1997	m2	0.868	0. 62		0. 54		
材	水			_2_3			m3	0.611	4. 11	3.5	2. 51		
材料费明细	钢筋综合						t	0. 009	3102. 6 2	ASSET TO	28. 86		
— 绀 —	镀锌铁丝22#	TE-SO					kg	0.086	4. 25		0. 36		73.0
	电焊条J422	15%					kg	0. 083	4. 92		0. 41		40.20
	11/6/20	2.0	ļ	其他材料费	表	300	He.				- 3	1940	B.
@	7.40		木	材料费小证	1	7,50					155. 7	775	
24.7					11/10					_ 35	100	1	

项目	编码	010512	004001	项目	名称		网架板		计量	单位	m3	工程量	24.	32
			STE			清单综	合单价组	成明细	Ke.					- 18
定额编	1 1 1 1 1 1 1 T	; C1 <i>b</i> 15b	定额单	¥4. ⊟.			单价		2770			合价		
定额编 号	正额功	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-101	C30加工 网架板	厂预制	m3	1	107. 41	48. 5	47. 61	40. 31	18. 6	107. 41	48. 5	47. 61	40. 31	18.6
综	· 合人工工	1日			30	小计				107. 41	48. 5	47. 61	40. 31	18. 6
	1.	4554工日			未	计价材料	·费							
		-4	Mille	清单项目	综合单价	-		AL V	150				-	262. 43
	100		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	才			252	1973	>	m3	0.002	1427. 8 2	2.3	3. 11		
	塑料薄质	莫			389			m2	1.832	0. 62	All I	1. 14		
材料费明细	水							m3	0. 779	4. 11		3. 2		
赞明如	水泥 42	2.542.5级	19.00					kg	59. 25	0. 36		21. 33		No.
细	中砂	27	25-				_583	t	0. 139	60.65		8. 45	-5522	975
	碎石 15	15mm				~	39	m3	0. 226	45. 51		10. 31	79,00	
				其	其他材料图	费				-	3.3	0. 97	1	
					材料费小证	+					All I.	48. 5		

项目编码	010512006001	项目名称	带肋板	计量单位	m3	工程量	17. 52

					清单综	合单价组	成明细						
定额编号	定额项目名称	定额单 位	数量			单价					合价		
号	<b>建</b> 额坝日石柳	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-178	加工厂预制预应力构件槽(肋)形板	m3	1	151. 63	13. 39	0. 41	39. 53	18. 24	151. 63	13. 39	0. 41	39. 53	18. 24
综	· 合人工工目			266	小计				151. 63	13. 39	0. 41	39. 53	18. 24
	2.0546工日			未	计价材料	·费				2697			
		:	清单项目	综合单价	•								223. 2
		主要材料	名称、规	!格、型号	•		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板					FIFE	kg	0. 735	3. 86		2. 84	5. F. F.	6
- S	卡具					200	kg	0. 265	3. 76	- 1			
J. Eller	周转木材						m3	0.003	1427. 8 2		4. 5		
	钢管支撑						kg	0. 346	3. 23		1. 12		
	铁钉	-3TM					kg	0. 014	3. 24		0. 05		- Vi
	碎石5~40mm	\$ - X				50	t	0.007	54. 21		0. 39	822	
	钢筋综合						t		3102. 6 2		0.08	1922	
材料费明细	型钢			4	Ser.		t		3148. 9 2		0. 37		
明细	镀锌铁丝22#						kg		4. 25				
	对拉螺栓(止水螺	栓)					kg	0. 001	5. 09				187
	塑料管dn20	4.000					m	0.001	2.8				
	水泥 42.542.5级				_	188	kg	0.31	0. 36		0. 11	830	
	中砂				A.	>	t	0.001	60. 65	رُع ہے۔	0.08		
M. in.	水			30	100		m3		4. 11	AM.			
	水泥 32.532.5级						kg	0. 149	0. 31		0.05		
	碎石 2020mm	W.					m3	K-	54				1
	-	3		其他材料到		- 50		-7.			2.8		
	-3822 -		木	材料费小证	+	759	3"				13. 39	19-57	

项目	编码	010512	2007001	项目	名称		大型板		计量	单位	m3	工程量	30.	14
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>ोच केव</i> ं क्य	D 616	定额单	₩' E			单价	463	200			合价		N.
定额编号	定额项	日名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-96	C30加工 大型屋面	厂预制 「板	m3	1	82. 81	47. 54	47. 91	33. 99	15. 69	82. 81	47. 54	47. 91	33. 99	15. 69
综	合人工工	日			2/2	小计				82. 81	47. 54	47. 91	33. 99	15. 69
	1. 1	.221工日			未	计价材料	·费							
			-	清单项目	综合单价									227. 94
材 料	1178							单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	13%	100					9.4	3-					1922	

	周转木材	m3	0. 001	1427. 8 2	0.89		
	塑料薄膜	m2	1.867	0.62	1. 16		- 20
费	水	m3	1. 08	4. 11	4. 44	7)	
费明细	水泥 42.542.5级	kg	59. 25	0. 36	21. 33		20
-28	中砂	t	0. 139	60.65	8. 45		
1/2	碎石 1515mm	m3	0. 226	45. 51	10. 31		
	其他材料费				0.96		
	材料费小计		200		47. 54		

		200		1117/11	•			200			11.01		
编码	010512	2008001	项目	名称	沟盖板	、井盖板	、井圏	计量	单位	m3	工程量	58.	12
200	•			J.C.3	清单综	合单价组	成明细			3.30	The s		
ring de te	日夕杨	定额单	<b>料</b> , 巨,	37		单价				dill.	合价		
正额坝	日名你	位	<b>数</b> 里	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
混凝土构型构件 重机	均件 小 塔式起	m3	1	91. 83	7. 11	0. 49	24	11. 08	91. 83	7. 11	0. 49	24	11. 0
令人工工	日				小计	186	3-		91. 83	7. 11	0. 49	24	11.0
1.2	2443工日			未	计价材料	·费					800		
		ì	清单项目	综合单价	100					All.			134. 5
		主要材料	名称、规	格、型号	-		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
周转木材	ŧ .						m3	0.50	1427. 8 2		0. 45		
麻绳	100					787	kg	0.003	5. 18		0. 01	830	
· >			ļ	其他材料图	费	>-				- 35	6. 65	_	
			柞	材料费小证	+					SEL.	7. 11		
	定额项混凝土构型重机。	定额项目名称 混凝土构件 小型构件 塔式起重机 :合人工工日 1.2443工日	定额项目名称 定额单位	编码     010512008001     项目       定额项目名称     定额单位     数量       混凝土构件 小型构件 塔式起重机     m3     1       :合人工工日     1.2443工日       主要材料名称、规周转木材     麻绳	编码     010512008001     项目名称       定额项目名称     定额单位     数量       混凝土构件 小型构件 塔式起重机     m3     1     91.83       6人工工日     1.2443工日     未       主要材料名称、规格、型号周转木材     其他材料       麻绳     其他材料	编码     010512008001     项目名称     沟盖板 清单综       定额项目名称     定额单 位     数量     人工费 材料费       混凝土构件 小型构件 塔式起重机     m3     1 91.83     7.11       合人工工日     小计       1.2443工日     未计价材料       主要材料名称、规格、型号       周转木材	编码     010512008001     项目名称     沟盖板、井盖板 清单综合单价组 单价 人工费 材料费 机械费 机械费 机械费 机械	编码     010512008001     项目名称     沟盖板、井盖板、井圏 清单综合单价组成明细 单价 人工费 材料费 机械费 管理费 机操土构件 小型构件 塔式起 m3 1 91.83 7.11 0.49 24       冷人工工日     小计 1.2443工日     未计价材料费 清单项目综合单价 单位 用转木材 m3 kg       扇转木材     東極       麻绳     其他材料费	编码     010512008001     项目名称     沟盖板、井盖板、井圏     计量 清单综合单价组成明细       定额项目名称     定额单位     数量     单价       人工费     材料费     机械费     管理费     利润       混凝土构件 小型构件 塔式起 重机     m3     1     91.83     7.11     0.49     24     11.08       合人工工日     小计       1.2443工日     未计价材料费       清单项目综合单价       主要材料名称、规格、型号     单位     数量       周转木材     m3       麻绳     kg     0.003       其他材料费	編码     010512008001     项目名称     沟盖板、井盖板、井圏     计量单位       定额项目名称 定额单位 2	编码     010512008001     项目名称     沟盖板、井盖板、井圏     计量单位     m3       清单综合单价组成明细       定额项目名称     定额单位     数量     单价       人工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费     材料费       混凝土构件 小型构件 塔式起重机     m3     1     91.83     7.11     0.49     24     11.08     91.83     7.11       合人工工日     小计     91.83     7.11       1.2443工日     未计价材料费       清单项目综合单价       主要材料名称、规格、型号     单位     数量     单价     合价       周转木材     m3     1427.8     2       麻绳     kg     0.003     5.18       其他材料费     —     —	编码     010512008001     项目名称     沟盖板、井盖板、井圏     计量单位     m3     工程量       定额項目名称     定额項目名称     发量     单价     合价       人工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费     材料费     机械费       混凝土构件 小型构件 塔式起重机     m3     1     91.83     7.11     0.49     24     11.08     91.83     7.11     0.49       合人工工日     小计     91.83     7.11     0.49       1.2443工日     未计价材料费     有单项目综合单价     单位     数量     单价(元)     合价(元)       周转木材     m3     1427.8 2     0.45       麻蝇     上处材料费     上处材料费     上处析料费     -     6.65	编码     010512008001     项目名称     沟盖板、井盖板、井圏     计量单位     m3     工程量     58.       定额项目名称     定额单位     数量     单价     合价       人工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费     材料费     机械费     管理费       混凝土构件 小型构件 塔式起重机     m3     1     91.83     7.11     0.49     24     11.08     91.83     7.11     0.49     24       合人工工目     小计     91.83     7.11     0.49     24       1.2443工目     未计价材料费     第单项目综合单价     第位     数量     单价     合价(元)     暂估单价(元)       周转木材     m3     1427.8 2     0.45       麻蝇     kg     0.003     5.18     0.01       其他材料费     -     6.65     -

项目	编码	010513	001001	项目	名称		楼梯	407	计量	单位	m3	工程量	60.	24
	- 25		200			清单综	合单价组	成明细						Section 1
定额编	क्षेत्र केवा का	D 636	定额单	W. E		~~``	单价					合价	Sept.	
号	定额项	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-92	混凝土构梯(楼梯,梁、楼梯) 塔式起	7件 楼 段、斜 辞平台板 是重机	m3	1	110. 69	4.81	21. 08	34. 26	15. 81	110. 69	4. 81	21. 08	34. 26	15. 81
综	合人工工	H_	27.75			小计		-19	520	110. 69	4. 81	21. 08	34. 26	15. 81
	1.4	999工日			未	计价材料	费	300.				- 3	THE	to.
~			ì	青单项目	综合单价		7.7.					97.		186. 65
材		-						暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
材料费明细	电焊条J	422	-					kg	0. 12	4. 92		0. 59	(1.08   34.26   34.	
细细	周转木材		W.					m3	0. 001	1427. 8 2		0.89		41

垫铁		kg	0. 512	3. 86	1. 98		
麻绳		kg	0.003	5. 18	0. 01		
1200	其他材料费	46	1750		1. 34		40.30
15 16 20	材料费小计				4. 81	, see Si	220

		000			141 26 41.6	'	40.75	0				1. 01	A 150 CO	
	17.75	100					2,40						167.	
项目	編码	010514	001001	项目	名称	垃圾道	、通风道	 [、烟道	计量	单位	m3	工程量	24.	21
			'			清单综	合单价组	成明细						
定貓编	2.35	D 631	定额单	W =			单价		-			合价		
定额编 号	定额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-106	C30加工 烟道 通	厂预制 风道	m3	1	173. 83	45. 75	47. 61	57. 57	26. 57	173. 83	45. 75	47. 61	57. 57	26. 57
21-164	加工厂剂 构件 烟 风垃圾道	预制一般 道、通 查	m3	1	479. 23	18. 51	1. 66	125. 03	57. 71	479. 23	18. 51	1. 66	125. 03	57.7
综	合人工工	.日				小计		I		653. 06	64. 26	49. 27	182. 6	84. 28
	8.	849工日	STE		未	计价材料	·费	- 24	Na.					- 13
	13		Ý	青单项目	综合单价		-50		-200				3	1033. 47
	7.36	12.	主要材料。	名称、规	格、型号		S. S	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	才			4	Service .		m3	0. 005	1427. 8 2		7. 73		
	塑料薄膜	莫						m2	1. 029	0. 62		0.64		
	水		xXx.					m3	0. 773	4. 11		3. 18		13
	铁钉		4-1					kg	0. 016	3. 24		0.05		
	水泥 42	. 542. 5级				-		kg	60. 166	0. 36		21.66	830	
	中砂				_3	A.	>-	t	0. 143	60. 65	- 35	8. 69		
	碎石 15	15mm			32	100.		m3	0. 226	45. 51	SEL .	10. 31		
	碎石5~	40mm						t	0.021	54. 21		1. 14		
材料	钢筋综合	ì	M.					t	Ú5-	3102. 6 2		0. 23		403
费明细	型钢	P. Sept.					20:3	t		3148. 9 2		1. 09	S. E.	100
	组合钢模	<b>莫板</b>			- 4		7.,,	kg	0.003	3. 86	~2	0.01		
	卡具				280	Ages,		kg	0.001	3. 76	SH.	0.01		
	钢管支撑	業						kg	0.001	3. 23				
	镀锌铁丝	£22#	. 20					kg	200	4. 25				
	对拉螺档	全(止水螺	栓)					kg	0.002	5. 09		0.01		24
	塑料管d	n20					×17.7	m	0.002	2.8		0.01	0.33.9.	100
	水泥 32	. 532. 5级			-		>	kg	0. 441	0. 31	-2	0. 14		
	碎石 20	20mm			28.2	Les .		m3		54	311/2	0.01		
				非	其他材料费	表						9. 35		
			14.5		材势小证	<u>+</u>			-			64. 26		130

项目	编码	010514	002001	项目	名称		其他构件		计量	单位	m3	工程量	32.	25
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>→ \$</i> 5.75	ロカチ	定额单	*4. E			单价	463	270			合价	2	40.70
定额编 号	正侧坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-8	Ⅱ类预制 构件运 在5km以	混凝土 输距离 内	m3	1	16	0.78	80. 58	25. 11	11. 59	16	0. 78	80. 58	25. 11	11. 59
综	合人工工	日			389	小计				16	0. 78	80. 58	25. 11	11. 59
	0. 2	2222工日			未	计价材料	费							
		- 2	N.	清单项目	综合单价			4	ČS.					134. 06
	×12.5		主要材料	名称、规	格、型号		:11:15.	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材	周转木材	ţ			2	A.	200	m3		1427. 8 2	£ 16	0. 44		
材料费明细	钢丝绳				339	1		kg	0.004	5. 7		0.02		
细细	镀锌铁丝	<u> </u>						kg	0.084	3. 78		0. 32		
			We.	<b>‡</b>	其他材料费	表		1	Ĭδ.			-0. 01		~ 757
	3		\$ - A	木	材料费小证	+	55	STATE OF THE PARTY.	7.0			0. 78	Xzz.	A STATE OF

编码	010515	001001	项目	名称	现	浇构件钢	筋	计量	单位	t	工程量	58.	24
				10	清单综	合单价组	成明细			100			
ो केंद्र गर्स	D 515	定额单	₩. 目.			单价		-			合价		
正额坝	日名称	位	<b></b>	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
现浇构作 冷轧扭钳	井 成型 羽筋	t	0. 0394 92	793. 7	446. 55		206. 36	95. 24	31. 34	17. 64	ζ,	8. 15	3. 76
主筋与原	<b>E板钢筋</b>	每10根 桩	0. 0039 49	91.01	2. 94	22. 7	29. 56	13. 65	0. 36	0.01	0.09	0. 12	0. 05
合人工工	.日				小计				31. 7	17. 65	0.09	8. 27	3.82
0. 4	1296工日			未	计价材料	费							. 27
	3	4.720	清单项目	综合单价	-		200	220				- 3	61. 52
- H	1950	主要材料	名称、规	格、型号	_~	9.19.	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
冷轧扭钳	网筋			265			t	0.005	3179.8	S 100	17. 09		
镀锌铁丝	<b>ź</b> 22#			389			kg	0. 128	4. 25	for the	0. 54		
电焊条J	422						kg	0.002	4. 92		0.01		
	- 2	19.60	身	其他材料勢	费		J. V	180					17
		25-	柞	材料费小证	+	_55					17. 65		
	定额项现浇构组 现浇料组 现产 现 现	定额项目名称 现浇构件 成型 冷轧扭钢筋 现浇构件 桩内主筋与底板钢筋焊接 灌注桩 合人工工日 0.4296工日	定额项目名称 定额单位 现浇构件 成型	定额项目名称	定额项目名称	定额项目名称 定额单 数量 人工费 材料费 现浇构件 成型	清単综合単价组	注象では、	定额项目名称     定额单位     更额量     更许的       定额项目名称     定额单位     数量     工费     材料费     机械费     管理费     利润       现浇构件 成型 冷轧扭钢筋     t     0.0394 92     793.7     446.55     206.36     95.24       现浇构件 桩内 主筋与底板钢筋 焊接 灌注桩     每10根 位     0.0039 49     91.01     2.94     22.7     29.56     13.65       合人工工日       0.4296工日     未计价材料费       主要材料名称、规格、型号     单位     数量       冷轧扭钢筋     t     0.005       镀锌铁丝22#     kg     0.128       电焊条J422     kg     0.002       其他材料费	定额项目名称     定额单位     数量     单价       及差     人工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费       现浇构件 成型 冷轧扭钢筋     t     0.0394 92     793.7     446.55     206.36     95.24     31.34       现浇构件 桩内 差筋与底板钢筋 焊接 灌注桩     每10根 0.0039 49     91.01     2.94     22.7     29.56     13.65     0.36       合人工工日     小计     31.7       0.4296工日     未计价材料费       清单项目综合单价     单位     数量     单价(元)       冷轧扭钢筋     t     0.005     3179.8       镀锌铁丝22#     kg     0.128     4.25       电焊条J422     其他材料费     —	定额项目名称     定额单位     数量     車价       现浇构件 成型 冷轧扭钢筋     t     0.0394 92     793.7     446.55     206.36     95.24     31.34     17.64       现浇构件 桩内 主筋与底板钢筋 焊接 灌注桩     每10根 0.0039 49     91.01     2.94     22.7     29.56     13.65     0.36     0.01       合人工工日 小计 小计 主要材料名称、规格、型号 清单项目综合单价     本计价材料费     单位 数量 单价 (元) 合价 (元) 合价       冷轧扭钢筋     t     0.005     3179.8       镀锌铁丝22#     kg     0.128     4.25       电焊条J422     kg     0.002     4.92       其他材料费	定额项目名称     定額单位     数量     事件分	定额项目名称     定额项目名称     定额项目名称     定额单位     数量     单价     A     方合价       现浇构件 成型 冷轧捆钢筋     t     0.0394 92 793.7 446.55     206.36 95.24 31.34 17.64     17.64 8.15       现浇构件 桩内 空筋与底板钢筋 熔性 整定的与底板钢筋 焊接 灌注柱     49 91.01 2.94 22.7 29.56 13.65 0.36 0.01 0.09 0.12       合人工工目 小计 小计 31.7 17.65 0.09 8.27 0.4296工日     木计价材料费       主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 (元) 合价 (元) 管估单价(元)     有价(元) 管估单价(元)       冷轧扭钢筋     t     0.005 3179.8 17.09       镀锌铁丝22#

P. 104					74	6 2563					100	1250		
项目:	编码	010515	5002001	项目	名称	预	制构件钢	筋	计量	单位	t	工程量	20	. 1
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>₽</i> → 455 ± 75	D 515	定额单	₩. 目.			单价					合价		
定额编 号	编 定额项目名称 定额单 数				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	en S	100			八工页	初杆页	机恢页	日柱页	小小円	八工页	机杆页	7月17队页	日柱页	小山

5-9	现场预制混凝土 构件钢筋 直径 Φ20mm以内	t	0. 0656 72	964. 24	442. 35	77. 16	270. 76	124. 97	63. 32	29. 05	5. 07	17. 78	8. 21
5-32	电渣压力焊	每10个 接头	0. 0114 43	25. 42	1. 57	17.86	11. 25	5. 19	0. 29	0. 02	0.2	0. 13	0.06
综	合人工工日				小计	×17.3	Files.		63. 61	29. 07	5. 27	17. 91	8. 27
- (S)	0.8619工日			未	计价材料	费				1	99°,>		
Ligar.		1	清单项目	综合单价	Sept.						577		124. 13
		主要材料	名称、规	格、型号			単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	W.					t	0. 009	3102. 6 2		28. 29	7	197
=	镀锌铁丝22#					2012	kg	0.084	4. 25		0. 36	EE 22	E.
材料费明细	电焊条J422					7,7/	kg	0.077	4. 92	-	0.38	Ž,	
贺明细	水			4	33.7		m3	0.002	4. 11		0.01		
细	焊剂						kg	0. 01	3. 09	100	0.03		
	石棉板	FERO					m2	0.001	4. 64				73.40
	_4	10%	身	其他材料费	ŧ		-10	520			0.01	- 17	40.23
	11/18/20	200	木	材料费小证	+	1990	Beer,				29. 07	1842 1842	D.
	1 2 2 2 2					- 2.5			•			2.4.2	

项目	编码	010515	5003001	项目	名称	B.	钢筋网片		计量	单位	t	工程量	24	. 3
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>ोच केव</i> ं क्य	D 616	定额单	*17. 目			单价		××			合价		187
定额编 号	定额项	日名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-14	预制构件 钢筋网片 主筋 直 Φ8mm以	一构件 径	t	0. 0991 77	801. 08	436. 97	290. 26	283. 75	130. 96	79. 45	43. 34	28. 79	28. 14	12. 99
5-33	直螺纹接 Φ25以内	<del>美</del> 头	每10个 接头	0. 0082 88	45. 92	6. 05	0. 52	12. 07	5. 57	0. 38	0. 05		0. 1	0. 05
综	合人工工	日	35			小计			365	79. 83	43. 39	28. 79	28. 24	13. 03
	1.0	817工日	2000		未	计价材料	·费	-29	120				- 3	28
	-203	900	:	清单项目	综合单价		200	1000				_ 5	27,57	193. 29
	7.7		主要材料	名称、规	格、型号		2	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋综合	ì			381			t	0. 014	3102. 6 2	Sill.	42. 72		
材	镀锌铁丝	£22#						kg	0.032	4. 25		0. 14		
材料费明细	水	-3	15 July 10					m3	0. 117	4. 11		0. 48	7	1
细细	直螺纹套	<b>医筒接头</b>	→25以内				15.50	个	0.025	2. 7		0. 07	82	E.
	电焊条J	422			100		7.00	kg	-0.004	4. 92	- 2	-0.02	11/2	
					其他材料勢	费				-				
					材费小证	†						43. 39		

	5718		1	Na.			175
项目编码	010515004001	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	15. 2

					清单综	合单价组	成明细						
定额编 号	定额项目名称	定额单位	数量			单价					合价		
号	走额坝日名桥	位	数里	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6备 注2	现浇构件 钢筋	t	0. 0657 89	722. 57	490. 94	222. 72	245. 78	113. 43	47. 54	32. 3	14. 65	16. 17	7. 46
5-37	冷压套筒接头 Φ25以内	每10个 接头	0. 0081 25	44. 28	6. 75	22. 31	17. 31	7. 99	0. 36	0.05	0. 18	0.14	0.06
综	5个人工工日			389	小计				47. 9	32. 35	14. 83	16. 31	7. 53
	0.649工日			未	计价材料	费							
		N. O. W.	清单项目	综合单价			1	200					118. 91
	27. 19. 16	主要材料	名称、规	格、型号		55	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合			23	19	7.7	t	0.009	3102. 6 2	. E	28. 34		
材料费明细	电焊条J422			20			kg	0. 799	4. 92	All.	3. 93		
费明如	水						m3	0.003	4. 11		0. 01		
绌	镦粗直螺纹套筒	妾头 φ 25 Ι	以内				个	0. 025	2. 93		0. 07		- 18
	100	150						35.5					
	-1812-		杉	材費小記	+ ~	188	300				32. 35	7.75	

项目组	编码	010515	005001	项目	名称	先张	法预应力	钢筋	计量	单位	t	工程量	16	. 2
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	€ 10 m	ロタが	定额单	水厂 目			单价	-40	220			合价	- 3	41.
定额编 号	定侧坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-15备 注2	先张法洞件 预应, 直径 φ 5ι	是凝土构 力钢筋 m以内	t	0. 1	1813. 0 8	575. 38	85. 96	493. 75	227. 88	181. 31	57. 54	8.6	49. 38	22. 79
综合	合人工工	.日			300	小计				181. 31	57. 54	8. 6	49. 38	22. 79
	2.4	1568工日			未	计价材料	费							
		-40	Mille	清单项目	综合单价	-		40.7	550					319. 62
		1966	主要材料	名称、规	格、型号		200	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	冷拔钢丝	纟			262	A.	>	t	0. 015	3569. 9 4	3,3	52. 96		
费明如	张拉工具	Ļ			.489			kg	1. 186	3. 86	1871	4. 58		
34				丰	其他材料费	表								
			N/A		材费小证	†		- 23	X×.			57. 54		- 13

项目	编码 010	0515006001	项目	名称	后张	法预应力	钢筋	计量	单位	t	工程量	32.	25
1,500				200	清单综	合单价组	成明细				35.0		
定额编	<b>- 200</b> - 200 - 2	<b>2</b> 定额单	· */- =			单价					合价		
定额编号	定额项目名	称 定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-17备 注1	后张法预应力 筋	J钢 t	0. 0713 18	1816. 2 4	663. 6	547. 04	614. 45	283. 59	129. 53	47. 33	39. 01	43. 82	20. 23

约	宗合人工工目	小计			129. 53	47. 33	39. 01	43.82	20. 23
	1.7552工日	未计价材料费							
	-40	清单项目综合单价	40	V5.					279. 92
	11/19/20	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	<b>新斯斯斯</b>	t	0. 011	3102. 6 2	5.5	34. 03		
材	张拉锚具	Sill.	kg	1. 168	3. 93	All.	4. 59		
材料费明细	焊接钢管		t	0.001	3395. 9		2.77		
细	水	AL.	m3	0.018	4. 11		0.07		~10
	水泥 32.532.5级	25-	kg	11. 191	0. 31		3. 47	-55%	80 Miles
	F. 39. 12.	其他材料费	Sec.				2. 4	1972	
		材料费小计				2.5	47. 33		

项目编码 010515		5007001	项目	名称 预应力钢丝		4	计量	单位	t	工程量 58.2		. 2					
		-3	100			清单综	合单价组	成明细	52-					192			
定额编号		定额项目名称		<del>正日474</del> 定额	定额单位	¥4. ⊟.			单价	Selection.		合价					
	正侧坝			数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
5-20	后张法钢丝束、 钢绞线束钢筋 波纹管		10m	0. 0040 7	4	21					0. 09						
综	合人工工	.日				小计					0.09						
		工日	A. S.		未	计价材料	费	_40	020		•			41.7			
	-0.5	14.10	20	清单项目	综合单价	•	-0'S	Files,				- 2	isto	0.09			
材	1200	5.0	主要材料	名称、规	观格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
材料费明细	波纹管 Φ	70			sill in.		m	0.012	6. 95	0.09							
明细	其他材料费																
	材料费小计											0.09		~3			
1面日	编码	010515	5008001	项目	夕称	新	应力钢绞	5生	计量	<b></b>	t	工程量	91	42			

项目编码 010515		008001	项目	项目名称    预应力钢		应力钢绞	线	计量单位		t	工程量 21		42	
	200				256	清单综	合单价组	成明细			25.75	P. Sanda		
定额编号	定额项目名称		定额单位	*4. E	单价					合价				
				数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-22	后张法有粘结钢 绞线束 有粘结 锚具		10孔	0. 0560 22	214. 82	148. 56	111. 57	84. 86	39. 17	12. 03	8. 32	6. 25	4. 75	2. 19
综合人工工日				小计							8. 32	6. 25	4. 75	2. 19
	0. 1	1631工日			未	计价材料	·费				100			
11.				清单项目	综合单价						Alle.			33. 54
材料			主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元) 暂估价(方			暂估合价(元)	
材料费明细	波纹管支架							t	0.20	3148. 9 2				
- G	17.36	12-			-		73.92	7			-63		39.24	

锚具	孔	0. 173	10.81	1.87		
挤压锚	孔	0. 173	6. 56	1. 13		
电焊条J422	kg	0.007	4. 92	0.03		402
锚垫板	只	0.054	22. 38	1. 22	135	
镀锌铁丝22#	kg	0.001	4. 25	N. Y.	jezz,	
螺旋筋	只	0.025	40. 13	0. 99		
塑料穴模	个	0. 183	3. 86	0.71		
砂轮片 φ 110	片	0.058	10.81	0. 62		
挤压模摊销费	孔	0. 174	2. 93	0. 51		-6 N
张拉平台摊销费	m2	0. 099	7. 41	0. 74	-52%	
其他材料费	73			0. 28	//	
材料费小计		8. 32				

项目	项目编码 010515009001 项目名称						支撑钢筋 (铁马) 计量				t	工程量	21.	36
		-3	100			清单综	合单价组	成明细	120					
定额编 号	定额项目名称		定额单	w. =	单价					合价				
			定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-24	后张法有粘结钢 绞线束 无粘结 锚具		10孔	0. 0058 05	330. 43	274. 14	101. 67	112. 35	51.85	1. 92	1. 59	0. 59	0. 65	0. 3
综	综合人工工日 小计									1. 92	1. 59	0. 59	0. 65	0. 3
	(	0.026工日	15%		未	计价材料	-费	-41×	120				- 3	40X
	30	39.40	200	清单项目	综合单价		N. S.	Age.				- 2	186	5. 05
· 5	主要材料名称、规格、型号								数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	波纹管支架									3148. 9 2	SEL .	0.03		
	锚具								0. 018	10.81		0. 19		
	挤压锚							孔	0.018	6. 56		0. 12		40.3
	电焊条J422							kg	0.001	4. 92		0. 01		G.
材	单孔锚垫板							只	0. 036	22. 38		0.8	NO.	
材料费明细	镀锌铁丝22#									4. 25	5	P. Land		
细细	螺旋筋							只	0.003	40. 13		0. 1		
	塑料穴模							个	0. 019	3. 86		0. 07		
	砂轮片 φ 110							片	0.006	10.81		0.06	~	63
	挤压模	摊销费	3.8				7.5	孔	0.018	2. 93		0.05	1884	100
	张拉平台摊销费							m2	0.015	7. 41		0. 11	100	
				其	其他材料费	表				37.30	0.03			
				木	材料费小证	+				1997	1. 59			

					清单综	合单价组	成明细						
定额编	户签否 D <b>5</b> 45	定额单	₩. 目.			单价					合价		
定额编 号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-83	灌注桩后注浆 声测管埋设	100m	0. 0210 96	133. 59	624. 24	25	16. 03	9. 35	2.82	13. 17	7/2	0. 34	0.
综	合人工工目			- 4	小计	>-			2. 82	13. 17		0. 34	0. :
Mille.	0.0391工日			未	计价材料	·费					550		
			清单项目	综合单价	-								16. 5
		主要材料	名称、规	格、型号			単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50						m	0.609	18. 13		11.04	Taran T	
	接头管箍				~~	339	个	0. 139	11.57		1.61	1922	
材料	防尘盖			2			个	0.017	1. 55	, V	0.03		
材料费明细	底盖			381			个	0.006	1.55		0.01		
细	密封圈						个	0.098	3.86		0.38		
	镀锌铁丝16#~18	#					kg	0.023	4. 64		0. 1		N.
	dil sa	1	其	其他材料勢	费	5						1500	
	-3822		柞	材料费小证	+						13. 17	550	

项目编码 定额编 完	玛 010516	001001	项目	名称		螺栓		计量	单位	t	工程量	16.	32
E额编 🚊								.,	, ,	-	1	10.	02
き额编 🚊					清单综	合单价组	成明细						
	> 45.75 CJ <i>b</i> 16	定额单	华. 曰.			单价	10	020			合价		40.
号	定额项目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-30 地形 4 2	脚螺栓制作 25以上	t	1	597. 73	447.77	577. 67	305. 6	141. 05	597. 73	447.77	577.67	305. 6	141. 05
综合人	人工工日			37	小计				597. 73	447.77	577. 67	305. 6	141. 05
	8. 0994工日			未	计价材料	费							
		ì	青单项目	综合单价	-			K-					2069. 82
		主要材料。	名称、规	格、型号	-	Z:E:	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	筋综合			- 4	1	200	t	0. 143	3102. 6 2	- 42	443. 39	100	
サ 电炉	焊条J422			2/1/	Line		kg	0. 272	4. 92		1. 34		
细			非	其他材料费	费						3. 04		
			柞	材料费小证	+						447. 77		

项目	编码	010516	002001	项目	名称	~	预埋铁件		计量	单位	t	工程量	18.	52
					2654	清单综	合单价组	成明细			3.33		83	
定额编号	<b>☆</b> ☆岳 ⊤岳	ロタチ	定额单	**-E	Sie.		单价				SHI.	合价		
号	正侧坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-28	铁件安装	Ę	t	1	1921. 6 7	54. 08	347. 36	589. 95	272. 28	1921. 6 7	54. 08	347. 36	589. 95	272. 28
														100

约	宗合人工工日	小计			1921. 6 7	54. 08	347. 36	589. 95	272. 28
	26.0389工日	未计价材料费		×-		· ·			- 20
	- 32	清单项目综合单价	224	-				- 4	3185. 34
	P. Shipping	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	AL FIRM	kg	9. 845	4. 92	5.3	48. 44		
91.	型钢		t	0.002	3148.9		5. 04		
材料费明细	氧气	-	m3	0.066	2. 55		0. 17		2
) 明 	乙炔气	412	m3	0. 029	12. 65		0. 36		1
- 细	防锈漆	101	kg	0.004	11. 57		0.04		
-8	油漆溶剂油		kg		10.81	-	35		
1/1/2		其他材料费					0.02		
		材料费小计					54. 08		

项目	编码	010516	003001	项目	名称		机械连接		计量	单位	个	工程量	1	2
	1.3%	120-				清单综	合单价组	成明细				- V.	1822	
定额编	<i>ो केव</i> ं क्य	5 [] (2.14)	定额单	*7. 目		S. Salar	单价					合价		
定额编号	定额均	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-29	地脚螺标 Φ25以F	全制作 内	t	0. 1666 67	1192. <u>1</u>	449. 91	354. 76	402. 21	185. 63	198. 7	74. 99	59. 13	67. 04	30. 94
综	合人工エ	日	小计           工日         未计价材料					_40	220	198. 7	74. 99	59. 13	67. 04	30. 94
	2.	6924工日	ja.		未	计价材料	费							Sec. 10
	7.7.	2.		清单项目	综合单价		7.14						1100	430.8
N. T.		-	主要材料	名称、规	格、型号	SH.		単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细	钢筋综合	슼						t	0. 024	3102. 6 2		73. 9		
费明如	电焊条J	[422	15					kg	0. 118	4. 92		0. 58		47.70
绌	_3	27. 160	200	身	其他材料图	费	7.5	1000				0. 51	, i <del>S</del>	Sec. Line
	£33	7.7.		木	材势小证	+	Sign.					74. 99	1/27	

项目	编码	010516	003002	项目	名称		机械连接		计量	单位	个	工程量	13	3
			. 34			清单综	合单价组	成明细						200
定额编	ने क्षा ना	. D. 6-76	定额单	w. =			单价	-29	120			合价	- 35	
定额编 号	人工質 材料質 /			机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
5-32	每10个 0.0760				1. 57	17. 86	11. 25	5. 19	1. 96	0. 12	1. 37	0. 87	0.4	
综	合人工工	:日			339	小计				1. 96	0. 12	1. 37	0.87	0.4
	0.0265工日 未计价材料费					费								
			NE	清单项目	综合单价			J. N	Q5-					4. 72

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	ŽŽ.	3102. 6 2	0. 03		No.
材	焊剂	kg	0.066	3. 09	0. 2	75	
材料费明细	石棉板	m2	0.004	4. 64	0. 02		
细细	电焊条J422	kg	-0.032	4. 92	-0. 16		
gr.	水	m3		4. 11	All.		
	其他材料费				0. 02		
	材料费小计	1	Ú5		0. 12		~10

			12	7件页7%	1			7200			0.12	-	
SIL		100				-12°2					-	Esta	1000
编码	010516	002002	项目	名称	100	预埋铁件		计量	单位	t	工程量	2	5
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4	清单综	合单价组	成明细			4	337		
	- 11	完麵单	w =			单价					合价		
定额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
铁件制作		t	0. 092	2295. 8	1047. 9 5	665. 58	769. 96	355. 37	211. 22	96. 41	61. 23	70. 84	32. 69
合人工工	.日				小计	188	3-		211. 22	96. 41	61. 23	70. 84	32. 69
2.	862工日			未	计价材料	费				18			
		Š	清单项目	综合单价	150					sill.			472. 39
		主要材料	名称、规	格、型号	÷		単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
型钢	1	N.V.					t	0. 026	3148. 9 2		82.8	, K	
电焊条J·	422					18	kg	0. 751	4. 92		3. 7	832	
氧气				- 3	A.	>.	m3	1. 089	2. 55	- 35	2. 78		
乙炔气				282	En.		m3	0. 473	12.65		5. 99		
防锈漆							kg	0.061	11. 57		0. 7		
油漆溶剂	川油	×26-					kg	0.006	10.81		0.07		~20
	42	1000	身	其他材料图	费		1	100			0.38		
-20°	1200		木	材料费小记	+	18	3-10				96. 41	7. <u>3. 3.</u> 2.	100
	定额项 铁件制作 合人工工 2. 型钢 电焊条 互 次 诱诱漆	定额项目名称 铁件制作 合人工工日 2.862工日 型钢 电焊条J422 氧气 乙炔气	定额项目名称 定额单位 t t t 合人工工日 2.862工日	编码       010516002002       项目         定额项目名称       定额单位       数量         铁件制作       t       0.092         合人工工日       清单项目         主要材料名称、规型钢       电焊条J422         氧气       乙炔气         防锈漆       油漆溶剂油         非       1         方       1         水       1         水       2         支       2         水       3         水       3         油漆溶剂油       3         1       2         2       3         3       4         3       4         4       4         5       4         5       4         4       5         5       5         6       6         7       6         8       6         9       6         9       6         9       6         9       6         9       6         9       7         9       8         9       9         9       9	編码     010516002002     项目名称       定额项目名称     定额单位     数量       大工费     人工费       合人工工日     2.862工日     未清单项目综合单价       主要材料名称、规格、型号       型钢     电焊条J422       氧气     乙炔气       防锈漆       油漆溶剂油     其他材料表	编码     010516002002     项目名称       定额项目名称     定额单位     数量       快件制作     t     0.092     2295.8 2 1047.9 5       合人工工日     小计       2.862工日     未计价材料       主要材料名称、规格、型号       型钢       电焊条J422       氧气       乙炔气       防锈漆	编码     010516002002     项目名称     预埋铁件 清单综合单价组 单价 人工费 材料费 机械费 机械费 机械费 机工日 小计 2.862工日 未计价材料费 清单项目综合单价 主要材料名称、规格、型号型钢 电焊条J422 氧气 乙炔气 防锈漆 油漆溶剂油 其他材料费	編码     010516002002     项目名称     预埋铁件       定额项目名称     定额单位     数量     单价       大工费     材料费     机械费     管理费       铁件制作     t     0.092     2295.8     1047.9     665.58     769.96       合人工工日     小计       2.862工日     未计价材料费       主要材料名称、规格、型号     单位       型钢     t     电焊条J422     kg       氧气     m3       乙炔气     m3       防锈漆     kg       油漆溶剂油     kg       其他材料费	編码     010516002002     项目名称     预埋铁件     计量       定额项目名称     定额项目名称     定额项目名称     企额单位     数量     单价       人工费     材料费     机械费     管理费     利润       铁件制作     t     0.092     2295.8     1047.9     665.58     769.96     355.37       合人工工日     小计     未计价材料费       2.862工日     未计价材料费       市单项目综合单价     单位     数量       型钢     t     0.026       电焊条J422     kg     0.751       氧气     m3     1.089       乙炔气     m3     0.473       防锈漆     kg     0.061       油漆溶剂油     kg     0.006       其他材料费	编码     010516002002     项目名称     预埋铁件     计量单位       定额项目名称     定额项目名称     定额项目名称     定额项目名称     单价     人工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费       铁件制作     t     0.092     2295.8     1047.9     665.58     769.96     355.37     211.22       合人工工日     小计     211.22       2.862工日     未计价材料费       董聖树 全     单位     数量     单价(元)       型钢     t     0.026     3148.9       皇     电焊条J422     kg     0.751     4.92       氧气     m3     1.089     2.55       乙炔气     m3     0.473     12.65       防锈漆     kg     0.061     11.57       油漆溶剂油     kg     0.006     10.81       其他材料费     —	編码     010516002002     项目名称     预埋铁件     计量单位     t       定额項目名称     定额单位     数量     单价     人工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费     材料费       铁件制作     t     0.092     2295.8     1047.9 5     665.58     769.96     355.37     211.22     96.41       合人工工目     小计     211.22     96.41       2.862工目     未计价材料费       主要材料名称、规格、型号     单位     数量     单价       定额项目综合单价     t     0.026     3148.9       建铜     t     0.026     3148.9       建铜     m3     1.089     2.55       乙炔气     m3     0.473     12.65       防锈漆     kg     0.061     11.57       油漆溶剂油     其他材料费	編码     010516002002     项目名称     预埋铁件     计量单位     t     工程量       資標項目名称     定额項目名称 位     數量     単价     合价       人工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费     材料费     机械费       铁件制作     t     0.092     2295.8     1047.9     665.58     769.96     355.37     211.22     96.41     61.23       2.862工目     水计     1.022     296.41     61.23       主要材料名称、规格、型号     单位     数量     单价 (元)     合价 (元)       型钢     主要材料名称、规格、型号     单位     数量     单价 (元)     合价 (元)       型钢     t     0.026     3148.9     82.8       电焊条J422     kg     0.751     4.92     3.7       氧气     m3     1.089     2.55     2.78       乙炔气     m3     0.473     12.65     5.99       防锈漆     kg     0.061     11.57     0.7       油漆溶剤油     kg     0.006     10.81     0.07       直線溶剤油     上地材料費     -     0.38	编码     010516002002     项目名称     预埋铁件     计量单位     t     工程量     2       定额项目名称     定额单位     数量     单价     合价       人工费     材料费     机械费     管理费     利润     人工费     材料费     机械费     管理费       铁件制作     t     0.092     2295.8     1047.9     665.58     769.96     355.37     211.22     96.41     61.23     70.84       合人工工日     小计     211.22     96.41     61.23     70.84       全人工工日     未计价材料费     单位     数量     单价     合价(元)     暂估单价(元)       主要材料名称、规格、型号     单位     数量     单价     合价(元)     暂估单价(元)       型钢     t     0.026     3148.9     2     82.8       电焊条J422     kg     0.751     4.92     3.7       氧气     m3     1.089     2.55     2.78       乙炔气     m3     0.473     12.65     5.99       防锈漆     kg     0.061     11.57     0.7       油漆溶剂油     其他材料费     Rg     0.006     10.81     0.07       工厂     工厂     2.2     2.3     2.3     2.3     2.3       工厂     2.3     2.3     3.7     3.7     3.7       基準系列     2.3     2.3     3.

项目	编码	011001	001001	项目	名称	保	温隔热屋	面	计量	单位	m2	工程量	98. 2	215
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>→ 25.</i> ~7.	D 636	定额单	w. =			单价	46 V	200			合价		200
定额编 号	定额项	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-5	屋面、梭温隔热 凝土块	类地面保 加气混	m3	0. 0574 25	38. 54	58	786	10. 02	4. 62	2. 21	3. 33		0. 58	0. 27
综	合人工工	日			37	小计				2. 21	3. 33		0. 58	0. 27
	C	0.03工日			未	计价材料	费							
			Mig	清单项目	综合单价	-		1	200					6. 39

材	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	蒸压砂加气混凝土砌块600×240×150	m3	0. 017	199. 13	3. 33		-20
明细	其他材料费	-29	3200			39	
	材料费小计	7200			3. 33		100

项目	编码	011001	.002001	项目	名称	保	温隔热天	.棚	计量	单位	m2	工程量	58.	214
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	€ 100 × 1	: [] (5.15)	定额单	水厂 曰			单价	1	20			合价		N.
号	定	[目名称	位位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-28	天棚保證 乙烯泡泡	保温 聚苯   10    工工日   0.0744工日		0. 1	54. 94	53. 11	376	14. 28	6. 59	5. 49	5. 31	97. j	1. 43	0. 66
综	合人工工	[日			4	小计				5. 49	5. 31	57	1. 43	0.66
	0.0	0.0744工日 未计价材料费												
			Š	清单项目	综合单价	-								12. 89
材	主要材料名称、规格、型号					-5	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
材料费明细	聚苯乙烷	希泡沫板	δ 50			_ ~	1981	m2	0. 299	17. 36		5. 2	F. J. D.	
明细	. >	其他材料费										0. 11		
		•		木	材料费小证	t	•				All i	5. 31		

项目	编码	011001	.003001	项目	名称	保	温隔热墙	i面	计量	单位	m2	工程量	60.	25
	3	E FE	20			清单综	合单价组	成明细					188	Sec.
定额编	/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	i ロ かお	定额单	数量			单价					合价	1100	
定额编 号	正侧切	目名称	位	数里	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-37	墙体保浴 聚苯乙炔 附墙铺炉	温隔热 希泡沫板 占	m3	0. 0381 74	437. 85	319.87		113. 84	52. 54	16. 71	12. 21		4. 35	2. 01
综	合人工工	日	150			小计		40.7	200	16. 71	12. 21		4. 35	2. 01
	0.	2265工日	26		未	计价材料	费							Sec.
		20	į	清单项目	综合单价		2,40						Sept.	35. 28
			主要材料	名称、规	格、型号	31.11.		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚苯乙烷	希泡沫板						m3	0.011	347. 31		3. 68		
	石油沥青	<b></b>	. 36					kg	0. 981	4. 25		4. 17		- 20
材	竹钉φ5	$5 \times 40$ mm	Y. J.					百个	0.001	3. 09			~ ~	28
材料费明细	石棉粉	13 200					21.7.3.	kg	0.05	1. 55		0.08	S. J.	50
明细	木柴				-		7.1.	kg	0.09	0.85	~	0.08		
	煤				4/1	Age .		kg	0. 207	0.85	400	0. 18		
	汽油							kg	0. 49	8. 21		4. 03		
				其	其他材料费	表								The
				杉	材料费小证	+			320			12. 21		4

项目	编码	011001	.004001	项目	名称	任	R温柱、3	办	计量	单位	m2	工程量	86.	21
		-52	Sales .			清单综	合单价组	成明细	720-				- 4	
定额编	<i>ो केट</i> र	5 F1 6 16	定额单	*化 目			单价	Jack.				合价		der.
定额编 号	定额上	页目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-32	柱保温青贴软	隔热 沥木	m3	0. 0139 19	397. 67	446. 81		103. 39	47. 72	5. 54	6. 22	6	1. 44	0.66
综	合人工	口目				小计				5. 54	6. 22		1. 44	0.66
	(	. 075工日	186		未	计价材料	费	N	20					~ 10
		27. FE	100	清单项目	综合单价	•	-50						-555	13. 86
_	33	22	主要材料	名称、规	格、型号		3/92	単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
J. Filter	软木				4	THE STATE OF		m3	0. 004	1157. 6 9		4. 61		
材	石油沥	青30#						kg	0. 358	4. 25		1. 52		
材料费明细	木柴		37hr					kg	0. 033	0.85		0.03		- Vi
细细	煤		45				-54	kg	0. 075	0.85		0.06	822	
	竹钉φ!	$5 \times 40$ mm				_ ~	362	百个		3. 09		_ ~	83.2	
18	7			其	其他材料勢	费	>				8	400		
Il in				木	材料费小证	+					All i	6. 22		

项目	编码	011001	005001	项目	名称	保温	且隔热楼均	也面	计量	单位	m2	工程量	69	. 2
	503	19.00	20			清单综	合单价组	成明细				- 2	P. P. Co	100
定额编	में केस्ट कर	II 636	定额单	*7. 目			单价					合价	Met a	
号	定额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-5	屋面、核温隔热。 凝土块	<b>炎地面保</b> 加气混	m3	0. 0333 82	38. 54	58		10. 02	4. 62	1. 29	1. 94		0. 33	0. 15
综						小计		40.7	150	1. 29	1. 94		0. 33	0. 15
	0.0	)174工日			未	计价材料	费							Sec. Line
		100	;	清单项目:	综合单价	~~	2,100						Sept.	3. 71
材	主要材料名称、规格、型号							単位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	蒸压砂加气混凝土砌块600×240×150							m3	0.01	199. 13		1. 94		
明细	其他材料费													- 32
		-3	X	杉	材费小证	+		-19	120			1.94	- 3	

项目:	编码	011001	.006001	项目	名称	其	他保温隔	热	计量	单位	m2	工程量	76.	. 1
The same					23/11	清单综	合单价组	成明细			dille.			
定额编 号	<i>ो के</i> ट रहे	口力和	定额单	<b>料</b> .目.			单价					合价		
号	正额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	101 S	19.50	-				:0;%	No. of London				5	i Principal Prin	

11-16	屋面、楼地面保 温隔热 沥青贴 软木	m3	0. 0157 69	308. 3	474. 04		80. 16	37	4. 86	7. 48		1. 26	0. 58
结	<b>宗</b> 合人工工日	150			小计		46.7	0.50	4. 86	7. 48		1. 26	0. 58
	0.0659工日	25-		未	计价材料	·费							1000
	F. 319.22		清单项目:	综合单价	~~	9,40					~ <	S. S	14. 18
18.7		主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	软木						m3	0.005	1157. 6 9		5. 22		
材料费明细	石油沥青30#	NE.					kg	0. 501	4. 25		2. 13		~70
サイフ 第一	木柴	2				100	kg	0.046	0.85		0.04	řeze.	
细	煤			~~	1997	kg	0. 105	0.85		0.09	1924		
			其	(他材料费	表					28	Mr.		
100			权		t					sill.	7. 48		

项目	编码	011002	2001001	项目	名称	防腐	<b></b>	可层	计量	单位	m2	工程量	89.	254
	30					清单综	合单价组	成明细	*			- 3	Pira.	Se.
定额编	1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	蛋口 石杉	定额单	₩. 目.			单价					合价	1100	
定额编 号	正侧」	页目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-70	硫磺混 60mm	凝土 厚	10m2	0. 1	374. 71	289. 66	21. 69	103. 06	47. 57	37. 47	28. 97	2. 17	10. 31	4. 70
综	合人工	工日	N. Com			小计		- 24	N. N.	37. 47	28. 97	2. 17	10. 31	4. 70
	0.	5077工日	2.500		未	计价材料	费		2770					
	-3	200	ì	清单项目	综合单价	-	:28°	3-				_ S	830	83. 68
	主要材料名称、规格、型号								数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴				100			kg	0. 373	0.85	100	0.32		
	煤							kg	4. 262	0.85		3.62		
材	硫磺	-3	J. The					kg	8.824	1. 39		12. 26		43
材料费明细	石英粉	37.	200				_38	kg	2. 677	0.31		0.83		i.
明细	石英砂	9.7				~	9,00	t	0.005	157. 37		0.72	A.	
	聚硫橡	胶			200	S. Jan		kg	0. 393	23. 16	3.50	9. 09		
	石英石	碎石			750			t	0.016	131. 15		2. 11		
				其	其他材料图	费								
				木	材费小证	+			20			28. 97		N. S.

项目	编码 0110	002002001	项目	名称	防	腐砂浆面	层	计量	单位	m2	工程量	58.	. 3
				200	清单综	合单价组	成明细						
定额编号	<b>宁</b> 娇话日 <b>夕</b> 毛	定额单	粉具			单价					合价		
号	定额项目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-84	钢屑砂浆 厚 20mm	10m2	0. 1	151. 69	129. 7	2	39. 44	18. 2	15. 17	12. 97		3. 94	1.82

4)	宗合人工工日	小计			15. 17	12. 97		3. 94	1.82
	0. 2055工日	未计价材料费							
	-6	清单项目综合单价	46	15					33. 9
	10.19.16	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
-28	水	E WILLIAM	m3	0. 028	4. 11	1	0. 11		
材料	水泥 32.532.5级		kg	3. 065	0.31		0. 95		
材料费明细	黄砂		t	0.001	64. 7		0.08		
细	钢屑	- 365	kg	6. 351	1.85		11. 75		
	3	其他材料费	-19	120			0.08		
	20 3 4 Sept.	材料费小计					12. 97	23 <u>-8</u> 2)	Sec.

		7.7.		•	11174 1 1	_		F				12.01	200	
项目	编码	011002	2003001	项目	名称	防	腐胶泥面	层	计量	单位	m2	工程量	98.	14
		•				清单综	合单价组	成明细						
定额编		:	定额单	W. E			单价	J. N	. 5D			合价		L N
定额编 号	定额功	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-54	钠水玻璃胶泥 厚10mm     10m2     0.1     258.28     30.1       除合人工工日     小计						13. 83	70. 75	32. 65	25. 83	3. 01	1. 38	7. 08	3. 2
综	:合人工工	. 目			4	小计				25. 83	3. 01	1. 38	7. 08	3. 2
	(	0.35工日			未	计价材料	费							
			1	清单项目	综合单价	-								40. 5
			主要材料	名称、规	格、型号		. <	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石英粉	10-				- 1	F. J. J.	kg	1.666	0. 31		0. 52	E B	/
材料	水玻璃1	. 38~1. 4	8		- 3		>-	kg	1. 588	0. 66	- %	1.05		
材料费明细	氟硅酸锌	内			28	In.		kg	0. 276	2. 16		0.6		
细	铸石粉							t	0.002	549. 9		0.85		
			N. Com	ļ	其他材料费	表		648	Kan				-	- 3
	10		2.300	木	材势小证	+			2720			3. 01	256	

10 - 3-2														
项目	编码	011002	004001	项目	名称	玻珠	<b>离钢防腐</b> 面	面层	计量	单位	m2	工程量	89.	36
					100	清单综	合单价组	成明细			100			
定额编	<i>₽</i> 455 155	; D & 16	定额单	₩. 目.			单价					合价		
号	正额坝	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-93	玻璃钢面 氧酚醛现 贴布每原	皮璃钢	10m2	0. 1	324. 69	12. 53	18. 46	89. 22	41. 18	32. 47	1. 25	1.85	8. 92	4. 13
综	:合人工工	. 目			262	小计				32. 47	1. 25	1.85	8. 92	4. 1
	(	0.44工日			未	计价材料	费				257			
			,	清单项目	综合单价	•								48.6
材 料	The contract of the contract o					ļ		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单 价(元)	暂估合价(元)
								Selection.						10.

	环氧树脂E44	kg	0.034	22	0.75		
	丙酮	kg	0.014	4. 64	0.07		
	乙二胺	kg	0.002	11. 57	0.03		N. Car
费明细	酚醛树脂	kg	0.015	12. 35	0. 18		Section 1
细	石英粉	kg	0.011	0.31	7	100	
	玻璃丝布	m2	0. 313	0.62	0. 19		
600	其他材料费				0.02		
	材料费小计				1. 25		

		-3	W.					-10%	550					192
项目	编码	011002	2005001	项目	名称	聚氯	<b>貳乙烯板</b> [	面层	计量	单位	m2	工程量	78.	35
~8	17.				100	清单综	合单价组	成明细				997	1	
定额编号	户编码	日石和	定额单	**. E.	4	Sept.	单价			1		合价		
号	正额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	伸缩缝 烯胶泥 沥青木丝	聚氯乙 缝内嵌 丝板	10m	0. 0047 06	74. 61	39. 24		19. 4	8. 95	0. 35	0. 18		0.09	0.04
综	合人工工	:日				小计	11/100	360.		0. 35	0. 18	100	0.09	0.04
	0.0	0048工日			未	计价材料	·费				-	3	11/10	
				清单项目	综合单价	Ser.				1				0. 66
			主要材料	名称、规	格、型号	-		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材	聚氯乙烷	静胶泥	×Xx					kg	0. 015	3. 47		0.05		18
材料费明细	牛皮纸		4					m2	0.001	1. 55				
明细	沥青木丝	丝板					788	m2	0.002	61.74		0. 13	ED	
	1			身	其他材料图	费	>-				- 35			
Witn.				木	材料费小证	+					3711.	0. 18		

项目	编码	011002	006001	项目	名称	块	料防腐面	层	计量	单位	m2	工程量	95	. 2
		27.40	20			清单综	合单价组	成明细						Sec.
定额编	€े केट <i>स</i> ्ट	: D 616	定额单	*7. 目		4	单价					合价	der.	
号	定额功	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-119	平面砌 <sup>5</sup> 树脂类 石板 180×11		10m2	0. 1	878. 15	559. 64	7. 38	230. 24	106. 26	87. 82	55. 96	0.74	23. 02	10. 63
综	综合人工工日 小计							-20	520	87. 82	55. 96	0.74	23. 02	10.63
	1.	1899工日			未	计价材料	费	3200				- 5	25. J.J.	Sec.
~	12.		ì	清单项目	综合单价		2				1	99/2	7	178. 17
材	清单项目综合单价 主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
料费	持石板180×110×20							百块	0. 138	223. 82		30. 95		
材料费明细	棉纱头		-30v					kg	0.008	5. 01		0.04		~ 10
	水		4				55	m3	0.016	4. 11		0.06	32	

石英粉		kg	1.842	0. 31	0. 57		
环氧树脂E42		kg	1. 342	15. 4	20.66		
丙酮	All Control	kg	0. 537	4. 64	2. 49		100
乙二胺	25-	kg	0. 103	11. 57	1. 19	133	in the
V 1. 3/22.	其他材料费	60					
P. Bar	材料费小计				55. 96		

项目	编码	011002	2007001	项目	名称	池、桐	曹块料防原	<b>第面层</b>	计量	单位	m2	工程量	25	. 4
		-2	18. July 19.			清单综	合单价组	成明细	520				- 3	
定额编	<i>-</i>	5 O <i>b 1</i> b	定额单	*4. E.			单价	3000				合价		Sec.
定额编 号	定额点	页目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-176	池、沟 钠水玻 铸石板 180×1		10m2	0. 1	1151. 1 9	499. 59		299. 31	138. 14	115. 12	49. 96		29. 93	13. 81
综	合人工二	口目	N.			小计		1	Na.	115. 12	49. 96		29. 93	13. 81
	1.	5599工日	2-200		未	计价材料	费						100	
	1.30	20-	;	清单项目	综合单价	_ 7	:335°	300				_ ~	1812	208. 82
	_		主要材料	名称、规	格、型号		>	单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	铸石板	180×110>	×30		100			百块	0. 136	347. 31		47. 36		
	水							m3	0.019	4. 11		0.08		
材料	石英粉	_4	11/20					kg	1. 372	0.31		0. 43		41.3
材料费明细	水玻璃	1.38~1.4	.8				-0.25	kg	1. 346	0.66		0.89	1380	90.50
细	氟硅酸钠						7.14	kg	0. 232	2. 16		0.5	100	
1811	铸石粉						t	0.001	549. 9		0. 7			
	其他材料费													
				木	材料费小证	+						49. 96		

项目	编码	011003	3001001	项目	名称		隔离层	3200	计量	单位	m2	工程量	65	. 1
g_(%)	7.				- 3	清单综	合单价组	成明细			-36	(g)		
定额编	<i>ो केट</i> रङ	D 616	定额单	水厂 目	200	J. Berry	单价				2011	合价		
定额编 号	定额项	日名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-111	隔离层 淀泥 厚8㎜	沥青胶 n	10m2	10m2 0. 1 184. 49 53. 13				47. 97	22. 14	18. 45	5. 31		4.8	2. 2
综	综合人工工日 小计								18. 45	5. 31		4.8	2. 2	
	0	. 25工日			未	计价材料	费	- Tare				~ ~	Sept.	
8.73			Š	清单项目	综合单价						25.25	1300		30. 7
材料								单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细	科 费 木柴							kg	0. 193	0.85		0.16		
细	煤						kg	0. 442	0.85		0.38		192	

石油沥青30#		kg	0. 962	4. 25	4. 09		
石英粉		kg	1.86	0. 31	0. 58		
石棉		kg	0.047	2. 31	0. 11		45.70
S. S	其他材料费						100
6.300 p.	材料费小计	Ç			5. 31	1/2.	

					411244	6.3								
项目	编码	011003	002001	项目	名称	砌筑	克沥青浸泡	责砖	计量	单位	m3	工程量	25	. 3
			. 30			清单综	合单价组	成明细	300					- 3
定额编	<i>₽</i> → <i>\$</i> ## +#		定额单	₩. 目.			单价	-20	320			合价	- 3	28
定额编 号	正额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-146	平面砌均耐酸沥青耐酸浸渍	央料面层 青胶泥 责砖 厚	10m2	0. 0048 62	1280. 7 4	244. 66	7. 38	334. 91	154. 57	6. 23	1. 19	0.04	1. 63	0. 75
综	综合人工工日 小计									6. 23	1. 19	0.04	1. 63	0. 75
	0.0844工日 未计价材料费							- 23	N8					18
	清单项目综合单价													9.84
	13/6	12-	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖2	40×115>	×53					百块		36. 72	0.02			
	石油沥青	<b></b>			100			kg	0. 263	4. 25	5 1.12			
材	木柴							kg	0. 027	0.85		0.02		
料 费	水	_6	11/2-					m3	17.0	4. 11				45
明细	材 料 费 明 知					-n:8	kg		0.85			1880	Sec.	
	石英粉					7.14	kg	0. 07	0. 31		0.02			
	石棉					kg	0.004	2. 31	450	0.01				
					其他材料费	步								
				木	材料费小证	+						1. 19		

项目	项目编码 011003003001		003001	项目	名称		防腐涂料	3200	计量	单位	m2	工程量	63	. 2
- <u>.</u>	2					清单综	合单价组	成明细			- 2			
定额编	产殖石		定额单	<b>兆</b> , 旦.	280	Jan.	单价			2	AN .	合价		
定额编号	正额坝	目名称	定额单 位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-220	耐酸防腐聚氨脂溶面 清漆	閣涂料 を混凝土 一遍	10m2	0. 1	32. 8	9. 09		8. 53	3. 94	3. 28	0. 91		0.85	0. 39
综	综合人工工日 小计						20.7.Z	Faller.		3. 28	0. 91	- 3	0.85	0. 39
. ·	0. (	0444工日			未	计价材料	费				1	@P. 2		
J. Sept.			ì	青单项目	综合单价	Sept.				1	A.			5. 43
材料			主要材料	名称、规	格、型号	•		单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合 价(元)
材料费明细	聚氨酯清漆(三组分混合型)						kg	0.041	20. 07		0.82		N. VI	
细	二甲苯						kg	0.017	4. 55	5 0.08				
		122			252		3/97	(an			-5. Y		19:25	

其他材料费	 0.01	
材料费小计	 0. 91	

			<u>'</u>	1117/11	•						0.01		
	-5	N. S.					-19	030-					10/1
项目	编码   01170	1001001	项目	名称	尝	宗合脚手	架	计量	单位	m2	工程量	102.	. 31
-z-@	12.		ļ.	-	清单综	合单价组	成明细			100	97		
定额编		定额单	w. =	284	100	单价			1	200	合价		
定额编 号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-1	综合脚手架 檐 高在12m以内 层 高在3.6m内	每 1m2建 筑面积	0. 0120 89	6. 56	1. 68	1.3	2. 04	0. 94	0.08	0.02	0.02	0. 02	0. 01
20-2	综合脚手架 檐 高在12m以内 层 高在5m内	每 1m2建 筑面积	0. 2303 78	24. 6	4. 63	3. 47	7. 3	3. 37	5. 67	1. 07	0.8	1. 68	0. 78
20-3	综合脚手架 檐 高在12m以内 层 高在8m内	每 1m2建 筑面积	0. 0230 78	31. 98	6. 31	4. 77	9. 56	4. 41	0.74	0. 15	0. 11	0. 22	0. 1
综	6人工工日				小计				6. 48	1. 23	0. 93	1. 93	0.89
	0.0879工日	15.75		未	计价材料	费	_40	520					40.7
	18 FEB.	4.0	清单项目	综合单价		800	Aller,				- 3	186	11. 47
	Zilo.	主要材料	名称、规	格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材			37	In.		m3		1427.8	BIL!	0. 24		
	工具式金属脚手						kg		3. 67				
材料费明细	脚手钢管	M.					kg	0. 124	3. 31		0. 41		453
明细	底座				- N. S.	个	0.001	3. 71			1886	\$1.50	
711	脚手架扣件				Site.	个	0.021	4. 4		0.09	1/47		
	镀锌铁丝8#					kg	0. 035	3. 78	8	0. 13			
	其他材料费										0. 36		
	材料费小计										1.24		

项目	编码	011703	8001001	项目	名称		垂直运输	3-200	计量	单位	m2	工程量	1	100
~ (S)	1200					清单综	合单价组	成明细				49/2		
定额编	ले सेवां न्यां व	7 6 76	定额单	w. =	40	1900	单价				AN.	合价		
定额编 号	定额项目	目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-1	卷扬机施 混结构 檐 度20m以内 以内)	工 砖 警口高 引(6层	天	1			273. 84	71. 2	32. 86			273. 84	71. 2	32.8
23-3	卷扬机施 浇框架 梳 度20m以内 以内)	工 现 警口高 引(6层	天	1	5		293. 09	76. 2	35. 17	2		293. 09	76. 2	35. 1
23-5	卷扬机施制排架 横度20m以内	工 预 管口高	天	1	100		241. 26	62. 73	28. 95			241. 26	62. 73	28. 9
综	合人工工目	-46	15%			小计		- 40 V	550			808. 19	210. 13	96. 9
		工日	20		未	计价材料	费							

	清单项目综合单价						1115.3
材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费明	其他材料费	22	520-				
细	材料费小计				5	2 <u>1</u> 2	100

		100												
项目	编码	011706	002001	项目	名称	排	非水、降2	k	计量	单位	昼夜	工程量	1	l
						清单综	合单价组	成明细						
定额编	<i>→</i> \$5.75	U 515	定额单	*4. E.			单价	N	20			合价		No.
号	正额坝	目名称	位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
22-13	施工降水井点降水	く 轻型 く 使用	套天	2	147. 59	3. 46	97. 49	63. 72	29. 41	295. 18	6. 92	194. 98	127. 44	58. 82
22-16	施工降水井点降水	く 简易 く 使用	套天	2	147. 59	2. 95	97. 49	63. 72	29. 41	295. 18	5.9	194. 98	127. 44	58. 82
22-19	施工降水管井降水	く 深井 く使用	座天	2	45. 1	1. 33	46. 4	23. 79	10. 98	90. 2	2. 66	92.8	47. 58	21. 90
综	合人工工	H_46	100			小计		-19 V	250	680. 56	15. 48	482. 76	302. 46	139.
	9. 2	2214工日	2.0		未	计价材料	费	ige.,				- 3	Per se	g.,
	77.		ş	青单项目	综合单价		7,500					2	3/10	1620. 86
		-	主要材料	名称、规	格、型号	Street, a		单位	数量	单价 (元)	合价	(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料	轻型井点	京总管 Φ1	00					m	0.041	41 36.85 1.5				
材料费明细	轻型井点井管 φ 40				m	0.833	11.89	1. 89 9. 9			13			
细		其他材料费							2750			4. 07	70	186 186
	18	1000		木	材料费小证	+	188	3-1				15. 48	1970	

# 总价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	Eliste.		49328. 72			
		基本费	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费	3. 1	40241.85	100		
	40	增加费	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费	0.7	9086. 87			40.70
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费	Sec.			202	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费			sill.		
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费	- 2/2 -				~ 10
6	011707006001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费				~12°E	
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费			. ES	77.00	
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费			dell'un		
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费	ANS.				787
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费	12.00			- N-S	
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费			- 4.6	17.10	
12	011707012001	特殊条件下施工增加 费	分部分项合计+单价措 施项目合计-设备费			Sill in.		
		合计	· ·		49328. 72			

# 其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注	
1	暂列金额	F. Wy.		H. W. L.	
2	暂估价			Bill see.	
2. 1	材料暂估价				
2. 2	专业工程暂估价		×K-	×8	
3	计日工	- 42	4.5	200	
4	总承包服务费	1889		1.18,13.	
-2-S	合计	F. My Tr.		F. Wy.	

## 暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
AP 25	合计	Wr.		THE STATE OF THE S

## 材料(工程设备)暂估单价及调整表

序	基本物 海 7司	対料(工程设备)名称 计量单 数量	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额±(元)		友决		
号	材料编码	、规格、型号	位	投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	备注
	合计			Il in					SIL.	Car.		

# 专业工程暂估价及结算价表

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
7. N	合计	Mr.	>		11/1/19	

## 计日工表

项目名称	34 134	暂定数量	ch IT W. 目	综合单价(元)	合价 (元)		
	単位.		<b>头际</b> 数重	综合単价(元)	暂定	实际	
人工	200	P. Carlotte		- 19	Il in.		
	人工小i	+					
材料			276			187	
200	材料小	+		3.			
施工机械		-18	0.00		~3		
W. T.	机械小	+			7 1977		
业管理费和利润	200	E.S.		100	M. Line		
	总计						
	材料  施工机械	人工       材料       材料小i       施工机械       业管理费和利润	人工       人工小计       材料       材料小计       施工机械       机械小计       业管理费和利润	人工       人工小计       材料       材料小计       施工机械       机械小计       业管理费和利润	人工       材料       材料小计       施工机械       机械小计	項目名称     単位     暫定数量     实际数量     综合单价(元)       人工     人工小计       材料     材料小计       施工机械     机械小计	

## 总承包服务费计价表

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)				
1	发包人发包专业工程	AP 25 .	<b>&gt;</b>	项目价值	- 4PM					
2	发包人供应材料	sill in.		项目价值	dill in.					
	合计									

# 规费、税金项目计价表

					The second secon					
序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额 (元)					
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	90683. 57	36/6/1/2	90683.57					
1.1	社会保险费	会保险费 分部分项工程费+措施项目费+其他项 目费-工程设备费 1347452.82		3	40423. 58					
1. 2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项 目费-工程设备费		3. 2	43118. 49					
1. 3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1347452. 82	0. 53	7141.5					
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	1438136. 39	11	158195					
11/4	合计									

# 总价项目进度款支付分解表

序号	项目名称	总价 金额	首次 支付	二次 支付	三次 支付	四次 支付	五次 支付	六次 支付	七次 支付	八次 支付	九次 支付	十次 支付
1	安全文明施工 费	49328. 72		4/1/2	AT .				4	Ser. Free		
2	社会保险费	40423. 58										
3	住房公积金	43118. 49					-36-					-30
4	工程排污费	7141.5	E			- 5	242	9				
	合计	140012. 29			3		60				18	and the second

# 发包人提供材料和工程设备一览表

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
	the second	合计					200	1	

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

J.	序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注